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SMLOUVA O DÍLO 
Smluvní strany: 

TZB Kladno s.r.o.  
se sídlem Třebízského 466, 273 09  Kladno 
IČO: 284 281 61 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 140 764 
bankovní spojení: KB Kladno 

  tel.: x 
(dále jen „zhotovitel”) 

číslo účtu:   x zastoupena Ing. Aloisem Maršnerem - 
jednatelem kontakt pro smluvní účely: e-mail:  x  

a 

MERO ČR, a.s. 
se sídlem Kralupy nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 
IČO: 601 93 468 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2334 
bankovní spojení:   x
číslo účtu:   x
zastoupena Ing. Zdeňkem Dundrem, místopředsedou představenstva a Ing. Miloslavem Poustkou, 
členem představenstva 
kontakt pro smluvní účely: e-mail: x, tel.: x

 (dále jen „objednatel“) 

uzavírají dle výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Nové zdroje vytápění SO6291, 
SO6520“ (dále jen „veřejná zakázka“), v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo 
(dále jen „smlouva“): 

Čl. I 
Předmět smlouvy 

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající 
v dodávce a instalaci nových zdrojů vytápění (tepelných čerpadel) pro SO6291 elektro velín, 
SO6520 hasičárna, vrátnice, PS645, PS645/1, nádrže zaolejovaných a hasících vod. v rozsahu 
přílohy č. 1 této smlouvy, přičemž součástí díla je rovněž zajištění dokladů dle odst. 6.5 (dále jen 
„dílo“). 

1.2. Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo od zhotovitele a zaplatit zhotoviteli cenu za dílo 
(jak je definována v čl. IV této smlouvy). 

1.3. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s rozsahem, účelem a povahou díla a se všemi 
podmínkami, které se k realizaci díla vztahují. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že není 
oprávněn požadovat navýšení ceny díla z důvodů chybné interpretace rozsahu, povahy či účelu 
díla, či z důvodu chybné interpretace podmínek, které se k realizaci díla vztahují. 

Čl. II 
Provedení díla 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo ve vzájemné spolupráci s objednatelem ve vazbě na provoz 
CTR Nelahozeves. 

2.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy 
a v době plnění (jak je definována v čl. III této smlouvy). 

2.3 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla nebo jeho části jen takové poddodavatele, kteří 
byli předem písemně schváleni objednatelem, nebo kteří byli uvedeni v nabídce zhotovitele 
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podané v zadávacím řízení veřejné zakázky. Poddodavatelem zhotovitele nesmí být osoba, na 
kterou se vztahují mezinárodní sankce dle právního předpisu účinného v době realizace díla. 
Zhotovitel je povinen takovéhoto poddodavatele nahradit jiným poddodavatelem předem písemně 
schváleným objednatelem, popř. je oprávněn plnit sám. 

2.4 Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy. Součástí 
díla je i dodání všech dokladů, atestů a certifikátů na použité materiály, ověření vlastností 
dodávaných výrobků, průkazů, dokumentace skutečného provedení díla a kopie zápisů 
v montážním deníku. 

2.5 Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla. 

2.6 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného 
stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy. V případě požadavku objednatele 
bude o provedené kontrole sepsán zápis s uvedením případných nedostatků či zjištění 
podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

Čl. III 
Místo plnění, termíny plnění díla 

3.1 Místem plnění díla je Centrální tankoviště ropy Nelahozeves. 

3.2 Zhotovitel je oprávněn zahájit realizaci díla pouze na základě předchozí písemné (postačuje 
forma e-mailu) výzvy objednatele obsahující stanovený termín k zahájení realizace díla. 
Objednatel je povinen vyzvat zhotovitele alespoň 14 dnů před stanoveným termínem pro zahájení 
realizace díla. Pokud objednatel nevyzve zhotovitele k zahájení díla ani do 30.4.2026, tato 
smlouva zaniká.  

3.3 Termín dokončení a předání díla se stanovuje nejpozději na 5 měsíců od stanoveného termínu 
pro zahájení realizace díla. 

3.4 Objednatel je oprávněn písemným příkazem (dále je „příkaz k pozastavení“) přerušit realizaci 
díla nebo jeho části a zhotovitel je povinen na základě příkazu k pozastavení na objednatelem 
požadovanou dobu provádění díla přerušit. V důsledku pozastavení realizace díla nebo jeho části 
se mění veškeré související termíny dokončení díla, a to tak, že tyto termíny se prodlouží 
o skutečnou dobu pozastavení.

3.5 Příkaz k pozastavení musí obsahovat rozsah díla nebo jeho části, jehož realizace se má 
pozastavit, a dobu přerušení. Účinnost příkazu k pozastavení nastává, pokud nebude 
objednatelem uveden pozdější termín, ke dni jeho doručení zhotoviteli. 

3.6 Zhotovitel je povinen při pozastavení realizace díla nebo jeho části rozpracovanou část díla ve 
spolupráci s objednatelem náležitě zajistit. Objednatel je povinen při pozastavení realizace díla 
nebo jeho části uhradit zhotoviteli v prokázané výši s pozastavením související účelně vynaložené 
a objednatelem schválené náklady.  

Čl. IV 
Cena za dílo a platební podmínky 

4.1 Smluvní strany se dohodly, že celková cena za řádné, včasné a bezvadné provedení díla činí 
2 519 206,- Kč (slovy dva miliony pět set devatenáct tisíc dvě stě šest korun českých) plus 
případná DPH v zákonné výši (dále jen „cena za dílo“). 

4.2 Cena za dílo je pevnou cenou. Smluvní strany si ujednávají, že kupní cena za věci obstarané 
zhotovitelem pro účely provedení díla je zahrnuta v ceně za dílo a cena za dílo nebude žádným 
způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s 
provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na 
základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen.  

4.3 Na částku odpovídající 100% ceny za dílo vystaví zhotovitel objednateli fakturu – daňový doklad 
s náležitostmi vymezenými zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění 
(dále jen „zákon o DPH“) poté, co je dílo provedeno a předáno objednateli v souladu s touto 
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smlouvou. Zhotovitel je oprávněn fakturu vystavit až po dni podpisu protokolu o předání a převzetí 
díla oběma smluvními stranami. Kopie protokolu o předání a převzetí díla bude přílohou faktury.  

Objednatel má právo zadržet 10 % z ceny za dílo (dále jen „zádržné“), a to za účelem zajištění 
svých práv (práv z odpovědnosti za vady, práva na smluvní pokutu, na náhradu škody aj.) vůči 
zhotoviteli. Částka zádržného bude ponížena o veškeré finanční nároky a pohledávky uplatněné 
objednatelem vůči zhotoviteli dle této smlouvy. Konečná částka zádržného případně ponížená 
dle předchozí věty bude zhotoviteli vyplacena po podpisu protokolu o úspěšném odstranění vad 
a nedodělků nebránících provozu vyjmenovaných v protokolu o předání a převzetí díla dle 
předchozího odstavce, a to do 30 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k úhradě 
zádržného. 

4.4 Objednatel má právo proti ceně za dílo v souladu s ustanovením § 1982 a násl. občanského 
zákoníku započíst veškeré své pohledávky vůči zhotoviteli, zejména pohledávky z titulu 
smluvních pokut, které bude zhotovitel povinen objednateli podle této smlouvy uhradit. 

4.5 Fakturu – daňový doklad doručí zhotovitel elektronicky na emailovou adresu fakturace@mero.cz, 
nejpozději pátý (5.) kalendářní den měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém bylo poskytnuto 
plnění. Nebude-li zhotovitelem předložená faktura – daňový doklad obsahovat náležitosti 
vymezené zákonem o DPH a touto smlouvou, bude zhotoviteli faktura objednatelem vrácena do 
10 kalendářních dnů po jejím obdržení jako doklad nesplňující předepsané náležitosti k doplnění 
či opravě. V tomto případě nemá zhotovitel nárok na zaplacení fakturované částky, úrok z 
prodlení ani jakoukoliv jinou sankci. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu až ode dne doručení jím 
opravené nebo doplněné faktury – daňového dokladu. Na každé faktuře – daňovém dokladu musí 
být uvedeno číslo smlouvy, objednávky a kontaktní osoba. 

4.6 Splatnost faktur – daňových dokladů činí 30 dnů od doručení objednateli. 

4.7 Pokud bude DPH ze strany zhotovitele aplikovatelná, vyúčtuje zhotovitel tuto DPH při fakturaci 
ceny za dílo a zahrne ji do této faktury. DPH vyúčtovaná v souladu s tímto ustanovením smlouvy 
se stane součástí ceny za dílo. Pokud DPH nebude v souladu s předpisy upravujícími uplatnění 
DPH v České republice ze strany zhotovitele aplikovatelná, k ceně za dílo stanovené podle bodu 
4.1 této smlouvy nebude připočtena žádná DPH. 

4.8 Pro účely správného uplatnění DPH zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy je 
registrovaným plátcem DPH v České republice. V případě, že zhotovitel je registrovaným plátcem 
DPH v České republice, zavazuje se objednateli písemně oznámit skutečnost, že jeho registrace 
k DPH v České republice byla zrušena, a to do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. 

4.9 Pro účely správného uplatnění DPH objednatel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy je 
registrovaným plátcem DPH v České republice. Objednatel se zavazuje zhotoviteli písemně 
oznámit skutečnost, že jeho registrace k DPH v České republice byla zrušena, a to do 15 dnů 
ode dne, kdy tato skutečnost nastala. 

4.10 V případě, že je zhotovitel plátcem DPH usazeným v České republice, zavazuje se objednateli 
oznámit skutečnost, že v souladu s předpisy upravujícími uplatnění DPH v České republice 
přestal být považován za osobu usazenou v České republice, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, 
kdy tato skutečnost nastala.  

4.11 Zhotovitel je povinen na každou fakturu-daňový doklad uvést sdělení, že činnosti, které poskytuje 
při realizaci příslušného díla, jsou či nejsou považovány za stavební práce, které podle sdělení 
Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce 
zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2015. 
Zhotovitel je povinen na každou fakturu-daňový doklad uvést poskytované stavební práce 
s uvedením číselného kódu klasifikace produkce CZ-CPA. 

4.12 Zhotovitel se zavazuje vrátit bez zbytečného odkladu veškerou neoprávněně vyúčtovanou DPH, 
kterou objednatel zhotoviteli uhradil. Dále se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli škodu, která 
by objednateli v důsledku nesprávně vyúčtované DPH zhotovitelem vznikla. 

4.13 V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o DPH, popř. obecně 
závazného právního předpisu nahrazujícího zákon o DPH, uhradí objednatel DPH z přijatého 
zdanitelného plnění přímo příslušnému správci daně.  

4.14 Objednatel není povinen hradit jakékoliv finanční částky podle této smlouvy na jiný bankovní 
účet, než ten, který je zřízen bankou ve prospěch zhotovitele, a současně, který je správcem daně 
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zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, a současně, který není veden poskytovatelem 
platebních služeb mimo Českou republiku. 

Čl. V 
Podmínky plnění díla 

5.1 Stroje, zařízení, materiál a jiné věci opatřené objednatelem budou zhotovitelem převzaty a při 
provádění díla použity po vzájemné dohodě obou smluvních stran, není-li v této smlouvě 
stanoveno jinak. Použitím těchto věcí se však nemění výše ceny za dílo stanovená v článku IV 
této smlouvy. 

5.2 Jestliže zhotovitel nebude moci zajistit určitý materiál či hmoty uvedené ve schválené projektové 
dokumentaci, souhlasí objednatel s použitím náhradního materiálu či hmot, a to za podmínky, že 
bude zachována kvalita a vhodnost k účelu díla a cena za dílo sjednaná touto smlouvou. 

5.3 Zhotovitel je povinen na své náklady při provádění díla dodržovat nebo zajistit dodržování 
zejména: 

a) obecně závazných právních předpisů,
b) platných českých technických norem a/nebo EN norem a uznaných technických pravidel,
c) předpisů požární ochrany,
d) veškerých obecně závazných právních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci,
e) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním

zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.),
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním
zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění
díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny
bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli;

f) právních předpisů v oblasti nakládání s odpady, závadnými látkami, chemickými látkami
a přípravky a právních předpisů na ochranu ovzduší,

g) vnitřních předpisů objednatele:
i) SB-GŘ-50 Všeobecný bezpečnostní předpis MERO ČR, a.s., který je zveřejněn na

webových stránkách objednatele souboryhttp://www.mero.cz/soubory-ke-stazeni/ ,
ii) SB-GŘ-02 Povolení na práci, který je zveřejněn na webových stránkách objednatele

http://www.mero.cz/soubory-ke-stazeni/,
iii) SO-GŘ-02 Pravidla pro výkresovou dokumentaci v platném znění, která jsou

zveřejněna na webových stránkách objednatele http://www.mero.cz/soubory-ke-
stazeni/,

iv) SO-PTŘ-07 Technická pravidla kvality ve firmě MERO ČR, a.s., který je zveřejněn
na webových stránkách objednatele na adrese http://www.mero.cz/soubory-ke-
stazeni/,

v) SB-PTŘ-50-9001 Bezpečnostní předpis pro obsluhu a práci na elektrických
zařízeních v provozech MERO ČR, a.s.,

případných dalších vnitřních předpisů objednatele, s nimiž byl seznámen, 
h) předpisů pro provozovaná zařízení, která jsou dotčena realizací díla, od objednatele

a/nebo vlastníka a provozovatele těchto zařízení. Nebude-li dohodnuto jinak, tyto předpisy
poskytne objednatel zhotoviteli při uzavření smlouvy.

5.4 Zhotovitel je dále povinen zajistit, aby dílo bylo prováděno kvalifikovanými osobami majícími 
potřebné odborné znalosti a dostatečné zkušenosti a oprávnění dle příslušných právních 
předpisů, a činit při provádění díla taková opatření, aby jeho činností nedošlo ke škodám na 
majetku objednatele, nebo třetích osob anebo k poškození zdraví objednatele nebo třetích osob, 
jimž by objednatel za takto způsobenou škodu odpovídal. 

http://www.mero.cz/soubory-ke-stazeni/
http://www.mero.cz/soubory-ke-stazeni/
http://www.mero.cz/soubory-ke-stazeni/
http://www.mero.cz/soubory-ke-stazeni/
http://www.mero.cz/soubory-ke-stazeni/
http://www.mero.cz/soubory-ke-stazeni/
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5.5 Zhotovitel je povinen ve vztahu ke každému svému pracovníkovi nebo pracovníkovi každého 
svého subdodavatele, který není občanem ČR nebo mu není příslušnými právními předpisy 
postaven na roveň, a který se bude podílet na zhotovení díla, uložit u objednatele kopie níže 
uvedených dokladů, které bude v případě jakékoliv změny bezodkladně aktualizovat: 

a) platné povolení zhotovitele k zaměstnávání cizinců na volná pracovní místa vydané
příslušným úřadem práce, v jehož obvodu je dílo prováděno;

b) doklad prokazující, že pracovník je zaměstnancem zhotovitele nebo je s ním ve smluvním
vztahu a je zdravotně a sociálně pojištěn v rozsahu zákonné povinnosti;

c) platné vízum pracovníka nad 90 dnů za účelem zaměstnání nebo povolení k dlouhodobému
pobytu za účelem zaměstnání;

d) platné povolení k zaměstnání pracovníka vydané příslušným úřadem práce, v jehož obvodu
je práce vykonávána. Povolení musí být vydáno k práci pro zhotovitele a musí obsahovat jeho
název a IČO, pracovní zařazení zaměstnance a místo výkonu práce a údaj o době platnosti
povolení;

e) aktuální výpis z trestního rejstříku.

Smluvní strany shodně prohlašují, že uvedené dokumenty jsou u objednatele uloženy pouze pro 
účely případné kontroly ze strany orgánů veřejné moci a objednatel není oprávněn s nimi v jiných 
případech jakkoli nakládat.  

5.6. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, 
kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za 
plnění poskytnutá k plnění díla, a to vždy do 7 pracovních dnů od obdržení platby ze strany 
objednatele za konkrétní plnění.  

Čl. VI 
Předání a převzetí díla, vlastnické právo, nebezpečí škody 

6.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením a protokolárním předáním 
objednateli v místě plnění. Protokol o předání a převzetí díla bude podepsán zástupci obou 
smluvních stran. 

6.2 Objednatel převezme dílo v termínu dle návrhu zhotovitele. Zhotovitel však musí tento termín 
oznámit objednateli alespoň 5 dnů předem. 

6.3 Dílo bude zhotovitelem odevzdáno a objednatelem převzato pouze, jestliže nebudou zjištěny 
žádné vady bránící řádnému a bezpečnému užívání díla. Drobné vady a nedodělky, které nebrání 
řádnému a bezpečnému užívání díla jednotlivě i v celém souhrnu a které zhotovitel písemně uzná 
a zaváže se je v dohodnutém termínu řádným způsobem odstranit, nejsou důvodem k odmítnutí 
převzetí díla. Soupis drobných vad a nedodělků s uvedením termínů odstranění těchto 
nedostatků bude součástí nebo přílohou protokolu o předání a převzetí díla.  

6.4 Provedení díla s vadami nad rámec drobných vad a nedodělků, které brání řádnému užívání díla 
jednotlivě i v celém souhrnu, je důvodem k odmítnutí převzetí díla objednatelem a je považováno 
za podstatné porušení této smlouvy. Nebude-li v takovém případě objednatelem od smlouvy 
odstoupeno, určí objednatel nový termín převzetí díla. Do tohoto termínu je zhotovitel povinen 
všechny vady a nedodělky, které brání užívání díla, odstranit. 

6.5 Zhotovitel se zavazuje odevzdat zároveň s dílem i jedno vyhotovení tzv. průvodně technické 
dokumentace k realizaci díla (revizní zprávy, atesty na použité materiály, protokoly 
o provedených zkouškách atd.) a projektovou dokumentaci se zakreslenými případnými změnami
podle skutečného stavu provedených prací.

6.6 Vlastníkem věci dotčené realizací díla je objednatel. Vlastnické právo k materiálům a dodávkám 
dodaným v rámci realizace díla přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem dodání 
materiálu a dodávek na staveniště/pracoviště, zabudováním nebo zaplacením podle toho, která 
ze skutečností nastane dříve. 

6.7 Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí 
díla mezi zhotovitelem a objednatelem, tj. předáním díla bez vad a nedodělků. 
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Čl. VII 
Odpovědnost za vady, práva z vadného plnění, záruka za jakost 

7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je provedeno v souladu s projektovou dokumentací a se všemi 
příslušnými obecně závaznými předpisy a normami. Objednatel má právo nárokovat svá práva z 
vadného plnění a sdělit zhotoviteli jaké právo z vadného plnění si zvolil, kdykoliv během záruční 
doby. Objednateli jsou přitom zachována veškerá práva z vadného plnění bez ohledu na 
skutečnost, kdy vada vznikla, kdy a jak se projevila, kdy ji objednatel zjistil, oznámil anebo zda ji 
mohl poznat dříve anebo kdy zhotoviteli oznámil práva z vadného plnění. 

7.2 Zhotovitel poskytuje na provedené dílo objednateli záruku za jakost v trvání 24 měsíců od předání 
a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

7.3 Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže tyto byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke 
zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení potřebné péče nevhodnost 
těchto věcí nemohl zjistit, nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití trval. 
Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů objednatele upozornil a objednatel 
na jejich dodržení trval, nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení potřebné péče 
nemohl zjistit. 

7.4 Vyskytnou-li se na díle v záruční době vady, je objednatel oprávněn: 

(i) požadovat odstranění vad dodáním náhradních částí díla za části vadné;
(ii) požadovat dodání chybějících částí díla a požadovat odstranění právních vad;
(iii) požadovat odstranění vad opravou díla, jestliže vady jsou opravitelné;
(iv) požadovat přiměřenou slevu z ceny za dílo; nebo
(v) odstoupit od smlouvy.

7.5 V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne 
s odstraňováním nahlášených vad ve lhůtě dle odst. 7.6 nebo tyto vady neodstraní ve lhůtě 
dle odst. 7.6 je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, 
a to na náklady zhotovitele. 

7.6 Volba mezi nároky uvedenými v článku 7.4 náleží objednateli a zhotovitel je povinen jí vyhovět. 

Vedle nároků stanovených v článku 7.4 má objednatel nárok na náhradu způsobené škody. 
Nebude-li objednatelem požadován jiný způsob odstranění vady, odstraní zhotovitel na své 
náklady a nebezpečí všechny vady díla, které budou objednatelem zjištěny během záruční doby, 
bez ohledu na to, zda půjde o vady způsobené vadami materiálu anebo o vady vzniklé v důsledku 
nekvalitního provedení prací. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad díla bez 
zbytečného odkladu od jejich oprávněného uplatnění objednatelem, nejpozději však do 10 dnů 
od jejich uplatnění, a tyto vady odstranit v nejkratší možné době přiměřené povaze těchto vad, 
popř. ve vzájemně sjednané lhůtě. O dobu vyřízení oprávněného nároku z reklamace, což je doba 
od doručení reklamace zhotoviteli do ukončení opravy vad a převzetí jejího výsledku 
objednatelem, se záruční doba prodlužuje.  

7.7. Smluvní strany se dohodly, že záruka za jakost díla se vztahuje i na již provedenou a 
objednatelem převzatou část díla, v případě ukončení smlouvy z jakéhokoliv důvodu. 

7.8.    Ustanovení tohoto článku zůstávají v platnosti i v případě zániku této smlouvy. 

Čl. VIII 
Sankční ujednání, Smluvní pokuty 

8.1 V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání díla dle čl. III této 
smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny za dílo 
za každý započatý den prodlení. 

8.2 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla uvedených v protokolu o předání a převzetí 
díla/vad reklamovaných v záruční době, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení a každou vadu. 
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8.3 Další nároky objednatele, zejména nároky na náhradu škody, nejsou ujednáním o smluvní pokutě 
a/nebo úroků z prodlení dotčeny. 

8.4 V případě porušení předpisů k zajištění BOZP (vč. interních předpisů objednatele) pracovníkem 
zhotovitele, je objednatel oprávněn požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč (slovy: 
pěttisíckorun českých) za každé jednotlivé porušení. V případě opakovaného porušení předpisu 
k zajištění BOZP (včetně interního předpisu objednatele) týž pracovníkem je objednatel oprávněn 
vyloučit daného pracovníka z pracoviště. Vyloučený pracovník musí být zhotovitelem okamžitě 
nahrazen. 

8.5 V případě porušení povinnosti uvedené v odst. 5.3. písm. e) je objednatel oprávněn požadovat 
uhrazení smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

8.6 V případě prodlení objednatele s placením jednotlivých faktur je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

8.7 Objednatel je oprávněn k úhradě smluvních pokut sjednaných v této smlouvě použít zádržné. 

8.8 Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na význam zajišťovaných povinností považují všechny 
smluvní pokuty dle této smlouvy za přiměřené. 

8.9 Splatnost smluvní pokuty a úroku z prodlení je 15 dnů od doručení vyúčtování. 

Čl. IX 
Ostatní ujednání 

9.1 Zhotovitel se zavazuje dodržovat pravidla závazná pro dodavatele obsažená v etickém kodexu 
objednatele. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s etickým kodexem objednatele, 
zejména s ustanoveními zavazujícími dodavatele a možnostmi dodavatele, jak oznámit případné 
neetické či protiprávní jednání zástupců objednatele, řádně seznámil. Etický kodex je dostupný 
na webových stránkách http://www.mero.cz/o-spolecnosti/eticky-kodex/. 

9.2 Zhotovitel se zavazuje dodržovat Pravidla chování společnosti MERO ČR pro dodavatele (dále 
jen Pravidla“). Zhotovitel podpisem smlouvy stvrzuje, že se s Pravidly řádně seznámil. Pravidla 
jsou dostupná na webových stránkách https://mero.cz/wp-content/uploads/2025/09/pravidla-
chovani-spolecnosti-mero-cr-pro-dodavatele-web.pdf. 

9.3 Smluvní strany se zavazují dbát v souvislosti s touto smlouvou všech pravidel týkajících se 
ochrany životního prostředí, zejména pravidel obsažených v zákoně č. 17/1992 Sb., o životním 
prostředí, v platném znění, v zákoně č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její 
nápravě a o změně některých zákonů, v platném znění. 

9.4 Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 
občanského zákoníku a dle ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. 

9.5 Objednatel upozorňuje zhotovitele, že je subjektem podléhajícím režimu zákona č. 264/2025 Sb., 
o kybernetické bezpečnosti a prováděcím právním předpisům. V této souvislosti bere zhotovitel
na vědomí, že je objednatel povinen dostát povinnostem vyplývajícím z uvedených právních
předpisů.

9.6 Zhotovitel je povinen informovat objednatele o kybernetických bezpečnostních incidentech nebo 
jiných mimořádných událostech, které se staly v jeho informačních systémech a přímo souvisí 
s dodavatelskými službami pro objednatele, a které by mohly ve svém důsledku vést k narušení 
bezpečnosti informací objednatele a/nebo k jejich ohrožení ochrany. 

9.7 Zhotovitel prohlašuje, že je ke dni uzavření této smlouvy pojištěn za obvyklých tržních podmínek 
pro případ odpovědnosti za veškeré škody (věcné, finanční, příp. jiné) vzniklé v souvislosti s jeho 
činností, a činností jeho poddodavatelů a pracovníků, při plnění předmětu této smlouvy, a to na 
pojistné plnění pro každou jednotlivou pojistnou událost ve výši nejméně 10 000 000,- Kč, a je 
povinen udržovat toto pojištění v platnosti až do uplynutí záruční doby dle této smlouvy. Nejméně 
30 dní před uplynutím doby pojištění je zhotovitel povinen předat objednateli nový doklad o 
pojištění. Zhotovitel je povinen kdykoliv na žádost objednatele předložit potvrzení od pojišťovny 
o aktuální výši pojistného limitu. V případě, že zhotovitel neuzavře pojistnou smlouvu na krytí
shora uvedených rizik ve shora uvedeném rozsahu, je objednatel oprávněn od této smlouvy
odstoupit nebo si zajistit pojištění na své náklady, jejichž náhradu je objednatel oprávněn
následně požadovat po zhotoviteli.

http://www.mero.cz/o-spolecnosti/eticky-kodex/
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9.8 Smluvní strany jako správci osobních údajů ve smyslu Obecného nařízení o zpracování osobních 
údajů (EU) 2016/679 („GDPR“) budou zpracovávat osobní údaje získané od druhé smluvní strany 
a jejich zástupců v rámci jednání o uzavření a plnění této smlouvy v souladu s pravidly 
stanovenými v GDPR. Předmětem zpracování osobních údajů jsou osobní údaje druhé smluvní 
strany, jejích zástupců, zaměstnanců, spolupracovníků nebo členů statutárních orgánů („Subjekty 
údajů“), a to zejména: (i) identifikační údaje (zejména jméno a příjmení, pozice) a (ii) kontaktní 
údaje (zejména e-mailová adresa a tel. spojení). Osobní údaje Subjektů údajů budou smluvní 
strany zpracovávat v rozsahu nezbytném pro plnění svých povinností dle této smlouvy, výkon 
svých práv, plnění zákonných povinností a související obchodní komunikace. V souvislosti se 
zpracováním osobních údajů Subjektů údajů smluvní strany prohlašují, že (i) budou zpracovávat 
osobní údaje v souladu s požadavky GDPR; (ii) umožní Subjektům údajů výkon jejich práv dle 
GDPR; a (iii) zajistí mlčenlivost osob zpracovávajících osobní údaje. Bližší informace o 
zpracování osobních údajů ze strany objednatele jsou uvedeny na stránkách https://mero.cz/o-
spolecnosti/ochrana-osobnich-udaju/. 

Čl. X 
Ukončení smlouvy 

10.1 Smlouva zaniká: 

a) dohodou smluvních stran,
b) odstoupením od smlouvy.

10.2 Odstoupení zhotovitele 

Zhotovitel může od smlouvy odstoupit při porušení smlouvy objednatelem. Za podstatné porušení 
smlouvy objednatelem považují smluvní strany prodlení objednatele se splněním oprávněného 
peněžitého závazku, jež mu vyplývá ze smlouvy, o více než 30 dnů. Zhotovitel je v takovém 
případě povinen písemně upozornit objednatele na možnost odstoupení a poskytnout mu 
dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění peněžitého závazku, která nesmí být kratší než 10 dnů 
ode dne doručení písemného oznámení zhotovitele. V případě, že objednatel nesplní svoji 
povinnost zaplatit zhotoviteli splatný peněžitý závazek ani v této dodatečné lhůtě, je zhotovitel 
oprávněn odstoupit od smlouvy. 

10.3 Objednatel může od smlouvy odstoupit zejména v těchto případech (které jsou zároveň 
považovány smluvními stranami za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele): 

a) bude zřejmé, že zhotovitel nedodrží dohodnutý termín předání díla;
b) prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla o více než 20 dnů
c) nezjednání nápravy plynoucí z porušování podmínek BOZP, PO, zákona č. 262/2006 Sb.,

zákoníku práce, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti nebo vnitřních předpisů
objednatele;

d) nezahájení činností vedoucích ke zhotovení díla ani v dodatečné přiměřené lhůtě;
e) zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění díla a nezačne dílo provádět ani v objednatelem

dodatečně stanovené lhůtě
f) pokud zhotovitel ani v objednatelem stanovené dodatečné přiměřené lhůtě neodstraní vady

vzniklé vadným prováděním díla nebo prováděním díla v rozporu s podmínkami smlouvy;
g) zhotovitel nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem nebo v rozporu s podmínkami

smlouvy, ačkoli byl na toto objednatelem upozorněn;
h) bude-li vůči zhotoviteli podán návrh na zahájení insolvenčního řízení dle zákona č. 182/2006

Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, a to bez ohledu
na to, zda bude rozhodnuto o úpadku či nikoli;

i) dojde ke vstupu zhotovitele do likvidace;
j) zhotoviteli zanikne živnostenské oprávnění dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

podnikání (živnostenský zákon), v platném znění, nebo jiné oprávnění nezbytné pro řádné
plnění díla;
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k) při opakovaném (více než jednou) porušení ustanovení článku 5.3, 5.4 a 5.5 této smlouvy
zhotovitelem;

l) v případě porušení povinnosti platby poddodavateli dle odst. 5.6 této smlouvy
m) pokud zhotovitel pověří pověřením díla nebo části díla třetí osobu bez předchozího písemného

souhlasu objednatele.

Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od této smlouvy, budou-li se na zhotovitele vztahovat 
mezinárodní sankce podle právního předpisu účinného po uzavření této smlouvy. 

10.4 Odstoupení musí být provedeno písemnou formou doporučeným dopisem adresovaným na sídlo 
druhé smluvní strany nebo dopisem osobně doručeným do sídla druhé smluvní strany. 
Odstoupení vstupuje v účinnost dnem doručení druhé smluvní straně. 

10.5 Odstoupením od smlouvy o dílo zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy o dílo, 
pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a to k okamžiku účinnosti odstoupení (ex nunc), a 
odstoupením si strany nebudou povinny vrátit jakákoliv plnění vzájemně poskytnutá před 
odstoupením.  

10.6 Ustanovením tohoto článku o zániku smlouvy není dotčeno právo objednatele odstoupit od této 
smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku a právo na náhradu škody 
vč. případného ušlého zisku, a to v plném rozsahu. 

Čl. XI 
Závěrečná ustanovení 

11.1 Tato smlouva byla uzavřena v souladu s českým právem a řídí se platnými právními předpisy 
České republiky. 

11.2 V případě, že se jakékoli ustanovení stane zcela či z části neplatným, zdánlivým, neúčinným nebo 
nevymahatelným, ale bylo by platné, účinné a vymahatelné, kdyby byla jeho část vymazána, bude 
toto ustanovení nebo jeho část, považováno za vymazané v rozsahu, který je potřebný pro 
platnost, účinnost a vymahatelnost této smlouvy jako celku, při zachování co možná největšího 
původního ekonomického významu daného ustanovení. V takovém případě smluvní strany 
nahradí do patnácti dnů od výzvy kterékoliv ze smluvních stran takovéto neplatné, zdánlivé, 
neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením, které bude nejlépe splňovat smysl 
takového neplatného, zdánlivého, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení.  

11.3 Smluvní strany tímto v souladu s ust. § 1895 odst. 1 občanského zákoníku vylučují možnost 
postoupení práv a povinností zhotovitele z této smlouvy nebo její části na třetí osobu bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. 

11.4 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit 
pohledávky vzniklé z této smlouvy anebo v souvislosti s ní na třetí osobu, ani není oprávněn tyto 
pohledávky bez předchozího písemného souhlasu objednatele zastavit či je započítat. 

11.5 Smluvní strany tímto v nejvýše povoleném rozsahu ust. § 1801 občanského zákoníku vylučují 
použití ustanovení ust. § 1799 a § 1800 občanského zákoníku na tuto smlouvu a jejich vzájemné 
právní vztahy z této smlouvy vyplývající. 

12.1. Smluvní strany se zavazují, že vzájemně svěřené důvěrné informace nezpřístupní třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Za důvěrné jsou pro účely této smlouvy 
považovány zejména informace obchodní, výrobní, technické či ekonomické povahy související 
s činností smluvní strany, zejména výkresy, nákresy, vzorky, technická řešení, knowhow, 
obchodní metody a strategie, interní řídící dokumenty a záznamy, počítačový software (včetně 
předmětových a zdrojových kódů), databázové technologie, systémy, struktury a architektury, 
utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o 
bezpečnostní způsobilosti, a obchodní tajemství dle § 504 občanského zákoníku.  Tímto 
ustanovením není dotčena povinnost objednatele uveřejnit smlouvu v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb. 

11.6 Objednatel tímto upozorňuje zhotovitele, že je ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), v platném znění, osobou povinnou k uveřejnění smlouvy v registru smluv, resp. 
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že je ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jakožto 
veřejný zadavatel povinen ke zveřejnění uzavřené smlouvy včetně jejích změn a dodatků, výše 
skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a seznamu subdodavatelů dodavatele 
veřejné zakázky.  

11.7 Jakékoli spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní budou s konečnou platností 
rozhodovány příslušnými českými soudy. 

11.8 Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, vzestupně číslovanými dodatky 
podepsanými oběma smluvními stranami. 

11.9 Smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami; účinnosti nabývá zveřejněním 
v registru smluv. 

11.10 Tato smlouva je vyhotovena v listinné podobě s vlastnoručními podpisy anebo v elektronické 
podobě s platnými zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaných 
certifikátech, kdy každá ze smluvních stran obdrží vyhotovení smlouvy s elektronickými podpisy. 
Je-li smlouva vyhotovena v listinné podobě, je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom 
obdrží každá smluvní strana.    

11.11 Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 
Příloha č. 1 – projektová dokumentace 
Příloha č. 2.1 – výkaz výměr SO6291 
Příloha č. 2.2 – výkaz výměr SO6520 

V případě rozporu mezi ustanoveními vlastní smlouvy (tj. smlouvy bez příloh) a ustanoveními 
obsaženými v příloze, mají přednost smluvní ustanovení. 

V Kladně dne ________________ 

______________________ 
TZB Kladno s.r.o. 
Ing. Alois Maršner 
jednatel 

V Kralupech nad Vltavou dne _______________ 

____________________ 
MERO ČR, a.s. 
Ing. Zdeněk Dundr 
místopředseda představenstva 

______________________ 
MERO ČR, a.s. 
Ing. Miloslav Poustka 
člen představenstva 
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Obecné ustanovení 

„Pokud se kdekoliv v této projektové dokumentaci a/nebo soupisu prací a dodávek (rozpočtu) vyskytuje 
jakýkoliv obchodní název materiálu, výrobku, systému, služby apod., jedná se zásadně o referenční údaj sloužící pro 
přesnou specifikaci minimálního standardu jejich požadovaných vlastností. Daný materiál, výrobek, systém, službu 
apod. je možno nahradit jiným o shodných či lepších vlastnostech, avšak zásadně pouze v rámci platné smluvní 
ceny. Tuto případnou náhradu je povinen navrhnout zhotovitel stavby, a to v dostatečném předstihu před 
objednáním, přičemž je při návrhu náhrady povinen objednateli prokázat shodu vlastností s referenčním 
materiálem, výrobkem, systémem, službou apod. Další podmínky a podrobnosti jsou uvedeny ve smlouvě o dílo.“ 



POLOŽKOVÝ ROZPOČET SO6291
Rozpočet D.1.4.1.02 UT, ZTI, ELE, stavba JKSO  

Snížení uhlíkové stopy systému vytápění Měrná jednotka
Místo stavby Počet jednotek 0

Náklady na m.j. 0

Objekt Typ rozpočtu
Dozorovna VN SO6291

Projektant
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo P23P144
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 6 357
Z PSV celkem 919 451
R M práce celkem 0
N M dodávky celkem
ZRN celkem 925 808

HZS 17 360
ZRN+HZS 943 168

943 168
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 
CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

943 168 Kč
198 065 Kč

0 Kč
0 Kč

1 141 233 Kč

Parametry zařízení, technologie uvedené v technické zprávě a výkazu výměr jsou parametry, které splňují požadavky zadavatele, nabízející může 
nabídnout zařízení stejných nebo kvalitativně lepších parametrů (vyšší účinnost tepelných čerpadel, výkon, atd...).V cenách musí být zahrnuty 
náklady na odvoz, skládkovné, přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP. Ceny v 
nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou 
podmínkou předložení nabídky. Předpokádá se kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních 
parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a garance. A to včetně sladění se skutečnými provozními vztahy jako je 
zaučení provozního personálu a předání zařízení uživateli.
Dodavatel musí zpracovat realizační dokumentaci stavby - dodavatelskou dokumentaci stavby, a musí ji předložit stavebníkovi a autorskému dozoru 
před realizací ke kontrole.

Mero - Centrální tankoviště ropy Nelahozeves

ZRN+ost.náklady+HZS

FourClima s.r.o.

TZB Kladno s.r.o.

FourClima s.r.o.
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Snížení uhlíkové stopy systému vytápění Rozpočet 
Mero - Centrální tankoviště ropy Nelahozeves D.1.4.1.02
Dozorovna VN SO6291

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV HZS
713 Izolace tepelné
722 Vnitřní vodovod
731 Zdroje
732 Strojovny
733 Rozvod potrubí
734 Armatury
767 Konstrukce zámečnické
783 Nátěry
041 Demontáže ÚT
174 Technologické rozvody - NN
001 Stavební práce
900 Ostatní položky

CELKEM  OBJEKT

Akce :

Objekt : UT, ZTI, ELE, stavba
Místo stavby :
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Číslo 
položky Kód položky Popis Měrná 

jednotka Množství Jednotková 
cena Celková cena

Díl: 713 Izolace tepelné
Potrubí pod stropem a volně vedené

1 713-1
Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 35, tl.30 včetně izolace tvarovek
Kašírované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou 
pryskyřicí. D+M

bm 4,00

Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
4,00

2 713-2
Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 48, tl.40
Kašírované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou 
pryskyřicí. D+M

bm 51,00

Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
51,00

3 713-3 Minerální izolační desky s Al-polepem tl.40 mm pro izolování armatur menších DN 65; a 
jako druhá vrstva izolace potrubí ve vnějším prostředí. D+M m2 14,00

Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
14,00

4 713-4 Oplechování potrubí ve venkovním prostředí, pozink, min.tl.0,55mm. D+M m2 10,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
10,00

5 713-5 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m t 0,20
Celkem za 713 Izolace tepelné

Díl: 722 Vnitřní vodovod
6 722-1 Potrubí z PP-R, D20, PN 16, včetně tvarovek. D+M m 8,00

Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
8,00

7 722-2 Objímky D20, včetně kotvícího a montážního materiálu. D+M m 8,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
8,00

8 722-3 Zkouška tlaku potrubí závitového do DN 25. M m 8,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06

9 722-4 Izolace potrubí z pěnového polyetylenu 20x13 mm, včetně tvarovek. D+M m 8,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
8,00

10 722-5 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 0,10
Celkem za 722 Vnitřní vodovod

Díl: 731 Zdroje
11 731-1 Tepelné čerpadlo vzduch/voda, chladivo R290, GWP=3. Qút=14,2kW při A-15W+75°C. 

Qút=16,0kW při A-7W+55°C. ELE: 400V, 25A. D + M kus 1,00

Technické parametry viz. D.1.4.1.01_TECHNICKÁ ZPRÁVA
Včetně:  magnetický filtr, oběhové čerpadlo 175W, přetlakový ventil, čidlo venkovní 
teploty
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
1,00

12 731-2 Vnitřní jednotka tepelného čerpadla. Qel=9kW. ELE: 400V, 20A. Přípojka vodnho potrubí 
DN32. D + M kus 1,00

Technické parametry viz. D.1.4.1.01_TECHNICKÁ ZPRÁVA
Požadavek na SLP-pokrytí WIFI
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
1,00

13 731-3 Rozšiřující deska pro vnitřní jednotku TČ pro připojení pokročilých  funkcí. D + M kus 1,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
1,00

14 731-4 Čidlo teploty do vyrovnávací nádrže vody. D + M kus 2,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
2,00

15 731-5 Čidlo teploty vody pro regulační uzel vytápění. D + M kus 1,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
1,00

16 731-6 Silentblokové podstavce, délka 600mm, vč. hliníkového profilu, otvorů pro kotvení 
podstavce do betonu, včetně montážního materiálu M10. D + M kus 4,00

Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
4,00

17 731-7 Topný kabel pro odvod kondenzátu od TČ, celkem max.150W/10m. D + M kus 1,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
1,00

18 731-8 Hadice pro odvod kondenzátu včetně tepelné izolace. D + M m 1,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
1,00

19 731-9 Záslepky odkapové vany ks 3,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
3,00

19 731-9 Uvedení do provozu. D+M hod 8,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
8,00

20 731-10 Hzs zařízení - zednické výpomoci, přípomoci během transportu, koordinace vůči 
ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací hod 6,00

21 731-11 Přesun hmot pro zdroje tepla, výšky do 12 m t 0,30
Celkem za 731 Zdroje

Díl: 732 Strojovny
22 732-1 Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku. D+M soubor 20,00
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Číslo 
položky Kód položky Popis Měrná 

jednotka Množství Jednotková 
cena Celková cena

23 732-2 Montážní materiál čerpadlo oběhových. D+M soubor 1,00

24 732-3
Kompaktní automatické doplňovací zařízení pro soustavy s tlakovou expanzní nádobou 
s membránou podle DIN 1988 a DIN EN 1717; s oddělovačem systémů s certifikací 
DVGW typu BA; ELE:230V. D+M

ks 1,00

Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
1,00

25 732-4
Armatura pro úpravy vody k doplňování topné vody dle VDI 2035; kapacita patron 
změkčení 2x6.000l × °dH; včetně uzavírání, vzorkovacího kohoutu a segmentového 
šroubení; včetně směšovací zařízení. D+M

ks 1,00

Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
1,00

26 732-5 Tlakové čidlo pro použití ve spojení s kompaktním automatickým doplňováním, včetně 
propojení. D+M ks 1,00

1,00

27 732-6 Vodoměr a zařízení pro sledování kapacity změkčování patronami, kontinuální měření 
kapacity. D+M ks 1,00

Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
1,00

28 732-7
Měřící sada pro stanovení celkové tvrdosti vody v daném regionu. Souč.měřicí 
zkumavka, kalibrovaná pipeta 0-30°dH, speciální zátkou, kapalným indikátorem 8ml a 
titračním roztokem 50ml. D+M

soubor 1,00

Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
1,00

29 732-8 Uvedení do provozu zařízení dopľnování a úpravy vody. M hod 2,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
2,00

30 732-9 Záchytná nádrž z HDPE pro zachycení úkapu od pojistných ventilů, 20L. Průměr 305 
mm. D+M. ks 2,00

Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
2,00

31 732-10 Kalich pro úkapy DN32 se zápachovou uzávěrkou. D+M. ks 2,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
2,00

32 732-11 Odpadní potrubí z PP, HT DN32, včetně tvarovek. D+M. m 2,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
2,00

33 732-12 Mobilní zařízení pro prvotní naplnění systému, plnící vozík, ELE: 230V, 1200W; 5barů, 
nádoba 25l. D+M ks 1,00

Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
1,00

34 732-13
Tlaková expanzní nádoba s membránou. Výška (mm): 890; Průměr (mm): 512; 
Hmotnost (kg): 19,9; Objem (l): 140; připojení: R 1"; včetně tepelné izolace, včetně 
digitálního tlakoměru. D+M

ks 1,00

Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
1,00

35 732-14 Uzavírací kulový kohout R 1", se zajištěním v otevřené poloze s integrovaným 
vypouštěním. D + M ks 1,00

Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
1,00

36 732-15 Vyrovnávací nádoba 475l, včetně systémové izolace, d600mm, v.1970mm, m=96kg, 
návarky a hrdla dle výkresové části PD. D+M. ks 1,00

Pod nohy bude instalován roznášecí plech 200x200 mm. 
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
1,00

37 732-16
Čerpadlo mokroběžné s vlastní řídící jednotkou 25-60, Pracovní bod: m=1,92m3/h, 
H=5,1m, P=84W, I=0,75A; U=230V. Možnost rozšíření o modbus interface module(není 
součástí dodávky). D+M

ks 1,00

Čerpadlo včetně skořepinové izolace. S možností řízení na pracovní bod. Součástí 
protipříruby/protišroubení.
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
1,00

38 732-17 Trojcestný směšovací ventil s rukojetí, s lineární, proporcionální nebo kvadratickou char. 
DN25, kvs=6,3m3/h. Včetně pohonu 230V, 3-bod. D+M ks 1,00

Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
1,00

39 732-18 Hzs zařízení - zednické výpomoci, přípomoci během transportu zařízení, koordinace 
vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací hod 16,00

40 732-19 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m t 0,20
Celkem za 732 Strojovny

Díl: 733 Rozvod potrubí
41 733-1 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 31,8 (DN 25) včetně tvarovek a přechodů. D+M m 3,00

Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
3,00

42 733-2 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 44 (DN 40)včetně tvarovek a přechodů. D+M m 42,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
42,00

43 733-3 Montážní systém pro upevnění rozvodů vytápění. D+M m 45,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
45,00

44 733-4 Napojení na stávající potrubí do DN50 ks 4,00
45 733-5 Vrty do D300 ks 2,00

46 733-6 Vyšší montážní náročnost v prostorově omezených podmínkách včetně navazující 
koordinace hod 8,00

47 733-7 Tlaková zkouška potrubí ocelového do DN 65 m 45,00

Strana 4



Číslo 
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48 733-8 Hzs - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během trasnportu potrubí, 
koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací hod 28,00

49 733-9 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 12 m t 0,50
Celkem za 733 Rozvod potrubí

Díl: 734 Armatury
Armatury - všechny armatury budou min. PN 16

50 734-1 Kohouty plnicí a vypouštěcí do DN 15, PN 16 včetně vsuvek. D+M kus 8,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
8,00

51 734-2 Kohout kulový, -vnitř.z. DN15 PN 16 včetně vsuvek. D+M kus 7,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
7,00

52 734-3 Kohout kulový, -vnitř.z. DN25 PN 16 včetně vsuvek. D+M kus 3,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
3,00

53 734-4 Kohout kulový, -vnitř.z. DN32 PN 16 včetně vsuvek. D+M kus 1,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
1,00

54 734-5 Kohout kulový, -vnitř.z. DN40 PN 16 včetně vsuvek. D+M kus 18,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
18,00

55 734-6 Klapka zpětná, závitová DN15, včetně protišroubení 2ks. D+M kus 1,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
1,00

56 734-7 Klapka zpětná, závitová DN40, včetně protišroubení 2ks. D+M kus 2,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
2,00

57 734-8 Filtr závitový, vnitřní záv., DN40, PN 16, včetně protišroubení. D+M kus 1,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
1,00

58 734-9 Filtr s magnetem, závitový, vnitřní záv., DN40, PN 16, včetně protišroubení. D+M kus 1,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
1,00

59 734-10 Tlakoměr smyčka kohout, + 2 x KK a potrubní zapojení pro měření tlakové diference na 
filtru. D+M kus 2,00

Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
2,00

60 734-11 Termomanometr, 0-120°C a 0-6 bar  vč. návarku, jímky. D+M kus 4,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
4,00

61 734-12 Tlakoměr - topné médium do 0-6bar, vč. návarku. D+M kus 7,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
7,00

62 734-13 Návarek vč. jímky pro čidlo teploty, potrubní. D+M kus 3,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
3,00

63 734-14 Automatický rychloodvzdušňovací ventil včetně zpětné klapky DN15, kul.kohoutu DN15 
D+M kus 3,00

Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
3,00

64 734-15 Smyčkový vyvažovací ventil závitový  DN32, Kvs=18,83m3/h včetně měření tlaku, 
průtoku včetně dvou kusů protišroubení. D+M kus 1,00

Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
1,00

65 734-16 Pojistný ventil 2,5bar, 1"x1 1/4". D+M kus 1,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
1,00

66 734-17 Pojistný ventil 3,0bar, 1/2"x3/4". D+M kus 1,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
1,00

67 734-18 Pojistný ventil 4,0bar, 1/2"x3/4". D+M kus 1,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
1,00

68 734-19 Nezámrzný ventil DN40 bez senzoru vzduchu, kv=72m3/h, včetně 2ks protišroubení, 
včetně ochrané stříšky. D+M kus 2,00

Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
2,00

69 734-20 Vlnovcová hadice DN40/PN6, L=0,3m, z nerezového materiálu 1.4404 s vnějším 
opletem (mat. 1.4301) koncovky G10 a C20 z nerezu. kus 2,00

Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
2,00

69 734-20 Pryžový kompenzátor (akust.útlum, chvění), DN40, PN10, 3 vrstvy, odolnost vůči 
přetržení, otočné matice s vnitř. závitem. kus 4,00

Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
4,00

70 734-21 Zaslepení stávajícího potrubí CZT do DN125, vč. obroušení, nátěru, zaizolování. kus 2,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
2,00

71 734-22 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m t 0,60
Celkem za 734 Armatury
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jednotka Množství Jednotková 
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Díl: 767 Konstrukce zámečnické
72 767-1 Dodávka a montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg Drobný materiál, určený ke 

kotvení potrubí (dělené objímky, závitové tyče, hmoždiny, vruty...) kg

73 767-2 Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 10 kg Materiál, určený k uložení/zavěšení 
potrubních tras (mimo objímek, třmenů apod.) - nosné konzoly apod. kg

74 767-3 Doplnkove kce. slozene z ocel.mat. kg
75 767-4 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické
Díl: 783 Nátěry
76 783-1 Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 2x + 1x email m2

Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
16,15

77 783-2 Nátěr syntet. potrubí do DN 65 mm  Z+2x +1x email m
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
45,00

Celkem za 783 Nátěry
Díl: 041 Demontáže ÚT
78 041-1 Demontáž potrubí do DN50 vedené volně včetně izolace. M m

Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
15,00

79 041-2 Demontáž R.U. tlakově závislé PS skládající se z (armatur, čerpadel, ventilů). M ks
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
1,00

80 041-3 Demontáž armatur po trase do DN50. M ks
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
2,00

81 174-25-82 Demontáže elektro (jističe, kabeláž, podružný rozvaděč, atd.). M soubor
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
1,00

82 041-5 Úklid prostor v místnostech s kontinuálním provozem. ks 1,00
83 041-6 Ekologická likvidace včetně dopravy tun 0,20

Celkem za 041 Demontáže
Díl: 174 Technologické rozvody - NN
84 174-1 Rozvodnice, nástěnná, ocelová, 36mod., plná dvířka. D ks 1,00

Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
1,00

85 174-2 Montáž rozvodnice, bez zapojení vodičů, do 50kg. M ks 1,00

86 174-3 Demontáž rozvodnice, rozhraní demontovaných vodičů na hraně rozvodnice, do 50kg. M ks 1,00

87 174-4 Jistič 40A/3/C. D ks 1,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
1,00

88 174-5 Vstupní vypínač rozvodnice, 63A/3. D ks 1,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
1,00

89 174-6 Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A ve skříni . M ks 2,00
90 174-7 Demontáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříni . M ks 1,00
91 174-8 Jistič 10A/1/C. D ks 1,00

Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
1,00

92 174-9 Jistič 16A/1/C. D ks 1,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
1,00

93 174-10 Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni . M ks 2,00
94 174-11 Jistič 20A/3/C. D ks 1,00

Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
1,00

95 174-12 Jistič 25A/3/C. D ks 1,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
1,00

96 174-13 Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříni . M ks 2,00
97 174-14 Instalační relé 230V, 1S, 16A. D ks 1,00

Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
1,00

98 174-15 Montáž relé pomocných se zapojením vodičů vestavných střídavých  . M ks 1,00
99 174-16 Řadová svornice 4A. D ks 4,00

Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
4,00

100 174-17 Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné 
straně řadových, průřezové plochy vodičů do 2,5 mm2. M ks 4,00

101 174-18 Zásuvka 16A, 230V, IP44 s víčkem, nástěnná. D ks 1,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
1,00

102 174-19 Dvojzásuvka 16A, 230V, IP44 s víčkem, nástěnná. D ks 1,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
1,00

103 174-20 Montáž zásuvek, nástěnných, se zapojením vodičů, průřezové plochy vodičů do 2,5 
mm2. M ks 2,00

104 174-21 Kabelový drátěný žlab, pozinkovaný, do Š.100xV.50mm, včetně spojek. D m 87,00
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Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
87,00

105 174-22 Montáž kabelového drátěného žlabu do Š.100mm, vodorovně nebo svisle, včetně 
nosného a pomocného instalačního materiálu (hmoždiny, závitové tyče atd.)  M bm 87,00

106 174-23 Kabelový plechový žlab s integrovanou spojkou, pozinkovaný, do Š.125xV.50mm, 
včetně víka a tvarovek. D m 10,00

Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
10,00

107 174-24 Montáž kabelového plechového žlabu do Š.125mm, včetně nosného a pomocného 
instalačního materiálu (hmoždiny, závitové tyče atd.) M bm 10,00

108 174-25 Kabelová lišta z PVC, do Š.40xV.40mm, včetně spojovacích a koncových prvků. D m 83,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
83,00

109 174-26 Montáž kabelové lilšty z PVC do š. 40mm, včetně pomocného instalačního materiálu 
(hmoždiny, atd.) M bm 83,00

110 174-27 CYKY 3x1,5. D m 36,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
36,00

111 174-28 CYKY 3x2,5. D m 26,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
26,00

112 174-29 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých 
(CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2. M m 62,00

113 174-30 CYKY 5x4. D m 40,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
40,00

114 174-31 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých 
(CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2. M m 40,00

115 174-32 CYKY 5x10. D m 39,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
39,00

116 174-33 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých 
(CYKY) počtu a průřezu žil 5x10 až 16 mm2. M m 39,00

117 174-34 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, 
průřezu žíly do 2,5 mm2. M ks 24,00

Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
24,00

118 174-35 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, 
průřezu žíly do 6 mm2. M ks 20,00

Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
20,00

119 174-36 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, 
průřezu žíly do 10 mm2. M ks 10,00

Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
10,00

120 174-37 JYTY 2x1. D m 36,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
36,00

121 174-38 Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných 
ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm2. M m 24,00

122 174-39 CYY 6,0. D m 35,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
35,00

123 174-40 Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení, plných a laněných (CY), průřezu 
žíly 0,35 až 6 mm2   m 11,00

124 174-41 CYY 10. D m 2,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
2,00

125 174-42 Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení, plných a laněných (CY), průřezu 
žíly 10 až 16 mm2   m 4,00

126 174-43 Zemnící svorka s uzeňovacím páskem. D+M ks 7,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
7,00

127 174-44 Cu přípojnice 40x10 mm. D+M ks 1,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
1,00

128 174-45 Protipožární zpěňující tmel, tuba cca 300ml. D+M ks 6,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
6,00

129 174-46 Vrty do D80 ks 4,00
130 174-47 Průrazy do rozměru 100x100mm ks 2,00

131 174-48 Vyšší montážní náročnost v prostorově omezených podmínkách včetně navazující 
koordinace hod 10,00

132 174-49 Výchozí revize elektro, včetně revizní zprávy. M hod 14,00

133 174-50 Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení, seřízení a uvedení do provozu řídící skříně. M hod 16,00

134 174-51 Koordinace prací s uživatelem, zajištění provozu, vypínání rozvoden a další související 
práce dané typem provozu. M hod 16,00

135 174-52 Úklid prostor v místnostech s kontinuálním provozem. ks 2,00

136 174-53 Zakrytí zařízení v místnostech s kontinuálním provozem vč. zajištění mechanického 
poškození (např. pomocí OSB deseky- strop, stěny). ks 1,00

137 174-54 Ekologická likvidace včetně dopravy tun 0,10

138 174-55 Hzs - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během trasnportu potrubí, 
koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací hod 12,00

139 174-56 Přesun hmot pro Technologické rozvody - NN, výšky do 12 m t 0,80
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Celkem za 174 Technologické rozvody - NN
Díl: 001 Stavební práce
140 132201401R00 Hloubený výkop pod základy v hor.3 m3 1,98

Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
1,98

141 162701101RT3 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m, nosnost 12 t m3 1,27
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
1,27

142 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 1,27
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
1,27

143 583318004R Kamenivo těžené frakce  16/32 Jihomor. kraj t 1,20
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
1,20

144 174100010RA0 Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou m3 1,90
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
1,90

145 215901101RT5 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou m2 9,90
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
9,90

146 58953478R Výztuž betonářská žebírková B500B, d 10 mm, střih+ohyb t 0,006
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
0,01

147 279311921R00 Beton základových zdí prostý C 20/25, včetně dopravy, uložení a vibrování m3 0,20
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
0,20

148 711210020RAA Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou, Aquafin 2 K, proti vlhkosti m2 0,50
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
0,50

149 001-1 Korugovaná chránička D110, pevná-forma tyče, PE, dvouvrstvá. D+M m 1,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
1,00

150 001-2 Vytyčení zemních prací, zajištění potřebných rozměrů základu pod TČ. M hod 6,00

151 001-3 Koordinace prací s uživatelem, zajištění provozu a další související práce dané typem 
provozu. M hod 8,00

Celkem za 001 Stavební práce
Díl: 900 Ostatní položky 
152 900-1 Plošina/pojízdné lešení  pro montáž/demontáž páteřních rozvodů dní 4,00
153 900-2 Transport zdroje tepla na místo instalace ks 1,00
154 900-3 Transport vyrovnávací nádoby do strojovny ks 1,00
155 900-4 Transport zařízení, čerpadel, armatur, ostatních částí soubor 1,00
156 900-5 Výchozí revize elektro pro hlavní zařízení soubor 2,00
157 900-6 Výchozí revize tlakových nádob soubor 1,00

153 900-2 Popisy regulačních uzlů, popisy zařízení, štítkování nastavení regulačních ventilů, štíťky 
na potrubí - vše zalaminováno, požární ucpávky ks 20,00

158 900-7 Vodivé pospojování ÚT soubor 1,00
159 900-8 Napuštění, odvzdušnění a přeregulování systému - stávající systém hod 32,00
160 900-9 Napuštění a odvzdušnění systému - provozního UT hod 6,00

160 900-9 Napuštění a odvzdušnění systému(pro čištění systému se uvažuje s vícenásobným 
napuštěním) UT hod 14,00

161 900-10 Čištění filtrů - 2x, včetně proplachu soustavy -2x hod 4,00
162 900-11 Prostorová koordinace - splupráce šéfmontéra hod 6,00
163 900-12 Zpracování provozního řádu hod 12,00
164 900-13 BOZP a hygienická opatření, školení, revize, analýza rizik, technologické postupy hod 14,00
165 900-14 Zaregulování topného systému, včetně funkčních zkoušek a výstupního protokolů hod 8,00

166 900-15 Zkouška těsnosti po jednotlivých úsecích včetně výstupních protokolů jednotlivých 
odzkoušených úseků - v návaznosti na harmonogram stavby hod 24,00

167 900-16 Nastavení a parametrování zdrojů, čerpadel, expanzních automatů a ostatních zařízení. hod 8,00

168 900-17 Vybudování zařízení staveniště soubor 1,00
169 900-18 Provoz zařízení staveniště soubor 3,00
170 900-19 Odstranění zařízení staveniště soubor 1,00
171 900-20 Doprava soubor 1,00

172 900-21 Dodavatelská realizační  projektová dokumentace UT - součástí předávací 
dokumentace ks 1,00

173 900-22 Dílenská a montážní dokumentace a tvorba harmonogramů a vzorkování UT ks 1,00
174 900-23 Dokumentace skutečného provedení UT - součástí předávací dokumentace ks 1,00

175 900-24 Zkouška provozní obsahující zkoušku dilatační a chladící  včetně výstupních protokolů, hod 24,00

176 900-25 Předávací dokumentace jednotlivých prvků a zařízení, evidenční knihy chladících 
zařízení, protokoly hod 10,00

177 900-26
Rezerva na ztíženou montáž z důvodů: etapizace prací,  zrychlená montáže, noční 
práce, práce ve stísněném prostoru, provizorní řešení, dočasné přepojení potrubního 
systému.

1% zak 0,01

Dále zajištění dočasného provozu, dále ostatní vlivy nepředpokládané. Součástí položky 
je dále oprava izolací při poškození během realizace.

Celkem za 900 Ostatní položky
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Číslo 
položky Kód položky Popis Měrná 

jednotka Množství Jednotková 
cena Celková cena

Parametry zařízení, technologie uvedené v technické zprávě a výkazu výměr jsou 
parametry, které splňují požadavky zadavatele, nabízející může nabídnout zařízení 
stejných nebo kvalitativně lepších parametrů (vyšší účinnost tepelných čerpadel, výkon, 
atd...).V jednotlivých cenách musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, 
skládkovné, veškeré přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor 
dotčených stavbou, opatření BOZP a to zejména zabezpečení všech stavebních 
prostupů proti propadnutí. Cenová nabídka je včetně dodržování odpadového 
hospodářství
Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti 
celého prováděcího projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou 
podmínkou předložení nabídky. 
Součástí dodávky je kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho 
armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních 
zařízení, až do přejímky a garance.  V případě, že ten, kdo s dokumentací pracuje, 
shledá disproporci mezi částmi dokumentace (výkresová část, technická zpráva a výkaz 
výměr), je nutno vzít v úvahu takovou variantu, za kterou dodavatel vzhledem ke své 
odbornosti převezme plné garance. Dtto, když dodavatel zjistí určité řešení, za které 
nemůže vzít garance ve vztahu k požadovanému výsledku, v tomto případě je povinen v 
ceně počítat s nápravou řešení a investora upozornit. Před zahájením dodávek a 
montáží je nutno provést kontrolu, zda stav na stavbě odpovídá projektové dokumentaci. 
Bez provedení kontroly není možno držet záruky za škody vzniklé vynecháním kontroly. 

Dodavatel musí zpracovat realizační dokumentaci stavby - dodavatelskou dokumentaci 
stavby, a musí ji předložit stavebníkovi a autorskému dozoru před realizací ke kontrole.

Doprava je soušástí ceny jednotlivých položek. 
Náklady na koordinaci, realizační dokumentaci, dílenskou dokumentaci a dokumentaci 
skutečného provedení profesní částí chlazení jsou součástí položek.
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET SO6520
Rozpočet D.1.4.1.12 UT, ZTI, ELE, stavba JKSO  

Snížení uhlíkové stopy systému vytápění Měrná jednotka
Místo stavby Počet jednotek 0

Náklady na m.j. 0

Objekt Typ rozpočtu
Hasičský zbrojnice, Vrátnice, PS645A, SO6320/1, PS645/1

Projektant
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo P23P144
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 17 476
Z PSV celkem 1 542 882
R M práce celkem 0
N M dodávky celkem
ZRN celkem 1 560 358

HZS 15 680
ZRN+HZS 1 576 038

1 576 038
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 
CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

Mero - Centrální tankoviště ropy Nelahozeves

ZRN+ost.náklady+HZS

FourClima s.r.o.

TZB Kladno s.r.o.

FourClima s.r.o.

1 576 038 Kč
330 968 Kč

0 Kč
0 Kč

1 907 006 Kč

Parametry zařízení, technologie uvedené v technické zprávě a výkazu výměr jsou parametry, které splňují požadavky zadavatele, nabízející může 
nabídnout zařízení stejných nebo kvalitativně lepších parametrů (vyšší účinnost tepelných čerpadel, výkon, atd...).V cenách musí být zahrnuty 
náklady na odvoz, skládkovné, přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP. Ceny v 
nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou 
podmínkou předložení nabídky. Předpokádá se kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních 
parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a garance. A to včetně sladění se skutečnými provozními vztahy jako je 
zaučení provozního personálu a předání zařízení uživateli.
Dodavatel musí zpracovat realizační dokumentaci stavby - dodavatelskou dokumentaci stavby, a musí ji předložit stavebníkovi a autorskému dozoru 
před realizací ke kontrole.
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Snížení uhlíkové stopy systému vytápění Rozpočet 
Mero - Centrální tankoviště ropy Nelahozeves D.1.4.1.12
Hasičský zbrojnice, Vrátnice, PS645A, SO6320/1, PS645/1

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV HZS
713 Izolace tepelné
722 Vnitřní vodovod
731 Zdroje
732 Strojovny
733 Rozvod potrubí
734 Armatury
767 Konstrukce zámečnické
783 Nátěry
041 Demontáže ÚT
174 Technologické rozvody - NN
001 Stavební práce
900 Ostatní položky

CELKEM  OBJEKT

Akce :

Objekt : UT, ZTI, ELE, stavba
Místo stavby :
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Číslo 
položky Kód položky Popis Měrná 

jednotka Množství Jednotková 
cena Celková cena

Díl: 713 Izolace tepelné
Potrubí pod stropem a volně vedené

1 713-1
Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 35, tl.30 včetně izolace tvarovek
Kašírované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou 
pryskyřicí. D+M

bm 23,00

Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
23,00

2 713-2
Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 42, tl.50
Kašírované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou 
pryskyřicí. D+M

bm 10,00

Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
10,00

3 713-3
Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 48, tl.40
Kašírované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou 
pryskyřicí. D+M

bm 48,00

Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
48,00

4 713-4
Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 60, tl.40
Kašírované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou 
pryskyřicí. D+M

bm 36,00

Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
36,00

5 713-5 Minerální izolační desky s Al-polepem tl.40 mm pro izolování armatur menších DN 65; a 
jako druhá vrstva izolace potrubí ve vnějším prostředí. D+M m2 6,00

Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
6,00

6 713-6 Oplechování potrubí ve venkovním prostředí, pozink, min.tl.0,55mm. D+M m2 2,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
2,00

7 713-7 Doplnění kaučukové izolace tl.25mm, samolepící na holé potrubí teplovodu v šachtě m2 2,00
8 713-8 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m t 0,30

Celkem za 713 Izolace tepelné
Díl: 722 Vnitřní vodovod

9 722-1 Potrubí z PP-R, D20, PN 16, včetně tvarovek. D+M m 6,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
6,00

10 722-2 Objímky D20, včetně kotvícího a montážního materiálu. D+M m 6,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
6,00

11 722-3 Zkouška tlaku potrubí závitového do DN 25. M m 6,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
6,00

12 722-4 Izolace potrubí z pěnového polyetylenu 20x13 mm, včetně tvarovek. D+M m 8,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
8,00

13 722-5 Napojení na stávající potrubní rozvody studené vody. D+M sada 1,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
1,00

14 722-6 Dvojitý rohový ventil 1/2" x 3/8" x 3/8". D+M kus 1,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
1,00

15 722-7 Flexi hadice nerezová 1/2" x 3/8". D+M kus 1,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
1,00

16 722-8 Vrty do D80 ks 1,00

17 722-9 Hzs - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během trasnportu potrubí, 
koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací hod 4,00

18 722-10 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 0,10
Celkem za 722 Vnitřní vodovod

Díl: 731 Zdroje
19 731-1 Tepelné čerpadlo vzduch/voda, chladivo R290, GWP=3. Qút=20,0kW při A-15W+65°C. 

Qút=30,0kW při A-7W+55°C. ELE: 400V, 50A. D + M kus 1,00

Technické parametry viz. D.1.4.1.01_TECHNICKÁ ZPRÁVA
Včetně:  magnetický filtr, oběhové čerpadlo 230W, přetlakový ventil, čidlo venkovní 
teploty
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
1,00

20 731-2 Řídící modul tepelného čerpadla, VxŠxH-450x450x116mm. D + M kus 1,00
Technické parametry viz. D.1.4.1.01_TECHNICKÁ ZPRÁVA
Požadavek na SLP-pokrytí WIFI
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
1,00

21 731-3 Rozšiřující deska pro vnitřní jednotku TČ pro připojení pokročilých  funkcí. D + M kus 1,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
1,00

22 731-4 Čidlo teploty do vyrovnávací nádrže vody. D + M kus 2,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
2,00

23 731-5 Čidlo teploty vody pro regulační uzel vytápění. D + M kus 2,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
2,00
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Číslo 
položky Kód položky Popis Měrná 

jednotka Množství Jednotková 
cena Celková cena

24 731-6 Silentblokové podstavce, délka 600mm, uchycení TČ přes hliníkový profil, otvory pro 
kotvení podstavce do betonu, včetně montážního materiálu M10. D + M kus 6,00

Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
6,00

25 731-7 Topný kabel pro odvod kondenzátu od TČ, celkem max.150W. D + M kus 1,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
1,00

26 731-8 Hadice pro odvod kondenzátu včetně tepelné izolace. D + M m 1,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
1,00

27 -28 Záslepky odkapové vany ks 3,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
3,00

27 731-9 Uvedení do provozu TČ. D+M hod 12,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
12,00

28 731-10 Elektrokotel Q=30kW(regulace po 5kW), ELE: 400V, jištění 63A, 
VxŠxH=805x475x235mm, m=43kg. D + M kus 2,00

Technické parametry viz. D.1.4.1.01_TECHNICKÁ ZPRÁVA
Včetně:  magnetický filtr, oběhové čerpadlo, přetlakový ventil.
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
2,00

29 731-11 Uvedení do provozu ele. kotle. D+M hod 6,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
6,00

30 731-12 Hzs zařízení - zednické výpomoci, přípomoci během transportu, koordinace vůči 
ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací hod 10,00

31 731-13 Přesun hmot pro zdroje tepla, výšky do 12 m t 0,50
Celkem za 731 Zdroje

Díl: 732 Strojovny
32 732-1 Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku. D+M soubor 30,00
33 732-2 Montážní materiál čerpadlo oběhových. D+M soubor 2,00
34 732-3 Membránový redukční ventil DN15 pro pitnou vodu, včetně manometru. D+M ks 1,00

Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
1,00

35 732-4 Ruční doplňování, připojovací skupina pro doplňovací systémy podle DIN 1988 a DIN 
EN 1717, s oddělovačem systémů s certifikací DVGW typu BA. D+M ks 1,00

Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
1,00

36 732-5
Armatura pro úpravy vody k doplňování topné vody dle VDI 2035; kapacita patron 
změkčení 1x6.000l × °dH; včetně uzavírání, vzorkovacího kohoutu a segmentového 
šroubení; včetně směšovací zařízení. D+M

ks 1,00

Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
1,00

37 732-6 Vodoměr a zařízení pro sledování kapacity změkčování patronami, kontinuální měření 
kapacity. D+M ks 1,00

Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
1,00

38 732-7
Měřící sada pro stanovení celkové tvrdosti vody v daném regionu. Souč.měřicí 
zkumavka, kalibrovaná pipeta 0-30°dH, speciální zátkou, kapalným indikátorem 8ml a 
titračním roztokem 50ml. D+M

soubor 1,00

Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
1,00

39 732-8 Uvedení do provozu zařízení dopľnování a úpravy vody. M hod 4,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
4,00

40 732-9 Záchytná nádrž z HDPE pro zachycení úkapu od pojistných ventilů, 20L. Průměr 305 
mm. D+M. ks 1,00

Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
1,00

41 732-10 Záchytná nádrž z HDPE pro zachycení úkapu od pojistných ventilů, 50L. Průměr 305 
mm. D+M. ks 1,00

Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
1,00

42 732-11 Kalich pro úkapy DN32 se zápachovou uzávěrkou. D+M. ks 2,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
2,00

43 732-12 Odpadní potrubí z PP, HT DN32, včetně tvarovek. D+M. m 2,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
2,00

44 732-13 Mobilní zařízení pro prvotní naplnění systému, plnící vozík, ELE: 230V, 1200W; 5barů, 
nádoba 25l. D+M ks 1,00

Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
1,00

45 732-14
Tlaková expanzní nádoba s membránou. Výška (mm): 1321; Průměr (mm): 740; 
Hmotnost (kg): 52; Objem (l): 500; připojení: R 1"; včetně tepelné izolace, včetně 
digitálního tlakoměru. D+M

ks 1,00

Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
1,00

46 732-15 Uzavírací kulový kohout R 1", se zajištěním v otevřené poloze s integrovaným 
vypouštěním. D + M ks 1,00

Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
1,00
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Číslo 
položky Kód položky Popis Měrná 

jednotka Množství Jednotková 
cena Celková cena

47 732-16 Vyrovnávací nádoba 772l, včetně systémové izolace, d750mm, v.2030mm, m=122kg, 
návarky a hrdla dle výkresové části PD. D+M. ks 1,00

Pod nohy bude instalován roznášecí plech 200x200 mm. 
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
1,00

48 732-17
Čerpadlo mokroběžné s vlastní řídící jednotkou 25-60, Pracovní bod: m=2,34m3/h, 
H=5,5m, P=84W, I=0,75A; U=230V. Možnost rozšíření o modbus interface module(není 
součástí dodávky). D+M

ks 1,00

Čerpadlo včetně skořepinové izolace. S možností řízení na pracovní bod. Součástí 
protipříruby/protišroubení.
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
1,00

49 732-18
Čerpadlo mokroběžné s vlastní řídící jednotkou 25-120, Pracovní bod: m=4,38m3/h, 
H=7,5m, P=185W, I=1,56A; U=230V. Možnost rozšíření o modbus interface 
module(není součástí dodávky). D+M

ks 1,00

Čerpadlo včetně skořepinové izolace. S možností řízení na pracovní bod. Součástí 
protipříruby/protišroubení.
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
1,00

50 732-19 Trojcestný směšovací ventil s rukojetí, s lineární, proporcionální nebo kvadratickou char. 
DN25, kvs=6,3m3/h. Včetně pohonu 230V, 3-bod, včetně protišroubení. D+M ks 1,00

Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
1,00

51 732-20 Trojcestný směšovací ventil s rukojetí, s lineární, proporcionální nebo kvadratickou char. 
DN32, kvs=16,0m3/h. Včetně pohonu 230V, 3-bod, včetně protišroubení. D+M ks 1,00

Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
1,00

52 732-21 Nábytkový díl pro zakrytí armatur doplňování a úpravy vody v prostorech vrátnice, 
včetně dvířek. D+M ks 1,00

Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
1,00

52 732-21 Hzs zařízení - zednické výpomoci, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči 
ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací hod 14,00

53 732-22 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m t 0,40
Celkem za 732 Strojovny

Díl: 733 Rozvod potrubí
54 733-1 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 31,8 (DN 25) včetně tvarovek a přechodů. D+M m 19,00

Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
19,00

55 733-2 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 38 (DN 32)včetně tvarovek a přechodů. D+M m 8,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
8,00

56 733-3 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 44 (DN 40)včetně tvarovek a přechodů. D+M m 40,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
40,00

57 733-4 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 57 (DN 50)včetně tvarovek a přechodů. D+M m 30,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
30,00

58 733-5 Montážní systém pro upevnění rozvodů vytápění. D+M m 97,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
97,00

59 733-6 Napojení na stávající potrubí do DN50 ks 4,00
60 733-7 Vrty do D300 ks 2,00

61 733-8 Vyšší montážní náročnost v prostorově omezených podmínkách včetně navazující 
koordinace hod 6,00

62 733-9 Tlaková zkouška potrubí ocelového do DN 65 m 97,00

63 733-10 Hzs - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během trasnportu potrubí, 
koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací hod 12,00

64 733-11 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 12 m t 0,90
Celkem za 733 Rozvod potrubí

Díl: 734 Armatury
Armatury - všechny armatury budou min. PN 16

65 734-1 Kohouty plnicí a vypouštěcí do DN 15, PN 16 včetně vsuvek. D+M kus 13,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
13,00

66 734-2 Kohout kulový, -vnitř.z. DN15 PN 16 včetně vsuvek. D+M kus 2,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
2,00

67 734-3 Kohout kulový, -vnitř.z. DN25 PN 16 včetně vsuvek. D+M kus 3,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
3,00

68 734-4 Kohout kulový, -vnitř.z. DN32 PN 16 včetně vsuvek. D+M kus 5,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
5,00

69 734-5 Kohout kulový, -vnitř.z. DN40 PN 16 včetně vsuvek. D+M kus 8,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
8,00

70 734-6 Kohout kulový, -vnitř.z. DN50 PN 16 včetně vsuvek. D+M kus 11,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
11,00

71 734-7 Navrtávkový ventil DN25, na potrubí teplovodu, přivařovací, plnoprůtokový. D+M ks 2,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
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2,00
72 734-8 Klapka zpětná, závitová DN25, včetně protišroubení 2ks. D+M kus 2,00

Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
2,00

73 734-9 Klapka zpětná, závitová DN32, včetně protišroubení 2ks. D+M kus 2,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
2,00

74 734-10 Klapka zpětná, závitová DN40, včetně protišroubení 2ks. D+M kus 1,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
1,00

75 734-11 Klapka zpětná, závitová DN50, včetně protišroubení 2ks. D+M kus 2,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
2,00

76 734-12 Filtr závitový, vnitřní záv., DN40, PN 16, včetně protišroubení. D+M kus 1,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
1,00

77 734-13 Filtr závitový, vnitřní záv., DN50, PN 16, včetně protišroubení. D+M kus 1,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
1,00

78 734-14 Filtr s magnetem, závitový, vnitřní záv., DN32, PN 16, včetně protišroubení. D+M kus 2,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
2,00

79 734-15 Filtr s magnetem, závitový, vnitřní záv., DN50, PN 16, včetně protišroubení. D+M kus 1,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
1,00

80 734-16 Tlakoměr smyčka kohout, + 2 x KK a potrubní zapojení pro měření tlakové diference na 
filtru. D+M kus 5,00

Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
5,00

81 734-17 Termomanometr, 0-120°C a 0-6 bar  vč. návarku, jímky. D+M kus 4,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
4,00

82 734-18 Tlakoměr - topné médium do 0-6bar, vč. návarku. D+M kus 1,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
1,00

83 734-19 Návarek vč. jímky pro čidlo teploty, potrubní. D+M kus 6,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
6,00

84 734-20 Automatický rychloodvzdušňovací ventil včetně zpětné klapky DN15, kul.kohoutu DN15 
D+M kus 9,00

Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
9,00

85 734-21 Odvzdušňovací nádoba DN65 vč. VK15 a napojení na horizontální rozvod. D+M kus 2,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
2,00

86 734-22 Smyčkový vyvažovací ventil závitový  DN32, Kvs=18,83m3/h včetně měření tlaku, 
průtoku včetně dvou kusů protišroubení. D+M kus 1,00

Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
1,00

87 734-23 Smyčkový vyvažovací ventil závitový  DN40, Kvs=23,29m3/h včetně měření tlaku, 
průtoku včetně dvou kusů protišroubení. D+M kus 1,00

Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
1,00

88 734-24 Pojistný ventil 2,5bar, 1"x1 1/4". D+M kus 1,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
1,00

89 734-25 Pojistný ventil 3,0bar, 1/2"x3/4". D+M kus 1,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
1,00

90 734-26 Pojistný ventil 4,0bar, 1/2"x3/4". D+M kus 1,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
1,00

91 734-27 Nezámrzný ventil DN40 bez senzoru vzduchu, kv=72m3/h, včetně 2ks protišroubení, 
včetně ochrané stříšky. D+M kus 2,00

Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
2,00

92 734-28 Vlnovcová hadice DN40/PN6, L=0,3m, z nerezového materiálu 1.4404 s vnějším 
opletem (mat. 1.4301) koncovky G10 a C20 z nerezu. kus 2,00

Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
2,00

93 734-29 Pryžový kompenzátor (akust.útlum, chvění), DN40, PN10, 3 vrstvy, odolnost vůči 
přetržení, otočné matice s vnitř. závitem. kus 2,00

Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
2,00

94 734-30 Pryžový kompenzátor (akust.útlum, chvění), DN50, PN10, 3 vrstvy, odolnost vůči 
přetržení, otočné matice s vnitř. závitem. kus 2,00

Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
2,00

95 734-31 Zaslepení stávajícího potrubí CZT do DN125, vč. obroušení, nátěru, zaizolování. kus 2,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
2,00
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96 734-32 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m t 0,20
Celkem za 734 Armatury

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
97 767-1 Dodávka a montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg Drobný materiál, určený ke 

kotvení potrubí (dělené objímky, závitové tyče, hmoždiny, vruty...) kg 48,50

98 767-2 Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 10 kg Materiál, určený k uložení/zavěšení 
potrubních tras (mimo objímek, třmenů apod.) - nosné konzoly apod. kg 17,00

99 767-3 Doplnkove kce. slozene z ocel.mat. kg 22,00
100 767-4 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 0,10

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické
Díl: 783 Nátěry
101 783-1 Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 2x + 1x email m2 36,15

Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
36,15

102 783-2 Nátěr syntet. potrubí do DN 65 mm  Z+2x +1x email m 97,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
97,00

Celkem za 783 Nátěry
Díl: 041 Demontáže ÚT
103 041-1 Demontáž potrubí do DN50 vedené volně včetně izolace. M m 20,00

Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
20,00

104 041-2 Demontáž R.U. tlakově závislé PS skládající se z (armatur, čerpadel, ventilů). M ks 1,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
1,00

105 041-3 Demontáž armatur po trase do DN50. M ks 4,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
4,00

106 041-4 Demontáže elektro (jističe, kabeláž, podružný rozvaděč, atd.). M soubor 1,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
1,00

107 041-5 Úklid prostor v místnostech s kontinuálním provozem. ks 2,00
108 041-6 Ekologická likvidace včetně dopravy tun 0,40

Celkem za 041 Demontáže ÚT
Díl: 174 Technologické rozvody - NN
109 174-1 Rozvaděč nástěnný, ocelový, 600x600x200mm, plná dvířka. In=160A. D ks 1,00

Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
1,00

110 174-2 Montáž rozvodnice, bez zapojení vodičů, do 50kg. M ks 1,00

111 174-3 Demontáž rozvodnice, rozhraní demontovaných vodičů na hraně rozvodnice, do 50kg. M ks 2,00

112 174-4 Kaskádový regulátor ELE kotlů, vestavěný v montážní krabici 18mod., nástěnná, řízení 
kaskády až 8 kotlů, včetně čidel teploty vody a venkovní teploty, ELE: 230V. D ks 1,00

Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
1,00

113 174-5 Montáž kaskádového regulátoru, bez zapojení vodičů, do 50kg. M ks 1,00
114 174-6 Jistič výkonový 160A/3, s elektronickou nastavitelnou spouští. D ks 1,00

Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
1,00

115 174-7 Vstupní výkonový vypínač rozvodnice, 160A/3. D ks 1,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
1,00

116 174-8 Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 160 A ve skříni . M ks 2,00
117 174-9 Jistič 10A/1/C. D ks 3,00

Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
3,00

118 174-10 Jistič 16A/1/C. D ks 1,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
1,00

119 174-11 Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni . M ks 4,00
120 174-12 Jistič 20A/3/C. D ks 1,00

Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
1,00

121 174-13 Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříni . M ks 1,00
122 174-14 Jistič 50A/3/C. D ks 1,00

Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
1,00

123 174-15 Jistič 63A/3/C. D ks 2,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
2,00

124 174-16 Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A ve skříni . M ks 3,00
125 174-17 Instalační relé 230V, 1S, 16A. D ks 2,00

Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
2,00

126 174-18 Montáž relé pomocných se zapojením vodičů vestavných střídavých  . M ks 2,00
127 174-19 Řadová svornice 4A. D ks 10,00

Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
10,00
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128 174-20 Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné 
straně řadových, průřezové plochy vodičů do 2,5 mm2. M ks 10,00

129 174-21 Dvojzásuvka 16A, 230V, IP44 s víčkem, nástěnná. D ks 1,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
1,00

130 174-22 Montáž zásuvek, nástěnných, se zapojením vodičů, průřezové plochy vodičů do 2,5 
mm2. M ks 1,00

131 174-23 Kabelový drátěný žlab, pozinkovaný, do Š.100xV.50mm, včetně spojek. D m 152,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
152,00

132 174-24 Montáž kabelového drátěného žlabu do Š.100mm, vodorovně nebo svisle, včetně 
nosného a pomocného instalačního materiálu (hmoždiny, závitové tyče atd.)  M bm 152,00

133 174-25 Kabelový plechový žlab s integrovanou spojkou, pozinkovaný, do Š.125xV.50mm, 
včetně víka a tvarovek. D m 2,00

Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
2,00

134 174-26 Montáž kabelového plechového žlabu do Š.125mm, včetně nosného a pomocného 
instalačního materiálu (hmoždiny, závitové tyče atd.) M bm 2,00

135 174-27 Kabelová lišta z PVC, do Š.40xV.40mm, včetně spojovacích a koncových prvků. D m 128,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
128,00

136 174-28 Montáž kabelové lilšty z PVC do š. 40mm, včetně pomocného instalačního materiálu 
(hmoždiny, atd.) M bm 128,00

137 174-29 CYKY 3x1,5. D m 108,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
108,00

138 174-30 CYKY 3x2,5. D m 20,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
20,00

139 174-31 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých 
(CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2. M m 128,00

140 174-32 CYKY 5x4. D m 22,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
22,00

141 174-33 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých 
(CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2. M m 22,00

142 174-34 CYKY 5x10. D m 29,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
29,00

143 174-35 CYKY 5x16. D m 22,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
22,00

144 174-36 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých 
(CYKY) počtu a průřezu žil 5x10 až 16 mm2. M m 51,00

145 174-37 CYKY 4x70. D m 47,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
47,00

146 174-38 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně, v liště,  nebo chráničce plných 
kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 4x70 mm2. M m 47,00

147 174-39 Chránička dvouplášťová D90mm, korugovaná, ohebná, UV stabilní. D+M m 20,00

148 174-40 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, 
průřezu žíly do 2,5 mm2. M ks 48,00

Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
48,00

149 174-41 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, 
průřezu žíly do 6 mm2. M ks 10,00

Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
10,00

150 174-42 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, 
průřezu žíly do 10 mm2. M ks 10,00

Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
10,00

151 174-43 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, 
průřezu žíly do 16 mm2. M ks 20,00

Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
20,00

152 174-44 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, 
průřezu žíly do 70 mm2. D+M ks 8,00

Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
8,00

153 174-45 JYTY 2x1. D m 119,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
119,00

154 174-46 Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných 
ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm2. M m 54,00

155 174-47 CYY 6,0. D m 21,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
21,00

156 174-48 Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení, plných a laněných (CY), průřezu 
žíly 0,35 až 6 mm2   m 6,00

157 174-49 CYY 16. D m 24,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
24,00

158 174-50 Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení, plných a laněných (CY), průřezu 
žíly 10 až 16 mm2   m 2,00
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159 174-51 1-YY 1x70 ZZ. D m 2,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
2,00

160 174-52 Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení, laněných (YY), průřezu žíly až 70 
mm2   m 2,00

161 174-53 Zemnící svorka s uzeňovacím páskem. D+M ks 17,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
17,00

162 174-54 Cu přípojnice 40x10 mm. D+M ks 1,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
1,00

163 174-55 Protipožární zpěňující tmel, tuba cca 300ml. D+M ks 2,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.15-16
2,00

164 174-56 Vrty do D80 ks 4,00

165 174-57 Vyšší montážní náročnost v prostorově omezených podmínkách včetně navazující 
koordinace hod 14,00

166 174-58 Výchozí revize elektro, včetně revizní zprávy. M hod 20,00

167 174-59 Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení, seřízení a uvedení do provozu řídící skříně. M hod 20,00

168 174-60 Koordinace prací s uživatelem, zajištění provozu, vypínání rozvoden a další související 
práce dané typem provozu. M hod 18,00

169 174-61 Úklid prostor v místnostech s kontinuálním provozem. ks 2,00

170 174-62 Zakrytí zařízení v místnostech s kontinuálním provozem vč. zajištění mechanického 
poškození (např. pomocí OSB deseky- strop, stěny). ks 1,00

171 174-63 Ekologická likvidace včetně dopravy tun 0,20

172 174-64 Hzs - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během trasnportu potrubí, 
koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací hod 16,00

173 174-65 Přesun hmot pro Technologické rozvody - NN, výšky do 12 m t 3,00
Celkem za 174 Technologické rozvody - NN

Díl: 001 Stavební práce
174 132201401R00 Hloubený výkop pod základy v hor.3 m3 3,96

Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
3,96

175 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 0,12
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
0,12

176 162701101RT3 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m, nosnost 12 t m3 2,53
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
2,53

177 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 2,53
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
2,53

178 583318004R Kamenivo těžené frakce  16/32 Jihomor. kraj t 1,60
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
1,60

179 174100010RA0 Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou m3 3,80
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
3,80

180 215901101RT5 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou m2 17,60
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
17,60

181 58953478R Výztuž betonářská žebírková B500B, d 10 mm, střih+ohyb t 0,009
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
0,01

182 279311921R00 Beton základových zdí prostý C 20/25, včetně dopravy, uložení a vibrování m3 0,30
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
0,30

183 899711122R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm m 12,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
12,00

184 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 8 mm m3 0,44
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
0,44

185 711210020RAA Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou, Aquafin 2 K, proti vlhkosti m2 1,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
1,00

186 001-1 Korugovaná chránička D110, pevná-forma tyče, PE, dvouvrstvá. D+M m 1,00
Obsaženo ve výkresech: D.1.4.1.05-06
1,00

187 001-2 Vytyčení zemních prací, zajištění potřebných rozměrů základu pod TČ. M hod 8,00

188 001-3 Koordinace prací s uživatelem, zajištění provozu a další související práce dané typem 
provozu. M hod 12,00

Celkem za 001 Stavební práce
Díl: 900 Ostatní položky 
189 900-1 Plošina/pojízdné lešení  pro montáž/demontáž páteřních rozvodů dní 6,00
190 900-2 Transport zdroje tepla na místo instalace ks 1,00
191 900-3 Transport vyrovnávací nádoby do strojovny ks 1,00
192 900-4 Transport zařízení, čerpadel, armatur, ostatních částí soubor 1,00
193 900-5 Výchozí revize elektro pro hlavní zařízení soubor 3,00
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194 900-6 Výchozí revize tlakových nádob soubor 1,00

195 900-7 Popisy regulačních uzlů, popisy zařízení, štítkování nastavení regulačních ventilů, štíťky 
na potrubí - vše zalaminováno, požární ucpávky ks 30,00

196 900-8 Vodivé pospojování ÚT soubor 1,00
197 900-9 Napuštění, odvzdušnění a přeregulování systému - stávající systém hod 32,00
198 900-10 Napuštění a odvzdušnění systému - provozního UT hod 14,00

199 900-11 Napuštění a odvzdušnění systému(pro čištění systému se uvažuje s vícenásobným 
napuštěním) UT hod 18,00

200 900-12 Vedení potrubí proplachu z vedlejšího objektu, cca 100m, včetně zajištění přejezdu 
pomocí přejezdových pražců. dny 5,00

201 900-13 Čerpání vody z šachty teplovodu dny 1,00
202 900-14 Čištění filtrů - 2x, včetně proplachu soustavy -2x hod 12,00
203 900-15 Prostorová koordinace - splupráce šéfmontéra hod 12,00
204 900-16 Zpracování provozního řádu hod 12,00
205 900-17 BOZP a hygienická opatření, školení, revize, analýza rizik, technologické postupy hod 4,00
206 900-18 Zaregulování topného systému, včetně funkčních zkoušek a výstupního protokolů hod 8,00

207 900-19 Zkouška těsnosti po jednotlivých úsecích včetně výstupních protokolů jednotlivých 
odzkoušených úseků - v návaznosti na harmonogram stavby hod 24,00

208 900-20 Nastavení a parametrování zdrojů, měřičů tepla, průtokoměrů, energetických ventilů, 
čerpadel, expanzních automatů a ostatních zařízení. hod 12,00

209 900-21 Vybudování zařízení staveniště soubor 1,00
210 900-22 Provoz zařízení staveniště soubor 1,00
211 900-23 Odstranění zařízení staveniště soubor 1,00
212 900-24 Doprava soubor 1,00

213 900-25 Dodavatelská realizační  projektová dokumentace UT - součástí předávací 
dokumentace ks 1,00

214 900-26 Dílenská a montážní dokumentace a tvorba harmonogramů a vzorkování UT ks 1,00
215 900-27 Dokumentace skutečného provedení UT - součástí předávací dokumentace ks 1,00

216 900-28 Zkouška provozní obsahující zkoušku dilatační a chladící  včetně výstupních protokolů, hod 24,00

217 900-29 Předávací dokumentace jednotlivých prvků a zařízení, evidenční knihy chladících 
zařízení, protokoly hod 12,00

218 900-30
Rezerva na ztíženou montáž z důvodů: etapizace prací,  zrychlená montáže, noční 
práce, práce ve stísněném prostoru, provizorní řešení, dočasné přepojení potrubního 
systému.

2,0% zak 0,02

Dále zajištění dočasného provozu, dále ostatní vlivy nepředpokládané. Součástí položky 
je dále oprava izolací při poškození během realizace.

Celkem za 900 Ostatní položky
Parametry zařízení, technologie uvedené v technické zprávě a výkazu výměr jsou 
parametry, které splňují požadavky zadavatele, nabízející může nabídnout zařízení 
stejných nebo kvalitativně lepších parametrů (vyšší účinnost tepelných čerpadel, výkon, 
atd...). V jednotlivých cenách musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, 
skládkovné, veškeré přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor 
dotčených stavbou, opatření BOZP a to zejména zabezpečení všech stavebních 
prostupů proti propadnutí. Cenová nabídka je včetně dodržování odpadového 
hospodářství
Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti 
celého prováděcího projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou 
podmínkou předložení nabídky. 
Součástí dodávky je kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho 
armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních 
zařízení, až do přejímky a garance.  V případě, že ten, kdo s dokumentací pracuje, 
shledá disproporci mezi částmi dokumentace (výkresová část, technická zpráva a výkaz 
výměr), je nutno vzít v úvahu takovou variantu, za kterou dodavatel vzhledem ke své 
odbornosti převezme plné garance. Dtto, když dodavatel zjistí určité řešení, za které 
nemůže vzít garance ve vztahu k požadovanému výsledku, v tomto případě je povinen v 
ceně počítat s nápravou řešení a investora upozornit. Před zahájením dodávek a 
montáží je nutno provést kontrolu, zda stav na stavbě odpovídá projektové dokumentaci. 
Bez provedení kontroly není možno držet záruky za škody vzniklé vynecháním kontroly. 

Dodavatel musí zpracovat realizační dokumentaci stavby - dodavatelskou dokumentaci 
stavby, a musí ji předložit stavebníkovi a autorskému dozoru před realizací ke kontrole.

Doprava je soušástí ceny jednotlivých položek. 
Náklady na koordinaci, realizační dokumentaci, dílenskou dokumentaci a dokumentaci 
skutečného provedení profesní částí chlazení jsou součástí položek.
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