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SMLOUVA O DÍLO
(dále jen „smlouva“)

uzavřená
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
[bookmark: _Hlk16772519]Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
zastoupený: 	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ivan Polách, vedoucí Pobočky Olomouc  
	Ing. Michal Malý, Pobočka Olomouc
	Tel.:	+420 728 985 717, +420 724 736 356
	E-mail:	olomouc.pk@spu.gov.cz
	ID DS:	z49per3
	Bankovní spojení:	ČNB
	Číslo účtu:	3723001/0710
	IČO:	01312774
	DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Hanousek s.r.o.
Sídlo: 	Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov
zastoupený: 		Ing. Davidem Dohnalem, jednatelem společnosti
	Tel.:	+420 xxxxx, +420 xxxxx
	E-mail:	xxxxx 
	ID DS:	gksfyds
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxx
	Tel.:	+420 xxxxx, +420 xxxxx
	E-mail:	xxxxx
	Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.		Unicredit Bank
	Číslo účtu:	231956210/0300		1681990007/2700
	IČO:	29186404
	DIČ:	CZ29186404 - je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 64090.
(dále jen „zhotovitel“)

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Projektová dokumentace pro realizaci PSZ v k.ú. Ludéřov – I. etapa“, na základě výsledku výběrového řízení realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Předmět a účel smlouvy
1. Účelem této smlouvy je zajištění vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“) včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu v rozsahu nezbytném pro realizaci následující stavby:
Název stavby:	Realizace společných zařízení v k. ú. Ludéřov – I. etapa
Místo stavby:	katastrální území Ludéřov, obec Drahanovice, okres Olomouc, kraj Olomoucký
Popis stavby:	Jedná se o ucelený soubor společných opatření navržených v rámci komplexních pozemkových úprav. Stavba bude rozdělena na tyto stavební objekty:	
SO 01 Úprava toku UT1 s PRE4, PRE5, ZH18, ZH19 a ZH20
SO 02 Revitalizace toku RT1 s ZH15, ZH16 a ZH17
SO 03 Průleh PR1
SO 04 Průleh PR7a s ZH21
SO 05 Průleh PR7b s ZH22, ZH23, ZH24, ZH25 a ZH26
SO 06 Průleh PR8
SO 07 Přehrážky PRE1, PRE2 a PRE3
SO 08 Polní cesta VC29
SO 09 Polní cesta VC31
SO 10 Polní cesta VC35
SO 11 Polní cesta VC39
SO 12 Polní cesta DC105
SO 13 Polní cesta DC106
SO 14 Polní cesta DC115
SO 15 Polní cesta DC123
(dále jen „stavba“).
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele řádně a včas projektovou dokumentaci včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu dle této smlouvy (dále jen „Dílo“).
3. Podrobná specifikace Díla je obsažena v Příloze č. 1 a v Příloze č. 2 této smlouvy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
4. [bookmark: _Hlk222746241]Zhotovitel se zavazuje následně po vypracování projektové dokumentace, jejím schválení a převzetí objednatelem, zajistit rozhodnutí stavebního úřadu pro povolení stavby. Zhotovitel je v rámci úkonů směřujících k zajištění rozhodnutí pro povolení stavby na základě plné moci (Příloha č. 3) oprávněn podat žádost o vydání rozhodnutí o povolení stavby, doplnit a opravit podání na výzvu stavebního úřadu, k převzetí veškerých písemností a rozhodnutí stavebního úřadu, vzdát se práva na odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu a činit další právní jednání směřující k dosažení vydání rozhodnutí o povolení stavby.
5. Objednatel se zavazuje k převzetí Díla a zaplacení ceny za jeho provedení.

Práva a povinnosti smluvních stran
1. Zhotovitel se zavazuje řídit se při plnění Díla ustanoveními této smlouvy a platnými právními předpisy. V případě, že v průběhu plnění smlouvy nabude platnosti a účinnosti novela některých právních předpisů a návodů (postupů), popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis a návod (postup) vztahující se k předmětu Díla, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými právními předpisy a návody (postupy), a to bez nároku na zvýšení ceny za Dílo.
2. Dílo bude provedeno dle příslušných závazných standardů stanovených v ČSN a TP.
3. [bookmark: _Hlk17798585]Zhotovitel je povinen zúčastnit se projednání rozpracovaného Díla s objednatelem a budoucím vlastníkem Díla. Tato projednání se uskuteční formou nejméně dvou kontrolních dnů, které svolává a určuje objednatel. Další kontrolní dny může objednatel svolat podle potřeby, a to zejména v případech, kdy bude nutné průběžně zhodnotit postup zhotovitele, projednat doplnění či upřesnění výsledků průzkumů, posoudit technické řešení, řešit koordinační otázky či zajistit, aby zpracování Díla probíhalo v souladu s požadavky objednatele, budoucího vlastníka Díla a touto smlouvou. Zhotovitel je povinen se těchto kontrolních dnů zúčastnit a předložit veškeré podklady, které si objednatel pro jejich účely vyžádá.
4. Zhotovitel je současně povinen upozornit objednatele na veškeré jemu známé skutečnosti, které mohou způsobit, že navrhované technické řešení, jeho část nebo jednotlivé technologické postupy nebudou technicky proveditelné.
5. Zhotovitel předloží objednateli výsledky provedených průzkumů a na jejich základě návrh technického řešení a to do 30 kalendářních dní od nabytí účinnosti smlouvy nebo na základě písemné dohody mezi objednavatelem a zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat jejich doplnění nebo upřesnění.
6. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli rozpracovanost projektové dokumentace v termínu 30 kalendářních dní před termínem kontroly projektové dokumentace uvedeném v čl. III, odst. 2. 
7. Zhotovitel se zavazuje při plnění Díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a lhůtu odevzdání Díla Ustanovení § 2594 a § 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
9. Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při plnění Díla a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.
10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely zhotovení Díla, a zavazuje se spolu s příslušnou předávanou částí Díla předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při zhotovení Díla nezpracoval.
11. Zhotovitel nenese odpovědnost za správnost údajů převzatých z katastru nemovitostí, je však povinen jejich správnost náležitě ověřit v rozsahu nezbytném pro zhotovení Díla dle této smlouvy.
12. Pokud byla k provedení Díla užita věc opatřená objednatelem, snižuje se cena za Dílo o její hodnotu.
13. Zhotovitel tímto ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje, že přebírá nebezpečí změny okolností a že v takovém případě nemá nárok o zvýšení ceny za Dílo.
14. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn výstupy či podklady související s vytvořením Díla poskytnuté objednatelem bez písemného souhlasu objednatele dále prodávat, poskytovat třetím osobám, zveřejňovat či s nimi jinak nakládat.
15. Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro zhotovení Díla. V případě, kdy přes výzvu zhotovitele objednatel tuto součinnost zhotoviteli neposkytne ani v dodatečné lhůtě 30 dnů, je zhotovitel oprávněn si podle své volby zajistit náhradní plnění na účet objednatele nebo od smlouvy odstoupit, pokud na to upozornil objednatele.
16. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat, zda je Dílo vyhotovováno zhotovitelem řádně a v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy.
17. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání:
a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů,
b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky),
c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů,
d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak:
· využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici,
· tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku,
· předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit,
· předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady.
e) implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího s předmětem veřejné zakázky, bude-li to vzhledem ke smyslu zakázky možné.
[bookmark: _Ref376528450]Doba plnění
1. [bookmark: _Ref376374899][bookmark: _Ref376425265]Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo včetně zajištění vydání rozhodnutí o povolení záměru v následujících lhůtách:
a) Projektová dokumentace: 28. 2. 2027
b) Rozhodnutí o povolení záměru (s vyznačením doložky nabytí právní moci): 31. 5. 2027
2. Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou dokumentací.
3. [bookmark: _Hlk223613544]Zhotovitel je povinen předložit projektovou dokumentaci (PD) zpracovanou pro všechny případy mimo vodohospodářská opatření (VHO) podléhající TBD nejméně 30 kalendářních dnů před sjednaným termínem a 45 pracovních dnů pro případy VHO podléhající TBD. Předložení PD ke kontrole slouží výhradně k provedení kontroly objednatelem a nepředstavuje předání ani převzetí Díla.
4. Předloží‑li zhotovitel PD ke kontrole dříve, než stanoví čl. III, považuje se PD za předanou ke kontrole až dnem, kdy zhotovitel výslovně oznámí, že je kompletní. Zhotovitel bere na vědomí, že dřívější předání mu poskytuje větší časový prostor pro vypořádání případných připomínek.
5. Předloží-li zhotovitel PD ke kontrole později, než stanoví odst. 2 tohoto článku, nemá tato skutečnost vliv na plnou délku lhůty objednatele pro provedení kontroly a případné překročení termínu dokončení Díla jde v takovém případě k tíži zhotovitele.
6. Objednatel provede kontrolu předložené PD a uplatní veškeré připomínky, vady či nedostatky písemně, konkrétně a určitě do 30 kalendářních dnů ode dne jejího předložení ke kontrole; v případě, že jedná o PD pro VHO podléhající TBD, činí tato lhůta 45 pracovních dnů. 
7. V případě kombinace více prvků PSZ v jedné PD, kdy alespoň jeden prvek podléhá TBD, činí tato lhůta 45 pracovních dnů.
8. Objednatel je oprávněn kontrolní lhůtu prodloužit, nejvýše však o 60 dnů, pokud kontrolu PD zajišťuje prostřednictvím odborného posudku třetí osoby nebo pokud její provedení brání objektivní okolnosti na straně objednatele, zejména okolnosti vyplývající z rozpočtových nebo schvalovacích procesů veřejného sektoru, včetně případného rozpočtového provizoria nebo dočasné absence finančních prostředků na zajištění odborného posudku.

Kontrola PD, předání a převzetí Díla
1. Místem pro předání Díla je sídlo objednatele: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Olomouc, Blanická 383/1, 779 00 Olomouc.
2. Vyhotovení projektové dokumentace se skládá ze dvou etap:
a) vypracování projektové dokumentace,
b) zajištění rozhodnutí stavebního úřadu (povolení záměru) s vyznačením doložky nabytí právní moci.
3. Zhotovitel nese až do okamžiku převzetí Díla objednatelem nebezpečí škody na Díle.
4. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo objednateli v souladu s touto smlouvou. Dokončeným Dílem se rozumí pouze Dílo bez vad. O předání a převzetí Díla bude vyhotoven protokol, jenž bude podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. Dílo bude převzato s výhradami nebo bez výhrad.
5. Předložením PD ke kontrole nedochází k předání ani převzetí Díla. Kontrola probíhá podle smlouvy a objednatel může využít celou kontrolní lhůtu, aniž by to znamenalo prodlení zhotovitele, pokud zhotovitel předal PD ve lhůtě dle čl. III, odst. 6 a 7.
6. K připomínkám uplatněným po uplynutí lhůty dle čl. III, odst. 8 není zhotovitel povinen přihlížet. Zapracování takových připomínek je možné pouze na základě dohody smluvních stran a nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za dodržení termínu dokončení Díla, není-li výslovně dohodnuto jinak.
7. Po ukončení kontroly předá zhotovitel Dílo objednateli k protokolárnímu převzetí.
8. Zhotovitel zapracuje oprávněné připomínky objednatele uplatněné ve lhůtě dle čl.III, odst. 6, 7 a 8 do 15 dnů ode dne jejich doručení, nedohodnou-li se strany výslovně jinak. Zapracování těchto připomínek nezakládá nárok na zvýšení ceny ani na prodloužení termínu dokončení Díla, ledaže se smluvní strany písemně dohodnou. Požadavky objednatele, jež představují změnu rozsahu, charakteru či koncepčního/technického/architektonického řešení, jsou změnou Díla a lze je realizovat jen na základě písemné dohody stran včetně dohody o ceně a termínu.
Převzetím bez výhrad:
Objednatel nezjistil při převzetí žádné vady a Dílo je považováno za bezvadné. Okamžikem převzetí bezvadného Díla přechází na objednatele vlastnické právo k Dílu a přechází na něj nebezpečí škody na Díle a zhotoviteli vniká nárok na fakturaci.
Převzetí s výhradou a výskytem nepodstatné vady:
Při výskytu nepodstatných vad není důvodem odmítnout převzetí. Objednatel Dílo převezme s výhradou, sepíše seznam vad a stanoví lhůtu pro odstranění, nejdéle 15 dnů, není-li dohodnuto jinak. Převzetí Díla s výhradou nepodstatných vad nebrání dokončení přejímacího řízení v termínu stanoveného dle čl. III., odst. 1, avšak nezakládá nárok na fakturaci, dokud nejsou všechny nepodstatné vady odstraněny a jejich odstranění písemně potvrzeno objednatelem.
Převzetí s výhradou a výskytem podstatné vady:
Pokud Dílo vykazuje podstatné vady, objednatel není povinen Dílo převzít. O vadách se sepíše seznam vad a stanoví lhůtu pro odstranění, nejdéle do 15 dnů nedohodnou-li se strany výslovně jinak. 
9. Nepodstatnou vadou Díla se rozumí vada formální či jiná vada, která nebrání použití PD k ujednanému účelu, její projednatelnosti ani realizaci stavby a nevyžaduje změnu základního koncepčního, technického nebo architektonického řešení Díla. Za nepodstatné vady lze rovněž málo závažné vady dle odborné stupnice hodnocení, tj.:
a) Stupeň 1 – málo závažné vady: nedostatky vyžadující pouze drobné úpravy nebo doplnění PD, případně napravitelné v průběhu stavby, bez vlivu na projednatelnost, účelnost či bezpečnost díla.
10. Podstatnou vadou Díla se rozumí zejména vada projektové dokumentace, která:
a) je v rozporu se stavebním zákonem či prováděcími předpisy v rozsahu znemožňujícím použití PD k ujednanému účelu nebo její projednání v příslušném řízení,
b) je v rozporu s právním předpisem upravujícím dokumentaci staveb a vede k neúplnosti, nepřezkoumatelnosti nebo odmítnutí dokumentace v příslušném řízení,
c) nerespektuje závazná stanoviska/vyjádření dotčených orgánů v platném znění a tento rozpor brání vydání příslušného povolení, 
d) je v rozporu se závaznými částmi technických norem či obecně uznávanými technickými požadavky, má-li to vliv na bezpečnost, funkčnost, zákonnost nebo realizovatelnost stavby, 
e) spočívá v nerespektování vstupních podkladů (např. IGP), byly-li řádně a včas předány objednatelem.
11. Za podstatnou vadu se vždy považují i všechny nedostatky PD odpovídající stupni závažnosti 2 až 5 dle odborné stupnice hodnocení, tj.:
a) Stupeň 2 – závažné vady: nedostatky vhodné k opravě v daném stupni PD, případně napravitelné pouze se změnou PD.
b) Stupeň 3 – velmi závažné vady: nedostatky, které je nutno opravit nebo doplnit v současném stupni PD.
c) Stupeň 4 – nebezpečné vady: nedostatky, u nichž bez úprav PD hrozí poruchy při užívání nebo ztížený provoz/údržba.
d) Stupeň 5 – kritické vady: zcela nevhodné technické řešení ohrožující bezpečnost a stabilitu díla při předpokládaných zatěžovacích stavech.
12.	Předání rozhodnutí stavebního úřadu na stavbu (povolení záměru) (s vyznačením doložky nabytí právní moci) objednateli bude potvrzovat protokol o předání a převzetí podepsaný oběma smluvními stranami.

Cena a způsob platby
1. Smluvní cena byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 15. 4. 2026 Uvedená cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele na zhotovení Díla. Zhotovitel je povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti své nabídky. Takto stanovená cena je cenou konečnou a nejvýše přípustnou.
2. Celková cena za provedení Díla bez DPH činí 			640 000,00 Kč
DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

Z toho:

Cena za zpracování projektové dokumentace bez DPH činí 	620 000,00 Kč 
DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

Cena za zajištění povolení záměru bez DPH činí 		  20 000,00 Kč
DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.
[bookmark: _Hlk36122845][bookmark: _Hlk36122353]
(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)
3. Objednatel neposkytuje zálohy a zhotoviteli nepřísluší během plnění Díla přiměřená část ceny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.
4. Cena za Dílo se hradí na základě faktury, kterou zhotovitel předloží objednateli za provedení bezvadného Díla po jeho řádném protokolárním předání a převzetí.
5. [bookmark: _Hlk223952865]V případě zajištění povolení záměru zhotovitelem dle čl. I. odst. 4 bude cena uhrazena na základě dvou faktur. První faktura bude uhrazena objednatelem po řádném převzetí projektové dokumentace objednatelem, druhá faktura bude nejdříve uhrazena objednatelem na základě rozhodnutí s doložením právní moci – povolení záměru.
6. Cena Díla je po dobu účinnosti smlouvy neměnná a závazná.
7. Daňový doklad (faktura) v elektronické formě bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.
8. [bookmark: _Hlk71724548]Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým datem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s její úhradou. Přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí Díla, ze kterého bude vyplývat, že Dílo nevykazuje žádné vady a nedostatky.
9. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
10. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774.
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Olomoucký kraj, Pobočka Olomouc, Blanická 383/1, 779 00 Olomouc. 
Elektronická faktura bude doručena do datové schránky objednatele nebo na e-mailovou adresu: epodatelna@spu.gov.cz .

Záruka za jakost a vady
1. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za předané Dílo. Zhotovitel zejména zaručuje, že Dílo bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této smlouvě, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů, technologických předpisů (TP) a norem.
2. Záruka za jakost Díla trvá 60 měsíců ode dne předání a převzetí Díla nebo jeho části dle této smlouvy.
3. Záruka se vztahuje na veškeré vady Díla zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na vady plynoucí z chybných vstupních podkladů, které nemohl zhotovitel ani při vynaložení potřebné odborné péče zjistit.
4. [bookmark: _Ref376528927]Zhotovitel je povinen vady Díla odstranit bezplatně v dohodnuté lhůtě, nejpozději do 20 dnů od doručení reklamace, nestanoví-li objednatel jinou lhůtu.

Aktualizace Díla
1. Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou aktualizaci technického nebo formálního řešení Díla, pokud během 3 let od prvního předání a převzetí Díla dle čl. IV dojde ke změně právních předpisů, TP nebo technických norem (max. jedenkrát).
2. Zhotovitel je povinen aktualizaci Díla provést do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele.
3. Objednatel si vyhrazuje právo požádat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou aktualizaci rozpočtu (max. dvakrát).
4. Zhotovitel je povinen aktualizaci rozpočtu provést do 1 měsíce od písemné výzvy objednatele.
5. Na provedené aktualizace se vztahují všechna práva a povinnosti uvedené v čl. I, čl. II a záruky uvedené v čl. VI smlouvy.

Povinnost mlčenlivosti a ochrana osobních údajů
1. Zhotovitel se zavazuje, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy, a to zejména ohledně obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu ust. § 1730 odst. 2 občanského zákoníku.
2. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle předchozího odstavce je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti, smluvní sankce může být uložena i opakovaně.
3. V případech, kdy Zhotovitel v souvislosti s plněním smlouvy zpracovává osobní údaje, se tímto zavazuje, že k těmto osobním údajům bude přistupovat v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“). Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb. a GDPR, tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pojištění zhotovitele
1. [bookmark: _Hlk19543338]Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 1 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě.
2. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv předložit ve lhůtě 3 dnů uspokojivé doklady o tom, že pojistné smlouvy uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy a záruční doby z ní vyplývající.

[bookmark: _Ref376798291]Licenční ujednání
1. Vzhledem k tomu, že součástí Díla dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem Díla poskytována licence za podmínek sjednaných v tomto článku smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně Díla dle této smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.
7. Odměna za poskytnutí, zprostředkování nebo postoupení licence k autorskému dílu je zahrnuta v ceně za poskytnutí Díla dle této smlouvy.

Smluvní pokuty, náhrada škody, odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy
1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním Díla, či jeho části, ve lhůtě dle čl. III této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny Díla bez DPH dle čl. V. odst. 2, či z ceny dílčího plnění dle Smlouvy za každý, byť i jen započatý den prodlení.
2. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad Díla, či jeho části, ve lhůtě dle čl. VI. odst. 4. této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny takového Díla, či jeho části dle čl. V odst. 2. smlouvy, min. však 2 000 Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.
3. V případě porušení povinnosti zhotovitele zajistit rozhodnutí stavebního úřadu o povolení stavby, je objednatel oprávněn požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 50 000 Kč.
4. [bookmark: _Hlk72919991]V ostatních případech nedodržení povinností zhotovitele vyplývajících z ustanovení této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 % z ceny Díla, min. však 2 500 Kč, za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele.
5. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
6. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti kalendářních dnů od jejich uplatnění. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a objednatel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
7. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
8. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením Díla déle než 1 měsíc, nebo bude Dílo, nebo jeho část prováděno nekvalitně, nebo v rozporu s platnými předpisy, anebo smlouvou, i když byl na tuto skutečnost objednatelem písemně upozorněn.
9. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.
10. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že objednatel obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství požadovanému v období před započetím Díla.
11. [bookmark: _Hlk71720294]Odstoupení od smlouvy je jednostranným právním úkonem, který je povinna odstupující smluvní strana oznámit a doručit druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí v něm být uveden konkrétní důvod odstoupení, jinak je odstoupení neplatné. Odstoupení je účinné ode dne prokazatelného doručení druhé smluvní straně. Po doručení odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen učinit veškerá opatření potřebná k tomu, aby bylo zabráněno vzniku škody bezprostředně hrozící objednateli nedokončením Díla podle této smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na uplatnění sankcí dle tohoto článku, ani na uplatnění škody, která by vznikla porušením povinnosti ze strany zhotovitele.
12. [bookmark: _Hlk71720356][bookmark: _Hlk72742281]Smlouva může být ukončena rovněž vzájemnou dohodou smluvních stran.
13. Zánikem smlouvy zaniká i platnost plné moci udělené objednatelem zhotoviteli.

[bookmark: _Hlk72140552][bookmark: _Hlk71720533]Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby
1. Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, korespondence aj.), vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti s ní, budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, doporučenou poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či elektronickou poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy.
2. Písemnosti správně adresované se považují za doručené dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo dnem doručení potvrzeným na doručence, je‑li písemnost zasílána doporučenou poštou; nebo dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li písemnost zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo dnem doručení do elektronické pošty, je‑li písemnost zasílána elektronickou poštou.
3. Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, jsou:
Za objednatele:
	Jméno/funkce: 	Ing. Michal Malý
	Tel.:	+420 724 736 356
	E-mail:	michal.maly@spu.gov.cz
Za zhotovitele:
	Jméno/funkce:	xxxxx
	Tel.:	+420 xxxxx
	E-mail:	xxxxx 

Závěrečná ustanovení
1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona o registru smluv vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
5. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 téhož zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
6. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami; vždy však musí být postupováno v souladu se ZZVZ.
7. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran.
8. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
9. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:
	Příloha č. 1 - Podrobná specifikace části Díla - vypracování projektové dokumentace,
	Příloha č. 2 - Podrobná specifikace části Díla - vypracování podrobného geotechnického průzkumu,
	Příloha č. 3 - Plná moc.
10. Smluvní strany smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

	V Olomouci dne 4. 5. 2026	V Prostějově dne 4. 5. 2026





	...................................................	...................................................
	JUDr. Roman Brnčal, LL.M.		Ing. David Dohnal
	ředitel Krajského pozemkového úřadu		jednatel společnosti Hanousek s.r.o.
	pro Olomoucký kraj




Za správnost: Bc. Silvie Johanesová

Příloha č. 1 – Podrobná specifikace části Díla – vypracování projektové dokumentace
1. Podmínky provádění Díla
1.1. Projektová dokumentace, jejíž tvorba je předmětem Díla, bude vypracována v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, vyhlášky 227/2024 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, a dalších platných souvisejících předpisů a norem. Dále bude postupováno dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích vyhlášek. Jde zejména o vyhlášku č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
1.2. Součástí projektové dokumentace bude posouzení, zda pro realizaci stavby ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, musí být určen koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zda vzniká povinnost zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
1.3. Položkové výkazy výměr a rozpočty stavby budou vypracovány dle aktuálního ceníku stavebních prací „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Zhotovitel se zavazuje vypracovat položkový výkaz výměr bez uvedení cen (slepý), který bude sloužit uchazečům k podání cenové nabídky k výběrovému nebo k zadávacímu řízení na zhotovitele stavby a oceněný rozpočet stavby (oceněný soupis prací) včetně krycího listu s uvedením rozpočtových nákladů v Kč bez DPH, samostatné DPH v Kč a Kč včetně DPH, dle aktuálního vydání, pro stanovení způsobilých výdajů. Součástí projektové dokumentace bude dopravní řešení s DIO (dopravně-inženýrskými opatřeními) pro realizaci stavby, pro případné zvláštní užívání a uzavírky pozemních komunikací s umístěním dopravního značení, tzn. pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, v době provádění stavby dle požadavku Policie ČR, vlastníka pozemní komunikace a příslušného správního úřadu dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících předpisů.
Položkové výkazy výměr a rozpočty budou vypracovány samostatně pro každý stavební objekt, včetně rekapitulace stavby, krycích listů soupisu jednotlivých stavebních objektů a včetně samostatně vyčíslených vedlejších rozpočtových nákladů. U objektů výsadby zeleně bude samostatně provedení výsadby a zvlášť vyčleněna následná 3letá pěstební péče pro jednotlivé roky.
1.4. Dále bude zhotovitelem zajištěno projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi, s vlastníky pozemků dotčených stavbou. V případě bez zajištění rozhodnutí o povolení stavby zhotovitelem budou součástí Dokladové části doklady o projednání s dotčenými orgány, v případě zajištění rozhodnutí povolení stavby zajistí Zhotovitel závazná stanoviska dotčených orgánů a organizací a vyjádření správců dopravní a technické infrastruktury (DTI) v zájmovém území stavby. Projektová dokumentace bude obsahovat zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru stavby a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících DTI u jejich správců a v případě potřeby bude projektová dokumentace řešit přeložky těchto sítí.
1.5. Projektová dokumentace bude obsahovat vytyčovací výkresy s určením nezbytných vytyčovacích bodů tak, aby zhotovitel stavby mohl stavbu řádně vytyčit v rámci pozemků určených pro stavbu, a vyhotoven seznam parcel dotčených budoucí stavbou pro podání žádosti o povolení záměru (pokud bude takové povolení vydáno). V každé projektové dokumentaci, pokud bude třeba, bude vyčíslena bilance zemních prací s použitím, uložením nebo odvozem zemin na konečné místo. Bude dojednáno a určeno místo skládky se zástupci dané obce. V případě potřeby bude navrženo kácení lesní a nelesní zeleně včetně její likvidace, odvodnění staveniště. Bude respektován pozemek stavby ze schválené pozemkové úpravy, včetně zajištění funkční návaznosti stavby (u polních cest řešení napojení na jinou komunikaci, u PEO a VHS napojení na vodní toky, příkopy, údolnice apod.).
1.6. Při navrhování rekonstrukcí vozovek objednatel upřednostňuje využití stávajících konstrukčních vrstev pro recyklaci na místě z důvodu snížení množství stavebního odpadu a objemu dopravy, a to v souladu s Technickými podmínkami ministerstva dopravy např. TP 210 – Užití recyklovaných stavebních demoličních materiálů do pozemních komunikací, nebo ČSN 73 6147 - Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena. Při návrhu nových komunikací objednatel upřednostňuje využití recyklovaných materiálů (např. asfaltové, či betonové recykláty), a to v souladu s Technickými podmínkami ministerstva dopravy, např. TP 210 – Užití recyklovaných stavebních demoličních materiálů do pozemních komunikací, nebo ČSN 73 6147 - Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena.
Objednatel dále požaduje, aby přebytečné zeminy a vybourané konstrukční vrstvy stávajících vozovek nebyly primárně ukládány na skládku a bylo upřednostněno jejich využití prostřednictvím recyklačních zařízení, pokud to povaha materiálu umožňuje. Při nakládání s těmito materiály je třeba postupovat v souladu s platnou legislativou, zejména zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
Pokud bude předmětem díla výsadba zeleně, objednatel vyžaduje, aby byla v rámci výsadby na písčitých půdách nebo na pozměněných stanovištích, kde je omezený přístup vody navržena aplikace přípravků na zadržení vody v půdě, a to za účelem zvýšení retenční kapacity a mikrostrukturální stability půdy. Jedná se o přípravky organických hydrosorbentů, které při kontaktu s vodou zvětší svůj objem a následně postupně uvolňují zadrženou vodu do okolní zeminy. Na ostatních typech půd je aplikace přípravků na zadržení vody v půdě doporučeno. 
V případě navrhování mostních a železobetonových konstrukcí musí být dokumentace vypracována tak, aby bylo jednoznačně a úplně určeno uspořádání konstrukce, požadovaná kvalita jednotlivých materiálů, konstrukcí a zařízení. Musí obsahovat detaily určující konstrukční prvky nebo jejich části, podrobnější polohu, tvar a rozměr.
1.7. Výkresová dokumentace má být provedena v takové podrobnosti, aby mohla sloužit pro výběr zhotovitele stavby v zadávacím řízení a umožňovala vytvořit soupis prací s výkazem výměr.
1.8. V případě potřeby bude zhotovitelem zpracován manipulační a provozní řád vodního díla dle vyhlášky č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl.
1.9. Projektová dokumentace bude zároveň sloužit jako podklad pro realizací výběrového nebo zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby.
1.10. Součástí Díla jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedené, ale o kterých zhotovitel ví, nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému kvalitnímu provedení Díla potřebné.
1.11. Oprava oplocení z důvodu běžného opotřebení a náhradní výsadba za uhynulé rostliny je předmětem záruky (kromě události způsobené vyšší mocí).
1.12. Projektová dokumentace bude dodána objednateli ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a rovněž v digitální podobě na výměnné úložiště SPÚ ve formátu „pdf“ a „dwg“, opatřená digitálním autorizačním razítkem, se soupisem prací, výkazem výměr a rozpočtem ve formátu „unixml“ (specifikace na www.unixml.cz) pro každý stavební objekt zvlášť.
1.13. Specifikace stavby: 
SO 01 Úprava toku UT1 s PRE4, PRE5, ZH18, ZH19 a ZH20
Úprava toku UT1 – navržená úprava toku v délce 520 m spočívá ve vybudování dřevěných prahů po 50 m, systémem trojprahů viz řez dřevěnými prahy, kdy dojde ke zmenšení spádu vodního toku, zpomalení proudění vody a zadržení vody v krajině, dále vybudování 2 přehrážek PRE4 a PRE5, dále pak tří zemních hrázek ZH18, ZH19 a ZH20. Součástí je rekonstrukce propustků P36-P40.

Přehrážka PRE4 – přehrážka v IP22 vybudována v údolnici bude z lomového kamene do betonu a betonovým jádrem, před a za přehrážkou bude balvanitý zához. Délka 18 m.

Přehrážka PRE5 – přehrážka v IP22 vybudována v údolnici bude z lomového kamene do betonu a betonovým jádrem, před a za přehrážkou bude balvanitý zához. Délka 18 m.

Zemní hrázka ZH18 - zemní hrázka v IP25, zemina na vybudování bude vytěžena ze zemníku nad hrázkou, čímž se zvětší objem vytvořené vodní tůně, přívalové srážky budou obtékat podél okraje hrázky. Délka 20 m.

Zemní hrázka ZH19 - zemní hrázka v IP25, zemina na vybudování bude vytěžena ze zemníku nad hrázkou, čímž se zvětší objem vytvořené vodní tůně, přívalové srážky budou obtékat podél okraje hrázky. Délka 20 m. Při okrajích hrázky budou vysazeny keře.

Zemní hrázka ZH20 - zemní hrázka v IP22, zemina na vybudování bude vytěžena ze zemníku nad hrázkou, čímž se zvětší objem vytvořené vodní tůně, přívalové srážky budou obtékat podél okraje hrázky. Délka 30 m. Při okrajích hrázky budou vysazeny keře.

SO 02 Revitalizace toku RT1 s ZH15, ZH16 a ZH17
Revitalizace toku RT1 - navržená revitalizace v délce 250 m spočívá ve vybudování soustavy tří zemních hrázek ZH15 – ZH17, tůní a terénních valů z přebytečné zeminy, kompletní obnova stávající přehrážky. Součástí je rekonstrukce propustku P17.

Zemní hrázka ZH15 - zemní hrázka v RT1, zemina na vybudování bude vytěžena ze zemníku nad hrázkou, čímž se zvětší objem vytvořené vodní tůně, přívalové srážky budou obtékat podél okraje hrázky. Délka 75 m. Při okrajích hrázky budou vysazeny keře.

Zemní hrázka ZH16 - zemní hrázka v RT1, zemina na vybudování bude vytěžena ze zemníku nad hrázkou, čímž se zvětší objem vytvořené vodní tůně, přívalové srážky budou obtékat podél okraje hrázky. Délka 37 m. Při okrajích hrázky budou vysazeny keře.

Zemní hrázka ZH17 - zemní hrázka v RT1, zemina na vybudování bude vytěžena ze zemníku nad hrázkou, čímž se zvětší objem vytvořené vodní tůně, přívalové srážky budou obtékat podél okraje hrázky. Délka 14 m. Při okrajích hrázky budou vysazeny keře.

SO 03 Průleh PR1
Průleh PR1 - průleh jako vodohospodářská ochrana obce, doplnění zemních hrázek v úvozu. Trasa je navržena tak, aby odváděla vody z přívalových srážek z bloku orné půdy v dané oblasti s minimálním spádem, aby byla podpořena i vsakovací funkce. Doporučeno je ozelenění průlehu travním semenem. Zaústění do ÚT1 do tůně zemní hrázky ZH19. Délka 345 m.
SO 04 Průleh PR7a s ZH21
Průleh PR7a - průleh pro zmírnění vodní eroze a jako vodohospodářské řešení. Trasa průlehu je navržena tak, aby odváděla vody z přívalových srážek z bloku orné půdy v dané oblasti s minimálním spádem, aby byla podpořena i vsakovací funkce. Doporučeno je ozelenění průlehu travním semenem. Zaústění do tůně zemní hrázky ZH21 a úpravy toku ÚT1. Délka 77 m.

Zemní hrázka ZH21 - zemní hrázka v IP25 na PR7, zemina na vybudování bude vytěžena ze zemníku nad hrázkou, čímž se zvětší objem vytvořené vodní tůně, přívalové srážky budou obtékat podél okraje hrázky. Délka 30 m. Při okrajích hrázky budou vysazeny keře.


SO 05 Průleh PR7b s ZH22, ZH23, ZH24, ZH25 a ZH26
Průleh PR7b - průleh pro zmírnění vodní eroze a jako vodohospodářské řešení. Trasa průlehu je navržena tak, aby odváděla vody z přívalových srážek z bloku orné půdy v dané oblasti s minimálním spádem, aby byla podpořena i vsakovací funkce. Doporučeno je ozelenění průlehu travním semenem. Zaústění do soustavy zemních hrázek ZH22 - ZH26. Délka 325 m.

Zemní hrázka ZH22 - zemní hrázka v IP25 na PR7, zemina na vybudování bude vytěžena ze zemníku nad hrázkou, čímž se zvětší objem vytvořené vodní tůně, přívalové srážky budou obtékat podél okraje hrázky. Délka 22 m. Při okrajích hrázky budou vysazeny keře.

Zemní hrázka ZH23 - zemní hrázka v IP25 na PR7, zemina na vybudování bude vytěžena ze zemníku nad hrázkou, čímž se zvětší objem vytvořené vodní tůně, přívalové srážky budou obtékat podél okraje hrázky. Délka 19 m. Při okrajích hrázky budou vysazeny keře.

Zemní hrázka ZH24 - zemní hrázka v IP25 na PR7, zemina na vybudování bude vytěžena ze zemníku nad hrázkou, čímž se zvětší objem vytvořené vodní tůně, přívalové srážky budou obtékat podél okraje hrázky. Délka 27 m. Při okrajích hrázky budou vysazeny keře.

Zemní hrázka ZH25 - zemní hrázka v IP25 na PR7, zemina na vybudování bude vytěžena ze zemníku nad hrázkou, čímž se zvětší objem vytvořené vodní tůně, přívalové srážky budou obtékat podél okraje hrázky. Délka 40 m. Při okrajích hrázky budou vysazeny keře.

Zemní hrázka ZH26 - zemní hrázka v IP25 na PR7, zemina na vybudování bude vytěžena ze zemníku nad hrázkou, čímž se zvětší objem vytvořené vodní tůně, přívalové srážky budou obtékat podél okraje hrázky. Délka 33 m. Při okrajích hrázky budou vysazeny keře.

SO 06 Průleh PR8
Průleh PR8 - trasa průlehu je navržena tak, aby odváděla vody z přívalových srážek z bloku orné půdy v dané oblasti s minimálním spádem, aby byla podpořena i vsakovací funkce. Doporučeno je ozelenění průlehu travním semenem.  Zaústění do PR7b. Délka 617 m.

SO 07 Přehrážky PRE1, PRE2 a PRE3
Přehrážka PRE1 – přehrážka u cesty VC 35 vybudována v údolnici bude z lomového kamene do betonu a betonovým jádrem, před a za přehrážkou bude balvanitý zához. Délka 8 m.

Přehrážka PRE2 – přehrážka u cesty VC 35 vybudována v údolnici bude z lomového kamene do betonu a betonovým jádrem, před a za přehrážkou bude balvanitý zához. Délka 13m

Přehrážka PRE3 – přehrážka u cesty VC 35 vybudována v údolnici bude z lomového kamene do betonu a betonovým jádrem, před a za přehrážkou bude balvanitý zához. Délka 6 m.

SO 08 Polní cesta VC29
Vedlejší polní cesta VC29 – nově navržená z mechanicky zpevněného kameniva, kategorie P 4/20 v délce 388 m. Součástí je rekonstrukce propustku P3 a nové propustky P56, P70 a P71. Bez doprovodné zeleně.

SO 09 Polní cesta VC31
Vedlejší polní cesta VC31 – nově navržená z mechanicky zpevněného kameniva, kategorie P 4/20 v délce 245 m. Bez doprovodné zeleně.

SO 10 Polní cesta VC35
Vedlejší polní cesta VC35 – rekonstrukce asfaltové cesty, kategorie P 3/20 v délce 177 m. Bez doprovodné zeleně.

SO 11 Polní cesta VC39
Vedlejší polní cesta VC39 – rekonstrukce z mechanicky zpevněného kameniva, kategorie P 4/20 v délce 93 m. Bez doprovodné zeleně. Součástí je nový propustek P61

SO 12 Polní cesta DC105
Doplňková polní cesta DC105 - cesta bez konstrukčních vrstev, pouze zatravněná v délce 167 m. V úsecích, kde je podélný sklon větší než 11 %, je potřeba cestu zpevnit.

SO 13 Polní cesta DC106
Doplňková polní cesta DC106 - cesta bez konstrukčních vrstev, pouze zatravněná v délce 95 m. 

SO 14 Polní cesta DC115
Doplňková polní cesta DC115 - cesta bez konstrukčních vrstev, pouze zatravněná v délce 253 m. Součástí je nový propustek P62.
	SO 15 Polní cesta DC123
Doplňková polní cesta DC123 - cesta bez konstrukčních vrstev, pouze zatravněná v délce 89 m. 

2. Podklady nezbytné pro tvorbu Díla:
Zhotovitel je povinen vyhotovit projektovou dokumentaci dle níže uvedených podkladů:
2.1. Dokumentační základna Díla (podklady pro zpracování projektové dokumentace):
Technická zpráva PSZ, situace PSZ
2.2. Plán společných zařízení:
Podkladem pro vypracování projektové dokumentace je Plán společných zařízení včetně IGP a DTR zpracovaného Návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Ludéřov, vypracovaný firmou Hanousek s.r.o., Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov.


Příloha č. 2 – Podrobná specifikace části Díla ‑ vypracování podrobného geotechnického průzkumu
1. Podmínky provádění Díla
1.1. Pro stanovení podmínek pro zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby vždy slouží podrobný geotechnický průzkum, který může navazovat na předběžný průzkum.
1.2. Zadání a požadavky na podrobný geotechnický průzkum jsou rozděleny dle typů staveb na průzkum pro polní cesty a nádrže a poldry. Specifikace obsahuje požadavky na:
A. mapové podklady,
B. technické práce a podklady,
C. terénní měření a laboratorní zkoušky,
D. náležitosti závěrečné zprávy,
E. členění díla.

2. Zadání a požadavky na podrobný geotechnický průzkum pro polní cesty
A. Požadavky na mapové podklady
	Mapový podklad
	Trasa
	Objekty
	Zemníky

	
	1:1000
	1:50
	1:1000

	
	1:1000
	1:50
	1:1000

	Podélný profil
	
	
	

	
	1:1000/100
	1:50
	1:1000

	
	1:1000/100
	1:50
	1:1000



B. Požadavky na technické práce a podklady
	Požadované počty průzkumných sond pro podrobný GTP

	Geotechnické poměry
	Jednoduché
	Složité

	Trasa – zářez
	1 sonda – 250 m
	1 sonda – 125 m

	Trasa – násyp
	1 sonda – 250 m
	1 sonda – 125 m

	Hloubka sond v zářezu
	Min. 1,5 m pod niveletu*
	Min. 1,5 m pod niveletu*

	Hloubka sond v násypu
	Min. 1,5 m pod bázi násypu**
	Min. 1,5 m pod bázi násypu**

	Počet sond u objektů
	 Podle složitosti objektu min. 2 sondy na objekt
	 Podle složitosti objektu min. 2-3 sondy na objekt

	Hloubka sond u objektů
	Podle hloubky založení nebo úrovně skalního podkladu (max. 5 metrů)
	Podle hloubky založení nebo úrovně skalního podkladu (max. 5 metrů)


Poznámka:
* - při stanovení hloubky sondy je třeba zohlednit hloubku budoucího odvodňovacího zařízení
** - dále je třeba vzít v úvahu únosnost a stlačitelnost zemin v podloží násypu
C. Požadavky na terénní měření a laboratorní zkoušky
Výsledky předcházejících etap průzkumu doplnit např. dynamickými a statickými penetracemi za účelem upřesnění geotechnických vlastností zemin budoucího zemního tělesa případně pro místa nepřístupná vrtným soupravám.
Laboratorní zkoušky zemin, skalních a poloskalních hornin se provádí v rozšířeném rozsahu než u předcházejících etap průzkumu, a to pro stanovení popisných vlastností jednotlivých typů zemin a k jejich zařazení do klasifikačních systémů norem ČSN 73 6133, ČSN ISO 14688‑2 a ČSN 75 2410 konkrétně pak na:
· zeminy nevhodné pro výstavbu dle ČSN,
· vhodnost zemin do násypů ve smyslu ČSN 73 6133,
· vhodnost zemin do aktivní zóny vozovky ve smyslu ČSN 73 6133, ČSN 73 6186 (zkoušky CBR),
· vhodnost zemin pro úpravu pojivy ve smyslu ČSN 73 6133 a TP 94,
· materiály sanačního charakteru vhodné do podloží násypů.
V místech stavebních objektů je nutné odebrat vzorky podzemní vody (pokud nejsou již stanoveny v předcházející etapě) za účelem stanovení chemické agresivity prostředí na beton podle ČSN EN 206 + A2 (73 2403) nebo dle aktuálně platné ČSN.

V případě rekonstrukce stávajících cest je nutné provedení diagnostického průzkumu, jehož cílem je zhodnocení aktuálního stavu konstrukcí. Tento proces zahrnuje:
· shromáždění podkladů (historické záznamy, projektové dokumentace),
· prohlídky a vizuální kontrolu stávajících konstrukcí,
· měření a zkoušky pro ověření zejména únosnosti,
· v případě výskytu konstrukcí z asfaltových směsí a penetračního makadamu i provedení laboratorních rozborů na přítomnost polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) a dále postupovat dle vyhl. č. 283/2023 Sb.
Výsledkem průzkumu bude návrh řešení, který může zahrnovat např:
· recyklaci stávajících materiálů,
· studenou recyklaci konstrukčních vrstev,
· využití stávajících konstrukcí pro aktivní zónu nebo ochrannou, podkladní vrstvu.

D. Závěrečná zpráva o podrobném průzkumu obsahuje
	1)
	Shromáždění co nejúplnějších údajů o inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrech v trase a dotčeném okolí trasy.

	2)
	Podrobné stanovení základových poměrů pro založení objektů včetně ověřených geomechanických vlastností podloží.

	3)
	Stanovení stupně chemicky agresivního prostředí v zeminách a podzemní vodě (ČSN EN 206 + A2 (732403) nebo dle aktuálně platné ČSN).

	4)
	Vyšetření nepříznivých území v trase s návrhem řešení, případné doporučení ke změně trasy.

	5)
	Údaje o technologických vlastnostech zemin a hornin v trase, kterou je možno využít jako sypaninu (dle ČSN 73 6133) nebo jako materiál do konsolidační vrstvy, případně jako konstrukční materiál do vozovky, případně podle požadavků zadavatele průzkumu.

	6)
	Stanovení těžitelnosti podle ČSN 73 6133 do 3 tříd těžitelnosti, případně do kategorií dle smluvní dohody s objednatelem prací.

	7)
	Zatřídění hornin podle vrtatelnosti pro vrty pro hlubinné založení dle TP 76.

	8)
	Vyšetření režimu podzemní vody v trase komunikace a jejím nejbližším okolí, případně navrhnout opatření ke snížení hladiny podzemní vody, stanovení vlivu kapilární vzlínavosti na vodní režim vozovky.

	9)
	Posouzení vlivu povětrnostních podmínek na provádění zemních prací vzhledem ke geotechnickým poměrům.

	10)
	Zhodnocení vlivu stavební činnosti a budoucího provozu komunikace na její okolí.
V hydrogeologické části průzkumu by měli být stanoveny:
- Vydatnost přítoků podzemní vody do zářezů.
- Vliv stavby na hladinu, vydatnost a kvalitu stávajících zdrojů podzemní vody.
- Náhradní zdroje vod pro obyvatelstvo v případě jejich ovlivnění stavbou.

	11)
	Posouzení vlivu stavby a provozu komunikace na okolní stavby.

	12)
	Závěry a doporučení.



E. Členění díla Geotechnický průzkum
A) Identifikační údaje
B) Popis stavby včetně objektů
C) Rozbor dostupných podkladů
- Popis geologických poměrů
- Popis hydrogeologických poměrů
D) Popis geologického profilu průzkumných sond
E) Protokoly o laboratorních zkouškách
F) Závěrečná zpráva (včetně závěrů a doporučení)
G) Mapové podklady (včetně popisu a umístění sond)
- Podrobná situace – dle podkladů k zadání
- Podélný profil – dle podkladů k zadání

3. 	Zadání a požadavky na podrobný geotechnický průzkum pro vodní nádrže a poldry

(Tuto specifikaci díla je možno použít v přiměřené míře i pro protierozní opatření)

Podrobný geologický průzkum vychází z předběžného průzkumu. Pokud předběžný průzkum nebyl prováděn a bude se provádět pouze podrobný průzkum, je třeba, aby tento podrobný průzkum obsahoval i práce a výstupy uvedené jako součást předběžného IGP – odst. C a D.

A. Podklady pro zadání průzkumu:
	Mapový podklad
	Hráz, objekty hráze
	Zemníky

	
	1:200 (500)
	1:1000

	
	1:100 (200)
	1:1000

	Podélný (příčný)profil
	
	

	
	1:200/200
	

	
	1:100/100
	



B. Požadavky na technické práce a podklady:
	Požadované počty průzkumných sond pro podrobný GTP

	Geotechnické poměry
	Jednoduché
	Složité

	Hráz včetně zavázání hráze
	1 sonda – 50 m
	1 sonda – 25 až 35 m

	Založení výpustního objektu, přelivu apod.
	Min. 1 sonda
	Min. 2 sondy

	Hloubka sond pod hrází
	Podle výšky hráze a složitosti geologických poměrů (vždy ukončeno na dostatečně únosných vrstvách).
	Podle výšky hráze a složitosti geologických poměrů (vždy ukončeno na dostatečně únosných vrstvách).

	Hloubka sond u výpustního objektu apod.
	Min. 2 až 3 m pod projektovanou základovou spárou (vždy ukončeno na dostatečně únosných vrstvách).
	Min. 3 až 4 m pod projektovanou základovou spárou (vždy ukončeno na dostatečně únosných vrstvách).

	Počet sond v zemníku
	Min. 3 na 1 ha
	Min. 6 na 1 ha

	Hloubka sond v zemníku
	Do úrovně hladiny podzemní vody, nebo úrovně zemin konzistence měkké a kašovité (max. 5 metrů).
	Do úrovně hladiny podzemní vody nebo úrovně zemin konzistence měkké a kašovité (max. 5 metrů).



C. Požadavky na terénní měření a laboratorní zkoušky:
Výsledky technických prací doplnit dynamickými a statickými penetracemi za účelem upřesnění geotechnických vlastností zemin pod tělesem hráze případně v místě budoucího výpustního zařízení.
Laboratorní zkoušky zemin, skalních a poloskalních hornin se provádí v rozsahu pro stanovení popisných vlastností jednotlivých typů zemin a k jejich zařazení do klasifikačního systému (ČSN 75 2410, ČSN 73 6133, ČSN ISO 14688-2). Na základě provedených laboratorních rozborů zeminy zařadit podle použitelnosti podle parametrů:
· zeminy nevhodné pro výstavbu hráze ani těsnící části hráze,
· zeminy vhodné do homogenní hráze,
· zeminy vhodné do těsnicí části hráze,
· zeminy vhodné do stabilizační části hráze,
· propustnost zemin v podloží hráze,
· geomechanické parametry zemin z podloží výpustního objektu,
· ověření geotechnických parametrů zemin ze zemníku (zrnitost, vlhkost, Proctor standard, propustnost).
V místech stavebních objektů je nutné odebrat vzorky podzemní vody za účelem stanovení chemické agresivity prostředí na beton podle ČSN EN 206 + A2 (73 2403) nebo dle aktuálně platné ČSN.
V případě rekonstrukce stávajících cest, nebo jiných konstrukcí z asfaltových směsí a penetračního makadamu je třeba provést laboratorní rozbory na přítomnost polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) a dále postupovat dle vyhl. č. 283/2023 Sb.

D. Závěrečná zpráva o podrobném průzkumu obsahuje:
	1)
	Vyšetření inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrů v podloží hráze a výpustního objektu.

	2)
	Doporučení založení hráze s ohledem na zavázání hráze do podloží, propustnost zemin pod hrází a nejbližším okolí, zhodnocení parametrů zemin pod hrází z hlediska posouzení mezních stavů, doporučení zavázání hráze do svahů na konci hráze.

	3)
	Návrh založení výpustního objektu, doporučení úrovně založení, zhodnocení parametrů zemin pod výpustním zařízením z hlediska posouzení objektů mezních stavů.

	4)
	Stanovení stupně chemicky agresivního prostředí a podzemní vodě dle ČSN EN 206 + A2 (73 2403) nebo dle aktuálně platné ČSN.

	5)
	Zhodnocení použitelnosti zemin a hornin ze zemníků jako sypaniny pro hráz dle ČSN 75 2410 a ČSN 73 6133.

	6)
	Stanovení těžitelnosti podle ČSN 73 6133 do 3 tříd těžitelnosti případně do kategorií dle smluvní dohody s objednatelem prací.

	7)
	Podle typu zastiženého materiálu v zemníku doporučení typu hráze – homogenní nebo smíšené konstrukce.

	8)
	Podle navrženého typu hráze doporučení trvalého sklonu ‑ návodní a vzdušné strany hráze.

	9)
	Vyšetření režimu hladiny podzemní vody v prostoru hráze a jejím nejbližším okolí.

	10)
	Posouzení vlivu geotechnických poměrů a povětrnostních podmínek na provádění zemních prací.

	11)
	Zhodnocení vlivu stavební činnosti a budoucího poldru nebo vodní nádrže na okolí – ohrožení hladiny ve stávajících vodních zdrojích nebo jejich znečištění (případně posoudit možnost zřízení náhradních zdrojů).

	12)
	Závěry a doporučení.



E. Členění díla Geotechnický průzkum:
A) Identifikační údaje
B) Popis stavby včetně objektů
C) Rozbor dostupných podkladů
- Popis geologických poměrů
- Popis hydrogeologických poměrů
D) Popis geologického profilu průzkumných sond
E) Protokoly o laboratorních zkouškách
F) Závěrečná zpráva (včetně závěrů a doporučení)
G) Mapové podklady (včetně popisu a umístění sond)
- Podrobná situace – dle podkladů k zadání
- Podélný profil – dle podkladů k zadání



Příloha č. 3
STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P L N Á    M O C

Česká republika – Státní pozemkový úřad, se sídlem 130 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774
Adresa:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupený:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

z m o c ň u j e

společnost:	Hanousek s.r.o.
se sídlem:	Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov
IČO:	29186404
Zastoupená:	Ing. Davidem Dohnalem, jednatelem společnosti


k právním úkonům směřujícím k získání pravomocného rozhodnutí pro stavbu Realizace společných zařízení v k. ú. Ludéřov – I. etapa dle smlouvy o dílo uzavřené mezi Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem jako zmocnitelem a společností Hanousek s.r.o. jako zmocněncem v rozsahu čl. I. této smlouvy.

V rámci této plné moci je zmocněnec oprávněn k těmto právním jednáním:
· podání žádosti o vydání rozhodnutí o povolení stavby,
· doplnění a opravy podání po výzvě stavebního úřadu,
· převzetí veškerých písemností a rozhodnutí stavebního úřadu,
· vzdání se práva odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu,
· další právní jednání směřující k dosažení vydání příslušného rozhodnutí o povolení stavby a nabytí jeho právní moci, včetně jednání s dotčenými orgány.

Tato plná moc je platná ode dne jejího udělení (podpisu) a zaniká pravomocným rozhodnutím stavebního úřadu ve věci vydání rozhodnutí o povolení stavby, nebo dnem ukončení smluvního závazkového stavu; je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jeden je založen u zmocnitele.

V Olomouci dne dle el. podpisu

[bookmark: Text16]	
	……………………………………….
	JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
	ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj
	(elektronicky podepsáno)



Plnou moc přijímá: …………………………..........
			Ing. David Dohnal
			jednatel společnosti Hanousek s.r.o.
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