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SMLOUVA O DÍLO
NA AKCI

Následná péče o Botanické centrum – 1. a 2. etapa

(dále „Smlouva“) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, dle ustanovení § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), mezi následujícími

smluvními stranami

Číslo smlouvy objednatele: SOD/00567/2026/ORM

OBJEDNATEL: Město Říčany
sídlem: Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany
zastoupený: Ing. Davidem Michaličkou, starostou města
bankovní spojení KB, a.s., pobočka Říčany
číslo účtu:
IČO: 00240702
DIČ: CZ00240702
identifikátor datové schránky: skjbfwd

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Štěpánka Šritrová, odbor rozvoje města
Roman Kubíček, odbor rozvoje města

tel.:
e-mail:
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. David Michalička, starosta města
(dále jen „Objednatel“)

ZHOTOVITEL: Zahrady GREEN s.r.o.
Se sídlem: K hájovně 753/9, Libuš, 142 00 Praha 4
Zastoupený: Filipem Mackem
bankovní spojení Raiffeisen Bank
číslo účtu:
IČO: 14284961
DIČ: CZ14284961
Identifikátor datové schránky gk5g34t
vedoucí realizačního týmu zhotovitele: Kateřina Bendová
tel.:
e-mail
osoba oprávněná jednat ve věcech technických Filip Mack
tel.:
e-mail: info@zahradygreen.cz
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Filip Mack
tel.:
e-mail Filip Mack
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“)
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Článek 1. Předmět smlouvy 
1.1. Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Smlouvu na akci „Následná péče o Botanické 

centrum – 1. a 2. etapa“. Objednatelem je zadavatel zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku po 
uzavření této Smlouvy. 

1.2. Botanické centrum při 3. základní škole u Říčanského lesa Říčany – 1. a 2. etapa zahrnuje dvě lokality s 
realizovanými výsadbami v rámci těchto dotačních projektů: 

a) „Botanické centrum při Základní škole u Říčanského lesa - 1. etapa“  
v rámci programu: Integrovaný regionální operační program 
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010354 

b) „Dešťový biotop – 2. etapa BC“ 
v rámci programu: Operační program životní prostředí 
Registrační číslo: CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_119/0011477 

1.3. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele 
dílo specifikované ve Smlouvě a v jejích přílohách 
• Příloha č. 1 - NÁSLEDNÁ PÉČE (ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE) – specifikace ploch, prací a dodávek, 
• Příloha č. 2 - Rozpočet  
a závazek Objednatele dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli sjednanou cenu. 

1.4. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem prací a dodávek, které jsou předmětem plnění 
dle Smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jejich poskytnutí 
a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro provedení prací dle 
této Smlouvy. 

1.5. Dílem dle této Smlouvy se rozumí provedení prací a dodávek nutných pro zajištění rozvojové a udržovací 
péče („následná péče“) v místě plnění, kterým je Botanické centrum při 3. základní škole u Říčanského 
lesa v Říčanech – 1. a 2. etapa, a to v souladu s příslušnými normami ČSN, které se k realizaci tohoto díla 
vztahují a s právními předpisy účinnými v době provádění díla. 

1.6. Provedením díla se rozumí realizace veškerých prací, služeb a dodávek, které jsou nezbytné pro realizaci 
kompletního díla dle této Smlouvy, včetně obstarání všech pracovních sil, mechanizmů, materiálů, jakož 
i jiných zařízení, stejně tak všech prací, služeb, dodávek a výkonů, kterých je třeba k provádění díla. 

1.7. Následnou péčí se pro účely této Smlouvy rozumí rozvojová a udržovací péče. Rozvojovou péčí je systém 
opatření a úkonů vedoucích k dosažení cílového efektu zakládaných vegetačních prvků. Udržovací péčí 
se rozumí následná opatření a úkony, které zajistí požadovaný stav vegetačních prvků. Rozsah a intenzita 
rozvojové a dokončovací péče bude provedena v souladu s  
▪ ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o vegetační prvky 
▪ Standardy péče o přírodu a krajinu A02 001 - Výsadba stromů 
▪ Standardy péče o přírodu a krajinu A02 002 – Řez stromů 
▪ Standardy péče o přírodu a krajinu A02 003 - Výsadba a řez keřů a lián 

1.8. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací, terénní úpravy, použité rostliny apod. 
1.9. Podpisem Smlouvy přenáší Objednatel na Zhotovitele odbornou, technickou a organizační odpovědnost 

za provádění prací a dodávek v rozsahu daném touto Smlouvou.  
1.10. Zhotovitel dále prohlašuje, že se důkladně seznámil se stavem místa plnění, přičemž k němu samotnému 

ani k jeho dopravní dostupnosti nevznáší výhrad. 
 

Článek 2. Doba plnění 
2.1. 1. etapa díla (Arboretum a Barevná a herní zahrada) bude realizována ve čtyřech periodách: 

I. duben–červen 2026, 
II. září–listopad 2026, 

III. březen–červen 2027 a 
IV. září–listopad 2027 (dále také „realizační období“). 
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2.2. 2. etapa díla (Dešťový biotop) bude realizována v devíti periodách: 
I. duben–červen 2026, 

II. září–listopad 2026, 
III. březen–červen 2027, 
IV. září–listopad 2027, 
V. březen–červen 2028, 

VI. září–listopad 2028, 
VII. březen–červen 2029, 

VIII. září–listopad 2029 a 
IX. březen–duben 2030. 

 

2.3. Termínem dokončení celého díla je duben 2030. 
2.4. Zhotovitel bude Objednatelem na začátku každé periody vyzván, aby nejpozději do tří pracovních dnů 

zahájil následnou péči. 
2.5. Zhotovitel se zavazuje, že práce v jednotlivých periodách následné péče zahájí řádně a včas (ve lhůtě dle 

odst. 2.4.) a před zahájením každé periody předloží Objednateli a též školou pověřené kontaktní osobě 
3. základní školy u Říčanského lesa Říčany seznam pracovníků, kteří budou práce Zhotovitele v příslušné 
periodě provádět (viz také odst. 4.3.). 

Článek 3. Cena díla 
3.1. Ceny za jednotlivé periody provádění prací a celková cena za dílo, jsou uvedeny v příloze č. 2 Smlouvy – 

Rozpočet, která je nedílnou součástí této Smlouvy, a zahrnují veškeré náklady Zhotovitele potřebné k 
bezvadnému provedení prací uvedených v článku 1. Smlouvy a v přílohách č. 1 a 2. 
3.1.1. Je-li Zhotovitel plátcem DPH, daň z přidané hodnoty bude účtována podle zákona č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, v aktuálním znění v době realizace díla. V době podpisu smlouvy činila 
výše DPH 21 %. 

3.1.2. Není-li Zhotovitel plátcem DPH, celková cena za dílo bez DPH uvedená v příloze č. 2 této Smlouvy 
(Rozpočet) je konečná, a nelze ji z důvodu změny statusu neplátce DPH na plátce DPH po dobu 
trvání závazkového vztahu měnit. Zhotoviteli tak nevznikne nárok na navýšení ceny díla o DPH. 

3.2. Odvedené práce budou fakturovány dvakrát ročně, dle skutečně odvedených prací. Při jejich ocenění 
budou použity jednotkové ceny uvedené v příloze č. 2 – Rozpočet. Právo fakturovat odvedenou práci 
vzniká Zhotoviteli po jejím řádném provedení a následném protokolárním převzetí Objednatelem, v 
souladu s ustanoveními této Smlouvy bez vad či nedodělků.   

3.3. Ceny uvedené v příloze č. 2 této Smlouvy, zahrnují ceny veškerých činností, tvořících předmět zadaných 
prací, včetně přepravy pracovníků, mechanizace, použitého materiálu, dopravy a odstraňování nebo 
využívání odpadu.  

3.4. V průběhu každého realizačního období (viz periody uvedené v odstavcích 2.1. a 2.2.) budou uprostřed 
a na konci každého měsíce prováděny pravidelné kontroly za přítomnosti osob Objednatele a Zhotovitele 
oprávněných jednat ve věcech technických dle této Smlouvy. Po skončení každého realizačního období 
vyzve Zhotovitel Objednatele k převzetí prací. V případě, že při přebírce prací budou zjištěny vady nebo 
nedodělky, zástupce Zhotovitele provedené práce nepřevezme, dokud nebudou vady nebo nedodělky 
odstraněny. Objednatel předložený přehled provedených výkonů písemně do 3 dnů odsouhlasí a veškeré 
tyto podklady budou následně součástí faktury za provedení díla v daném období. Na takto stanovenou, 
Objednatelem odsouhlasenou cenu za příslušné období, vystaví Zhotovitel Objednateli fakturu se 
splatností v délce 14 kalendářních dnů od doručení faktury Objednateli. K cenám bude Zhotovitel účtovat 
DPH dle platné legislativy. Faktura bude doručena prostřednictvím datové schránky nebo na email: 
podatelna@ricany.cz. 

Článek 4. Práva a povinnosti zhotovitele  
4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednaném rozsahu, bez závad, včas a v souladu s touto Smlouvou, 

právními předpisy, které se na provádění díla vztahují, normami a pokyny Objednatele nebo jím 
pověřených a zmocněných osob. 
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4.2. Pokud k provedení některých částí díla použije Zhotovitel subdodavatele, odpovídá za to, že i tito 
subdodavatelé, budou disponovat veškerými oprávněními potřebnými pro zhotovení díla v rozsahu jimi 
zajišťované poddodávky. Zhotovitel odpovídá přímo za výběr a řádnou koordinaci všech subdodavatelů. 

4.3. Zhotovitel je povinen před zahájením prací seznámit Objednatele s realizačním týmem a předat mu 
Seznam pracovníků zhotovitele (včetně pracovníků subdodavatelů). Pokud Zhotovitel nedodrží tento 
postup, bude toto jednání považováno za podstatné porušení smlouvy s právem Objednatele odstoupit 
od smlouvy. 

4.4. Zhotovitel je oprávněn namísto subdodavatele užít jiného subdodavatele pouze se souhlasem 
Objednatele učiněným formou zápisu do realizačního deníku. Pokud Zhotovitel nedodrží tento postup 
před změnou takové osoby nebo se nebude tato osoba podílet na provádění díla v rozsahu uvedené 
funkce, bude toto jednání považováno za podstatné porušení smlouvy s právem Objednatele odstoupit 
od smlouvy. 

4.5. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni počínat si při realizaci díla tak, aby nedošlo k ohrožení osob; 
je povinen při provádění veškerých prací souvisejících s plněním této Smlouvy dbát nejvyšší možné míry 
opatrnosti, aby nedošlo k ohrožení života, zdraví nebo majetku jakýchkoli osob, a zejména žáků 3. 
základní školy u Říčanského lesa Říčany (dále jen „škola“).  

4.6. Zhotovitel je povinen veškeré práce koordinovat se zástupci školy s ohledem na organizaci školního 
vyučování a provozu školy. Tato koordinace musí zejména zajistit, aby: 
a) nedošlo k narušení klidu a průběhu výuky hlučnými pracemi v době vyučování, 

b) pohyb vozidel, nakládka a vykládka materiálu byly časově a prostorově sladěny tak, aby 
minimalizovaly riziko střetu s žáky školy, 

c) byl vždy zajištěn bezpečný a nerušený příchod a odchod žáků do školy a ze školy. 
4.7. Za porušení povinností stanovených v odst. 4.5. a 4.6. nese Zhotovitel plnou odpovědnost a je povinen 

nahradit veškeré škody, které v důsledku takového porušení vzniknou Objednateli, škole nebo třetím 
osobám. 

4.8. Zhotovitel je povinen vést v písemné podobě realizační deník a zástupci Objednatele kdykoliv umožnit 
nahlédnutí do tohoto deníku. Kopii realizačního deníku je Zhotovitel povinen předkládat Objednateli 
spolu s podklady pro fakturaci. Originál písemného realizačního deníku předá Zhotovitel Objednateli 
spolu s poslední fakturací, tedy před koncem platnosti Smlouvy. 

4.9. Zhotovitel se zavazuje uskutečnit plnění dle Smlouvy v termínech stanovených pro jednotlivá realizační 
období (periody), uvedených v odstavcích 2.1. a 2.2. Smlouvy. Po ukončení každého realizačního období 
budou práce vyhodnoceny a protokolárně předány, přičemž při každém předání předloží Zhotovitel 
Objednateli realizační deník obsahující soupis provedených prací a dodaných položek za dané období. 

4.10. Zhotovitel je povinen udržovat pracoviště v čistotě, odvážet odpad a vykonávat pravidelně denně hrubé 
čištění po skončení svých prací. Jestliže Objednatel vyzve Zhotovitele k úklidu pracoviště a ten tak 
neprodleně neučiní, má Objednatel právo provést vyčištění pracoviště na náklady, riziko a nebezpečí 
Zhotovitele. Odpadky, zbytky materiálů, stromů a rostlin je třeba věcně, správně a odborně likvidovat, a 
to v souladu s příslušnými hygienickými ustanoveními, místními podmínkami a obecně závaznými 
právními předpisy, především v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.  

4.11. Technické prostředky, které opouštějí pracoviště, musejí být dostatečně očištěny tak, aby neznečistily 
okolní komunikace. V případě, kdy dojde i přes výše uvedenou povinnost ke znečištění okolních 
komunikací, je Zhotovitel povinen neprodleně, nejpozději v den, kdy ke znečištění došlo, zajistit úklid 
těchto komunikací a soustavně udržovat komunikace bez znečištění. Jestliže Objednatel vyzve 
Zhotovitele k úklidu Zhotovitelem znečištěných komunikací a ten tak neprodleně neučiní, má Objednatel 
právo provést vyčištění komunikací na náklady, riziko a nebezpečí Zhotovitele. 

4.12. V případě, že v souvislosti s realizací díla dojde k poškození okolních komunikací, je Zhotovitel povinen je 
bez zbytečného odkladu uvést do původního stavu. 

4.13. V případě, že v souvislosti s realizací díla dojde k omezení svozu komunálního a tříděného odpadu, je 
Zhotovitel povinen tento svoz zajistit nebo umožnit svozové firmě přístup k nádobám na odpad. 
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4.14. Zhotovitel je povinen organizovat práce tak, aby nedošlo k poškození stávajících oplocení, travní plochy 
či jiných ploch kolem pracoviště. 

4.15. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu porostů, aby nedošlo k jejich poškození. 
4.16. Svou povinnost provést dílo, v rozsahu dle Smlouvy Zhotovitel splní jeho řádným dokončením a předáním 

Objednateli bez vad a nedodělků, ve smyslu § 2628 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  
4.17. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit vady a nedostatky zjištěné při přebírání prací a 

následně do 2 pracovních dnů vyzvat zástupce Objednatele k novému převzetí prací. 
4.18. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu plnění veřejné zakázky sjednáno pojištění 

odpovědnosti s pojistným limitem minimálně ve výši 2 000 000 Kč. Tuto pojistku Zhotovitel předloží 
Objednateli při podpisu Smlouvy.  

4.19. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené třetí osobě (tj. občanům nebo jiným subjektům včetně 
Objednatele) svou činností, resp. nedostatečnou činností, která vyplývá z této Smlouvy (např. poškození 
vozidel či budov při zajišťování následné péče) a nese veškeré náklady spojené s úhradou těchto škod, a 
to vše po celou dobu plnění této Smlouvy. Všechny škody, které vzniknou třetím osobám, případně 
Objednateli, v důsledku provádění činností dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit přímo subjektu, 
kterému škoda vznikla. Pokud dojde k řešení s pojišťovnou, Zhotovitel se zavazuje pojistný případ s touto 
pojišťovnou vyřešit. 

4.20. V případě nevratného poškození porostu zeleně, které bylo způsobeno činností Zhotovitele, je Zhotovitel 
povinen nahradit poškozený porost novou výsadbou odpovídajícího druhu, kvality, velikosti a stáří, se 
základním ošetřením, a to na vlastní náklady. Poškození je Zhotovitel povinen neprodleně oznámit 
Objednateli a zapsat do realizačního deníku. Objednatel v rámci postupu podle odst. 5.2. Smlouvy může 
stav zjistit sám a informovat o něm Zhotovitele a žádat nápravu stavu. Zhotovitel je povinen zahájit 
zjednání nápravy, a to do 5 pracovních dnů od nahlášení Objednateli/Objednatelem, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak. 
 

Článek 5. Práva a povinnosti objednatele  
5.1. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla. Zhotovitel 

prohlašuje, že k datu podpisu Smlouvy si 
5.1.1. všechny nejasné podmínky pro realizaci díla vyjasnil s Objednatelem; 
5.1.2. všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen; 
5.1.3. veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil ve Smlouvě. 

5.2. Objednatel je oprávněn namátkově kontrolovat provádění díla. K této kontrole může přizvat zástupce 
Zhotovitele. V takovém případě postačí telefonická výzva. Neúčast zástupce Zhotovitele neznamená, že 
kontrola nemůže být provedena. Zjistí-li, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 
Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel na vlastní náklad odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 

5.3. Objednatel je povinen řádně provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu za jeho provedení. 
5.4. Objednatel má v případě nevratného poškození porostu, dle odst. 4.20. této Smlouvy, právo neproplatit 

Zhotoviteli předloženou fakturu za odvedené práce, dokud nebude tato vada odstraněna a Objednatel 
nebude vyzván k převzetí. Objednatel má právo odeslat opětovnou písemnou výzvu na odstranění této 
vady. Pokud nebude tato vada odstraněna ani po marném uplynutí patnáctidenní lhůty po odeslání 
druhé výzvy na odstranění vady, má Objednatel právo tuto vadu odstranit na vlastní náklady a tyto 
náklady, spojené s odstraněním vady v podobě náhrady poškozeného porostu bude po Zhotoviteli 
vymáhat. 

Článek 6. Záruky a sankce 
6.1. V případě prodlení Zhotovitele s provedením díla v případě prodlení s provedením jednotlivého dílčího 

plnění v době plnění podle odst. 2.1. a 2.2. Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla dle odst. 3.1. bez DPH za každý i započatý den prodlení. 
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6.2. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků uplatněných Objednatelem dle této 
Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla dle 
odst. 3.1. bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

6.3. V případě, že z důvodu porušení Smlouvy Zhotovitelem odstoupí Objednatel od této Smlouvy, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla dle odst. 3.1. bez 
DPH. 

6.4. Smluvní strany dále sjednávají smluvní pokuty, které zaplatí Zhotovitel Objednateli, za každé prokazatelné 
porušení:  

a) ustanovení obecně závazných předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu provedení díla: 
10 000,- Kč, 

b) ustanovení obecně závazných předpisů o ochraně životního prostředí, ochraně přírody a nakládání 
s odpady: 10 000,- Kč, 

c) povinnosti zajistit úklid znečištěné komunikace dle odst. 4.11. této Smlouvy: 5 000,- Kč. 
6.5. Pro případ prodlení Zhotovitele s předáním dokladu o pojištění nebo dokladu o jeho prodloužení dle 

odst. 4.18. sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve prospěch Objednatele ve výši 2 000,- Kč za každý 
den prodlení. Tím není dotčen nárok Objednatele na náhradu případné škody. 

6.6. V případě prodlení Objednatele s placením účtovaných částek podle čl. 3 Smlouvy zaplatí Objednatel 
Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

6.7. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od doručení výzvy k úhradě obsahující stručný popis porušení 
smluvní povinnosti, na níž se pokuta vztahuje a informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní 
pokuty. Pokud se Zhotovitel ocitne v prodlení s platbou smluvní pokuty, je povinen Objednateli uhradit 
úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

6.8. Zaplacením jakýchkoliv smluvních pokut podle Smlouvy není dotčena povinnost nahradit druhé smluvní 
straně v plné výši škodu, která jí vznikla v důsledku porušení povinnosti zakládající právo na zaplacení 
smluvní pokuty. 

Článek 7. Trvání a ukončení smlouvy 
7.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, do 30. 4. 2030, přičemž platnosti nabývá dnem podpisu smluvními 

stranami, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, vedeném Ministerstvem vnitra ČR. 
7.2. Smlouvu lze ukončit: 

a) písemnou dohodou smluvních stran; 
b) z důvodu zániků oprávnění k výkonu činnosti Zhotovitele; 
c) písemným odstoupením od Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu hrubého porušení smluvních 

povinností ze strany Zhotovitele. Odstoupení od Smlouvy je platné datem doručení protistraně. 
7.3. Za hrubé porušení smluvních povinností na straně Zhotovitele se považuje opětovné porušení povinností 

stanovených touto Smlouvou, přestože byl Zhotovitel na nedostatky písemně upozorněn. Zejména se 
jedná o nedodržení termínů a lhůt anebo opakované závady prováděných prací, pokud toto nebylo 
způsobeno vyšší mocí. 

7.4. Smluvní strany neodpovídají za své prodlení s plněním povinností dle Smlouvy v případě, že je prodlení 
způsobeno výhradně vyšší mocí, tj. z důvodu mimořádné nepředvídatelné a neodvratitelné překážky, 
vzniklé nezávisle na vůli smluvní strany (např. živelní události, válečné konflikty, teroristické úroky, 
nepokoje, stávky, nově vzniklé epidemie či pandemie, rozhodnutí správních orgánů nebo jiná opatření 
veřejné moci, pokud splňují definici vyšší moci uvedenou výše). Každá smluvní strana je povinna 
informovat druhou smluvní stranu o tom, že jí vyšší moc brání v plnění povinností, a to bezodkladně 
poté, kdy tato situace nastane nebo kdy je smluvní straně zřejmé, že nastane. 

7.5. V případě výskytu vyšší moci jsou smluvní strany povinny splnit své povinnosti, jejichž plnění znemožnila 
vyšší moc, do 3 dnů od ukončení působení vyšší moci. 

7.6. Zhotovitel může odstoupit od Smlouvy, neuhradí-li Objednatel oprávněně vystavenou fakturu a celkové 
prodlení bude delší než 45 kalendářních dnů. 

7.7. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na uplatnění sankcí, ani na vymáhání náhrady škody. 
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Článek 8. Závěrečná ustanovení 
8.1. Smlouva bude vyhotovena v digitální podobě a podepsána oběma Smluvními stranami elektronicky. 
8.2. Pokud není touto Smlouvou stanoveno jinak, řídí se vztahy účastníků obecně závaznými předpisy, 

zejména ustanoveními OZ. 
8.3. Smluvní strany se zavazují vzájemně se bezodkladně informovat o veškerých okolnostech, které mohou 

mít vliv na dodržení plnění Smlouvy v potřebné kvalitě a rozsahu, přičemž se zavazují vyvinout veškeré 
úsilí a poskytnout si vzájemnou součinnost pro odstranění veškerých možných překážek ohrožujících 
dodržení plnění povinností Zhotovitele. 

8.4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v 
registru smluv vedeném MV ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí 
Objednatel. 

8.5. Měnit nebo doplňovat text této Smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, 
jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Ostatní 
ujednání pracovníků obou Smluvních stran, týkající se realizace akce, se považují jen za přípravné jednání. 

8.6. Uzavření této Smlouvy schválila Rada města Říčany dne 23.4.2026, usnesením č.: 26-19-004. 
 

 

Přílohy tvoří nedílnou součást Smlouvy  
Příloha č. 1: NÁSLEDNÁ PÉČE (ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE) – specifikace ploch, prací a dodávek: 
- 01_Požadavky na ROZVOJOVOU A UDRŽOVACÍ PÉČI (dle TZ) 
- 02_koordinační_situace_arboretum 
- 03_koordinační_situace_dešťový_biotop 
- 04_koordinační_situace_barevná_a_herní_zahrada 
- 05_osazovací_plán_arboretum 
- 06_osazovací_plán_dešťový_biotop 
- 07_osazovací_plán_barevná a herní zahrada 
- 08_BOTANICKÉ CENTRUM ŘÍČANY_seznam užitých rostlin 
Příloha č. 2: Rozpočet 
 

 

V Říčanech  V Praze  

Objednatel:  Zhotovitel:  

 
 
………………………………………………………………………………..   ……………………………………………………………………………….. 

Ing. David Michalička, starosta města   Filip Mack, jednatel 

Ing. David 
Michalička

Digitálně podepsal Ing. 
David Michalička 
Datum: 2026.04.24 
11:29:39 +02'00'

Ing. Filip 
Mack

Digitálně podepsal 
Ing. Filip Mack 
Datum: 2026.05.03 
21:15:46 +02'00'



 

ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE  

Botanické centrum 1. etapa (Arboretum a Barevná a herní zahrada) a 2. etapa (Dešťový biotop) 

Realizace projektu byla dokončena v roce 2022 

 

 

Rozvojovou péčí se rozumí systém opatření a úkonů vedoucí k dosažení cílového efektu zakládaných 
vegetačních prvků a zpravidla probíhá v prvních 2-3letech.  

Udržovací péčí se rozumí následná opatření a úkony, které zajistí požadovaný stav vegetačních prvků v 
dalších letech.  

Rozsah a intenzita rozvojové a dokončovací péče bude provedena v souladu s:  

- ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o 
vegetační prvky.  

- Standardy péče o přírodu a krajinu A02 003 - Výsadba a řez keřů a lián. 
- Standard péče o přírodu a krajinu A02 001:2013 Výsadba stromů.  

 

1. Stromy  

Rozvojová péče bude v souladu s normou ČSN 83 9051  

Rozvojová péče u stromů představuje především zapěstování požadovaného tvaru koruny, tedy 
výchovným řez v koruně. Řez má eliminovat budoucí problémové větvení (např. tlakové vidlice, dva 
terminály, atp.). Koruna má být prosvětlena a větve směřující dovnitř koruny odstraněny. Kotvení bude 
po dvou až třech letech odstraněno.  

Následná udržovací péče vyžaduje pozornost pouze v případech extrémního sucha, kdy zaléváme. V 
případě potřeby se provádí udržovací, tvarovací či prosvětlovací řez, který vždy provede odborník. Pro 
řez ovocných stromů platí zvláštní pravidla, a pokud se s ním začne, měl by se provádět pravidelně 
takřka každoročně.  

Po 2-3 letech dojde k odstranění nadzemního kotvení.  

 

2. Keře  

Rozvojová péče bude v souladu s normou ČSN 83 9051  

U záhonových plošných výsadeb keřů můžeme podpořit požadované husté větvení řezem. Po několika 
letech tyto keře zmlazujeme. V takovém případě se keře seříznou co nejníže, nikdy vprostřed hmoty 
rostliny. Zmlazování keřů by měl vždy provádět odborník.  

Skupinové výsadby keřů ponecháváme bez zásahu, pouze doplňujeme podle potřeby mulč a udržujeme 
v bezplevelném stavu. V případě přílišného rozrůstání provádíme redukční řez. Korekci velikosti rostlin 
by měl vždy provádět odborník s ohledem na charakteristiky jednotlivých taxonů a na požadovaný 
estetický vzhled.  



V případě druhu Perovskia sp. a Caryopteris v záhonové výsadbě společně s okrasnými trávami 
seřezáváme každoročně cca 5-10cm nad zemí v období předjaří (březen).  

Neuškodí občasné přihnojení keřů. Jedná se však pouze o záhonové výsadby a solitérní keře. Specifická 
stanoviště (vřesoviště a suchomilná stanoviště) mají zvláštní specifické nároky a bude zde postupováno 
individuálně.  

Solitérní keře nevyžadují příliš péče, bude sledován jejich růst tak, aby se vyvinul do přirozeného habitu. 
Pokud to není nezbytné, tak je neřežeme vůbec.  

 

3. Trvalky a okrasné trávy  

Plochy trvalek a okrasných trav udržujeme v bezplevelném stavu, v případě potřeby doplňujeme mulč, 
dokud se plochy trvalek nezapojí. V průběhu vegetační doby můžeme odstraňovat odkvetlá květenství. 
Suché rostliny přes zimu necháváme stát, jelikož vytváří specifickou zimní atmosféru (platí zejména pro 
okrasné trávy) společně s námrazou a rovněž se některé taxony vysemeňují. Trvalky a trávy seřezáváme 
až v předjaří u země (cca 5 cm nad zemí). Neuškodí občasné přihnojení. V suchých obdobích mají být 
výsadby zalévány, to se však předpokládá zejména v prvních dvou letech. Výsadby jsou mulčovány, tudíž 
by měly krátké a střední periody sucha přečkat. Zaléváme večer nebo brzo ráno, nikdy v poledním 
slunci.  

 

4. Vodní a mokřadní rostliny (dešťový biotop, rašeliniště, poldr)  

Po založení a napuštění vodou a osazením vodními rostlinami jej udržujeme v průběhu sezóny stále 
vlhký. To by měl zajistit jednak přívod dešťové vody a také vrstva mulče. Přesto, pokud nastane zvlášť 
dlouhá perioda sucha mokřady začnou kriticky vysychat, jednorázově je dopustíme. V případě poldru 
je možné, že některé taxony v důsledku sucha přirozeně vymizí. U tohoto stanoviště to můžeme počítat 
za možné a nemusíme rostliny nahrazovat. Je také možné přirozené osídlení jinými taxony. Je nutné 
tedy stav vegetace monitorovat a odborně korigovat. U ostatních mokřadních stanovišť by měla být 
trvalá vláha zaručena, stejně jako převážná část taxonomického složení. Mokřady tohoto typu 
nevyžadují zvláštní udržovací péči. V případě přebujení některého taxonu jej redukujeme tak, aby byly 
zastoupeny a pozorovatelné všechny požadované druhy. Biomasu nadzemní části rostlin je vhodné vždy 
odstraňovat – rostliny v předjaří seříznout obdobně jako všechny ostatní trvalky.  

 

5. Trávníky  

Parkový trávník pravidelně kosíme dle průběhu sezóny cca 20-30x za sezónu na výšku cca do 5 cm. 
Pravidelná seč podporuje husté odnožování travin, zároveň omezuje růst bylin v trávníku. Vzhledem k 
přirozenějšímu charakteru zahrady se běžné travní plevele nepovažují za kaz (sedmikrásky apod.).  

Pro kvalitní hustý trávník v požadovaném taxonomické složení je nutné jej přihnojovat (jaro, případně i 
v sezóně) vhodným hnojivem. Dávkování dle receptury a postupu doporučeném od výrobce.  

V průběhu času je vhodné trávník regenerovat vertikutací, aerifikací a pískováním. Doporučená perioda 
těchto operací je 3roky. Je doporučeno také v tomto cyklu svěřit trávník k celkové revizi a ošetření 
specializované odborné firmě.  



Luční květnatý trávník je zvláštní typ trávníku s cíleným vyšším podílem dvouděložných rostlin, tedy 
bylin. Vybrané osevní směsi mají podíl bylin až 60-80%. Management tohoto typu trávníku je odlišný 
od hřišťových a parkových trávníků. Pro podporu dvouděložných bylin je nutné omezit seč a nechat tyto 
byliny vzejít, vykvést a vysemenit. Proto je seč omezena pouze na cca 2-4x ročně, přičemž první seč má 
nastat až po zmíněném odkvětu a vysemenění bylin, tedy cca konec června (indikátorem jsou odkvetlé 
kopretiny). Posečenou hmotu ideálně necháme na místě uschnout na seno, čímž pomůžeme k uvolnění 
ještě dalších semen. Seno z místa odvážíme (nebo lze toto spojit s výukových chovem drobného 
zvířectva). V louce je možné tvořit prosekáváním travnaté chodníky. Luční trávníky se nehnojí a 
neprovádí se operace jako vertikutace atp. Taxonomická skladba a zastoupení jednotlivých taxonů se v 
průběhu let mění, což je přirozený proces.  

 

6. Vrbové stavby  

Živé vrbové stavby po založení vydatně zaléváme tak, aby se ujaly (sází se bezkořenné pruty, které musí 
vypučet kořeny). Dále po vzejití pak v průběhu sezóny v suchých obdobích zaléváme. Každoročně je 
nutné živé vrbové stavby ořezat, jelikož produkují velké množství zelené hmoty. Řez provádíme ve 
společných termínech jako např. u živých plotů, případně pouze na podzim ořežeme roční přírůsty. Část 
výhonů je možné zaplést v prvních letech do vrbové stavby tak, aby se zpevnila a zahustila. Při ořezávání 
dáváme pozor, aby netrčely dovnitř stavby žádné ostře seříznuté pahýly! Ořezané proutky je dále možné 
využít, jedná se zpravidla o vrbu košíkářskou. Přinejmenším jednou za 3 roky je nutné vrbové stavby 
svěřit do péče odborné firmy. 
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ǌƉƌĄǀĂ
x ƉƎĞĚ�ǌĂēĄƚŬĞŵ�ƌĞĂůŝǌĐĞ�ũĞ�ĚŽĚĂǀĂƚĞů�ƉŽǀŝŶĞŶ

ŽǀĢƎŝƚ�Ƶ�ƐƉƌĄǀĐƽ�Ɛşƚş�ũĞũŝĐŚ�ƐŬƵƚĞēŶĠ�ƚƌĂƐŽǀĄŶş͊
>K<�>/�����s�Z�D�/��Z��>h
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NRPELQDFH�PDVLYQt�RGROQp�GĜHYR��PRGĜtQ�
�DNiW��GXE��WURSLFNi�GĜHYD��WKHUPRZRRG�
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PROJEKT

INVESTOR

E���s�s|<Z�^h

�1^>K�s|<Z�^h

DATUM

^dhW�G

D \1d<K

/ŶŐ͘�KŶĚƎĞũ�^ĞŵŽƚĄŶ
ŶĄŵĢƐƚş�,ƌĚŝŶƽ�Ϯϰϲ͕�ϱϴϴ�ϱϲ�dĞůē

www.architrava.cz       /       atelier@architrava.cz       /       +420 602 610 354

�Kd�E/�<����EdZhD
ƉƎŝ��ĄŬůĂĚŶş�ƓŬŽůĞ�Ƶ�\şēĂŶƐŬĠŚŽ�ůĞƐĂ
DĢƐƚŽ�\şēĂŶǇ
DĂƐĂƌǇŬŽǀŽ�ŶĄŵĢƐƚş�ϱϯ͕�Ϯϱϭ�Ϭϭ�\şēĂŶǇ

K�� >�E1���Z�sE����,�ZE1���,Z����Ͳ
<KKZ�/E��E1�^/dh����ͬ�szdz�Ks��1�W>�E

07

12/2017

DPS

1:100

LOKALITA Ɖ͘ē͘�ϭϱϵϰͬϭ͕�ϭϱϵϳͬϭ͕�ϭϱϵϳͬϭϮ͕�ϭϲϭϲ͕�ϭϲϮϲͬϱ
Ŭ͘Ʒ͘�\şēĂŶǇ�Ƶ�WƌĂŚǇ�΀ϳϰϱϰϱϲ΁

K�� >�E1���Z�sE����,�ZE1���,Z����Ͳ�<KKZ�/E��E1�^/dh����ͬ�szdz�Ks��1�W>�E�ϭ͗ϭϬϬ

WK�E�D<z

x ŚŽĚŶŽƚǇ�Ŭſƚ�ŵƵƐş�ďǉƚ�ƉƎĞĚ�ƌĞĂůŝǌĂĐş�ŽǀĢƎĞŶǇ�ŽƉĢƚŽǀŶǉŵ

ǌĂŵĢƎĞŶşŵ͕�ƉƎşƉĂĚŶĠ�ŬŽƌĞŬĐĞ�ũĞ�ŶƵƚŶŽ�ƎĞƓŝƚ�Ɛ���

x ĚĠůŬŽǀĠ�ŬſƚǇ�ǀ�ŵŵ

x ǀǉƓŬŽǀĠ�ŚŽĚŶŽƚǇ�ǀ�ŵ͕�ĂďƐŽůƵƚŶş�ŶĂĚŵ͘�ǀ͘

x ƐŽƵƎĂĚŶǉ�ƐǇƐƚĠŵ�^Ͳ:d^<

x ŶĞĚşůŶŽƵ�ƐŽƵēĄƐƚş�ĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐĞ�ũĞ�ƉƌƽǀŽĚŶş�ǌƉƌĄǀĂ

x ƉƎĞĚ�ǌĂēĄƚŬĞŵ�ƌĞĂůŝǌĐĞ�ũĞ�ĚŽĚĂǀĂƚĞů�ƉŽǀŝŶĞŶ�ŽǀĢƎŝƚ�Ƶ

ƐƉƌĄǀĐƽ�Ɛşƚş�ũĞũŝĐŚ�ƐŬƵƚĞēŶĠ�ƚƌĂƐŽǀĄŶş͊

>K<�>/�����s�Z�D�/��Z��>h
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PROJEKT

INVESTOR

E���s�s|<Z�^h

�1^>K�s|<Z�^h

DATUM

^dhW�G

D \1d<K

/ŶŐ͘�KŶĚƎĞũ�^ĞŵŽƚĄŶ
ŶĄŵĢƐƚş�,ƌĚŝŶƽ�Ϯϰϲ͕�ϱϴϴ�ϱϲ�dĞůē

www.architrava.cz       /       atelier@architrava.cz       /       +420 602 610 354

�Kd�E/�<����EdZhD
ƉƎŝ��ĄŬůĂĚŶş�ƓŬŽůĞ�Ƶ�\şēĂŶƐŬĠŚŽ�ůĞƐĂ
DĢƐƚŽ�\şēĂŶǇ
DĂƐĂƌǇŬŽǀŽ�ŶĄŵĢƐƚş�ϱϯ͕�Ϯϱϭ�Ϭϭ�\şēĂŶǇ

K�� >�E1��Z�KZ�dhD�Ͳ�K^��Ks��1�W>�E

08

12/2017

DPS

1:125

LOKALITA Ɖ͘ē͘�ϭϱϵϰͬϭ͕�ϭϱϵϳͬϭ͕�ϭϱϵϳͬϭϮ͕�ϭϲϭϲ͕�ϭϲϮϲͬϱ
Ŭ͘Ʒ͘�\şēĂŶǇ�Ƶ�WƌĂŚǇ�΀ϳϰϱϰϱϲ΁

K�� >�E1��Z�KZ�dhD�Ͳ�K^��Ks��1�W>�E�ϭ͗ϭϬϬ

K�� >�E1��Z�KZ�dhD�Ͳ�K^��Ks��1�W>�E�Ͳ�^s�,z�h�^�,K�/ae�����sKZ��a<K>z

>K<�>/�����s�Z�D�/��Z��>h

WZps�KE1��WZ�s��:��E��1>EKh�^Kha�^d1��K<hD�Ed���

^K>/d�ZE1���^<hW/EKs����s>�Ez��K�s|^�����Ͳ�Zh>��Z���sKa����Ͳ�ϯϬƚ
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PROJEKT

INVESTOR

E���s�s|<Z�^h

�1^>K�s|<Z�^h

DATUM

^dhW�G

D \1d<K

/ŶŐ͘�KŶĚƎĞũ�^ĞŵŽƚĄŶ
ŶĄŵĢƐƚş�,ƌĚŝŶƽ�Ϯϰϲ͕�ϱϴϴ�ϱϲ�dĞůē

www.architrava.cz       /       atelier@architrava.cz       /       +420 602 610 354

�Kd�E/�<����EdZhD
ƉƎŝ��ĄŬůĂĚŶş�ƓŬŽůĞ�Ƶ�\şēĂŶƐŬĠŚŽ�ůĞƐĂ
DĢƐƚŽ�\şēĂŶǇ
DĂƐĂƌǇŬŽǀŽ�ŶĄŵĢƐƚş�ϱϯ͕�Ϯϱϭ�Ϭϭ�\şēĂŶǇ

K�� >�E1���aeKs|��/KdKW�Ͳ�K^��Ks��1�W>�E

09

12/2017

DPS

1:100 + 1:125

LOKALITA Ɖ͘ē͘�ϭϱϵϰͬϭ͕�ϭϱϵϳͬϭ͕�ϭϱϵϳͬϭϮ͕�ϭϲϭϲ͕�ϭϲϮϲͬϱ
Ŭ͘Ʒ͘�\şēĂŶǇ�Ƶ�WƌĂŚǇ�΀ϳϰϱϰϱϲ΁

K�� >�E1���aeKs|��/KdKW���Ͳ�s��dZ/h�a<K>z�ϭ͗ϭϬϬ

>K<�>/�����s�Z�D�/��Z��>h

WZps�KE1��WZ�s��:��E��1>EKh�^Kha�^d1��K<hD�Ed���

^K>/d�ZE1���^<hW/EKs����s>�Ez��K�s|^�����s��dZ/h��h�KszͲ��h>Ks��s�>KhEz�Ͳ�ϯϬƚ
�����������<K>�D�s^�<Ks��1,K�WK>��Zh�Ͳ��h>Ks��s�>KhEz�Ͳ�ϭϬƚ

K�� >�E1���aeKs|��/KdKW���Ͳ�s^�<Ks��1�WK>��Z�ϭ͗ϭϮϱ

1:125

1:100
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�1^>K�s|<Z�^h

DATUM

^dhW�G

D \1d<K

/ŶŐ͘�KŶĚƎĞũ�^ĞŵŽƚĄŶ
ŶĄŵĢƐƚş�,ƌĚŝŶƽ�Ϯϰϲ͕�ϱϴϴ�ϱϲ�dĞůē

www.architrava.cz       /       atelier@architrava.cz       /       +420 602 610 354

�Kd�E/�<����EdZhD
ƉƎŝ��ĄŬůĂĚŶş�ƓŬŽůĞ�Ƶ�\şēĂŶƐŬĠŚŽ�ůĞƐĂ
DĢƐƚŽ�\şēĂŶǇ
DĂƐĂƌǇŬŽǀŽ�ŶĄŵĢƐƚş�ϱϯ͕�Ϯϱϭ�Ϭϭ�\şēĂŶǇ

K�� >�E1�,�ZE1���<s�dKh�1���,Z����Ͳ
K^��Ks��1�W>�E
11

12/2017

DPS

1:100

LOKALITA Ɖ͘ē͘�ϭϱϵϰͬϭ͕�ϭϱϵϳͬϭ͕�ϭϱϵϳͬϭϮ͕�ϭϲϭϲ͕�ϭϲϮϲͬϱ
Ŭ͘Ʒ͘�\şēĂŶǇ�Ƶ�WƌĂŚǇ�΀ϳϰϱϰϱϲ΁

K�� >�E1���Z�sE����,�ZE1���,Z����Ͳ�K^��Ks��1�W>�E�ϭ͗ϭϬϬ

>K<�>/�����s�Z�D�/��Z��>h

WZps�KE1��WZ�s��:��E��1>EKh�^Kha�^d1��K<hD�Ed���

^K>/d�ZE1���^<hW/EKs����s>�Ez��K�s|^�����Ͳ��h>Ks��s�>KhEz�Ͳ�ϭϬƚ



ODDĚLENÍ "ARBORETUM" 

STROMY A VZRŮSTNÉ SOLITÉRNÍ KEŘE
KÓD LATINSKÝ NÁZEV ČESKÝ NÁZEV POČET KS SPECIFIKACE
A-S1 Abies alba jedle bělokorá 1 v 250/300
A-S2 Acer campestre javor babyka 1 vk ok 18/20
A-S3 Acer platanoides javor mléč 1 vk ok 18/20
A-S4 Acer pseudoplatanus javor klen 1 vk ok 18/20
A-S5 Betula pendula vbříza bělokorá 4 vícekmen 250/300
A-S6 Betula pubescens bříza pýřitá 2 150/200
A-S7 Carpinus betulus habr obecný 1 vk ok 18/20
A-S8 Cornus mas dřín obecný 4 v 200/250 vícekmen
A-S9 Crataegus laevigata hloh obecný 1 v 200/250
A-S10 Crataegus monogyna hloh jednosemenný 1 v 200/250
A-S11 Fagus sylvatica buk lesní 1 vk ok 18/20
A-S12 Larix decidua modřín opadavý 1 v 250/300
A-S13 Malus sylvestris jabloň lesní 1 v 250/300
A-S14 Pinus sylvestris borovice lesní 3 v 250/300
A-S15 Pinus sylvestris 'Watereri' borovice lesní 'Watereri' 4 v 100/125
A-S16 Prunus mahaleb mahalebka obecná 1 v 200/250
A-S17 Prunus padus střemcha obecná 1 v 200/250
A-S18 Quercus petraea dub zimní 1 vk ok 18/20
A-S19 Quercus robur dub letní 1 vk ok 18/20
A-S20 Sorbus aria ječáb muk 1 vk ok 18/20
A-S21 Sorbus aucuparia 'Edulis' jeřáb ptačí sladkoplodý 1 vk ok 16/18
A-S22 Sorbus domestica jeřáb oskeruše 1 vk ok 12/14
A-S23 Sorbus torminalis jeřáb břek 1 vk ok 12/14
A-S24 Tilia cordata 'Rancho' lípa srdčitá 'Rancho' 1 vk ok 18/20

KEŘE 
KÓD LATINSKÝ NÁZEV ČESKÝ NÁZEV POČET KS SPECIFIKACE
A-K1 Berberis vulgaris dřišťál obecný 3 v 40/60, ko 1.5-2l
A-K2 Cornus sanguinea 'Midwinter Fire' svída krvavá 'Midwinter Fire' 33 alt. C.s. 'Winter Beauty', v 40/60
A-K3 Cotoneaster integerrimus skalník celokrajný 3 v 60/100
A-K4 Cytisus nigricans 'Cynii' čilimník černající 25 v 40/60
A-K5 Cytisus scoparius janovec metlatý 14 v 60/80
A-K6 Euonymus europaeus brslen evropský 1 v 150/200, bal
A-K7 Euonymus verrucosus brslen bradavičnatý 1 v 80/100
A-K8 Genista germanica kručinka německá 12 ko 1-1.5l
A-K9 Genista pilosa kručinka chloupkatá 25 ko 1-1.5l
A-K10 Genista sagittalis kručinka křídlatá 20 ko 1-1.5l
A-K11 Genista tinctoria kručinka barvířská 19 ko 1-1.5l
A-K12 Juniperus communis jalovec obecný 3 v 150/175
A-K13 Juniperus communis 'Repanda' jalovec obecný 'Repanda' 7 alt. J.c. ssp. alpina / var. depressa, ko5-7l, š. 40-60
A-K14 Ligustrum vulgare 'Lodense' ptačí zobobecný 'Lodense' 20 ko 1-1.5l
A-K15 Lonicera nigra zimolez černý 2 v 40/60
A-K16 Lonicera xylosteum 'Compactum' zimolez obecný 'Compactum' 5 v 40/60
A-K17 Pinus mugo 'Mughus' borovice kleč 'Mughus' 6 alt. P.m. 'Gnom' š 80/100
A-K18 Pinus mugo 'Pumilio' borovice kleč 'Pumilio' 16 š 80/100
A-K19 Prunus tenella mandloň nízká 8 ko 1-1.5l
A-K20 Ribes alpinum 'Pumilum' rybíz alpínský 9 v 30/40
A-K21 Rosa canina růže šípková 3 v 60/80
A-K22 Rosa glauca růže sivá 4 v 60/80
A-K23 Rosa majalis růže májová 1 v 60/80
A-K24 Rosa pendulina růže převislá 6 v 60/80
A-K25 Rosa pimpinelifolia růže bedrníkolistá 5 v 60/80
A-K26 Rosa rubiginosa růže vinná 3 v 60/80
A-K27 Sambucus racemosa bez hroznatý 2 v 60/100
A-K28 Staphylea pinnata klokoč zpeřený 4 v 60/100
A-K29 Taxus baccata tis červený 1 v 150/200
A-K30 Taxus baccata 'Repandens' tis červený 'Repandens' 10 š 60/80
A-K31 Viburnum lantana kalina tušalaj 4 v 150/200
A-K32 Viburnum opulus kalina obecná 3 v 100/125
A-K33 Viburnum opulus 'Compactum' kalina obecná 'Compactum' 8 v 60/80
A-K34 Viburnum opulus 'Roseum' kalina obecná 'Roseum' 1 v 100/125

BYLYNY A POLOKEŘE  
KÓD LATINSKÝ NÁZEV ČESKÝ NÁZEV POČET KS SPECIFIKACE



A-T1 Carex caryophyllea ostřice jarní 45 K9
A-T2 Festuca ovina kostřava ovčí 30 K9
A-T3 Fragaria vesca jahodník obecný 30 K9
A-T4 Lithospermum purpurocaeruleum kamejka modronachová 33 K9

KÓD LATINSKÝ NÁZEV ČESKÝ NÁZEV
FUNKCE / 

SOCIABILITA SPECIFIKACE
Anchusa officinalis pilát lékařský skupinová K9
Anthemis tinctoria rmen barvířský vtroušená K9
Armeria vulgaris trávnička obecná vtroušená K9
Artemisia absinthium pelyněk pravý solitérní K9
Artemisia campestris pelyněk ladní skupinová K9
Aster linosyris hvězdnice zlatovlásek skupinová K9
Aurinia saxatillis tařice skalní skupinová K9
Carlina acaulis pupava bezlodyžná vtroušená K9
Daucus carota mrkev obecná vtroušená K9
Dianthus carthusianorum hvozdík kartouzek pokryvná K9
Dianthus deltoides hvozdík kropenatý pokryvná K9
Echium vulgare hadinec obecný vtroušená K9
Euphorbia cyparissias pryšec chvojka vtroušená K9
Genista sagittalis kručinka křídlatá pokryvná K9-C1l
Hiercium pilosella jestřábník chlupáček pokryvná K9
Iris aphylla kosatec bezlistý vtroušená K9
Iris pumila kosatec nízký vtroušená K9
Lychnis viscaria smolnička obecná skupinová K9
Origanum vulgare dobromysl obecná skupinová K9
Potenilla argentea mochna stříbrná pokryvná K9
Salvia nemorosa šalvěj hajní skupinová K9
Salvia pratensis šalvěj luční skupinová K9
Salvia verticillata šalvěj přeslenitá skupinová K9
Saxifraga granulata lomikámen zrnatý pokryvná K9
Scabiosa canescens hlaváč šedavý vtroušená K9
Scabiosa ochroleucea hlaváč žlutavý vtroušená K9
Sedum acre rozchodník ostrý pokryvná K9
Sedum album rozchodník bílý pokryvná K9
Sedum telephium rozchodník nachový solitérní K9
Silene nutans silenka nící skupinová K9
Teucrium chamaedrys ožanka kalamandra pokryvná K9
Thymus pulegioides mateřídouška vejčitý pokryvná K9
Verbascum lychnitis divizna knotovkovitá solitérní K9
Verbascum nigrum divizna černá solitérní K9
Verbascum phoeniceum divizna brunátná solitérní K9
Verbascum thapsus divizna malokvětá solitérní K9
Veronica spicata rozrazil klasnatý skupinová K9

578

TRÁVNÍKY
KÓD NÁZEV TRÁVNÍKOVÉ SMĚSI VÝMĚRA m2

A-TL LUČNÍ KVĚTNATÝ TRÁVNÍK 533
A-TP PARKOVÝ TRÁVNÍK 405

osivo: Planta naturalis 'Česká květnice', zastoupení bylinných 
druhů 80%, traviny 20%
doporučené osivo např. Aros Parková I pro běžnou zátěž

A-SS

SMĚS TRVALEK A POLOKEŘŮ PRO SUCHÉ STANOVIŠTĚ. Realizace bude probíhat v souladu s metodikou: BAROŠ, Adam a Jiří MARTINEK. Trvalkové 
výsadby s vyšším stupněm autoregulace a extenzivní údržbou: plánování, zakládání, údržba, doporučené směsi : certifikovaná metodika . Průhonice: 
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, 2011. ISBN 978-80-85116-88-5.
Záhony budou mulčovány vrstvou drceného kameniva nebo kačírku frakce 4/8 mocnosti 50-80mm a pomístně budou vyloženy skupina balvanů a 
drceného kameniva větší frakce (drcená rula ve frakci 8/64), v případě potřeby budou vylepšeny půdní vlastnosti tak, aby odpovídaly zvoleným 
taxonům. Celá plocha bude před výsadbou a po dobu výsadby perfekně bezplevelná, je vhodné ji ošetřit totálním herbicidem (alpikace dle návodu 
výrobce); všechny sazenice předpokládané K9

Z uvedených taxonů bude zastoupeno rovnoměrně min. 75% druhů, přičemž musí být relativně zachován poměr funkcí (sociability) rostlin - pokryvné 
40% + skupinové 35% + solitérní 10% + vtroušené 15%

celkem ks rostlin 

SPECIFIKACE



ODDĚLENÍ "HERNÍ A KVETOUCÍ ZAHRADA" 

STROMY A VZRŮSTNÉ SOLITÉRNÍ KEŘE
KÓD LATINSKÝ NÁZEV ČESKÝ NÁZEV POČET KS SPECIFIKACE
H-S1 Amelanchier lamarckii muchovník Lamarckův 4 vícekmen 200/250
H-S2 Cydonia oblonga kdouloň obecná 1 v 200/250, vícekmen
H-S3 Malus domestica - staré ovocné odrůdy jabloň domácí 3 ok 10/12, vysokokmen/polokmen
H-S4 Mespilus germanica mišpule německá 1 v 150/200, vícekmen
H-S5 Pyrus communis 'Konference' hrušeň 'Konference' 1 ok 10/12, vysokokmen/polokmen

KEŘE
KÓD LATINSKÝ NÁZEV ČESKÝ NÁZEV POČET KS SPECIFIKACE
H-K1 Buddleja alternifolia komule střídavolistá 1 v 60/80
H-K2 Buddleja davidii 'Nanho Purple' komule Davidova 'Nanho Purple' 1 v 60/80
H-K3 Buddleja x weyeriana 'Sungold' komule Weyerova 'Sungold' 1 v 60/80
H-K4 Caryopteris x clandonensis ořechokřídlec klandonský 12 C2-5l
H-K5 Philadelphus hyb. 'Belle Etoile' pustoryl 'Belle Etoile' 3 C2-5l
H-K6 Rosa pimpinelifolia růže bedrníkolistá 1 v 60/80
H-K7 Syringa microphylla 'Superba' šeřík malolistý 'Superba' 1 v 60/80
H-K8 Syringa patula 'Mis Kim' šeřík sametový 'Mis Kim' 4 v 60/80
H-K9 Syringa vulgaris 'Charles Joly' šeřík obecný 'Charles Joly' 1 v 150-175 bal
H-K10 Viburnum farreri kalina vonná 3 v 100-125

BYLINY, TRÁVY, POLOKEŘE
KÓD LATINSKÝ NÁZEV ČESKÝ NÁZEV POČET KS SPECIFIKACE
H-T1 Agastache phoeniculum agastache fenyklová 3 K9
H-T2 Agastache rugosa agastache svrasklá 5 K9
H-T3 Achillea clypeoplata řebříček 4 K9
H-T4 Achillea filipendulina řebříček tužebníkovitý 5 K9
H-T5 Anemone hupehensis 'Honorine Jobert' sasanka hupehejská 'Honorine Jobert' 10 K11
H-T6 Anemone sylvestris sasanka lesní 9 K9
H-T7 Anemone tomentosa 'Robustissima' sasanka plstnatá 'Robustissima' 22 K11
H-T8 Aster amellus hvězdnice chlumní 9 K9
H-T9 Aster divaricatus 'Beth' hvězdnice rozkladitá 'Beth' 10 K9
H-T10 Aster dumosus 'Lady in Blue' hvězdnice křovištní 'Lady in Blue' 12 K9
H-T11 Aster ericoides 'Yvette Richardson' hvězdnice vřesovcová 'Yvette Richardson' 10 K9
H-T12 Aster laevis 'Calliope' hvězdnice hladká 'Calliope' 15 K9
H-T13 Aster linosyris hvězdnice zlatovlásek 5 K9
H-T14 Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster' třtina ostrokvětá 'Karl Foerster' 25 K13-C1l
H-T15 Calamagrostis brachytricha třtina chloupkatá 48 K13-C1l
H-T16 Calamintha nepeta marulka vonná 3 K9
H-T17 Campanula lactiflora zvinek bělokvětý 3 K9
H-T18 Campanula trachelium zvonek kopřivolistý 4 K9
H-T19 Centaurea montana chrpa horská 4 K9
H-T20 Ceratostigma plumbaginoides rohoblizeň olověncovitá 43 K9
H-T21 Dianthus carthusianorum hvozdík kartouzek 5 K9
H-T22 Echinacea purpurea 'Magnus' třapatka nachová 'Magnus' 5 K9
H-T23 Echinacea tennesseensis třapatka tenesijská 6 K9
H-T24 Echinops ritro 'Veitch´s Blue' bělotrn modrý 'Veitch´s Blue' 3 K11
H-T25 Euphorbia amygdaloides pryšec mandloňovitý 3 K9
H-T26 Filipendula hexapetala tužebník obecný 6 K9
H-T27 Geranium macrorhizum kakost oddénkatý 10 K9
H-T28 Geranium sanguineum kakost krvavý 5 K9
H-T29 Geranium renardii kakost Renardův 7 K9
H-T30 Hyssopus officinalis yzop lékařský 3 K9
H-T31 Hyssopus officinalis ssp. aristatus yzop lékařský ssp. aristatus 9 K9
H-T32 Inula hirta oman srstnatý 3 K9
H-T33 Knautia macedonica 'Mars Midget' hlaváč makedonský 'Mars Midget' 14 K9
H-T34 Knautia macedonica 'Melton Pastels' hlaváč makedonský 'Melton Pastels' 7 K9
H-T35 Lavandula angustifolia 'Munstaed' levandule úzkolistá 'Munstaed' 7 K9
H-T36 Liatris aspera šuškarda 4 K9
H-T37 Linum perenne len vytrvalý 5 K9
H-T38 Lychnis coronaria 'Atrosanguinea' kohoutek věncový  'Atrosanguinea' 5 K9
H-T39 Lychnis viscaria 'Splendens' smolnička obecná 'Splendens' 6 K9
H-T40 Miscanthus sinensis 'Gracillimus' ozdobnice čínská 'Gracillimus' 20 K13-C1l
H-T41 Miscanthus sinensis 'Grose Fontane' ozdobnice čínská 'Grosse Fontane' 9 K13-C1l
H-T42 Miscanthus sinensis 'Kleine Silberspinne' ozdobnice čínská 'Kleine Silberspinne' 48 K13-C1l



H-T43 Miscanthus sinensis 'Purple Fall' ozdobnice čínská 'Purple Fall' 14 K13-C1l
H-T44 Monarda fistulosa 'Blaustrumpf' zavinutka trubkoviá  'Blaustrumpf' 6 K9
H-T45 Nepeta grandiflora šanta velkokvětá 8 K9
H-T46 Nepeta x faassenii šanta modrá 11 K9
H-T47 Origanum laevigatum 'Hopley' dobromysl hladká 'Hopley' 7 K9
H-T48 Panicum virgatum 'Cloud Nine' proso prutnaté 'Cloude Nine' 33 K13-C1l
H-T49 Panicum virgatum 'Rotstrahlbusch' proso prutnaté 'Rotstrahlbusch' 45 K13-C1l
H-T50 Pennisetum alopecuroides 'Hameln' dochan psárkovitý 'Hameln' 50 K13-C1l
H-T51 Pennisetum alopecuroides 'Japonicum' dochan psárkovitý 'Japonicum' 42 K13-C1l
H-T52 Penstemon digitalis 'Husker Red' dračík náprstníkový 'Husker Red' 7 K9
H-T53 Phlomis tuberosa sápa hlíznatá 7 K9
H-T54 Prunella grandiflora černohlávek velkokvětý 4 K9
H-T55 Salvia sclarea šalvěj muškátová 3 K9
H-T56 Salvia nemorosa 'Mainacht' šalvěj hajní 'Mainacht' 7 K9
H-T57 Salvia nemorosa 'Schneehügel' šalvěj hajní 'Schneehügel' 7 K9
H-T58 Salvia officinalis 'Berggarten' šalvěj lékařská 'Berggarten' 4 K9
H-T59 Salvia verticillata šalvěj přeslenitá 5 K9
H-T60 Santolina chamaecyparissus svatolína cypříšková 7 K9
H-T61 Scabiosa ochroleuca hlaváč žlutavý 6 K9
H-T62 Sedum telephium 'Matrona' rozchodník nachový 'Matrona' 7 K9
H-T63 Sesleria autumnalis pěchava podzimní 118 K13-C1l
H-T64 Teucrium chamaedrys ožanka kalamandra 10 K9
H-T65 Thalictrum rochebrunianum žluťucha nádherná 8 K9
H-T66 Veronica prostrata rozrazil rozprostřený 4 K9
H-T67 Veronica teucrium rozrazil ožankovitý 9 K9
H-T68 Perovskia atriplicifolia 'Little Spire' perovskie lebedolistá 48 K13-C1l
H-T69 Pulmonaria angustifolia plicník úzkolistý 8 K9

CIBULOVINY
KÓD LATINSKÝ NÁZEV ČESKÝ NÁZEV POČET KS SPECIFIKACE
H-C1 Allium afflatunense 'Purple Sensation' česnek afflatunský 'Purple Sensation' 100 ks
H-C2 Allium sphaerocephalon česnek kulatohlavý 190 ks
H-C3 Eremurus stenophyllus liliochvostec 10 ks
H-C4 Narcissus 'Dutch Master' narcis 'Dutch Master' 90 ks
H-C5 Narcissus poeticus var. recurvus narcis bílý 160 ks
H-C6 Tulipa turkestanica tulipán turkestánský 50 ks

PNOUCÍ ROSTLIN
KÓD LATINSKÝ NÁZEV ČESKÝ NÁZEV POČET KS SPECIFIKACE
H-P1 Humulus lupulus chmel otáčivý 4 C1l

TRÁVNÍK LUČNÍ
KÓD NÁZEV TRÁVNÍKOVÉ SMĚSI VÝMĚRA m2

H-TL LUČNÍ KVĚTNATÝ TRÁVNÍK 165

SPECIFIKACE

osivo: Planta naturalis 'Slunná stráňka', 
zastoupení bylinných druhů 75%, traviny 25%



ODDĚLENÍ "DEŠŤOVÝ BIOTOP" 

STROMY A VZRŮSTNÉ SOLITÉRNÍ KEŘE
KÓD LATINSKÝ NÁZEV ČESKÝ NÁZEV POČET KS SPECIFIKACE
D-S1 Acer campestre javor babyka 1 vícekmenná solitéra, v 350/400
D-S2 Acer griseum javor šedý 1 vícekmenná solitéra, v 300/350
D-S3 Acer tataricum javor tatarský 1 vícekmenná solitéra, v 300/350
D-S4 Alnus glutinosa olše lepkavá 1 vk ok 16/18
D-S5 Cornus kousa dřín květnatý 2 v 175/200
D-S6 Ginkgo biloba jinan dvoulaločný 2 vk ok 18/20
D-S7 Liquidambar styraciflua 'Worplesdon' ambroň západní 1 vícekmenná solitéra, v 350/400
D-S8 Phellodendron amurense korkovník amurský 3 vícekmená solitéra, v 300/350

KEŘE, TRSNATÉ BAMBUSY
KÓD LATINSKÝ NÁZEV ČESKÝ NÁZEV POČET KS SPECIFIKACE
D-K1 Cornus mas dřín obecný 1 v 175/200 vícekmen
D-K2 Cornus sanguinea 'Midwinter Fire' svída krvavá 'Midwinter Fire' 7 alt. C.s. 'Winter Beauty', v 40/60
D-K3 Cornus stolonifera 'Kelsey' svída výběžkatá 'Kelsey' 9 v 40/60
D-K4 Fargesia murieliae 'Jumbo' fargesie 5 C15-25l, v 150+
D-K5 Hippophae rhamnoides 'Hikul' rakytník řešetlákový 'Hikul' 4 v 40/60
D-K6 Myrica gale vřesna (voskovník) bahenní 11 v 40/60
D-K7 Myrica pensylvanica vřesna (voskovník) pensylvánská 5 v 40/60
D-K8 Pleioblastus pygmaeus pleioblastus 15 alt. P.p. 'Distichus', P.p. 'Minimus', 
D-K9 Prunus laurocerasus 'Otto Luyken' bobkovišeň lékařská 'Otto Luyken' 15 š 60/80, v 40/60
D-K10 Rhamnus cathartica řešetlák počistivý 1 v 150/200
D-K11 Rhamnus frangula krušina olšová 2 v 150/200
D-K12 Rhamnus frangula 'Asplenifolia' krušina olšová 'Asplenifolia' 3 v 150/200
D-K13 Salix aurita vrba ušatá 2 v 60/100
D-K14 Salix hastata 'Wehrhahnii' vrba hrotolistá 'Wehrhahnii' 5 v 40/60
D-K15 Salix helvetica vrba svýcarská 14 C1-5l, bez kmínku
D-K16 Salix purpurea 'Nana' vrba nachová 12 alt. S.p. 'Gracillis'
D-K17 Salix rosmarinifolia vrba rozmarýnolistá 8 v 60/80
D-K18 Salix viminalis vrba košíkářská 1 v 100/150
D-K19 Sambucus nigra bez černý 1 C5-10l
D-K20 Spiraea salicifolia tavolník vrbolistý 12 C1-5l
D-K21 Viburnum opulus 'Compactum' kalina obecná 'Compactum' 4 v 60/80

BYLINY, VODNÍ A MOKŘADNÍ ROSTLINY,TRAVINY, KAPRADINY, POLOKEŘE
KÓD LATINSKÝ NÁZEV ČESKÝ NÁZEV POČET KS SPECIFIKACE
D-T1 Acorus calamus puškvorec obecný 14 K9/K11
D-T2 Alisma plantago-aquatica žabník jitrocelový 6 K9/K11
D-T3 Apium repens miřík plazivý 5 K9/K11
D-T4 Aster divaricatus 'Beth' hvězdnice rozkladitá 'Beth' 12 K9
D-T5 Calla palustris ďáblík bahenní 20 K9/K11
D-T6 Caltha palustris blatouch bahenní 20 K9/K11
D-T7 Carex caryophyllea 'The Beatles' ostřice jarní 'The Beatles' 55 K9
D-T8 Carex elata 'Aurea' ostřice vyvýšená 'Aurea' 14 K9/K11
D-T9 Carex morrowii 'Irish Green' (syn. C.foliosissima ) ostřice 'Irish Green' 60 K9/K11
D-T10 Carex muskingumensis 'Little Midge' ostřice palmová 12 K9
D-T11 Darmera peltata darmera štítnatá 8 K11/C1l
D-T12 Equisetum hyemale 'Robustum' přeslička zimní  'Robustum' 9 K9/K11
D-T13 Geranium macrorrhizum kakost oddénkatý 35 K9
D-T14 Geranium wlassovianum kakost 28 K9
D-T15 Gillenia trifoliata trubučka trojlistá 10 K9
D-T16 Iris versicolor kosatec mnohobarvý 10 K9/K11
D-T17 Juncus effusus sítina rozkladitá 10 K9/K11
D-T18 Juncus ensifolius sítina mečolistá 14 K9/K11
D-T19 Ligularia dentata popelivka zoubkovaná 5 K9/K11
D-T20 Lysimachia ciliata 'Firecracker' vrbina 'Firecracker' 7 K9/K11
D-T21 Lysimachia clethroides vrbina sehnutá 6 K9/K11
D-T22 Lythrum salicaria kyprej vrbice 13 K9/K11
D-T23 Mentha aquatica máta vodní 12 K9/K11
D-T24 Menyanthes trifoliata vachta trojlistá 10 K9/K11
D-T25 Myosotis palustris pomněnka bahenní 10 K9/K11

D-T26 Nymphae 'Hever White' leknín 'Hever White' 1
alt. jiný přezimující druh do 70cm 
hloubky; ks bedýnka

D-T27 Osmunda regalis podezřeň královská 12 K11
D-T28 Persicaria affinis rdesno příbuzné 6 K9



D-T29 Persicaria amplexicaulis rdesno 10 K11
D-T30 Pontederia cordata modráska srdčitá 8 K11
D-T31 Potentilla palustris mochna bahenní 4 K9
D-T32 Rheum palmatum reveň dlanitá 2 C1-3l
D-T33 Symphytum grandiflorum kostival velkokvětý 20 K9
D-T34 Tradescantia x andersoniana poděnka Andersonova 16 K9/K11
D-T35 Veronica beccabunga rozrazil potoční 15 K9/K11

SMĚS VLHKOMILNÝCH BYLIN PRO ZÁSAKOVÝ POLDER

KÓD LATINSKÝ NÁZEV ČESKÝ NÁZEV POČET KS SPECIFIKACE
Angelica gigas andělika obrovská 5 K9/K11
Angelica sylvestris děhel lesní 5 K9/K11
Carex grayi ostřice Grayova 15 K9/K11
Deschampsia caespitosa metlice trsnatá 15 K9/K11
Eupatorium purpureum sadec nachový 5 K9/K11
Filipendula ulmaria tužebník jilmový 10 K9/K11
Inula salicina oman vrbolistý 5 K9/K11
Iris sibirica kosatec sibiřský 10 K9/K11
Juncus effusus sítina rozkladitá 10 K9/K11
Lysimachia clethroides vrbina sehnutá 5 K9/K11
Lythrum salicaria kyprej vrbice 10 K9/K11
Polygonum officinalis (syn. Bistorta major) rdesno hadí kořen 10 K9/K11
Sanguisorba tenuifolia krvavec úzkolistý 10 K9/K11
Trolius europaeus úpolín evropský 5 K9/K11

120

VRBOVÉ STAVBY
KÓD

VS

TRÁVNÍK LUČNÍ
KÓD NÁZEV TRÁVNÍKOVÉ SMĚSI VÝMĚRA m2

H-TL LUČNÍ KVĚTNATÝ TRÁVNÍK 320

Rostliny budou rozmístěny na místě dle aktuální situace za přítomnosti odborného autorského dozoru. cca 30m2 x 4ks/m2 = 120ks

D-SV

3x vrbové tee pee průměry cca 4m, 4m, 3m spojené vrbovými tunely - 5.5m a 2m. Světlá výška ve vrbových tee-pee bude min. 2m, 
vrbové tunely min. 160cm. Linie výsadby bude zamulčovaná, povrch uvnitř staveb bude štěrkový s mocností min. 60mm. Bude užit 

štěrk nebo kačírek frakce 4/8. Lze jej použít i namulčování. 

POPIS

osivo: Planta naturalis 'Mezofilní louka 
květnatá', zastoupení bylinných druhů 80%, 
traviny 20%

SPECIFIKACE



Číslo Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

1 1.etapa - perioda I. duben - červen 2026 soubor 1,00 135 000,00 135 000,00

2 1.etapa - perioda II. září - listopad 2026 soubor 1,00 135 000,00 135 000,00

3 1.etapa - perioda III. březen - červen 2027 soubor 1,00 135 000,00 135 000,00

4 1.etapa - perioda IV. září - listopad 2027 soubor 1,00 135 000,00 135 000,00

Poznámka k ČSN: připouští se použití rovnocenného řešení

Cena následné péče za 1. etapu 540 000,00

Číslo Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

5 2.etapa - perioda I. duben - červen 2026 soubor 1,00 30 000,00 30 000,00

6 2.etapa - perioda II. září - listopad 2026 soubor 1,00 30 000,00 30 000,00

7 2.etapa - perioda III. březen - červen 2027 soubor 1,00 30 000,00 30 000,00

8 2.etapa - perioda IV. září - listopad 2027 soubor 1,00 30 000,00 30 000,00

9 2.etapa - perioda V. březen - červen 2028 soubor 1,00 30 000,00 30 000,00

10 2.etapa - perioda VI. září - listopad 2028 soubor 1,00 30 000,00 30 000,00

11 2.etapa - perioda VII. březen - červen 2029 soubor 1,00 30 000,00 30 000,00

12 2.etapa - perioda VIII. září - listopad 2029 soubor 1,00 30 000,00 30 000,00

13 2.etapa - perioda IX. březen - duben 2030 soubor 1,00 30 000,00 30 000,00

Poznámka k ČSN: připouští se použití rovnocenného řešení

Cena následné péče za 2. etapu 270 000,00

810 000,00

Vodní a mokřadní rostliny

Trávníky

Vrbové stavby

Celková cena následné péče za 1. a 2. etapu bez DPH

Trvalky a okrasné trávy

Trávníky

Následná péče pro 2. etapu (Dešťový biotop)

Trvalky a okrasné trávy

Rozvojová + udržovací péče pro 2. etapu (rozsah a četnost péče podrobněji viz soubor 
"Požadavky na rozvojovou a udržovací péči") v těchto periodách:

Rozsah a intenzita péče bude provedena v souladu s:

- ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační prvky.

- Standardy péče o přírodu a krajinu A02 003 - Výsadba a řez keřů a lián.

Jedná se o péči o část "Dešťový biotop" (rozsah a četnost péče podrobněji viz soubor "Požadavky na rozvojovou a 
udržovací péči") zahrnující:

Stromy

Keře

- Standard péče o přírodu a krajinu A02 001:2013 Výsadba stromů.

- Standard péče o přírodu a krajinu A02 002 – Řez stromů

Jedná se o péči o části "Arboretum" a "Barevná a herní zahrada" (rozsah a četnost péče podrobněji viz soubor "Požadavky 
na rozvojovou a udržovací péči") zahrnující:

Stromy

Keře

Následná péče pro 1. etapu (Arboretum a Barevná a herní zahrada)

Rozvojová + udržovací péče pro 1. etapu (rozsah a četnost péče podrobněji viz soubor 
"Požadavky na rozvojovou a udržovací péči") v těchto periodách:

Rozsah a intenzita péče bude provedena v souladu s:

- ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační prvky.

- Standardy péče o přírodu a krajinu A02 003 - Výsadba a řez keřů a lián.


