
smlouva o dílo

l. stvtluvtuísTRANy

t, Objednatel

Mateřská škola, základní škola a střední škola Gellnerka Brno, příspěvková organizace

zastoupená: Mgr. Radkem Musilem, ředitelem

se sídlem: Gellnerova 66lt,637 00 Brno

tČo: 62157655

plátce DPH: Ne

bankovní spojení (číslo účtu): 31136621/0100

(dále jen,,Objednatel"|

a

2. Zhotovitel

DMG obchodní a stavební s.r.o,

zastoupená: Lud'kem Holíkem, jednatelem

se sídlem: Josefy Faimonové 2476/ta, Líšeň, 628 00 Brno

tčo: 2694750l

Dlč: CZ26}475OL

plátce DPH: ANO

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 47569

bankovníspojení(čísloúčtu): 2051275329/0800

e-mail: holik@strechvdmq.cz

(dále jen,,Zhotoviteť'|

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako ,,Smluvní strany")

uzavřelivsouladu s§ 2586 a násl, zákona č.89/2an Sb,, občanského zákoníku, ve zněnípozdějších
předpisů (dále jen ,,Občanský zákoník"J tuto smlouvu o dílo (dále jen ,,Smlouva").

ll. zÁKLADNí usreruovrNí sMLouvy A účEL sMLouvy

1,. Smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu
s názvem ,,Rekonstrukce střechy na budově Gellnerova 1- havárie" (dále jen ,,Výběrové řízení"
nebo ,,Veřejná zakázka"). Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána v souladu
s podmínkami Výběrového řízenía nabídkou Zhotovitele.

2. ÚČelem této Smlouvy a zhotovení stavby je výměna konstrukce krytiny střechy v havarijním
stavu za účelem obnovení hydroizolačnífunkce střešního pláště.

3. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu známy
veŠkeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že disponuje

Strana 1 z 12



4.

takovými kaPacitamia odbornýmiznalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci plnění.

PojmY s ve|kými poČáteČními písmeny definované v této Smlouvě mají význam, jenž je jim
ve Smlouvě PřiPisován. Pro vylouČení jakýchkoliv pochybností se Smluvní strany dále dohodly,
že:

a) v PříPadě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení
vYkládána tak, aby v co nejŠirŠÍ míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v zadávací
dokumentacia Smlouvě;

b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci Výběrového řízení,
která se Pro Úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze Sm|ouvy použije subsidiárně.

lll. PŘEDMĚT DíL,A

Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele řádně a včas realizovat dílo, spočívající v opravě střechy
na budově Č.P. 66, a to vŠe tak, jak je specifikováno v této Smlouvě a její příloze, nad objektem
Mateřské ŠkolY, základní školy a střední školy Gellnerka Brno, příspěvková organizace na
adrese Gellnerova 66lt,637 00 Brno (dále jen ,,Dílo').
Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo podle:

- oceněného Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen
,,Položkový rozpočett, {Příloha č. 1této Smlouvy),

- technické sPecifikace předmětu plnění, která sestává z projektových doku,mentací
,,OPrava objektu Č.p. 66 - stavební úpravy" vypracované stavební projekční kanceláří lng.
Libor Schwarz, Dlouhá 2, 693 01 Hustopeče u Brna a ,,Oprava střechy objektu č.p. 66 na
Pozemku Parc,Č, 533, k.Ú. Jundrov, Vnější ochrana před bleskem" vypracované lng.
Liborem KuČerou, Čejč č,p, 223, 696 14 Čejč (dále společně jen ,,projektová
dokumentace').

Projektová dokumentace byla Zhotoviteli poskytnuta před uzavřením smlouvy v rámci
Výběrového řízení.

DÍlo zahrnuje zejména: Demontáž stávajícího bednění a laťování střechy, demontáž stávajících
klemPÍřských PrvkŮ střechy, demontáž stávající vláknocementové krytiny střechy, demontáž
stávající parotěsné, difúzní a vodotěsné fólie, montáž bednění a laťování střechy, montáž
klempířských konstrukcÍ, montáž izolační paropropustné fólie, montáž střešní krytiny z hladkého,
Pozinkovaného, lakovaného plechu, montáž střešních oken a nátěry truhlářských výrobků. Dále
Dílo zahrnuje montáž hromosvodu.

Zhotovení díla zahrnuje mj.:

a) přípravné práce, zařízení staveniště,

b) vytyčení sítí technického vybavení,

c) demontáŽ stávajících vrstev střechy včetně stávajících klempířských a zámečnických
konstrukcí,

d) montáž hydroizolační, paropropustné, korozivzdorné, fólie

e) montáŽ nové skladby s krytinou z hladkého pozinkovaného, lakovaného plechu,

f) montáž nových klempířských a zámečnických výrobků,

g) montáž střešních výlezových oken,

h) montáž hromosvodu

i) dodávku a montáž materiálu,

2.

3,
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f

j)

k)

zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla,

zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru
k řádnému provedení Díla,

l) veškeré práce a dodávky související s řádnou realizací Díla a s bezpečnostními opatřeními na

ochranu lidía majetku,

zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

zajištění a provedení všech nutných zkoušek pro užívání Díla podle ČStt, případně jiných

norem vztahujících se k prováděnému Dílu, včetně pořízení protokolů o průběhu zkoušek,
předání protokolů o provedení zkoušek TDS, a to v jednom vyhotovení vlistinné podobě a

v jednom vyhotovenív elektronické podobě na CD / DVD nosiči / USB flash disku,

zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobkŮ a provedených potřebných
revizí s případným dokladem o odstranění uvedených závad, předání atestů a dokladŮ
Objednateli, a to včeském jazyce v jednom vyhotovení vlistinné podobě a v jednom
vyhotovenív digitální podobě na CD / DVD nosiči / USB flash disku,

provedení celkového úklidu místa plnění, vč. přístupových cest k místu plnění před předáním

a převzetím Díla,

likvidaci odpadu v souladu se zákonem č. 541,12020 Sb,, o odpadech, ve znění pozdějŠích

předpisů (dále jen ,,zákon o odpadech"),

pořízení dokumentace o průběhu realizace Díla a její předání Objednateli pri preOani

a převzetí Díla.

Zhotovitel se zavazuje:

a) provést Dílo tak, aby rnistavbou ani následným provozem nedošlo k ovlivnění životního
prostředí a při realizaci neprodukovat žádné nebezpečné odpady,

b) odpad vzniklý během realizace stavby shromaždbvat na vyhrazená místa a třídit
dlejednotliuich druhů odpadu; s těmito odpady bude nakládáno dle zákona oodpadech;
Zhotovitel je povinen zejména dodržet postup pro nakládání s odpady tak, aby byla zajiŠtěna

nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace,

c) navrhnout a provést všechny části stavby v souladu s předpisy platnými v České republice,

d) provádět veškeré montážní práce pouze osobami, které mají pro tuto činnosti potřebné

osvědčení nebo oprávnění,

e) provádět veškeré stavební práce proškolenými pracovníky s požadovanými ochrannými
a pracovními pomůckami,

f) při provádění stavebních prací dodržovat veškeré obecně závazné předpisy, především

nařízenívlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpeČnost a ochranu
zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády č. t36/2O3,6 Sb., kteryim se mění
nařízenívlády č. 59112006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na staveništích, a nařízení vlády č. 59212006 Sb., o podmínkách akreditace

a provádění zkoušek z odborné způsobilosti a nařízení vlády č. 362l2}a5 Sb., o bližŠích

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu

z výšky nebo do hloubky,

g) zajistit, aby práce na elektrickém zařízení prováděli pouze pracovníci s potřebnou zkouŠkou

podle nařízení vlády č, 194/2027 Sb., o požadavcích na odbornou zpŮsobilost k výkonu

činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice,

h) zajistit plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu se zákonem

m)

n)

o)

p)

q)
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7.

8.

9.

309/2006 Sb,, kteryim se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v PracovněPrávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti
nebo PoskYtování sluŽeb mimo pracovněprávnívzt.hy, u. znění dalších předpísů,

i) Zhotovitel se zavazuje, Že bude materiál na místo realizace dovážet v takovém rozsahu, abybYlo mnoŽství skladových Ploch eliminováno na nezbytně nutnou míru. Zhotovitel se dále
zavazuje pří provádění prací průběžně provádět úklid dotčených míst,

j) Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli nevýhradní a neomezenou licenci kezhotovené dokumentaci skutečného provedení Díla.

Zhotovitel ProhlaŠuje, Že měl možnost seznámit se s místem plnění tak, jak to bylo možné před
uzavřením Smlouvy běžnou obhlídkou.

Provádění DÍla Či jeho Částí se řídí zejména touto Smlouvou, podmínkami stanovenými čstl 1rlt;,obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých
při výstavbě, neodporují-li platným Čsrv (rru) a obecně závaznými právními předpisy,
Objednatel se zavazuje dokonČené DÍlo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu a příslušnou DpH,je-li Zhotovitel Povinen podle zákon a č. 235/2004 sb., o iani z přidané hodnoty, ve zněnípozdějších předpísů (dále jen ,,Zákon o DPH,) hradit DPH.

objednatel se zavazuje převzít DÍlo provedené bez vad či pouze s vadami, které nebrání jeho
řádnému uŽÍvánÍ, a zaPlatit za poskytnuté plnění Zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle
Čl, Vlll SmlouvY. Vadami nebránícímí řádnému užívání Díla se rozumí pouze drobné ojedinělé
vadY, které samY o sobě anive spojenís jinými nebrání užívání Díla funkčně n"no"*"ri'.tv,'.nijeho užívání podstatným způsobem neomezují.

lV. DoBA PLNĚNí

Zhotovitel se zavazuje zahájit realízaci Díla v místě plnění do pěti {5) pracovních dnů od předání
staveniŠtě. StaveniŠtě bude Zhotoviteli předáno na základě výzvy objednatele. Výzva bude
Zhotoviteli zaslána elektronickou poštou nejpozději pět (5) dnů před termíneÁ předání
staveniště.

DÍlo bude řádně Provedeno a protokolárně předáno do 75 kalendářních dnů ode dne převzetí
staveniště.

Pracovní doba, Po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět práce v místě realizace stavby, je
vyhrazena v době:

_ pondělí až pátek od 6:00 do 18:00 hodin,

- víkendy a svátky pouze V případě nutnosti a po předchozí dohodě s objednatelem.
VeŠkerá Provozní omezení v místě realizace stavby musí být předem konzultována
s objednatelem, aby nedošlo k omezení pohybu nebo ohrožení osob v místě plnění.

zhotovitelje oprávněn dokončit Dílo i dříve, tj. před uplynutím sjednané lhůty.

,]-.

3,

V. MÍSTO PLNĚNÍ

MÍstem realizace DÍla je budova Mateřské školy, základní školy a střední školy Gellnerka
PřísPěvkové organizace na adrese Gellnerova 66/1,, 637 00 Brno. podrobnější vymezení
realizace Díla je obsaženo v Projektové dokumentaci.

Vl. PRÁVA A PoVlNNosTl ZHoToVITELE

1. Zhotovitelje Povinen při plnění povinnostívyplývajících z této smlouvy postupovat samostatně,

Brno,
místa
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odborně a s vynaložením veškeré potřebné péče k dosažení optimálního výsledku plnění
Smlouvy.

2, Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů, pokud taková
situace nastane.

3. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla obdobného
charakteru jako Dílo dle této Smlouvy, zejména bude mít vlastnosii stanovené touto Smlouvou;
vČ. jejích příloh a technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným
na základě této Smlouvy, Bude-li v rámci plnění Díla dodáváno zboží (např. materiál), Zhotovitel
se zavazuje, že toto zboží bude dodáno v l. jakosti a bude se jednat o zboží nové, dříve
nepoužívané.

4. Zhotovitel zajistí, aby při realizaci Díla nedošlo k poškození či zcizení majetku Objednatele ani
poŠkození či zcizení majetku jiných osob. O těchto povinnostech je Zhotovitel povinen proškolit
osoby podílejícíse na realizaci Díla.

5, Zhotovitel zajistí dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen ,,BOZP")
při plnění této Smlouvy a o pravidlech BOZP proškolí osoby, které budou Dílo realizovat.
Zhotovitel je povinen plnit ve vztahu k zaměstnancům povinnosti, které mu ukládají právní
předpisy, zejména pracovně - právní předpisy.

6, Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do Díla a na které se
vztahuje ustanovení § 13 zákona č,22/1997 Sb,, o technických požadavcích na výrobky, a o
změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů bude Objednateli, nebo jím
urČené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě.

7, Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli provádění kontroly realizace Díla, zejména pak
Zhotovitel umožní v průběhu realizace stavby provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu
zákona č, 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
a zákona č.283/202l Sb., stavebnízákon, ve zněnípozdějších předpisů, podle toho, kte4i bude
účinný v době realizace Díla (dále jen ,,Stavební zákon") a zajistí nápravu zjištěných nedostatků
v Objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího
na kontrolní prohlídce.

8. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště do dne předání a převzetí stavby stavební
deník, Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené Stavebním
zákonem a vyhláškou č.499/2Oa6 Sb., o dokumentacistaveb, ve zněnípozdějších předpisů, nebo
nahrazujícího předpisu, který bude vedení stavebního deníku upravovat v době realizace Díla
a souČasně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této Smlouvy, změny
harmonogramu postupu prací: stavební deník bude splňovat veškeré náležitosti úředního
dokladu a bude uložen tak, aby byl přístupný oběma stranám, případně kontrolním orgánům. Po
odstranění veškenich vad a nedodělků Díla dle této Smlouvy a po převzetí Díla Objednatelem
předá Zhotovitel Objednateli oríginál stavebního deníku.

9. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění Díla tak, aby provádění Díla bylo zabezpečeno
pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování
technologických postupů. Odbornou úroveň realizovaného Díla jako celku zabezpečí Zhotovitel
odpovědnou osobou * autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 36a/J992 Sb,, o výkonu
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník
před zahájením prací na provedení Díla a po dokončení Díla otiskem svého autorizačního razítka
a připojením vlastnoručního podpisu. Autorizovanou osobou může být pouze osoba,
prostřednictvím které Zhotovitel ve Výběrovém řízení prokázal kvalifikaci.

10. Vlastníkem zhotovovaného Díla je Objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věci, která je
předmětem Díla, nese Zhotovitel, Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele dnem
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2.

převzetí Díla Objednatelem,

],1, Zhotovitel je Povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu naplňovat podmínky dle Nařízení
RadY (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 83312014o omezujících oPatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím sítuaci na Ukrajině.
Zhotovitel se zavazuje, Že podmínky uvedené v předchozívětě splňuje také Poddodavatel, který
se na plnění smlouvy podílí z více než 10 %.

12, Zhotovitel na sebe Přebírá nebezpečí změny okolnostíve smyslu § 1765 občanského zákoníku.

Vll. PRÁVA A PoVtNNosTl oBJEDNATEIE

Objednatelje povinen

a) PoskYtnout Zhotoviteli souČinnost nezbytnou k provedení Díla, zejména umožnit osobám
provádějícím Dílo vstup do místa plnění,

b) poskytnout zhotoviteli prostor na školnízahradě pro zřízenístaveniště.

Objednatel je oPrávněn kontrolovat provádění Díla. Kontrola bude prováděna objednatelem ajím pověřenými osobami.

Vllt. CENA DíLA

Cena Díla je činí 1 315 999,40 Kč bez DPH.

Ke sjednané ceně bude připočtena DPH podle účinných obecně závazných právních předpisů.

Zhotovitel potvrzuje, Že sjednaná cena Díla obsahuje veškeré náklady související s řádným
a vČasným Provedením DÍla a přiměřený zisk Zhotovitele. Sjednaná cena zahrnule rovněž
odměnu za poskytnutí licence k dokumentaci skutečného provedení Díla.

Ve sjednané ceně je zahrnuta Částka představující úhradu nákladů za spotřebu elektrické energie
a vodY. Odběr těchto komodit si Zhotovitel zabezpečí na své náklady. objednatel Zhotoviteli
PoskYtne nezbYtnou souČinnost pro připojení elektrické energíe a vody přes měřené přístupové
body.

Cena DÍla, která je Podrobně specifikována Položkovým rozpočtem, je dohodnuta jako cena
nejvýše přípustná, kterou je možné překročit, pouze

a) dohodou Smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných
Podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek než těch, které bylý obsahem
oceněného položkového rozpočtu nebo projektové dokumentace,

b) Pokud dojde ke změně zákonné sazby DPH či ke změně v oblasti přenesené daňové
Povinnosti; Zhotovitel je v tomto případě povinen ke sjednané ceně bez DpH účtovat DpH
v Platné výŠi; Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny v důsledku změny sazby
DpH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

DodateČnými stavebními pracemi se rozumí stavební práce, které nebyly obsaženy v původních
zadávacích Podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající
s náleŽitou PéČÍ nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro piovedení
původních stavebních prací.

V PříPadě, Že se v PrŮběhu realizace Díla vyskytne potřeba provést dodatečné stavební práce
oProti PoloŽkovému rozpočtu a Projektové dokumentaci, musí Zhotovitel tyto dodatečné
stavební Práce Projednat s Objednatelem před tím, než započne s jejich prováděním. objednatel
Prověří nutnost Provedení dodatečných stavebních prací. Teprve po uzavření dodatku
ke Smlouvě mŮŽe Zhotovitel realizovat tyto dodatečné práce a má právo na jejich úhradu.

1,.

2.

3.

5.

7,
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Podkladem pro zpracování návrhu dodatku ke Smlouvě je Objednatelem schválený změnový list
obsahující poloŽkor.ni rozpočet dodatečných stavebních prací. Dodatečné stavební práce je
moŽné provést pouze za podmínek daných touto Smlouvou.

Při ocenění dodatečných stavebních prací (víceprací) bude postupováno takto: na základě
PÍsemného soupisu víceprací doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši podle položkového
rozPoČtu, který tvoří Přílohu č. ]. této Smlouvy; v případě, že požadované položky víceprací
v PoloŽkovém rozpoČtu uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních stran
podle cen obvyklých za požadované práce platných na území České republiky.

MéněPracemi se rozumí práce předpokládané Položkovým rozpočtem a Smlouvou, jejichž
Potřeba se v PrŮběhu realizace stavby ukázala jako nadbytečná a které zužují rozsah stavby,
vČetně rozsahu finanČního objemu stavby, sjednaný touto smlouvou, V důsledku výskytu
méněPrací má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na posl<ytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny
DÍla. VýŠe slevY bude určena obdobným způsobem, jako v případě ocenění víceprací. V případě,
kdY v PrŮběhu realizace stavby zjístí potřebu méněprací Zhotovitel, je povinen tuto skutečnost
bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli.

lX. PLATEBNí poovírury

1. Podkladem pro Úhradu ceny Díla bude daňový doklad s náležitostmi daňového dokladu
dle Zákona o DPH a náležitostmi stanovenými ust, § 435 občanského zákoníku (dále jen
,Jaktura"), který je Zhotovitel oprávněn vystavit do 10 dnů po předání a převzětí Díla
Objednatelem na základě protokolu o předání a převzetí Díla dle čl. Xlll. odst. 4, této Smlouvy
PodePsaného oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Protokol o předání a převzetídíla dle
Čl. Xlll. odst, 4, této Smlouvy podepsaný oprávněnými zástupci obou Smluvních stran bude
přílohou faktury.

SPlatnost faktury je stanovena na 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli,
a to bezhotovostně na ÚČet Zhotovitele uvedený V této Smlouvě. Datem uskutečnění
zdanitelného plnění se rozumí datum podpisu protokolu o předání a převzetí Díla Smluvními
stranami.

Objednatel mŮŽe fakturu vrátit do data její splatnosti, jestliže obsahuje nesprávné či neúplné
Údaje. V takovém případě se lhůta splatnosti přeruší. Nová lhůta splatnosti začne plynout ode
dne doručení opravené faktury Objednateli.

PeněŽitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka
odepsána z ÚČtu Objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlenís proveditelnou
Platbou faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.

Zhotovitelje povinen zajistit stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům, jaká je
stanovena v odst. 7 tohoto článku Smlouvy. Zhotovitel je rovněž povinen provádět platby svým
PoddodavatelŮm řádně a včas. Ve stejném rozsahu je Zhotovitel povinen zavázat i své
Poddodavatele ve vztahu k dalším článkům poddodavatelského řetězce, Objednatel je oprávněn
kontrolovat splnění těchto povinností namátkově, a to osobně na staveništi nebo formou
vyŽádání si relevantních podkladů od Zhotovitele či dalších subjektů v jeho poddodavatelském
řetězci a Zhotovitel je povinen takové doklady objednateli poskytnout nejpozději do 10
pracovních dnů od výzvy.

X. ZÁRUKA. ODPOVĚDNOST ZA VADY. ODPOVĚDNOST ZA ŠrOOU

1. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla obdobného
charakteru jako Dílo dle této Smlouvy, zejména bude mít vlastnosti stanovené touto Smlouvou a
technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této

2.

4,

5.
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smlouvy a bude způsobilé k neomezenému užívání k účelu dle této smlouvy,

Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené Dílo záruku za jakost ve smyslu § 2619 a § 2113
a násl. ObČanského zákoníku, a to v délce pěti (5) let, ode dne převzetí Díla objednatelem,
Pokud výrobce nestanoví záruČní dobu delší, v takovém případě platí záruční doba stanovená
výrobcem (dále jen ,,Záruční doba,).

ZáruČní doba zaČÍná běŽet dnem převzetí Díla Objednatelem. Záruční doba se staví podobu,
Po kterou nemŮŽe Objednatel Dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel.
Pro nahlaŠování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 5 a násl.
tohoto článku Smlouvy.

4. Plnění Poskytované Zhotovitelem dle této Smlouvy má vadu, neodpovídá-li této Smlouvě.
Objednatel je oprávněn uplatňovat práva z vad Díla, a to bez zbytečného odkladu po jejich
zjištění.

VeŠkeré vady DÍla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté,
kdY vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení
e-mailem) obsahujícího specifikaci zjištěné vady.

Zhotovitel je povinen vady bezplatně odstranit do 10 dnů od doručení písemného oznámení
dle odst. 5 tohoto Článku Smlouvy, nebude-li dohodou Smluvních stran sjednána lhůta odlišná.
O uPlatněné vadě (dále jen ,,Reklamovaná vada") sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém potvrdí
odstranění Reklamované vady nebo uvede důvody zamítnutí Reklamované vady.

NeodstranÍ-|i Zhotovitel Reklamovanou vadu ve lhůtě 1,0 dní ode dne doručení písemného
oznámení dle Čl. X odst. 5 Smlouvy čiv jiné, Smluvnímistranamidohodnuté, lhůtě, je objednatel
oPrávněn Pověřit odstraněním Reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo
fYzickou osobu. VeŠkeré takto vzniklé náklady uhradíZhotovitel do 15 dnů ode dne, kdy obdržel
písemnou výzvu Objednatele k uhrazenítěchto nákladů.

ZjistÍ-li Objednatel, že Zhotovitel při výkonu činností dle této Smlouvy postupuje v rozporu se
svými Povinnostmi, je oprávněn poŽadovat, aby Zhotovitel bezodkladně odstranil vady vzniklé
vadným PoskYtováním plnění dle iéto Smlouvy, a aby při výkonu činností dle této Smlouvy
Postupoval řádně a v souladu s touto Smlouvou. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě
PoskYtnuté mu Objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné porušení Smlouvy
ze strany Zhotovitele.

Pokud Činností Zhotovitele dojde ke způsobení majetkové nebo nemajetkové újmy objednateli
nebo jiným subjektŮm z dŮvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této Smlouvy,
technických ČÍjiných norem a právních předpisů, je Zhotovitel povinen nahradit škodu uvedením
do předešlého stavu, není-li to možné, pak uhradíškodu v penězích,

Pro Práva z vadného plněníse použijí příslušná ustanoveníobčanského zákoníku.

xl. PoJlšTĚNí

1. Zhotovitel se zavazuje mít v postavení pojištěného uzavřenu pojistnou smlouvu s pojišťovnou
na PojiŠtění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle této Smlouvy
sjednorázovým pojistným plněním minimálně vevýší ceny Díla bez DPH za jednu škodnou
událost. Originál nebo ověřenou kopii pojistné Smlouvy nebo originál nebo ověřenou kopii
pojistného certifikátu Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 3 pracovních dnů poté,
co k tomu bude Objednatelem vyzván. Pojistná Smlouva bude platná a účinná po celou dobu
trvání této Smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících. porušení

Povinnosti dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy na straně
zhotovitele.

7.

9.

10.
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3.

Náklady na pojištění nese Zhotovítel a má je zahrnuty v ceně sjednané dle této Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle
této Smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu.

xll. sANKcE, oDsToUPENí oD SMLoUVY

Dojde-li k prodlení s úhradou Faktury, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení po termínu splatnosti Faktury
až do doby zaplacení dlužné částky,

Nesplní-li Zhotovitel svůj závazek provést Dílo řádně a ve sjednané lhůtě, vzniká Objednateli
právo účiovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení,

Za každý jednotlivý případ porušení zákazv změny osoby dle čl. XlV. odst.3. této smlouvy vzniká
Objednateli právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč, a to i opakovaně.

Za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele dle čl, XlV, odst. 4. této smlouvy při

výkonu činnostístavbyvedoucího vzniká Objednateli právo účtovat smluvní pokutu ve výši 5 000,-
Kč,atoiopakovaně.

Nesplní,li Zhotovitel svou povinnost předložit Objednateli na jeho výzvu pojistnou smlouvu
nebo pojistný certifikát za podmínek dle čl. Xl odst. 1 Smlouvy, vzniká Objednateli právo účtovat
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé takové porušení povinnosti Zhotovitele,
a to i opakovaně.

Za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele dle čl, lX odst. 5 Smlouvy, zajistit
stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům, jaká je stanovena v čl. lX odst, 2

Smlouvy a/nebo povinnosti provádět platby svým poddodavatelům řádně a včas, vzniká
Objednateli právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, za každý jednotlivý
případ, a to i opakovaně.

Pro případ prodleníZhotovitele se splněním povinnosti odstranit Reklamovanou vadu v termínu
dle čl. X odst, 6 Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy
sjednaly ve výši 5 000,- Kč za každý den a případ prodlení, tzn. u každé vady zvlášť,

Odstoupit od Smlouvy je Objednatel oprávněn v případě podstatného porušení Smlouvy
Zhotovitelem. Za podstatné porušeníSmlouvy na straně Zhotovitele se považuje zejména:

a) prodleníZhotovitele s dokončením Díla delší než 15 dnů nebo

b} dojde-li k neoprávněnému zastavení realizace Díla z rozhodnutí Zhotovitele po dobu delší
než 15 dnů nebo pokud Zhotovitel postupuje při provádění Díla zpŮsobem, kteni zjevně
neodpovídá dohodnutému rozsahu Díla nebo

c) porušení povinnosti Zhotovitele předložit Objednateli na jeho výzvu pojistnou smlouvu
nebo pojistný certifikát v souladu s čl. Xl odst. 1 Smlouvy nebo

d) neposkytnutí součinnosti ke kontrole prováděné Díla ani po předchozí výzvě Objednatele
nebo

e) ostatní případy porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně v této Smlouvě oznaČené
jako podstatné porušení Smlouvy.

9, Objednatelje dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v těchto případech:

a) bylo-|i příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v Úpadku ve smyslu zákona

č,I82/zoa6 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčnízákon), ve znění pozdějŠÍch

předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí) nebo

b} bylo-1i zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele nebo

3,
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c) ukáŽe-li se, Že Zhotovitel bYl v době uzavření této Smlouvy obchodní společností podle § 4b
zákona č. 159/2006 Sb,, o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpísů nebo

d} ukáŽe-li se, Že Zhotovitel v době uzavření této Smlouvy nebo v průběhu plnění této Smlouvy
nesplňuje podmínky dle Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze one 8. dubna 2022, kterým se měnínařízení (EU) č, 883/2074 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska
destabilizujícím situaci na Ukrajině nebo

10, odstouPÍt od Smlouvy je Zhotovitel oprávněn v případě podstatného porušení Smlouvyobjednatelem, Za Podstatné poruŠení Smlouvy na straně objednatele se považuje zejména
Prodlení objednatele s Úhradou řádně vystavené faktury / finálnífaktury delší než 60 dnů.

11, odstouPení od SmlouvY musí mít písemnou formu s tím, že je účinné od jeho doručení druhésmluvní straně.

12, OdstouPením od SmlouvY není dotčeno právo oprávněné Smluvní strany na zaplacení smluvní
PokutY ani na náhradu ŠkodY vzniklé porušením Smlouvy. Toto ustanovení zavazuje Smluvní
strany i po odstoupení od Smlouvy.

],3, Smluvní PokutY budou hrazeny na základě vystavených Faktur se lhůtou splatnosti
15 kalendářních dnů ode dne jejich doručení,

14, Smluvní pokuty se nezapoČÍtávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

xlll. PŘEDÁNí l pŘevzrrí oít_n

Závazek Zhotovitele provést DÍlo je splněn jeho řádným dokončením a předáním dokončeného
DÍla objednateli. DÍlo se povaŽuje za řádně dokončené, nevykazuje_li vady a nedodělky.
objednatel se zavazuje převzít DÍlo provedené bez vad či pouze s vadami, které nebrání jeho
řádnému uŽÍvánÍ. Převzetím Díla svadamí, které nebrání ,ňírání Díla, není dotčena povinnost
zhotovitele Dílo řádně (bezvadně) dokončit ve sjednané lhůtě.

Je-li Pro řádné Provedení DÍla potřeba provést zkoušky a revize dle platných právních předpisů
atechnických norem, je Zhotovitel povinen tyto zkoušky provést nebo- jejich provedení
zabezpečit.

DokladY o řádném Provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách
a revizích, atestech a dalŠÍ dokumentaci podle této smlouvy včetně prohláiení o shodě
a certifikaČních ProtokolŮ Zhotovitel předá Objednateli při piedání Díla. pokud Zhotovitel
objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel Dílo nepřevezme. předáním Díla
Objednatelí není Zhotovitel zbaven povinností doklady na výzvu objednatele doplnit.
o předání a převzetí DÍla bude sepsán protokol o předání a převzetí Díla (dále jen ,,Předávací
Protokol"), jehoŽ souČástí bude i příslušná dokumentace, je-li vyžadována touto Smlouvou,
nebo je-lito v Praxi obvYklé. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateliveškerou součínnostpotřebnou k předání Díla a sepsání Předávacího protokolu.

V PříPadě, Že Objednatel odmítne Dílo převzít, uvedou obě strany v předávacím protokolu,
v němŽ uvedou svá stanovíska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a
Převzetí DÍla vČetně zpŮsobu odstranění zjištěných vad a nedodělků. o předání a převzetí Díla
v náhradním termínu sepíŠÍ strany Předávací protokol se všemi náležitostmi podle předchozího
odstavce, TÍm není dotČena povinnost Zhotovitele dokončit a předat Dílo objednateli v termínu
dle čl. lV Smlouvy.

2.
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XlV. Zvláštní ujednání

Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu ust.

§ 2 písm. e) zákona č.32012001Sb., o finanční kontrole veveřejné správě a o změně něktenich
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s plněním
předmětu této smlouvy.

Zhotovitel předloží objednateli nejpozději při předání Staveniště seznam poddodavatelŮ
s uvedením výše jejich podílu. Tento seznam je Zhotovitel povinen vést, průběžně aktualizovat
a na vyžádání předložit objednateli. povinnost podle věty druhé tohoto odstavce se povaŽuje za

splněnou, jsou-li tyto údaje uvedeny ve stavebním deníku podle čl. Vl odst. 8 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání Smlouvy disponovat kvalifikacÍ, kterou prokázal

v rámci Výběrového řízení před uzavřením této smlouvy. Zhotovitel zajistí odborné provádění

Stavby ve smyslu Stavebního zákona za pomoci osoby, kterou prokázal splnění profesních

kvalifikačních předpokladů a kterou uvedl ve formuláři nabídky (Příloha č. 3 Výzvy k podání

nabídky), tedy panem lng. Josefem Simetingerem. Změna osoby podle předchozí věty nebo
poddodavatele, kterým Zhotovitel prokazoval kvalifikaci je možná jen s předchozím souhlasem
Objednatele. Objednatel udělí tento souhlas, pokud nová osoba nebo poddodavatel splňují
kvalifikační požadavky stanovené ve Výběrovém řízení alespoň v takovém rozsahu, jako osoba
nebo poddodavatel původní. Souhlas podle předchozí věty Objednatel udělí do 7 dnŮ od

doručení žádosti Zhotovitele a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-li nová osoba nebo
poddodavatel potřebnou kvalifikaci.

Povinnosti osoby, která zabezpečuje odborné vedení provádění Stavby ve smyslu Stavebního
zákona (dále jen,,stavbyvedoucí"):

a) osobně dohlíží na řádnou realizaci Stavby,

b) účastní se kontrolních dnů Stavby a kontrolních prohlídek Stavby, vyjma objektivní
nemožnosti (např. nemoc), jakož je povinen být pravidelně přítomen na stavbě za ÚČelem

nezbytného dozoru nad jejím průběhem,

c) aktivně se účastní předávání Stavby Objednate|i a při kontrole odstranění závad zjiŠtěných

při přebírání Stavby Objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí účast při prohlídce

Stavby Objednatelem či jeho techníckým dozorem,

Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti na Stavbě pod odborným vedením

stavbyvedoucího, ktený je povinen být na Staveništi přítomen, a to minimálně v rozsahu shora

uvedeném.

Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu

s příslušnými právními předpisy, zejména rvaŘÍzEtitÍvt EVRoPsKÉHo PARLAMENTU A RADY (EU)

201,6/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních ÚdajŮ a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušenísměrnice 95/46/ES (obecné nařízenío ochraně osobních údajŮ)

ze dne 27. dubna 2016.

Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu naplňovat podmínky dle Nařízení

Rady (EU) 2022/576 ze dne 8, dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) Č. 8331203,4 o

omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.

Zhotovitel se zavazuje, že podmínky uvedené v předchozí větě splňuje také jakýkoliV

poddodavatel, který se na plněníz této smlouvy podílíz více než 10 %.

xV. zÁVĚREčrvÁ usrnruovENí

1. Změnit nebo doplnit Smlouvu mohou Smluvní strany pouze formou písemných dodatkŮ,

které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy a podePsánY
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2,

3.

oprávněnými zástupci Smluvních stran.

V PříPadě PluralitY osob na straně Zhotovitele se tyto osoby zavazujl že budou vůči objednateli
atřetím osobám zjakýchkoliv právních vztahů vzniklých vsouvisloiti splněním přeomětu této
SmlouvY zavázáni sPoleČně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy, i po dobu trváníjiných závazků vyplývajících z této Smlouvy.

Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu smluvní stranou, smlouva nabude účinnosti
uveřejněním v registru smluv podle zákona č, 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších
PředPisŮ. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru .riuu prou"de objednatel.
Smlouva je vyhotovena elektronicky.

Zhotovitel nemŮŽe bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
ze Smlouvy třetí osobě.

Právní VztahY mezi Smluvními stranami, které nejsou upraveny touto SmlouvotJ, se řídí platným
právním řádem České republiky.

V PříPadě, Že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní
ustanovení této Smlouvy ÚČinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této Smlouvy
ustanovením jiným, ÚČinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a srnyslu
ustanovení původního, neúčinného.

Smluvní stranV shodně prohlaŠujÍ, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a dohodly se
o celém jejím obsahu, coŽ stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně
PotvrzujÍ, Že Smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle
Projevené urČitě a srozumítelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně,
nezkuŠenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze smlůvních stran,a Že vzájemná ProtiPlnění, k nimž se strany touto Smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém
nepoměru.

Nedílnou součástí této Smlouvy je

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Příloha č. 1

V Brně dne

Položkový rozpočet

V Brně dne

Za Objednatele

Mateřská škola, základní škola a střední škola
Gellnerka Brno, příspěvková organizace

Mgr. Radek Musil, ředitel

DMG obchodní a stavební s,r.o.

Luděk Holík, jednatel

za zhotovitele
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