



# MĚSTO ŽELEZNÝ BROD

nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod, IČO 00262633, DIČ CZ00262633

## DODAVATEL

*Firma (jméno):* N.T. Plus, spol. s r.o.

*Adresa:* U Sila 353

*PSČ:* 46311 Liberec 30

*IČO:* 25412442

*DIČ:* CZ25412442

## OBJEDNÁVKA

*Objednávka číslo:* 169/2026

*ze dne:* 04.05.2026

*vyřídít do:* ihned

*vyřizuje:* Šilhán

### Objednáváme u Vás tímto:

výkon technického dozoru stavebníka na akci Celková obnova kaple se zvonící - Jirkov na základě cenové nabídky ze dne 13. 2. 2026.

#### Rozsah plnění:

- Vedení kontrolních dnů dvakrát do měsíce (1 x za 14. dní).
- Namátková individuální neohlášená kontrola prací: 1 x za měsíc.

#### Technická správa stavby

- Průběžná kontrola postupu stavebních prací.
- Kontrola použitých materiálů, výrobků a jejich soulad s PD stavby.
- Kontrola a přebírání veškerých konstrukcí, které budou v průběhu dalších prací zakryty.
- Pořizování fotodokumentace stavby.
- Kontrola dodržování technologických postupů.
- Spolupráce s projektantem a památkovým ústavem.

#### Finanční správa stavby

- Měsíční kontrola a odsouhlasení soupisu provedených prací jako podkladu pro fakturaci zhotovitele.
- Kontrola čerpání finančních prostředků dle skutečného stavu provedených prací a stavu stavby.
- Posouzení objemu víceprací a méněprací, jejich nároků dle smlouvy o dílo, oprávněnosti a požadované ceny.

#### Administrativní správa stavby

- Prověření stavu staveniště před zahájením prací.
- Předání a převzetí staveniště mezi investorem a zhotovitelem, vyhotovení předávacího protokolu.
- Organizace, stanovení termínů a účast na kontrolních dnech stavby, vyhotovení a rozeslání protokolu.
- Zápisy a kontrola SD.
- Dohled nad dodržováním podmínek a požadavků uvedených ve stavebním povolení a ve vyjádřeních dotčených orgánů ke stavebnímu řízení.
- Dohled nad souladu prováděných prací s projektovou dokumentací.
- Dohled nad dodržováním SoD mezi investorem a dodavatelem.
- Spolupráce se zhotovitelem a projektantem při návrhu a realizaci případných změn a dodatků v PD (včetně ceny, termínů a technického řešení).
- Kontrola a účast při předepsaných zkouškách materiálů, rozvodů, zařízení, konstrikcí a barevnosti.
- Dohled a kontrola plnění schváleného harmonogramu.
- Pravidelní informování investora o průběhu stavby.
- Kontrola dokumentace skutečného provedení stavby.
- Organizace a účast na převzetí díla.
- Vyhotovení soupisu vad a nedodělků se zápisem do protokolu o převzetí díla, dohodnutí o postupu, termínech, tech. řešení, kontrola jejich odstranění.

Předpokládaná doba trvání zakázky 4 měsíce.

Paušální měsíční odměna 15000,- Kč bez DPH.

Cena za jednotlivou návštěvu na vyžádání investora včetně dopravy 4000,- Kč bez DPH.

Fakturováno bude dle skutečnosti.

**Hodnota objednávky: 76000,-- Kč Dodavatel je plátce DPH: ANO**

---

Fakturu vystavte na adresu: Město Železný Brod, nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod

Bankovní spojení: ČS, a.s. ŽB, č.ú.: 27-0963249319/0800

**Kopii objednávky přiložte prosím k faktuře**