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  Smlouva 

 Číslo smlouvy příkazce: 1558/2026/OI/VZ 

Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P26V00333189 

 

 

 

Smlouva příkazní 

 

Smluvní strany 

 
Statutární město Ostrava   CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o. 

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  se sídlem: 28. října 2092/216, 709 00 Ostrava - 

zastoupeno náměstkem primátora  Mariánské Hory 

  zastoupena: Ing. Kamilem Bednářem 

Ing. Břetislavem Rigerem  jednatelem 

  zapsána v obchodním rejstříku vedeném 

  u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,  

             vložka 11078 

 __________________________________________   _________________________________________  

 

IČO:  00845451 IČO: 48392928 

DIČ:  CZ00845451 (plátce DPH) DIČ: CZ48392928 (plátce DPH) 

Peněžní ústav:  Česká spořitelna, a.s. Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s. 

 pobočka Ostrava   pobočka Ostrava 

Číslo účtu:  20028-1649297309/0800 Číslo účtu:  7117252/0800  

 __________________________________________   _________________________________________  

dále též jen příkazce  dále též jen příkazník  

 

 

 

Obsah smlouvy 

čl.I.  
Úvodní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „OZ“). 

2. Účelem uzavření této smlouvy je zajištění nezbytných předpokladů pro výkon bezpečné práce 

a zajištění technického dozoru stavebníka při realizaci stavby „Mokřady pod ulicí K Jezeru v Bělském 

lese“ v k.ú. Stará Bělá a Výškovice u Ostravy, obec Ostrava. 

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu se skutečností 

v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení 

druhé smluvní straně. 

4. Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy.  

5. Příkazník prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání 

smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí příkazci. 
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6. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu trvání závazků vyplývajících z této smlouvy bude mít účinnou 

pojistnou smlouvu pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti 

ve výši min. 1 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci příkazce k nahlédnutí.  

7. Příkazce prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava (dále jen 

„logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako ochrannou 

známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Příkazce je oprávněn poskytnout 

podlicenci k užití loga města třetí osobě. 

8. Příkazce touto smlouvou poskytuje příkazníkovi bezúplatně nevýhradní oprávnění logo města užít 

pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na dokumenty v průběhu realizace díla 

v rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. 

Příkazník oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a v rozsahu dle této 

smlouvy přijímá. 

9. Příkazník prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené mimo vlastní 

text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému postavení 

a s ohledem na obsah smlouvy, zadávací dokumentace a právních předpisů mu je obsah a význam 

těchto podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinností v samotné 

smlouvě, znám. 

10. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po 

pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

čl.II.  
Předmět 

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce odborně, podle pokynů příkazce a v rozsahu této smlouvy 

vykonávat odborný technický dozor stavebníka a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi při realizaci stavby „Mokřady pod ulicí K Jezeru v Bělském lese“ v k.ú. Stará 

Bělá a Výškovice u Ostravy, obec Ostrava (dále také jako „stavba“).  

Rozsah stavby je dán dokumentací pro provádění stavby „Mokřady pod ulicí K Jezeru v Bělském 

lese“, kterou zpracovala Ing. Magda Cigánková Fialová se sídlem: Bukovanského 2089/37, 700 10 

Ostrava, IČO: 69221189 (dále jen „projektová dokumentace stavby“). Při realizaci stavby budou 

dodrženy podmínky vyplývající z Rozhodnutí o povolení záměru č.j. R/2025/163385/7, které vydal 

odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy dne 15. prosince 2025 a které 

nabylo právní moci dne 12. ledna 2026. 

 
1.1 Technický dozor stavebníka po dobu realizace stav by (dále také „TDS“) bude   
     příkazníkem vykonáván v  tomto rozsahu:  

a) seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s obsahem 

projektové dokumentace stavby, obsahem smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby, stejně jako 

s obsahem všech dalších smluv vztahujících se ke stavbě, dále s obsahem sdělení, ohlášení, 

povolení záměru a jiných dokladů vztahujících se ke stavbě,  

b) předání staveniště zhotoviteli stavby včetně zajištění předávacího protokolu a ohlášení zahájení 

stavby podle podmínek a povolení záměru č.j. R/2025/163385/7 ze dne 15.12.2025 odboru 

územního plánování a stavebního řádu MMO, které nabylo právní moci dne 12.1.2026 dle 

sdělení č.j. R/2025/163385/8 ze dne 21. ledna 2026, 

c) výkon odborného technického dozoru dle platných a účinných právních předpisů 

při realizaci všech prací na stavbách, spočívající v provádění fyzické kontroly stavby v min. 

rozsahu 2 hodiny denně po dobu provádění stavebních prací, dodávek a služeb zhotovitelem 

stavby, sledování postupu provádění díla, v rámci každé fyzické kontroly stavby bude 

proveden zápis TDS do stavebního deníku, který bude mimo jiné obsahovat čas příchodu 

a odchodu ze stavby, rozsah kontroly a zhodnocení závěrů z provedené kontroly, 

d) protokolární předání základních vytyčovacích prvků zhotoviteli stavby, 
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e) účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem stavby před zahájením prací, 

f) plnění povinností stavebníka dle stavebního zákona 

g) provedení kontroly projektové dokumentace stavby z hlediska jejího souladu s podmínkami 

povolení záměru č.j. R/2025/163385/7 ze dne 15.12.2025 odboru územního plánování a 

stavebního řádu MMO, které nabylo právní moci dne 12.1.2026 dle sdělení č.j. 

R/2025/163385/8 ze dne 21. ledna 2026, s dokumentací ověřenou ve stavebním řízení, 

s podmínkami smlouvy o dílo a předpisy a normami vztahujícími se k příslušným částem díla 

(ve spolupráci s dozorem projektanta ), posuzování a projednávání případných,  návrhů 

zhotovitele na změny a úpravy projektové dokumentace stavby nebo postupů realizace stavby 

v případě jejich dopadů na schválené stavební náklady (cenu díla) nebo termín provedení díla, 

předložení návrhu na konečné rozhodnutí příkazci, 

h) kontrola shody prováděné stavby s projektovou dokumentací stavby, 

i) svolávání a řízení kontrolních dnů stavby včetně zpracování zápisů z kontrolních dnů (zápis 

bude zpracován v textovém editoru a zaslán příkazci nejpozději do 3 pracovních dnů od konání 

kontrolního dne včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby v min. počtu 3 fotek), min. 

1x týdně, 

j) prověřování cenových návrhů a rozpočtů předkládaných zhotovitelem stavby podle ceníků 

pro investiční výstavbu,  

k) povinnost upozornit příkazce na všechny vzniklé nepředpokládané okolnosti, které mohou při 

realizaci díla vést ke změně ceny díla anebo ke změně termínu plnění kterékoli části prováděné 

stavby, 

l) povinnost aktivně koordinovat realizaci stavby se všemi zúčastněnými, tj. příkazcem, 

zhotovitelem stavby, zástupcem projektanta – dozorem projektanta a dalšími zúčastněnými 

osobami, hledání řešení vedoucí k finanční nebo časové úspoře při realizaci těch částí stavby, 

které nebyly projektovou dokumentací stavby předpokládány (při vzniku nutnosti či 

požadavku provedení prací nad rámec původního zadání – vícepráce a méněpráce), 

m) v případě předložení změn vyvolávajících vícepráce či méněpráce svolávání a vedení jednání 

včetně zpracování zápisů, které budou obsahovat jasnou specifikaci a návrhy řešení změn, 

n) zajištění přípravy evidenčních listů změny stavby (změnových listů) včetně konzultace 

s příkazcem, kompletace příloh změnových listů a následné předkládání těchto listů příkazci 

k odsouhlasení, příkazník bude kontrolovat, potvrzovat a plně zodpovídat za formální, 

číselnou, věcnou a cenovou správnost víceprací a méněprací uvedených ve změnových listech, 

o) kontrola nad zajištěním kvalitních, včasných a hospodárně prováděných prací a dodávek, a to 

v souladu s projektovou dokumentací stavby a smluvními podmínkami sjednanými se 

zhotovitelem stavby,  

p) provádění věcného, kvalitativního a hodnotového odsouhlasení dokladů a provedení prací 

a dodávek zhotovitelem stavby, tzn. kontrola kvality stavebních, montážních 

a technologických prací a dodávek, kontrola technologické kázně při provádění prací 

a kontrola správného zpracování stavebních hmot, v případě potřeby odebírání vzorků hmot 

a materiálů, kontrola provádění předepsaných zkoušek, v případě zjištěných závad a porušení 

smluvních povinností provedení zápisu do stavebního deníku včetně negativního vyjádření 

a zdůvodnění požadavků na sjednání nápravy a dohled nad kvalitou odstraněných závad, 

q) spolupráce s projektantem a se zhotovitelem stavby při provádění nebo navrhování opatření 

na odstranění případných vad projektové dokumentace stavby, 

r) projednání dodatků a změn projektové dokumentace stavby, které mění náklady stavby, 

prodlužují lhůtu realizace stavby nebo zhoršují parametry stavby, k tomuto budou ve 

spolupráci se zhotovitelem vypracovány změnové listy včetně položkových rozpočtů a dalších 

příloh, pokud příkazník s návrhem změny projektové dokumentace stavby předloženým 

zhotovitelem stavby nesouhlasí, musí toto své stanovisko písemně odůvodnit a navrhnout jiné 

vhodné řešení, řešení navržené ze strany příkazníka musí být pro příkazce ekonomicky 

výhodné při zachování celkové kvality a jakosti díla, 
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s) vedení přehledu o všech naběhlých finančních nákladech spojených s realizací stavby a 

evidence faktur, 

t) kontrola postupu prací dle zpracovaného a odsouhlaseného harmonogramu realizace stavby 

včetně upozornění zhotovitele stavby a příkazce na nedodržení termínů a včetně přípravy 

podkladů pro uplatnění sankcí, 

u) kontrola dodržení podmínek uvedených ve sdělení, ohlášení, povolení a kontrola opatření 

státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby, 

v) kontrola dodržení technologických postupů, 

w) kontrola nad systematickým doplňováním projektové dokumentace stavby a evidence 

dokumentace dokončených částí stavby, provedení kontroly projektové dokumentace 

skutečného provedení a dokumentace, do níž byly vyznačeny nepodstatné odchylky pro účely 

kolaudačního řízení z hlediska úplnosti, splnění technických a jiných příslušných předpisů 

a pokynů příkazce,  

x) odborná technická pomoc a spolupráce při aktualizaci smluvních vztahů v souladu s postupem 

realizace stavby a finančními možnostmi příkazce, 

y) spolupráce se zhotovitelem stavby při odvracení nebo omezení škod při ohrožení stavby 

živelnými událostmi, 

z) kontrola správnosti a úplnosti zápisů ve stavebním deníku v souladu s platnými právními 

předpisy a v souladu s podmínkami v uzavřených smlouvách, zapsání stanovisek technického 

dozoru a průběžné předávání kopií těchto zápisů příkazci (min. 1x týdně), 

aa) organizační zabezpečení povinností příkazce při předepsaných zkouškách a účast na těchto 

zkouškách, 

bb) kontrola předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků 

a kontrola dokladů o kvalitě prováděných prací a materiálů (certifikáty, atesty, protokoly 

apod.), 

cc) kontrola technického stavu a kvality těch částí stavby, které budou v dalším postupu zakryty 

nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku, 

dd) kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí, 

ee) hlášení případných archeologických nálezů, 

ff) organizační zajištění přejímacích řízení předávané stavby, kontrola předávané stavby nebo její 

části, zjištění vad, kontrola dokumentace, do níže byly vyznačeny nepodstatné odchylky pro 

účely kolaudačního řízení a dokumentace skutečného provedení stavby, kontrola správnosti a 

úplnosti dokladů, které doloží zhotovitel při předání a převzetí dokončené stavby, včetně účasti 

na těchto řízeních a včetně vyhotovení příslušných protokolů (zápis o předání a převzetí), 

gg) vypracování žádosti o případnou změnu stavby před jejím dokončením, účast na řízeních, 

obstarání rozhodnutí o změně stavby v právní moci včetně vyjádření dotčených subjektů, 

hh) zajištění splnění požadavků a podmínek z přejímacího řízení předávané stavby,  

ii) zajištění přípravy stavby pro kolaudační řízení (vypracování a elektronické podání žádostí pro 

kolaudační řízení vč. příloh přes portál stavebníka apod.), zajištění příslušných kolaudačních 

souhlasů ve spolupráci se zhotovitelem stavby a příkazcem, koordinace závěrečných 

kontrolních prohlídek stavby včetně účasti na nich, kompletace a zajištění všech příslušných 

dokladů, změnových listů a účast na kolaudačních řízeních,  

jj) předání kolaudačního rozhodnutí včetně všech souvisejících dokumentů příkazci do 14 

kalendářních dnů od obdržení ze strany příslušných úřadů, 

kk) zajištění splnění požadavků a podmínek z kolaudačního řízení ve spolupráci s příkazcem,  

ll) zajištění uvedení stavby nebo jejich částí do zkušebního provozu nebo předčasného užívání ve 

spolupráci se zhotovitelem stavby a příkazcem včetně zajištění všech příslušných dokladů, 

mm) kontrola vyklizení staveniště, 

nn) zajištění odstranění vad z přejímacích a kolaudačních řízení ve spolupráci s příkazcem, 

oo) spolupráce při reklamačním řízení se zhotovitelem stavby na základě žádosti příkazce 

v průběhu záruční doby, 
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pp) zabezpečení podkladů pro zpracování údajů z oblasti základních prostředků a investic 

specifikovaných předem příkazcem, 

qq) kontrola fakturačních podkladů a zjišťovacích protokolů (vzor je přílohou č. 2 této smlouvy), 

které bude příkazník (TDS) potvrzovat svým podpisem, příkazník bude plně zodpovídat za 

číselnou, věcnou a cenovou správnost, úplnost a oprávněnost oceňovacích a fakturačních 

podkladů zhotovitele stavby za stavební práce, dodávky a služby (výkaz výměr, výkazy 

skutečně provedených prací, vše v souladu se vzorem zjišťovacího protokolu, který je přílohou 

č. 2 této smlouvy) a bude provádět kontrolu jejich souladu s položkovým rozpočtem stavby a 

podmínkami sjednanými ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, dále bude provádět 

kontrolu faktur zhotovitele stavby (včetně případného uplatňování zádržného), odsouhlasení 

faktur a předkládání odsouhlasených faktur k úhradě příkazci, 

rr) kontrola stanovení DPH u všech fakturovaných položek, výpočet DPH v souladu s § 92a 

a ostatními ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů,  

ss) zajištění všech majetkoprávních vztahů ke stavbou dotčeným pozemkům, včetně přípravy 

návrhů konečných smluv a jejich projednání s vlastníky nemovitostí, včetně zajištění jejich 

podpisů (tj. předávací protokoly, smlouvy o zřízení služebnosti, nájemní smlouvy, geometrické 

plány, znalecké posudky apod.), 

tt) v průběhu stavby zabezpečení podkladů pro evidenci majetku a jeho zatřídění podle zákona 

o daních z příjmů a Pokynu Generálního finančního ředitelství k jednotnému postupu 

při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů,  

uu) v průběhu stavby zabezpečení podkladů v souladu se Směrnicí příkazce č. 2/2007 pro evidenci 

majetku, v aktuálním znění, a to dle článku 5 „Pokyn pro zavedení pořízených investic 

do majetku“ (tj. předávací protokoly včetně příloh, zápisy o předání a převzetí stavby, 

zaměření skutečného provedení stavby apod.), 

vv) úhrada místních a správních poplatků při výkonu inženýrské činnosti během realizace stavby, 

ww) zajištění obnovy vyjádření dotčených orgánů a organizací, 

xx) zajištění prodloužení platnosti vydaných rozhodnutí a povolení vztahujících se ke stavbě,   

yy) zajištění podrobné fotodokumentace průběhu stavby a zařízení staveniště, zejména před 

zakrytím prací a konstrukcí díla, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, 

fotodokumentace bude předávána příkazci 2x měsíčně na DVD nosiči / USB flash disku ve 2 

vyhotoveních včetně popisu fotografie a uvedení termínů pořízení (datum, čas pořízení 

fotografie). 

1.2 Funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví  při práci na staveništ i  
(dále jen „koordinátor BOZP“)  bude příkazník vykonávat v  tomto rozsahu:   

Rozsah činností koordinátora BOZP během realizace stavby je dán zákonem č. 309/2006 Sb., kterým 

se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 

a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Koordinátor BOZP (příkazník): 

a) vypracuje Oznámení o zahájení prací podle zákona č. 309/2006 Sb. a doručí ho příslušnému 

orgánu, koordinátor BOZP předá příkazci před termínem předání staveniště kopii oznámení 

s potvrzením o jeho podání příslušnému úřadu,  

b) informuje všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která 

mohou vzniknout na staveništích během realizace stavby, zpracuje přehled právních předpisů 

vztahujících se ke stavbě, 
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c) koordinuje opatření během realizace stavby plynoucích ze všeobecných zásad zákona 

č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a dalších platných předpisů 

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 

d) zabezpečí předání Plánu BOZP všem zhotovitelům stavby a v průběhu realizace stavby bude 

provádět jeho aktualizace dle potřeb a požadavků příkazce, kontrolních orgánů a zhotovitele 

stavby, Plán BOZP bude v průběhu aktualizace projednáván s bezpečnostními techniky 

zhotovitele stavby nebo jejich zástupci, aktualizovaný Plán BOZP v požadovaném rozsahu bude 

příkazci předán vždy nejpozději do 2 dnů od změny podmínek na staveništi, a to v 1 vyhotovení 

v tištěné podobě a ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě na DVD nosiči / USB flash disku, 

e) kontroluje zabezpečení obvodu staveniště včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit 

vstup nepovolaným fyzickým osobám, 

f) průběžně upozorňuje zhotovitele stavby na zjištěné nedostatky v uplatňování požadavků 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a vyžaduje zjednání nápravy, k tomu je 

oprávněn navrhovat přiměřená opatření, 

g) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, 

na něž prokazatelně upozornil zhotovitele stavby, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým 

způsobem byly tyto nedostatky odstraněny, 

h) oznamuje příkazci případy podle bodu f) tohoto odstavce, nebyla-li zhotovitelem stavby 

neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy, 

i)     účast na kontrolních dnech zajišťovaných technickým dozorem stavebníka (min. 1x týdně), 

j)     koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady 

prevence rizik a činnosti prováděné na staveništích současně v těsné návaznosti, s cílem chránit 

zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání, 

k) dává podněty a doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného 

provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční 

současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat, 

l)     spolupracuje s příkazcem při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých 

prací nebo činností, 

m) sleduje provádění prací na staveništi, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje a kontroluje sjednání nápravy, 

která musí být provedena bez zbytečného odkladu (provedení kontroly za účelem dodržování 

plánu BOZP na stavbě min. 2 hodiny týdně), 

n) vede databázi závad zjištěných při své činnosti včetně zpracování fotodokumentace, 

o) spolupracuje s odpovědnými zástupci zhotovitele stavby pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci a s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící 

technický dozor stavebníka, 

p) navrhuje termíny a zúčastňuje se kontrolních dnů k dodržování plánu bezpečnosti na staveništi za 

účasti zhotovitelů nebo osob jím pověřených a organizuje jejich konání, 

q) účastní se kontrolních prohlídek stavby, k nimž byl přizván stavebním úřadem podle zvláštního 

právního předpisu, 

r) vede bezpečnostní deník (nenahrazuje bezpečnostní deník zhotovitelů), do kterého budou 

zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi, zejména pak tyto skutečnosti: seznámení se s plánem BOZP na staveništi, zápisy 

z pravidelných kontrolních dnů BOZP, nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně 

uložení opatření k nápravě, oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě, koordinace 

s techniky BOZP jednotlivých zhotovitelů stavby, koordinace činností jednotlivých zhotovitelů 

s cílem vyloučení bezpečnostních kolizí, kontrola dodržování kvality čistoty a pořádku 
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na staveništi, originál bezpečnostního deníku bude po ukončení stavby předán příkazci (včetně 2 

vyhotovení v elektronické podobě na DVD nosiči / USB flash disku), 

s) sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP na staveništi a projednává s nimi přijetí opatření 

a termíny k nápravě zjištěných nedostatků. 

2. Příkazce se zavazuje za činnosti provedené dle této smlouvy příkazníkovi zaplatit. 

3. Příkazník se zavazuje veškeré výše uvedené činnosti provádět s odbornou způsobilostí 

a vyčerpávajícím způsobem při vědomí nezastupitelnosti své úlohy v procesu přípravy a zabezpečení 

realizace výše uvedené stavby. 

4. Příkazník se zavazuje vykonat činnosti, jež jsou předmětem této smlouvy, z pohledu dosažení 

největšího prospěchu příkazce a v tomto smyslu optimalizovat dopady své činnosti do kvality, 

harmonogramu a rozpočtu stavby. 

5. Příkazník se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného smlouvou zajistit dodržování 

veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba 

odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti 

a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči 

všem osobám, které se na plnění předmětu smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda budou činnosti 

spojené s plněním předmětu smlouvy prováděny příkazníkem či jeho poddodavatelem. Příkazník se 

také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda 

budou činnosti prováděny příkazníkem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, 

jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Příkazník je dále 

povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou 

činnosti prováděny příkazníkem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že 

jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. 

6. Příkazce je oprávněn kdykoliv dodržení podmínek uvedených v odst. 5 tohoto článku smlouvy 

kontrolovat. Příkazník je povinen tuto kontrolu umožnit a poskytnout příkazci nezbytnou součinnost k 

jejímu provedení.  

7. Veškeré elektronicky předávané dokumenty musí splňovat tzv. výstupní datový formát dle vyhlášky č. 

259/2012, o podrobnostech výkonu spisové služby.  

čl. III. 
Doba plnění a místo plnění 

1. Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. II. této smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti 

této smlouvy.  

2. Technický dozor stavebníka a funkce koordinátora BOZP budou vykonávány do úplného dokončení 

realizace stavby, tj. do odstranění poslední vady z přejímacího řízení a kolaudačního řízení stavby 

vč. splnění všech činností uvedených v čl. II. této smlouvy. 
 

3. Smluvní strany se dohodly, že po dobu přerušení provádění stavby, u které příkazník vykonává svou 

činnost dle této smlouvy, z důvodů uvedených ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, bude 

příkazník provádět kontrolu stavby a staveniště 2x v měsíci, přičemž musí zároveň vždy vyhodnotit 

jako osoba odborně znalá, zda v období přerušení provádění stavby nehrozí riziko vzniku jakékoliv 

újmy na majetku příkazce, a v takovém případě je příkazník povinen provádět kontrolu stavby 

a staveniště častěji. 

4. Místem plnění je místo stavby, jež je vymezeno projektovou dokumentací stavby uvedenou v odst. 1. 

čl. II. této smlouvy. 
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čl. IV. 
Plná moc 

1. Příkazce uděluje příkazníkovi k úkonům pro plnění předmětu podle čl. II. této smlouvy plnou moc, 

která je nedílnou součástí této smlouvy. 

2. Příkazník plnou moc v celém rozsahu přijímá. 

čl. V. 
Odměna 

1. Smluvní strany se dohodly, že odměna ze závazků uvedených v čl. II. této smlouvy činí:  
 

Předmět plnění 
Odměna bez DPH 

v Kč 

DPH  

v Kč 

Odměna vč. DPH 

v Kč 

Výkon technického dozoru stavebníka 360.000,00   75.600,00 435.600,00 

Výkon funkce koordinátora BOZP 123.000,00   25.830,00 148.830,00 

CELKEM 483.000,00 101.430,00 584.430,00 

Daň z přidané hodnoty se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění 

zdanitelného plnění. 

2. Odměny bez DPH jsou dohodnuty jako nejvýše přípustné a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.  

3. Součástí sjednaných odměn bez DPH jsou veškeré práce, dodávky, služby a jiné veškeré náklady nutné 

a účelně vynaložené pro řádné provedení příkazní činnosti. 

4. Odměny bez DPH obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to 

až do doby předání stavby. 

5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné 

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná 

za odvedení DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat 

dodatek k této smlouvě. 

6. Smluvní strany se dohodly, že vylučují ustanovení § 2436 OZ. 

čl. VI. 
Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. 

2. Podkladem pro úhradu smluvní odměny je vyúčtování nazvané FAKTURA (dále jen „faktura“), která 

bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).  

3. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění 

odsouhlasené příkazcem se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v termínech 

uvedených v odst. 12. tohoto článku smlouvy. 

4. Na každé dílčí plnění vystaví příkazník fakturu, která kromě náležitostí stanovených platnými právními 

předpisy pro daňový doklad dle § 29 zákona o DPH musí obsahovat také tyto údaje:  

a) číslo smlouvy, číslo investiční akce (ORG 9058) a identifikátor veřejné zakázky (IVZ) 

P26V00333189 

b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo 

uzavřené smlouvy), 

c) označení útvaru příkazce, který akci likviduje (tj. odbor investiční Magistrátu města Ostravy), 

d) dobu splatnosti faktury, 
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e) odsouhlasený soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu (příloha č. 2 této smlouvy), 

f) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,  

g) kopie dokladů vynaložených nákladů, odsouhlasených příkazcem, 

h) označení osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu, v případě, že faktura bude 

vyhotovena v listinné podobě včetně podpisu osoby, která fakturu vyhotovila. 

5. Doba splatnosti všech faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení příkazci. 

Pro placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad újmy, aj.) si smluvní strany 

sjednávají 10denní dobu splatnosti. 

6. Doručení faktur příkazník provede osobně proti podpisu oprávněného zástupce příkazce nebo jako 

doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo v elektronické podobě prostřednictvím 

datové schránky. 

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně 

vyúčtována odměna nebo nesprávně uvedena DPH nebo sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se 

nestanoví v případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti), nebo příkazník vyúčtuje práce, které 

neprovedl, je příkazce oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit bez zaplacení 

příkazníkovi k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Příkazník provede opravu 

vystavením nové faktury. Ode dne odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá 

doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury příkazci. 

8. Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je povinen 

oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit. 

9. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené příkazníkem ve faktuře bez 

ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné 

způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet 

vedený v tuzemsku. Platba nemůže být provedena na jiné číslo účtu.  

10. Pokud se stane příkazník nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je příkazce oprávněn 

uhradit příkazníkovi za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo 

na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně 

na účet správce daně příkazníka a zaplacením odměny bez DPH příkazníkovi je splněn závazek 

příkazce uhradit sjednanou odměnu. 

11. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu příkazce. 

12. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení: 

a) za vykonané činnosti koordinátora BOZP a technického dozoru stavebníka vystaví příkazník 

fakturu na částku v celkové výši 25 % z celkové odměny dle čl. V. odst. 1. této smlouvy, a to v 

okamžiku, kdy budou v rámci realizace stavby provedeny stavební práce v rozsahu odpovídajícím 

25 % ceny díla dle smlouvy na realizaci stavby uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem stavby, 

b) za vykonané činnosti koordinátora BOZP a technického dozoru vystaví příkazník fakturu na částku 

v celkové výši 25 % z celkové odměny dle čl. V. odst. 1 této smlouvy, a to v okamžiku, kdy budou 

v rámci realizace stavby provedeny stavební práce v rozsahu odpovídajícím 50 % ceny díla dle 

smlouvy na realizaci stavby uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem stavby, 

c) za vykonané činnosti koordinátora BOZP a technického dozoru stavebníka vystaví příkazník 

fakturu na částku v celkové výši 25 % z celkové odměny dle čl. V. odst. 1 této smlouvy, a to v 

okamžiku, kdy budou v rámci realizace stavby provedeny stavební práce v rozsahu odpovídajícím 

75 % ceny díla dle smlouvy na realizaci stavby uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem stavby, 

d) za vykonané činnosti koordinátora BOZP a technického dozoru stavebníka bude po kontrole 

projektové dokumentace skutečného provedení stavby a dokladové části v rámci dokončené stavby, 

po vydání kolaudačního rozhodnutí, po odstranění veškerých vad, po předání všech náležitostí pro 

předání stavby do majetku a zajištění všech majetkoprávních vztahů ke stavbou dotčeným 

pozemkům a po splnění veškerých činností dle této smlouvy vystavena faktura na částku v celkové 

výši 25 % z celkové odměny dle čl. V. odst. 1. této smlouvy. 
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čl. VII. 
Povinnosti příkazce 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis 

nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastní. 

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli předmětné stavby, přejímacího řízení stavby 

od zhotovitele s právem rozhodovacím a kolaudačního řízení, popř. závěrečné kontrolní prohlídky 

stavby. 

3. Příkazce se zavazuje, v rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkazníkovi pomoc při zajištění 

podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu 

plnění této smlouvy. 

čl. VIII. 
Povinnosti příkazníka 

1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy, 

dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce, dohody smluvních stran a vyjádření 

veřejnoprávních orgánů a organizací. 

2. Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu. 

3. Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, 

a to ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm 

příkazce trvá. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá 

příkazník za škodu takto vzniklou. 

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné v zájmu příkazce, a pokud 

nemůže včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat 

příkazce. 

5. Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně 

a s odbornou péčí. 

6. Příkazník je povinen předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti.  

7. Příkazník je povinen informovat příkazce o možnosti uplatňovat práva příkazce ze závazkových vztahů 

v rozsahu jím vykonávaných činností a taková práva uplatnit, pokud příslušný orgán města rozhodne 

o učinění příslušného právního jednání. 

8. Příkazník je povinen bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 

pokynů příkazce. 

9. Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat. 

10. Příkazník bude příkazci předkládat veškeré fakturační podklady zhotovitele stavby za stavební práce, 

dodávky a služby do 3 pracovních dnů od převzetí od zhotovitele stavby, a to dle čl. II. odst. 1. bodu 

1.1 písm. qq) této smlouvy. 

 

čl. IX. 
Náhrada újmy 

1. Odpovědnost za újmu způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy nebo jeho části nese 

příkazník v plném rozsahu. 
2. Za újmu se považuje i újma vzniklá příkazci tím, že příkazce musel vynaložit náklady v důsledku 

porušení povinnosti příkazníka. 
3. Příkazník uhradí příkazci újmu v plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným plněním předmětu 

této smlouvy. 
4. Příkazník je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu zmírnění. 
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čl. X. 
Sankční ujednání 

1. Za neplnění závazku z této smlouvy je příkazník povinen zaplatit příkazci: 

a) za každý případ, kdy příkazník odsouhlasí vícepráce/méněpráce bez odsouhlasení příkazcem 

smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč, 

b) nebude-li příkazník plnit ani po písemném upozornění ze strany příkazce své povinnosti dle čl. II. 

odst. 1. této smlouvy a v požadovaném rozsahu, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 1000,- 

Kč za každé porušení povinností příkazníka dle této smlouvy, 

c) za každý zjištěný případ odsouhlasení chybné fakturace, nedodání úplných a nesprávných podkladů 

k fakturaci zhotovované stavby, je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 

1000,- Kč. 

2. V případě, že nebude dodržena podmínka uvedená v čl. II odst. 5 této smlouvy, je příkazník povinen 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, za každý zjištěný případ. 

3. V případě nesplnění jakýchkoliv dalších povinností příkazníka vyplývajících z této smlouvy, mimo 

povinností uvedených výše, je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč 

za každý zjištěný případ porušení smlouvy. 

4. V případě, že příkazce neuhradí fakturu v době splatnosti, je povinen zaplatit příkazníkovi úrok 

z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

5. Pokud závazek splnit předmět smlouvy zanikne před řádným termínem plnění, nezaniká nárok 

na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností. 

6. Zánik závazku jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 

s plněním.  

7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 

a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se 

dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také 

na náhradu újmy vzniklé z porušení povinností, ke kterým se smluvní pokuta vztahuje. 

8. Smluvní pokuty je příkazce oprávněn započíst proti pohledávce příkazníka. 

čl. XI. 
Závěrečná ujednání 

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením č. 

09864/RM2226/136 ze dne 05.05.2026, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele k veřejné zakázce 

malého rozsahu „Mokřady pod ulicí K Jezeru v Bělském lese (TDS+BOZP)“, poř. č. 076/2026. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění 

v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru 

smluv zajistí příkazce. 

3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

4. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ust. § 1978 odst. 2 OZ. 

5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která 

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když 

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky. 

6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly 

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev 

stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být 

vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

7. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 
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8. Příkazce může smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. Účinky výpovědi nastávají jejím doručením 

příkazníkovi. Ustanovení § 2443 OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije v případě výpovědi ze 

strany příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy. 

9. Příkazce může v případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se příkazník nachází v úpadku, 

smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením 

příkazníkovi. 

10. Smluvní strany vylučují užití ust. § 2440 OZ. Příkazník nemá právo tuto smlouvu vypovědět.    

11. Účinností výpovědi zaniká závazek příkazníka uskutečňovat činnosti, na které se výpověď vztahuje. 

Od účinnosti výpovědi je příkazník povinen nepokračovat v činnosti, na kterou se výpověď vztahuje. Je 

však povinen ihned upozornit příkazce na opatření potřebná k tomu, aby nedošlo ke vzniku újmy 

hrozící z nedokončené činnosti. 

12. V případě zániku závazku před řádným splněním závazku je příkazník povinen ihned předat příkazci 

nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí plnění této smlouvy, a uhradit 

případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Příkazce je povinen uhradit 

příkazníkovi cenu dodávek, prací či služeb, které příkazník poskytnul. Smluvní strany uzavřou dohodu, 

ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

13. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním této smlouvy, 

neposkytne třetím osobám. 

14. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků 

(s výjimkou změn výslovně vyhrazených v této smlouvě), které budou vzestupně číslovány, výslovně 

prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou 

formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových zpráv. 

15. Příkazník se zavazuje účastnit se na základě pozvánky příkazce všech jednání týkajících se předmětu 

smlouvy.  

16. Příkazník nemůže bez písemného souhlasu příkazce postoupit kterákoliv svá práva ani převést své 

kterékoliv povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit. 

17. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným 

nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým. 

Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 

ostatních ustanovení. 

18. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady 

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.  

19. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak 

znemožní. 

20. Příkazník je povinen poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod. písemnou formou. 

21. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je 

dohodnuto ve smlouvě.  

22. Všechny osoby oprávněné podepisovat veškeré písemnosti, dokumenty, přílohy budou disponovat 

kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

23. Za příkazce je oprávněn jednat v záležitostech týkajících se předmětu této smlouvy vedoucí odboru 

investičního Magistrátu města Ostravy, případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do odboru 

investičního Magistrátu města Ostravy. 

24. Nad rámec ujednání uvedených v této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních 

stran nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu 

okolností vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, požár, záplavy, 

pandemie a jiné objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které smluvní strany. 

Smluvní strany se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba plnění příslušných 

závazků. 
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25. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění. 

26. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě. 

27. Nedílnou součástí této smlouvy je: 

      Příloha č. 1: Plná moc, 

      Příloha č. 2: Vzor zjišťovacího protokolu. 

Za příkazce Příkazník 

 

 

 
Ing. Břetislav Riger Ing. Kamil Bednář 

náměstek primátora                                             jednatel   

na základě plné moci CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o.  

  

„podepsáno elektronicky“ „podepsáno elektronicky“ 
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Příloha č. 1 ke smlouvě č.: 1558/2026/OI/VZ 

Počet stran: 1 

PLNÁ MOC 

ke smlouvě č. 1558/2026/OI/VZ 
na výkon odborného technického dozoru a výkon funkce koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu realizace stavby „Mokřady pod 
ulicí K Jezeru v Bělském lese“ v k.ú. Stará Bělá a Výškovice u Ostravy, obec 
Ostrava 
 
Příkazce: Statutární město Ostrava 

 Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava 

 IČO: 00845451 

 zastoupeno: Ing. Břetislavem Rigerem, náměstkem primátora 

 
Příkazník:     CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o. 

 se sídlem: 28. října 2092/216, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory 

 IČO: 48392928 

 zastoupena: Ing. Kamilem Bednářem, jednatelem 
  

1. Příkazník bude jménem a na účet příkazce: 

a) zastupovat příkazce při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními orgány 

k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat 

za příkazce písemnosti, 

b) v majetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, vést jednání 

za účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat. 

2. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy příkazní 

do dne doručení pravomocného kolaudačního rozhodnutí pro výše uvedenou stavbu příkazci. 

 

 

za příkazce: 
 

Ing. Břetislav Riger 

náměstek primátora 

na základě plné moci 

„podepsáno elektronicky“ 

              

Prohlašuji, že plnou moc přijímám. 

             příkazník: 
             
            Ing. Kamil Bednář 

            jednatel 

 

 

 
           „podepsáno elektronicky“ 
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číslo ZP

Objednatel : Statutární město Ostrava Zhotovitel:

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Bankovní ústav : Česká spořitelna a.s., poboč.Ostrava

Číslo účtu : 20028-1649297309/0800

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Číslo smlouvy objednatele :

ze dne:

Číslo smlouvy zhotovitele:

ze dne:

Celková cena díla dle SOD a všech dodatků bez DPH:

Výše DPH

Celková cena díla vč. DPH

Rozpis ceny 

Cena - bez DPH

Výše DPH

Cena - vč. DPH

NÁZEV STAVBY:

ORG:

PŘEDMĚT DÍLA:

PRŮBĚH FAKTURACE

PŘEHLED FAKTURACE - část B

Za Zhotovitele:

jméno:

funkce: datum: podpis:

Za TDS:

jméno:

funkce: datum: podpis:

Za Objednatele převzal:

jméno:

funkce: datum: podpis:

Dílčí plnění včetně tohoto období

Zbývá fakturovat

Tímto předáním nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z uzavřeného smluvního vztahu.

Poznámka Objednatele:

0,00 Kč

0,00 Kč

PROHLÁŠENÍ

Tento protokol podepsaný osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických slouží jako podk lad pro měsíční fak turaci 

zhotovitele. Tento protokol není způsobilý nahradit dok lad o předání díla nebo jeho části objednateli či dok lad o převzetí díla nebo části 

objednatelem. 

dílčí fak tura období částka poznámka

Celkem fakturace bez DPH 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

popis položky
od zahájení do konce 

předchozího období 
ve sledovaném období

od zahájení do konce 

sledovaného období
zbývá k  fak turaci

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Fakturujeme vám na základě smlouvy o dílo č. ……….  ze dne ………..práce za období ……………………………. viz. příloha

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL K FAKTUŘE
O PROVEDENÝCH PRACÍCH, DODÁVKÁCH A SLUŽBÁCH

Sledované období:

0,00 Kč

 

 

Příloha č. 2 ke smlouvě č. 1558/2026/OI/VZ 

 

 

 

 


