



MEMBER OF PSJ GROUP

MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM		
EVIDENČNÍ ČÍSLO		
472	2016	012
poř. číslo	rok	zkr. odb.

Smlouva o dílo

č. zhotovitele 200 424

Město Frenštát pod Radhoštěm,
se sídlem:
zastoupené ve věcech smluvních:
zastoupené ve věcech technických:

nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Mgr. Zdeňka Leščišínová, starostka města

IČ: 00297852
DIČ: CZ00297852
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu:

(dále „objednatel“)

a

ALPINE Bau CZ a.s.
se sídlem:

Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou,
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 02604795
DIČ: CZ02604795
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu:

zastoupená: ve věcech smluvních Stanislav Farana a Ing. Radislav Nohavica
prokuristé

ve věcech technických

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10609
(dále „zhotovitel“)

uzavírají tuto smlouvu o dílo:

I. Předmět smlouvy

- 1.1 Předmětem této smlouvy je provedení díla – Rekonstrukce MK na ul. Dvořákova, opravy MK na ul. Dráhy a částí MK na ul. Mariánská ve Frenštátě p.R. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí.
- 1.2 Dílem se rozumí: Dílo bude zhotoveno v rozsahu dle předaného zadání výběrového řízení na tuto stavbu.
- 1.3 Součástí díla je také :
 - vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy

- likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, nebo jiná likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v aktuálním znění; o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad,
- dodávka všech dokladů o atestech v českém jazyce,
- udržování stavbou dotčených ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu.

1.4 Objednatel si vyhrazuje právo průběžné kontroly realizace díla.

1.5 Objednatel se zavazuje za provedení díla zaplatit cenu podle čl. III. této smlouvy, a to za podmínek stanovených touto smlouvou.

II. Doba plnění

2.1 Zhotovitel se zavazuje za předpokladu včasného a řádného splnění všech závazků a povinností objednatele specifikovaných v této smlouvě zhotovit dílo v následujících termínech:

- termín zahájení prací: do 30 dnů po podpisu smlouvy
- termín ukončení prací: do 45 dnů po zahájení prací

2.2 Sjednaná doba plnění se prodlouží v případě:

- že zhotovitel v důsledku prodlení objednatele nemohl řádně zahájit plnění díla,
- že objednatel neposkytne zhotoviteli řádně a včas součinnost, ke které se touto smlouvou zavázal,
- nahodilé a neodvratitelné překážky, která nastala nezávisle na vůli zhotovitele a která zhotoviteli znemožní či podstatně ztíží včasné provedení díla dohodnutým způsobem, přičemž zhotovitel nemohl tuto překážku nebo její následky odvrátit nebo překonat a ani ji nemohl v době uzavření této smlouvy předvídat.
- prodloužení doby plnění z důvodů uvedených v 2.2. je podmíněno vyhotovením zápisu podepsaného oběma smluvními stranami.

2.3 Nedohodnou-li se v uvedených případech smluvní strany výslovně na náhradním termínu plnění závazku, sjednaná doba se prodloužuje o dobu přiměřenou povaze a trvání překážky. O skutečnosti, která zakládá nutnost prodloužit dobu plnění, je povinen zhotovitel bez zbytečného odkladu informovat objednatele.

2.4 Jestliže zhotovitel řádně zhotoví dílo nebo jeho dohodnutou část před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel toto dílo nebo jeho část převzít a zaplatit v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy.

III. Cena za dílo

3.1 Cena za zhotovení díla dle článku I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí **2.148.527,00 Kč** .

3.2 Cena uvedená v bodě 3.1 tohoto článku je bez daně z přidané hodnoty. K této ceně bude účtována DPH dle sazeb platných k datu zdanitelného plnění.

- 3.3 Cena díla byla určena na základě rozpočtu, který je uveden v příloze č. 1 této smlouvy. Rozpočet vychází ze zadávacích podmínek objednatele a cenové úrovně platné ke dni uzavření této smlouvy. Zhotovitel se může domáhat přiměřeného zvýšení ceny pouze v případě, že budou objednatelem vyžádány dodatečné práce, nezahrnuté do rozpočtu.
- 3.4 Zhotovitel prohlašuje, že cena za zhotovení díla dle čl. 1 této smlouvy je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s plněním předmětu díla.

IV. Platební podmínky

- 4.1 Platba ceny za dílo dle článku III. této smlouvy bude objednatelem provedena na základě faktury vystavené zhotovitelem po převzetí díla objednatelem a po odstranění všech zjištěných vad, které budou uvedeny v zápisu o předání díla.
- 4.2 Objednatel prohlašuje, že má ke dni dohodnutého termínu zahájení prací zajištěno financování díla.
- 4.3 V případě prodloužení objednávky s úhradou zhotovitelem vystavené faktury je zhotovitel oprávněn fakturovat objednateli úrok z prodloužení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodloužení.
- 4.4 Daňový doklad - faktura musí obsahovat náležitosti podle příslušných právních norem. Doba splatnosti faktur se stanovuje na 14 kalendářních dní od data jejich prokazatelného doručení objednateli.

V. Podmínky provedení díla

- 5.1 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli následující součinnost:
- bezodkladně písemnou formou informovat zhotovitele o všech činnostech a situacích, které by mohly ohrozit nebo ovlivnit provedení díla, a to včetně činností třetích osob.
- 5.2 Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla s vynaložením odborné péče, dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy. Nedodržení bodu 5.2 bude považováno objednatelem za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele.

VI. Předání díla

- 6.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli. O předání díla bude vyhotoven zápis podepsaný odpovědným zástupcem objednatele a zhotovitele
- 6.2 Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení se nepočítá do lhůty plnění.
- 6.3 Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla zhotovitel sepíše protokol. Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělkami nebránícími v užívání díla, bude o jejich odstranění sepsán zápis s uvedením termínu odstranění, který podepíší oprávnění zástupci obou stran

VII.

Vady díla a záruka za jakost

- 7.1 Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku na jakost v délce 60 měsíců vyjma výrobků u nichž výrobce deklaruje vlastní záruční dobu. Záruční doba běží ode dne převzetí řádně provedeného díla bez vad a nedodělků objednatelem.
- 7.2 Vadou díla se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou.
- 7.3 Zhotovitel odpovídá za zjevné vady, jež má dílo v době jeho předání (zjevné vady musí být uvedeny v zápise o předání díla) a budou zhotovitelem odstraněny v termínu stanoveném v předávacím protokolu.
- 7.4 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10-ti pracovních dnů po prokazatelném obdržení reklamace svolat reklamační řízení. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává v celém rozsahu. Reklamační řízení může probíhat maximálně v délce pěti pracovních dnů. Pokud do pěti pracovních dnů nebude nalezeno oboustranně přijatelné řešení odsouhlasené v písemné dohodě o odstranění vady, je povinen zhotovitel vadu odstranit dle ustanovení této smlouvy a přiměřených požadavků objednatele.

VIII.

Porušení smluvních povinností – smluvní pokuty

- 8.1 Odevzdá-li zhotovitel dílo uvedené v článku I. po termínu uvedeném v článku II., uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za den prodlení.
- 8.2 Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za den za každý započatý den prodlení po termínu povinnosti odstranění uznaných vad uvedených v čl. VII bod 7.2 a 7.3 této smlouvy.

IX.

Ostatní a závěrečná ustanovení

- 9.1 Smluvní strany se zavazují, že bez písemného souhlasu smluvního partnera neumožní třetím osobám přístup k žádným informacím, které jim byly svěřeny smluvním partnerem. Dále se smluvní strany zavazují, že tyto informace nepoužijí pro jiné účely, než pro plnění podmínek této smlouvy. Toto ustanovení se netýká práva objednatele dílo použít a nakládat s ním jako s vlastním pro jednání s obchodními partnery a pro řízení vedená u orgánů státní správy a územní samosprávy.
- 9.2 Jakákoliv změna této smlouvy, zejména změna předmětu díla, termínů plnění, ceny díla, platebních podmínek a způsobu provedení a předání díla může být provedena pouze písemným dodatkem k této smlouvě, potvrzeným oběma smluvními stranami.
- 9.3 Pro případ řešení veškerých okolností týkajících se odstoupení od této smlouvy, vlastnického práva k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní, okolností vylučujících odpovědnost smluvních stran, jakož i dalších práv a povinností smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou se smluvní strany zavazují postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 9.4 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy v těchto případech:

- jestliže druhá smluvní strana podstatným způsobem porušila podmínky této smlouvy, byla na tuto skutečnost upozorněna a nesjedнала nápravu ani v dodatečně stanovené lhůtě,
- jestliže za druhou smluvní stranou bylo zahájeno insolvenční řízení,
- V případě odstoupení od smlouvy z obou smluvních stran má dotčená strana právo na náhradu škody, která jí tímto odstoupením vznikla.

9.5 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti, která je předmětem plnění díla.

9.6 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podepsání této smlouvy statutárními zástupci objednatele a zhotovitele.

9.7 Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě si ponechá objednatel a dvě zhotovitel.

9.8 Neoddělitelnou součástí této smlouvy je příloha: č.1 – položkový rozpočet

9.9 Doložka platnosti právního úkonu: Záměr uskutečnit tento právní úkon byl schválen RM dne 27.7.2016, usn č. 1082/42/RM/2016

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 19.9.2016


Ve Valašském Meziříčí dne 19.9.2016

Město Frenštát pod Radhoštěm

nám. Míru 1

744 01 Frenštát pod Radhoštěm

IČO: 00297852 DIČ: CZ00007852



.....

za objednatele
Mgr. Zdeňka Leščišínová
starostka města

.....

za zhotovitele
Stanislav Farana a Ing. Radislav Nohavica
prokuristé ALPINE Bau CZ a.s.

Příloha č.1 – položkový rozpočet

Město Frenštát pod Radhoštěm

Rekonstrukce MK na ul. Dvořákova a opravy MK ul. Dráhy a části MK na ul. Mariánská ve Frenštátě p.R.

A6-959

19.7.2016



MEMBER OF PSJ GROUP

č.pol.	název položky	m.j.	množství	cena m.j.	celkem
objekt 1 ul. Dvořákova					
Komunikace (350,0m x 6,0m)					
11315-1214	Frézování přes 500m2 bez překážek tl. 5 cm s odvozem a skládkou	m2	2	100,000	
93890-9311	Očištění povrchu živičného krytu	m2	2	100,000	
57323-1111	Postřik živičný spojovací emulze 0,5-0,8 kg/m2	m2	2	100,000	
57714-4121	Beton asfaltový ACO 11 (ABS) tl. 5 cm	m2	2	100,000	
91973-5111	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 50 mm	m		10,000	
91973-1121	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 50 mm	m		10,000	
59911-3111	Asfaltová zálivka spar živičných ploch	m		10,000	
Lokální vysprávký (25% plochy)					
11315-1214	Frézování přes 500m2 bez překážek tl. 5 cm s odvozem a skládkou	m2		525,000	
93890-9311	Očištění povrchu živičného krytu	m2		525,000	
57323-1111	Postřik živičný spojovací emulze 0,5-0,8 kg/m2	m2		525,000	
57714-5122	Beton asfaltový ACL 16 (ABH) tl. 5 cm	m2		525,000	
Obrubníky					
11320-1111	Vytrhání obrub chodníkových betonových	m		350,000	
97908-2213	Vodorovná doprava sutí do 1 km	t		21,875	
97908-2219	Příplatek za další 1 km - 19 km	t		415,625	
97908-1191	Poplatek za skládku - beton	t		21,875	
91626-1111	Osazení obrub s opěrou	m		350,000	
91810-1111	Lože pod obruby, krajníky, kostky z betonu B 15	m3		15,750	
59217410	Obrubník chod. ABO 100/10/25	ks		353,500	
17410-1101	Zásyp sypaninou se zhutněním	m3		52,500	
Chodníky					
11310-7242	Odstranění podkl. živičného přes 200m2 tl. 10 cm s odvozem a skládkou	m2		385,000	
18110-1102	Srovnání a zavalcování pláňe	m2		385,000	
56481-1111	Podklad ze šterkodrti tl. 5 cm	m2		385,000	
59621-1113	Kladení betonové dlažby tl. 60 sk. A přes 300 m2 - chodník	m2		269,500	
59621-1213	Kladení betonové dlažby tl. 80 sk. A přes 300 m2 - vjezdy	m2		115,500	
PC1	Zámková dlažba BEST KLASIKO 60 x 100 x 200 mm - barva přírodní	m2		282,975	
PC2	Zámková dlažba BEST KLASIKO 80 x 100 x 200 mm - barva červená	m2		121,275	
Výšková úprava vpustí, šachet a šoupat					
89923-1111	Výšková úprava mříže uliční vpusti	kus		8,000	
89933-1111	Výšková úprava poklopu šachty	kus		7,000	
89943-1111	Výšková úprava šoupáků	kus		15,000	
Obnova VDZ					
915R	Vodorovné dopravní značení - přechod pro chodce	kpl		1,000	
Ostatní náklady					
R-položka1	Přechodné dopravní značení (DIO)	kpl		1,000	
R-položka2	Vytýčení inženýrských sítí	kpl		1,000	
R-položka3	Zařízení staveniště	kpl		1,000	
R-položka4	Dokumentace skutečného provedení	kpl		1,000	
CELKEM : objekt 1 ul. Dvořákova					969 467,30

969 467,30

Město Frenštát pod Radhoštěm

Rekonstrukce MK na ul. Dvořákova a opravy MK ul. Dráhy a části MK na ul. Mariánská ve Frenštátě p.R.

A6-959

19.7.2016



MEMBER OF PSJ GROUP

č.pol.	název položky	m.j.	množství	cena m.j.	celkem
objekt 2 ul. Dráhy					
Komunikace (460,0m x 7,0m)					
11315-1214	Frézování přes 500m2 bez překážek tl. 5 cm s odvozem a skládkou	m2	3 220,000)
93890-9311	Očištění povrchu živičného krytu	m2	3 220,000)
57323-1111	Postřik živičný spojovací emulze 0,5-0,8 kg/m2	m2	3 220,000)
57714-4121	Beton asfaltový ACO 11 (ABS) tl. 5 cm	m2	3 220,000)
91973-5111	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 50 mm	m	50,000)
91973-1121	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 50 mm	m	50,000)
59911-3111	Asfaltová zálivka spar živičných ploch	m	50,000)
Lokální vysprávký (25% plochy)					
11315-1214	Frézování přes 500m2 bez překážek tl. 5 cm s odvozem a skládkou	m2	805,000)
93890-9311	Očištění povrchu živičného krytu	m2	805,000)
57323-1111	Postřik živičný spojovací emulze 0,5-0,8 kg/m2	m2	805,000)
57714-5122	Beton asfaltový ACL 16 (ABH) tl. 5 cm	m2	805,000)
Výšková úprava vpustí, šachet a šoupat					
89923-1111	Výšková úprava mříže uliční vpustí	kus	13,000)
89933-1111	Výšková úprava poklopu šachty	kus	6,000)
89943-1111	Výšková úprava šoupáků	kus	26,000)
Obnova VDZ					
915R	Vodorovné dopravní značení - přechod pro chodce	kpl	3,000)
Ostatní náklady					
R-položka1	Přechodné dopravní značení (DIO)	kpl	1,000)
R-položka2	Vytýčení inženýrských sítí	kpl	1,000)
R-položka3	Zařízení staveniště	kpl	1,000)
R-položka4	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000)
CELKEM : objekt 2 ul. Dráhy					909 080,00

Město Frenštát pod Radhoštěm

A6-959

19.7.2016

Rekonstrukce MK na ul. Dvořákova a opravy MK ul. Dráhy a části MK na ul. Mariánská ve Frenštátě p.R.



MEMBER OF PSJ GROUP

č.pol.	název položky	m.j.	množství	cena m.j.	celkem
objekt 3 ul. Mariánská					
Komunikace (135,0m x 7,0m)					
11315-1214	Frézování přes 500m2 bez překážek tl. 5 cm s odvozem a skládkou	m2	945,000		
93890-9311	Očištění povrchu živičného krytu	m2	945,000		
57323-1111	Postřik živičný spojovací emulze 0,5-0,8 kg/m2	m2	945,000		
57714-4121	Beton asfaltový ACO 11 (ABS) tl. 5 cm	m2	945,000		
91973-5111	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 50 mm	m	25,000		
91973-1121	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 50 mm	m	25,000		
59911-3111	Asfaltová zálivka spar živičných ploch	m	25,000		
Lokální vysprávký (25% plochy)					
11315-1214	Frézování přes 500m2 bez překážek tl. 5 cm s odvozem a skládkou	m2	236,250		
93890-9311	Očištění povrchu živičného krytu	m2	236,250		
57323-1111	Postřik živičný spojovací emulze 0,5-0,8 kg/m2	m2	236,250		
57714-5122	Beton asfaltový ACL 16 (ABH) tl. 5 cm	m2	236,250		
Výšková úprava vpustí, šachet a šoupat					
89923-1111	Výšková úprava mříže uliční vpustí	kus	2,000		
89933-1111	Výšková úprava poklopu šachty	kus	1,000		
89943-1111	Výšková úprava šoupaků	kus	8,000		
Ostatní náklady					
R-položka1	Přechodné dopravní značení (DIO)	kpl	1,000		
R-položka2	Vytýčení inženýrských sítí	kpl	1,000		
R-položka3	Zařízení staveniště	kpl	1,000		
R-položka4	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000		
CELKEM : objekt 3 ul. Mariánská					269 980,00

CELKEM			2 148 527,30
Vedlejší rozpočtové náklady	%	0,00%	0,00
Celkový součet bez daně			2 148 527,30
Zaokrouhleno			2 148 527 Kč
Daň z přidané hodnoty	%	21,00%	451 190,70 Kč
CELKEM S DANÍ			2 599 718 Kč