

SMLOUVA O DÍLO

1. EKO servis Zábřeh s.r.o.
se sídlem Dvorská 19, 789 01 Zábřeh
zastoupená: Bc. Milan Doubravský, jednatel
IČ: 25896903
bankovní spojení: Komerční banka a.s
číslo b. účtu: 5917940267/0100
kontaktní tel.:
kontaktní e-mail:
ID DS: c7b29ja
(dále jen jako „Objednatel“)

a

2. YOURWiFi s.r.o.
se sídlem Českodubská 784, 190 17 Praha 9
zastoupená: Vítem Komárkem, jednatelem
IČ: 06876234
DIČ: CZ06876234
bankovní spojení: Fio banka, a. s.
číslo b. účtu: 2001401614/2010
kontaktní tel.:
kontaktní e-mail:
ID DS: ers3qk3
(dále jen jako „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel (společně označeni také jen jako „Strany“, není-li třeba užití konkrétního označení každého z nich), uzavřeli níže uvedeného dne tuto

Smlouvu o dílo č. W-X-2026-001

uzavřenou dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "občanský zákoník")

(dále jen „Smlouva“):

I. Předmět smlouvy

1. Na základě této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a v níže uvedeném termínu provést a Objednateli předat v rozsahu, způsobem a za podmínek sjednaných touto Smlouvou dílo: „Rekonstrukce a modernizace IT infrastruktury EKO servis Zábřeh“ (dále jen „Dílo“). Dílem se rozumí kompletní dodávka prací, produktů a služeb, jejímž výsledkem bude vytvoření a zajištění nezávadného chodu software (SW) a hardware (HW), jenž vcelku vytvoří

kompaktní IT infrastrukturu a podporu Objednatele. Podrobný rozsah dodávky a technické řešení je specifikováno v příloze č. 1 této smlouvy (jednotlivé nabídky). Harmonogram realizace tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo etapově s důrazem na zachování kontinuity provozu Objednatele. Realizace bude probíhat tak, aby nedošlo k omezení klíčových provozních systémů (zejména bazén, vážní systémy Separex a další kritické služby), a to zejména využitím paralelního běhu nové a stávající infrastruktury a plánováním zásahů mimo kritické provozní časy.

- Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu za dílo dle čl. III. této Smlouvy.
- Zhotovitel je obchodní společnost, která vykonává podnikatelskou činnost v oblasti návrhů, realizace a správy IT infrastruktury a má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z této Smlouvy.
-

II. Termín provedení Díla

- Termín dokončení plnění: 30. 6. 2026.
- Dílo bude Zhotovitelem provedeno v těchto objektech:
 - EKO servis Zábřeh
 - Separex
 - Plavecký areál Zábřeh(dále jen „objekty“)
- Dílo bude realizováno po etapách dle harmonogramu, přičemž jednotlivé etapy zahrnují zejména instalaci infrastruktury, přepojení na novou infrastrukturu, testování a ověření funkčnosti a předání díla.
- Objednatel se zavazuje zpřístupnit Zhotoviteli objekty, ve kterých dojde k provedení Díla, ve stavu umožňujícím provedení Díla nejpozději do 3 dnů ode dne účinnosti této Smlouvy. Objekt je připraven k provedení Díla v případě, že splňuje obecné podmínky pro provádění Díla vyplývající z povahy Díla a účelu, pro který je prováděno.
- Řádným předáním objektu je předání přístupu (zejm. klíčů, přístupových kódů, RFID čipů nebo elektronických karet) do/k objektu tak, aby Zhotovitel mohl nerušeně zahájit a provést Dílo, přičemž Objednatel je povinen po celou dobu provádění Díla udržovat připravenost objektu dle této Smlouvy.
- Zhotovitel se zavazuje, že přepojení na novou infrastrukturu bude probíhat řízeně a po jednotlivých lokalitách, vždy s ověřením funkčnosti klíčových systémů před pokračováním do další fáze.
- V případě vzniku komplikací při přepojení je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést návrat (rollback) na původní řešení, a to za účelem zachování provozu Objednatele.
- Zhotovitel je povinen po každé etapě provést kontrolu funkčnosti infrastruktury, zejména dostupnosti sítě a provozních systémů Objednatele.
- V případě, že dojde k dokončení díla před termínem uvedeným v odst. 1 tohoto článku Smlouvy, Zhotovitel o tom Objednatele informuje e-mailovou cestou a na základě společné dohody dojde ke stanovení nového termínu pro předání Díla Objednateli, a to bez nutnosti písemného dodatku k této Smlouvě.
- Strany se tedy dohodly, že termín pro dokončení Díla se prodlužuje o dobu:

- A. po kterou Zhotovitel nemohl zahájit provádění Díla či v jeho provádění pokračovat z důvodů na straně Objednatele, a to především pokud Objednatel řádně nepřístupní Zhotoviteli objekty, pokud tyto nejsou připraveny na provedení Díla či Objednatel nezajistí nerušené vykonávání Díla,
 - B. po kterou je Objednatel v prodlení se splněním svých povinností dle této Smlouvy,
 - C. po kterou Zhotovitel z pokynu Objednatele přeruší provádění Díla.
11. Termín pro dokončení Díla se dále prodlužuje též o dobu, po kterou trvá překážka způsobena tzv. vyšší mocí, přičemž pro účely této Smlouvy je překážkou z důvodu vyšší mocí též každá událost nezávislá na vůli Stran, kterou nebylo při uzavření Smlouvy možné předvídat, zejména přírodní katastrofy, požár, záplavy, stávková, nouzový stav, stav ohrožení státu, nebo jiné okolnosti mimo kontrolu Stran.
 12. Zhotovitel je povinen předat Objednateli dokončené Dílo nejpozději do data uvedeného v odst. 1 tohoto článku Smlouvy a Objednatel je povinen Dílo ve stejné lhůtě převzít a zaplatit Cenu za dílo. O předání a převzetí díla bude Stranami sepsán společný písemný předávací protokol, do něhož může každá ze Stran uvést své vyjádření nebo výtky. Podpisem předávacího protokolu Strana stvrzuje pouze svoji účast na předání Díla, podpisem ale Strana nepotvrzuje oprávněnost nebo pravdivost vyjádření druhé Strany. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí Díla pro vady či nedodělky, které nebrání užívání Díla. V případě pochybností o povaze vad a nedodělků je Objednatel povinen Dílo převzít, přičemž veškeré vytýkané vady a nedodělky je povinen uvést v předávacím protokolu, v opačném případě platí, že Dílo převzal bez výhrad. Strany jsou povinny poskytnout si veškerou součinnost potřebnou pro předání Díla (včetně stanovení konkrétního termínu předání Díla, dostavení se k předání a převzetí Díla a sepsání předávacího protokolu). Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo je při předání plně funkční a způsobilé k řádnému provozu.
 13. Pokud Objednatel odepře převzetí Díla či se na výzvu Zhotovitele nedostaví k převzetí Díla, vzniká Zhotoviteli právo na zaplacení ceny Díla ke dni, (i) ke kterému Objednatel dal jakýmkoliv způsobem najevo, že převzetí Díla odepírá, (ii) ke kterému Objednatel dal jakýmkoliv způsobem najevo, odepření součinnosti potřebné pro předání a převzetí Díla, (iii) ke kterému se nedostavil k předání a převzetí Díla, přestože byl k tomu Zhotovitelem předem vyzván; a to podle toho dne, který nastane nejdříve.
 14. V případě, že Objednatel odepře převzetí Díla z důvodu jeho vad, zavazují se Strany o tom sepsat protokol, ve kterém budou zaznamenány veškeré vytýkané vady Díla. Strany v daném protokolu uvedou lhůtu k odstranění vad, která však nesmí být kratší než 15 pracovních dnů, pokud taková lhůta sjednána nebude, zavazuje se Zhotovitel vady či nedodělky odstranit do 10 pracovních dnů. Po odstranění vad či nedodělků je Objednatel povinen dokončené Dílo převzít, a to v souladu s výše uvedenými ustanoveními tohoto článku o předání a převzetí Díla.
 15. Zhotovitel je oprávněn vyzvat Objednatele i k převzetí části Díla a Objednatel je povinen část Díla převzít a uhradit za něj poměrnou část Ceny za dílo za stejných podmínek, jako jsou stanoveny v tomto článku pro předání a převzetí celého Díla
 16. Provedením Díla se rozumí jeho dokončení a předání Objednateli. Dílo je dokončeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu.

III. Cena Díla

1. Celková cena díla činí 641 913 Kč bez DPH (776 715 Kč vč. DPH), přičemž přesná struktura ceny je uvedena v příloze č. 1 – jednotlivé nabídky. Položkový rozpočet vychází z dostupných podkladů a skutečný rozsah může být upřesněn v průběhu realizace.
2. Smluvní strany se dohodly, že Cenu za dílo dle čl. II, odst. 12 Smlouvy je možné změnit v případě, že:
 - A. před nebo v průběhu realizace Díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na Cenu za dílo, v takovém případě bude Cena za dílo upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době zdanitelného plnění;
 - B. Objednatel bude požadovat plnění nad rámec rozsahu sjednaného předmětu díla (vícepráce);
 - C. Objednatel bude požadovat změnu technického řešení díla nebo změnu materiálů.
3. Za vícepráce se nepovažují náklady vynaložené k dosažení plné funkčnosti předmětu Díla. Důvodem pro změnu Ceny za dílo nejsou plnění Zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodlením s prováděním Díla, které nebylo způsobeno Objednatelem nebo které jsou důsledkem vadného plnění Zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb.

IV. Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat po dokončení jednotlivých etap dle harmonogramu.
3. Provedené práce budou fakturovány na základě vzájemného odsouhlasení po dokončení Díla.
4. Daňový doklad – faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
5. Splatnost daňových dokladů je stanovena na 14 dnů od jejich doručení Objednateli do jeho datové schránky, jež je specifikována v hlavičce této Smlouvy.
6. Objednatel je v případě prodlení s úhradou Ceny za dílo či její části povinen uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý, byť započatý den prodlení.

V. Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provést Dílo, tj. veškeré práce, dodávky a služby kompletně, s náležitou péčí a odborností a v termínech sjednaných v této Smlouvě a jejich případných dodatcích.
2. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo tak, aby minimalizoval dopad na provoz Objednatele, a je povinen přizpůsobit harmonogram prací provozním potřebám jednotlivých objektů.
3. Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli a/nebo jím určeným osobám podmínky pro řádné a nerušené provádění Díla, zejména je povinen zajistit Zhotoviteli přístup do objektu a předat Zhotoviteli veškerou dokumentaci či jiné podklady potřebné k provádění Díla.
4. Zhotovitel se zavazuje na místě plnění dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a

- ekologické předpisy a normy.
5. Zhotovitel garantuje, že po dokončení a předání bude infrastruktura plně funkční a způsobilá k provozu
 6. Zhotovitel se seznámí s riziky v místě plnění, upozorní na ně své pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
 7. Součástí Díla je předání základní dokumentace infrastruktury, zejména seznam zařízení a konfigurací v rozsahu nutném pro provoz.

VI. Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady Díla po dobu 24 měsíců ode dne jeho předání Objednateli ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku vztahujícím se na k odpovědnosti za vady.
2. Objednatel je povinen při převzetí Díla provést jeho kontrolu a případné vady již při převzetí Díla vytknout Zhotoviteli. Za vytknutí vady se přitom považuje její zaznamenání v předávacím protokolu. K později vytknutým vadám se nepřihlíží, bylo-li je možné zjistit při předání Díla. Zjištěné vady Zhotovitel odstraní v termínu stanoveném v předávacím protokolu, případně do 15 pracovních dnů ode dne protokolárního převzetí Díla, ledaže povaha vady vyžaduje jinou dobu pro její odstranění.
3. Objednatel je povinen oznámit vady Díla Zhotoviteli (dále také jako „reklamace“) bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil či s náležitou péčí a pečlivostí zjistit mohl a měl. Oznámení musí obsahovat přesnou specifikaci vady včetně příslušné fotodokumentace prokazující vznik a existenci vady a dále volbu práva z vadného plnění. Oznámení musí být učiněno písemně a doručeno na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této Smlouvy. V případě neúplného oznámení neběží lhůta k posouzení či odstranění vad.
4. V případě, že Objednatel spolu s oznámením dle předchozího odstavce nesdělí Zhotoviteli, jaké právo z vadného plnění uplatňuje, je o volbě tohoto práva oprávněn rozhodnout Zhotovitel dle svého uvážení.
5. Zhotovitel je povinen dostavit se k posouzení vad nejpozději do 15 dnů ode dne jejich oznámení, v případě havarijních vad nejpozději do 3 dnů ode dne jejich oznámení a v téže lhůtě Objednateli sdělit, zda vadu uznává. V případě, že bude reklamace oprávněná (tj. Zhotovitel vadu Díla uzná), je Zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozději do 30 dnů, v případě havarijní vady nejpozději do 10 dnů, ode dne posouzení oprávněnosti vady. Termín pro odstranění vady se prodlužuje o dobu, kdy Zhotovitel nemohl nastoupit k odstranění vady z důvodu na straně Objednatele, tj. zejména v případě, že objednatel neumožní Zhotoviteli přístup do objektu.
6. Strany se zavazují o výsledku reklamace sepsat písemný protokol, jehož součástí bude zejména způsob a termín vyřízení reklamace.
7. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost pro odstranění vady v termínu dle tohoto článku.
8. Zhotovitel neodpovídá za vady, které:
 - A. vznikly neodborným zacházením, nesprávnou nebo nevhodnou údržbou nebo nedodržením předpisů a návodů výrobců, které Objednatel od Zhotovitele převzal při převzetí díla (např. záruční listy) nebo o kterých Zhotovitel Objednatele písemně poučil (pro účely tohoto článku se za písemné poučení považuje i emailová korespondence

- Stran),
B. vznikly v důsledku hrubé nedbalosti či úmyslného jednání Objednatele

VII. Ukončení smlouvy

1. Tato Smlouva může být ukončena na základě písemného dohody Stran či písemným odstoupením od Smlouvy učiněným jednou ze Stran, a to z důvodů stanovených v této Smlouvě či ze zákonných důvodů.
2. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit:
 - A. bylo-li rozhodnuto o úpadku Zhotovitele,
 - B. v případě prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním Díla z důvodu na straně Zhotovitele delším než 60 dnů.
3. Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit:
 - A. v případě prodlení Objednatele s úhradou Ceny za dílo či její části delším než 30 dnů,
 - B. bylo-li rozhodnuto o úpadku Zhotovitele či vstoupil-li Objednatel do likvidace,
 - C. v případě prodlení Objednatele s předáním objektu dle čl. II. této Smlouvy delším než 15 dnů,
4. Odstoupení od Smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé Straně na adresu jejího sídla.

VIII. Závěrečná ujednání

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami.
2. Tato Smlouva byla sepsána ve 2 stejnopísech, přičemž každá ze Stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Pokud v této Smlouvě není stanoveno jinak, může být tato Smlouva změněna pouze na základě písemných dodatků k této Smlouvě odsouhlasených oběma Stranami.
4. Smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné do 15 dnů ode dne doručení výzvy druhé Strany k úhradě smluvní pokuty. Úhradou smluvních pokut dle této Smlouvy není dotčeno právo požadovat náhradu škody.
5. Pokud by se jednotlivá ustanovení Smlouvy ukázala jako právně neúčinná, není tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení Smlouvy. Právně neúčinná ustanovení Smlouvy musí být Stranami neprodleně nahrazena účinnými ustanoveními, která jsou svou povahou s přihlédnutím k hospodářskému účelu neúčinných ustanovení nejbližší, k čemuž jsou obě Strany povinny poskytnout potřebnou součinnost.
6. Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev Stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Stran.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv povinnému zveřejnění v Centrálním registru smluv (dále jen "CRS"). Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění v CRS provede Objednatel a o zveřejnění podá Zhotoviteli zprávu nejpozději do tří pracovních dnů od tohoto zveřejnění. Zhotovitel, jako právnická

osoba a jako subjekt údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, uděluje podpisem této Smlouvy Objednateli výslovný souhlas se zveřejněním všech svých osobních údajů uvedených v této Smlouvě v CRS za účelem plnění této zákonné povinnosti.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Nabídka (cena)

Příloha č. 2 – Harmonogram

V Zábřehu, dne 27. 4. 2026


V Zábřehu, dne 27. 4. 2026

Za objednatele:

Bc. Milan Dr

Za zhotovitele:

Vít Komárek, jednatel

Dodavatel: YOURWiFi s.r.o. Českodubská 784 190 17 Praha 9				Variabilní symbol: 0372026 Označení obj. zákazníka:	
IČO: 06876234 DIČ: CZ06876234 Telefon: \ Mobil: \ E-mail: \		Odběratel: EKO servis Zábřeh s.r.o. Dvorská 1491/19 78901 Zábřeh		IČO: 25896903 DIČ: CZ25896903	
Banka: Fio CZK SWIFT: FIOBCZPP IBAN: CZ8420100000002001401614 Číslo účtu: 2001401614 Kód banky: 2010		Datum vystavení: 08.04.2026 Platnost dokladu do: 29.04.2026 Forma úhrady: bankovní převod			
Nabízíme Vám redesign páteří datové infrastruktury Plaveckého areálu Zábřeh:					

Označení zboží - služby	Množ.	MJ	Cena bez DPH	Částka bez DPH	%DPH	DPH	CZK Celkem
Hlavní datový rozvaděč - serverovna							
Ubiquiti UniFi Dream Machine SE router	1	ks	9.890,00	9.890,00	21	2.076,90	11.966,90
Ubiquiti UniFi Hi-Capacity Aggregation switch	1	ks	18.499,00	18.499,00	21	3.884,79	22.383,79
Ubiquiti UniFi Pro Max 48 PoE switch	2	ks	24.790,00	49.580,00	21	10.411,80	59.991,80
Ubiquiti optický modul, SM, 10GbE, 2ks	5	ks	1.910,00	9.550,00	21	2.005,50	11.555,50
Ubiquiti patch kabel, DAC, 10GbE, 1m	4	ks	320,00	1.280,00	21	268,80	1.548,80
Ubiquiti patch kabel, DAC, 10GbE, 0,5m	1	ks	299,00	299,00	21	62,79	361,79
Drobný instalační materiál, cable management	1	ks	1.000,00	1.000,00	21	210,00	1.210,00
Práce							
Kompletní revize zapojení a organizace kabeláže uvnitř rozvaděče. Montáž, zapojení a konfigurace nových aktivních prvků. Rekonfigurace koncových bodů.	3	MD	8.000,00	24.000,00	21	5.040,00	29.040,00
Podružný datový rozvaděč - kancelář							
Ubiquiti UniFi Pro Max 24 PoE switch	1	ks	15.599,00	15.599,00	21	3.275,79	18.874,79
Ubiquiti optický modul, SM, 10GbE, 2ks	1	ks	1.910,00	1.910,00	21	401,10	2.311,10
Solarix optický patch kabel, SM, OS2, duplex, LC/UPC-SC/UPC, LSOH, 2m	2	ks	159,00	318,00	21	66,78	384,78
Drobný instalační materiál, cable management	1	ks	1.000,00	1.000,00	21	210,00	1.210,00
Práce							
Kompletní revize zapojení a organizace kabeláže uvnitř rozvaděče. Montáž, zapojení a konfigurace nových aktivních prvků.	1	MD	8.000,00	8.000,00	21	1.680,00	9.680,00
Podružný datový rozvaděč - strojovna							
Ubiquiti UniFi Pro Max 24 PoE switch	1	ks	15.599,00	15.599,00	21	3.275,79	18.874,79
Ubiquiti optický modul, SM, 10GbE, 2ks	1	ks	1.910,00	1.910,00	21	401,10	2.311,10
Solarix 19" modulární neosazený patch panel, 24 portů, celokovový, 1U	1	ks	479,00	479,00	21	100,59	579,59
Triton Nástěnný rozvaděč jednodílný 12U (š)600x(h)595mm	1	ks	3.949,00	3.949,00	21	829,29	4.778,29

Solarix patch kabel CAT6, UTP, PVC, 2m, šedý, non-snag-proof	24	ks	69,00	1.656,00	21	347,76	2.003,76
Solarix keystone CAT6, UTP, RJ45, samořezný, černá	48	ks	75,00	3.600,00	21	756,00	4.356,00
ACAR 19" napájecí panel, 8x zásuvka (typ E), 1U, 3m (typ F/SCHUKO)	1	ks	705,00	705,00	21	148,05	853,05
Solarix optická kazeta, 24 svárů	1	ks	131,00	131,00	21	27,51	158,51
Solarix záslepka, SC, simplex	16	ks	6,84	109,44	21	22,98	132,42
Solarix ochrana sváru, 2,2 x 45mm	8	ks	4,20	33,60	21	7,06	40,66
Solarix čelo optické vany, 1U, 24x SC simplex/LC duplex/E2000, černá	1	ks	95,00	95,00	21	19,95	114,95
Solarix optická vana s výsuvnou policí, uzavíratelná klapkami, 19", 1U, černá	1	ks	720,00	720,00	21	151,20	871,20
Solarix simplexní optický adaptér, SM, SC/APC-SC/APC, zelená	8	ks	10,00	80,00	21	16,80	96,80
Solarix optický pigtail, SM, OS2, SC/APC, 1,5m	8	ks	51,00	408,00	21	85,68	493,68
Solarix optický patch kabel, SM, OS2, duplex, LC/UPC-SC/UPC, LSOH, 2m	2	ks	159,00	318,00	21	66,78	384,78
Drobný instalační materiál, cable management	1	ks	1.000,00	1.000,00	21	210,00	1.210,00
Práce							
Montáž a usazení nového datového rozvaděče a osazení příslušenství (patch panely, cable management). Kompletní zapojení a organizace kabeláže uvnitř rozvaděče. Pokládka nového optického kabelu směrem k hlavnímu rozvaděči. Montáž, zapojení a konfigurace nových aktivních prvků.	4	MD	8.000,00	32.000,00	21	6.720,00	38.720,00
Optické sváry vč. měření	16	ks	450,00	7.200,00	21	1.512,00	8.712,00
Podružný datový rozvaděč - plavčík							
Ubiquiti UniFi Pro Max 24 PoE switch	1	ks	15.599,00	15.599,00	21	3.275,79	18.874,79
Ubiquiti optický modul, SM, 10GbE, 2ks	1	ks	1.910,00	1.910,00	21	401,10	2.311,10
Solarix 19" modulární neosazený patch panel, 24 portů, celokovový, 1U	1	ks	479,00	479,00	21	100,59	579,59
Triton Nástěnný rozvaděč jednodílný 12U (š)600x(h)595mm	1	ks	3.949,00	3.949,00	21	829,29	4.778,29
Solarix patch kabel CAT6, UTP, PVC, 2m, šedý, non-snag-proof	24	ks	69,00	1.656,00	21	347,76	2.003,76
Solarix keystone CAT6, UTP, RJ45, samořezný, černá	48	ks	75,00	3.600,00	21	756,00	4.356,00
ACAR 19" napájecí panel, 8x zásuvka (typ E), 1U, 3m (typ F/SCHUKO)	1	ks	705,00	705,00	21	148,05	853,05
Solarix optická kazeta, 24 svárů	1	ks	131,00	131,00	21	27,51	158,51
Solarix záslepka, SC, simplex	16	ks	6,84	109,44	21	22,98	132,42
Solarix ochrana sváru, 2,2 x 45mm	8	ks	4,20	33,60	21	7,06	40,66
Solarix čelo optické vany, 1U, 24x SC simplex/LC duplex/E2000, černá	1	ks	95,00	95,00	21	19,95	114,95
Solarix optická vana s výsuvnou policí, uzavíratelná klapkami, 19", 1U, černá	1	ks	720,00	720,00	21	151,20	871,20
Solarix simplexní optický adaptér, SM, SC/APC-SC/APC, zelená	8	ks	10,00	80,00	21	16,80	96,80
Solarix optický pigtail, SM, OS2, SC/APC, 1,5m	8	ks	51,00	408,00	21	85,68	493,68
Solarix optický patch kabel, SM, OS2, duplex, LC/UPC-SC/UPC, LSOH, 2m	2	ks	159,00	318,00	21	66,78	384,78
Drobný instalační materiál, cable management	1	ks	1.000,00	1.000,00	21	210,00	1.210,00
Práce							

Montáž a usazení nového datového rozvaděče včetně přemístění do finální pozice a osazení příslušenství (patch panely, cable management). Změna umístění přívodu optické kabeláže. Kompletní zapojení a organizace kabeláže uvnitř rozvaděče. Montáž, zapojení a konfigurace nových aktivních prvků.	3	MD	8.000,00	24.000,00	21	5.040,00	29.040,00
Optické sváry vč. měření	16	ks	450,00	7.200,00	21	1.512,00	8.712,00
Podružný datový rozvaděč - bistro							
Ubiquiti UniFi Pro Max 24 PoE switch	1	ks	15.599,00	15.599,00	21	3.275,79	18.874,79
Ubiquiti optický modul, SM, 10GbE, 2ks	1	ks	1.910,00	1.910,00	21	401,10	2.311,10
Solarix optický patch kabel, SM, OS2, duplex, LC/UPC-SC/UPC, LSOH, 2m	2	ks	159,00	318,00	21	66,78	384,78
Drobný instalační materiál, cable management	1	ks	1.000,00	1.000,00	21	210,00	1.210,00
Práce							
Kompletní revize zapojení a organizace kabeláže uvnitř rozvaděče. Montáž, zapojení a konfigurace nových aktivních prvků.	1	MD	8.000,00	8.000,00	21	1.680,00	9.680,00
Součet položek	315			299.738,08		62.945,00	362.683,08

CELKEM K ÚHRADĚ

CZK 362.683,08

Vystavil:

C 73629 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Plavecký areál Zábřeh




QR Platba


Rekapitulace DPH v CZK:
(pouze informativní,
toto není daňový doklad)


Základ v CZK	Sazba DPH	DPH v CZK	Celkem s DPH v CZK
0,00	0%	0,00	0,00
0,00	12%	0,00	0,00
299.738,08	21%	62.945,00	362.683,08

Převzal:

Razítko:

Dodavatel: YOURWiFi s.r.o. Českokodubská 784 190 17 Praha 9				Variabilní symbol: 0382026 Označení obj. zákazníka:			
IČO: 06876234 DIČ: CZ06876234 Telefon: Mobil: E-mail:		Odběratel: IČO: 25896903 DIČ: CZ25896903		EKO servis Zábřeh s.r.o. Dvorská 1491/19 78901 Zábřeh			
Banka: Fio CZK SWIFT: FIOBCZPP IBAN: CZ8420100000002001401614 Číslo účtu: 2001401614 Kód banky: 2010		Datum vystavení: 08.04.2026 Platnost dokladu do: 29.04.2026		Dodací adresa:			
Forma úhrady: bankovní převod		Nabízíme Vám redesign páteřní datové infrastruktury EKO Servis Zábřeh:					
Označení zboží - služby	Množ.	MJ	Cena bez DPH	Částka bez DPH	%DPH	DPH	CZK Celkem
Hlavní datový rozvaděč							
Ubiquiti UniFi Dream Machine SE router	2	ks	9.890,00	19.780,00	21	4.153,80	23.933,80
Ubiquiti UniFi Hi-Capacity Aggregation switch	1	ks	18.499,00	18.499,00	21	3.884,79	22.383,79
Ubiquiti UniFi Pro Max 48 PoE switch	2	ks	24.790,00	49.580,00	21	10.411,80	59.991,80
Ubiquiti optický modul, SM, 10GbE, 2ks	8	ks	1.910,00	15.280,00	21	3.208,80	18.488,80
Ubiquiti patch kabel, DAC, 10GbE, 0,5m	4	ks	299,00	1.196,00	21	251,16	1.447,16
Ubiquiti patch kabel, DAC, 10GbE, 1m	2	ks	320,00	640,00	21	134,40	774,40
Solarix optický patch kabel, SM, OS2, duplex, LC/UPC-SC/UPC, LSOH, 2m	8	ks	159,00	1.272,00	21	267,12	1.539,12
Ubiquiti UniFi SmartPower Redundantní napájecí systém	1	ks	8.799,00	8.799,00	21	1.847,79	10.646,79
Ubiquiti UniFi Smart Power kabel	4	ks	660,00	2.640,00	21	554,40	3.194,40
Drobný instalační materiál, cable management	1	ks	1.000,00	1.000,00	21	210,00	1.210,00
Práce							
Kompletní revize zapojení a organizace kabeláže uvnitř rozvaděče. Montáž, zapojení a konfigurace nových aktivních prvků. Rekonfigurace koncových bodů.	6	MD	8.000,00	48.000,00	21	10.080,00	58.080,00
Podružný rozvaděč							
Ubiquiti UniFi Pro Max 24 PoE switch	1	ks	15.599,00	15.599,00	21	3.275,79	18.874,79
Ubiquiti optický modul, SM, 10GbE, 2ks	1	ks	1.910,00	1.910,00	21	401,10	2.311,10
Solarix optický patch kabel, SM, OS2, duplex, LC/UPC-SC/UPC, LSOH, 2m	2	ks	159,00	318,00	21	66,78	384,78
Drobný instalační materiál, cable management	1	ks	1.000,00	1.000,00	21	210,00	1.210,00
Práce							
Kompletní revize zapojení a organizace kabeláže uvnitř rozvaděče. Montáž, zapojení a konfigurace nových aktivních prvků.	1	MD	8.000,00	8.000,00	21	1.680,00	9.680,00
Součet položek	45			193.513,00		40.637,73	234.150,73
CELKEM K ÚHRADĚ						CZK 234.150,73	

Montáž a usazení nového datového rozvaděče včetně přemístění do finální pozice a osazení příslušenství (patch panely, cable management). Změna umístění přívodu optické kabeláže. Kompletní zapojení a organizace kabeláže uvnitř rozvaděče. Montáž, zapojení a konfigurace nových aktivních prvků.	3	MD	8.000,00	24.000,00	21	5.040,00	29.040,00
Optické sváry vč. měření	16	ks	450,00	7.200,00	21	1.512,00	8.712,00
Podružný datový rozvaděč - bistro							
Ubiquiti UniFi Pro Max 24 PoE switch	1	ks	15.599,00	15.599,00	21	3.275,79	18.874,79
Ubiquiti optický modul, SM, 10GbE, 2ks	1	ks	1.910,00	1.910,00	21	401,10	2.311,10
Solarix optický patch kabel, SM, OS2, duplex, LC/UPC-SC/UPC, LSOH, 2m	2	ks	159,00	318,00	21	66,78	384,78
Drobný instalační materiál, cable management	1	ks	1.000,00	1.000,00	21	210,00	1.210,00
Práce							
Kompletní revize zapojení a organizace kabeláže uvnitř rozvaděče. Montáž, zapojení a konfigurace nových aktivních prvků.	1	MD	8.000,00	8.000,00	21	1.680,00	9.680,00
Součet položek	315			299.738,08		62.945,00	362.683,08
CELKEM K ÚHRADĚ						CZK 362.683,08	
Vystavil:							
C 73629 vedená u Krajského soudu v Ostravě Plavecký areál Zábřeh							
 QR Platba	Rekapitulace DPH v CZK:	Základ v CZK	Sazba DPH	DPH v CZK	Celkem s DPH v CZK		
	(pouze informativní, toto není daňový doklad)	0,00	0%	0,00	0,00		
		0,00	12%	0,00	0,00		
		299.738,08	21%	62.945,00	362.683,08		
	Převzal:	Razítko:	_____				

Dodavatel: YOURWiFi s.r.o. Českokubská 784 190 17 Praha 9				Variabilní symbol: 0392026 Označení obj. zákazníka:			
IČO: 06876234 DIČ: CZ06876234 Telefon: · Mobil: · E-mail:		Odběratel: IČO: 25896903 DIČ: CZ25896903		EKO servis Zábřeh s.r.o. Dvorská 1491/19 78901 Zábřeh			
Banka: Fio CZK SWIFT: FIOBCZPP IBAN: CZ842010000002001401614 Číslo účtu: 2001401614 Kód banky: 2010		Datum vystavení: 08.04.2026 Platnost dokladu do: 29.04.2026		Dodací adresa:			
Forma úhrady: bankovní převod		Nabízíme Vám redesign páteřní datové infrastruktury Separex:					
Označení zboží - služby	Množ.	MJ	Cena bez DPH	Částka bez DPH	%DPH	DPH	CZK Celkem
Hlavní datový rozvaděč							
Ubiquiti UniFi Pro Max 48 PoE switch	1	ks	24.790,00	24.790,00	21	5.205,90	29.995,90
Ubiquiti UniFi Dream Machine SE router	1	ks	9.890,00	9.890,00	21	2.076,90	11.966,90
Ubiquiti optický modul, SM, 10GbE, 2ks	2	ks	1.910,00	3.820,00	21	802,20	4.622,20
Ubiquiti patch kabel, DAC, 10GbE, 0,5m	1	ks	299,00	299,00	21	62,79	361,79
Solarix optický patch kabel, SM, OS2, duplex, LC/UPC-SC/UPC, LSOH, 2m	4	ks	159,00	636,00	21	133,56	769,56
Drobný instalační materiál, cable management	1	ks	1.000,00	1.000,00	21	210,00	1.210,00
Práce							
Kompletní revize zapojení a organizace kabeláže uvnitř rozvaděče. Montáž, zapojení a konfigurace nových aktivních prvků. Rekonfigurace koncových bodů.	2	MD	8.000,00	16.000,00	21	3.360,00	19.360,00
Podružný datový rozvaděč							
Ubiquiti UniFi Pro Max 24 PoE switch	1	ks	15.599,00	15.599,00	21	3.275,79	18.874,79
Drobný instalační materiál, cable management	1	ks	1.000,00	1.000,00	21	210,00	1.210,00
Ubiquiti optický modul, SM, 10GbE, 2ks	1	ks	1.910,00	1.910,00	21	401,10	2.311,10
Solarix optický patch kabel, SM, OS2, duplex, LC/UPC-SC/UPC, LSOH, 2m	2	ks	159,00	318,00	21	66,78	384,78
Práce							
Kompletní revize zapojení a organizace kabeláže uvnitř rozvaděče. Montáž, zapojení a konfigurace nových aktivních prvků.	1	MD	8.000,00	8.000,00	21	1.680,00	9.680,00
Součet položek	18			83.262,00		17.485,02	100.747,02
CELKEM K ÚHRADĚ							CZK 100.747,02
Vystavil:							
C 73629 vedená u Krajského soudu v Ostravě Separex							



Vystavil:

C 73629 vedená u Krajského soudu v Ostravě
EKO Servis



QR Platba

Rekapitulace DPH v CZK:	Základ v CZK	Sazba DPH	DPH v CZK	Celkem s DPH v CZK
(pouze informativní,	0,00	0%	0,00	0,00
toto není daňový doklad)	0,00	12%	0,00	0,00
	193.513,00	21%	40.637,73	234.150,73
Převzal:	Razítko:			

Dodavatel: YOURWiFi s.r.o. Českodubská 784 190 17 Praha 9  IČO: 06876234 DIČ: CZ06876234 Telefon: Mobil: E-mail:		Variabilní symbol: 0402026 Označení obj. zákazníka:																																									
Banka: Fio CZK SWIFT: FIOBCZPP IBAN: CZ8420100000002001401614 Číslo účtu: 2001401614 Kód banky: 2010		Odběratel: IČO: 25896903 DIČ: CZ25896903 EKO servis Zábřeh s.r.o. Dvorská 1491/19 78901 Zábřeh																																									
Datum vystavení: 08.04.2026 Platnost dokladu do: 29.04.2026 Forma úhrady: bankovní převod		Dodací adresa:																																									
Nabízíme Vám návrh řešení páteřní datové infrastruktury ve všech pobočkách EKO Servis																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Označení zboží - služby</th> <th>Množ.</th> <th>MJ</th> <th colspan="2">Cena bez DPH</th> <th>Sleva</th> <th>Částka bez DPH</th> <th>%DPH</th> <th>DPH</th> <th>CZK Celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zjištění současného stavu a konfigurace sítě ve všech provozech, návrh řešení pro kompletní redesign.</td> <td>6</td> <td>MD</td> <td>8.000,00</td> <td>30%</td> <td></td> <td>33.600,00</td> <td>21</td> <td>7.056,00</td> <td>40.656,00</td> </tr> <tr> <td>Tvorba půdorysů pro účely tvorby návrhů a dokumentace</td> <td>3</td> <td>-</td> <td>10.600,00</td> <td>0%</td> <td></td> <td>31.800,00</td> <td>21</td> <td>6.678,00</td> <td>38.478,00</td> </tr> <tr> <td>Součet položek</td> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>65.400,00</td> <td></td> <td>13.734,00</td> <td>79.134,00</td> </tr> </tbody> </table>				Označení zboží - služby	Množ.	MJ	Cena bez DPH		Sleva	Částka bez DPH	%DPH	DPH	CZK Celkem	Zjištění současného stavu a konfigurace sítě ve všech provozech, návrh řešení pro kompletní redesign.	6	MD	8.000,00	30%		33.600,00	21	7.056,00	40.656,00	Tvorba půdorysů pro účely tvorby návrhů a dokumentace	3	-	10.600,00	0%		31.800,00	21	6.678,00	38.478,00	Součet položek	9					65.400,00		13.734,00	79.134,00
Označení zboží - služby	Množ.	MJ	Cena bez DPH		Sleva	Částka bez DPH	%DPH	DPH	CZK Celkem																																		
Zjištění současného stavu a konfigurace sítě ve všech provozech, návrh řešení pro kompletní redesign.	6	MD	8.000,00	30%		33.600,00	21	7.056,00	40.656,00																																		
Tvorba půdorysů pro účely tvorby návrhů a dokumentace	3	-	10.600,00	0%		31.800,00	21	6.678,00	38.478,00																																		
Součet položek	9					65.400,00		13.734,00	79.134,00																																		
CELKEM K ÚHRADĚ CZK 79.134,00																																											
Vystavil:																																											
C 73629 vedená u Krajského soudu v Oslavě MSZ Zábřeh/ Separex/ EKO Servis Zábřeh/ Plavecký areál Zábřeh																																											
 QR Platba		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rekapitulace DPH v CZK:</th> <th>Základ v CZK</th> <th>Sazba DPH</th> <th>DPH v CZK</th> <th>Celkem s DPH v CZK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(pouze informativní, toto není daňový doklad)</td> <td>0,00</td> <td>0%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,00</td> <td>12%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>65.400,00</td> <td>21%</td> <td>13.734,00</td> <td>79.134,00</td> </tr> </tbody> </table>		Rekapitulace DPH v CZK:	Základ v CZK	Sazba DPH	DPH v CZK	Celkem s DPH v CZK	(pouze informativní, toto není daňový doklad)	0,00	0%	0,00	0,00		0,00	12%	0,00	0,00		65.400,00	21%	13.734,00	79.134,00																				
Rekapitulace DPH v CZK:	Základ v CZK	Sazba DPH	DPH v CZK	Celkem s DPH v CZK																																							
(pouze informativní, toto není daňový doklad)	0,00	0%	0,00	0,00																																							
	0,00	12%	0,00	0,00																																							
	65.400,00	21%	13.734,00	79.134,00																																							
Převzal:		Razítko:																																									



QR Platba

Rekapitulace DPH v CZK:
(pouze informativní,
toto není daňový doklad)

Základ v CZK	Sazba DPH	DPH v CZK	Celkem s DPH v CZK
0,00	0%	0,00	0,00
0,00	12%	0,00	0,00
83.262,00	21%	17.485,02	100.747,02

Převzal:

Razítko:

Harmonogram realizace IT infrastruktury

1. Základní principy realizace

Realizace Díla bude probíhat:

- etapově dle níže uvedeného harmonogramu
- s důrazem na zachování kontinuity provozu Objednatele
- s cílem minimalizace (ideálně eliminace) výpadků
- v součinnosti se zástupci Objednatele a stávajícím IT správcem

Přepojení na novou infrastrukturu bude probíhat:

- řízeně po jednotlivých lokalitách
- s ověřením funkčnosti po každém kroku
- s připraveným postupem návratu na původní řešení (rollback)

2. Harmonogram realizace

FÁZE 1 – Instalace PAZ (bez zásahu do provozu)

Termín: 27.04. – 15.05.2026

- EKO servis Zábřeh

Instalace nového optického switche paralelně se stávající infrastrukturou

- Plavecký areál Zábřeh (PAZ)

Instalace racku, optické infrastruktury, nových prvků a základní konfigurace

FÁZE 2 – Instalace Separex / EKO servis (bez zásahu do provozu)

Termín: 11.05. – 31. 05.2026

11.05. – 15. 05 – Separex

- Instalace nových prvků a základní konfigurace

18.05. – 22.05. – EKO servis Zábřeh

- Instalace nových prvků a základní konfigurace

FÁZE 3 – Přepojení a testování (kritická fáze)

Termín: 01.06. – 30.06.2026

15.06. – Plavecký areál Zábřeh (PAZ)

- Přepojení na novou infrastrukturu a testování

16.06. – Separex

- Přepojení na novou infrastrukturu a testování

17.06. – EKO servis Zábřeh

- Přepojení na novou infrastrukturu a testování

3. Dokončení realizace

- Cílový termín dokončení: 30. 6. 2026

4. Ověření funkčnosti

Po každé etapě přepojení bude provedena kontrola:

- konektivity sítě
- dostupnosti klíčových systémů
- funkčnosti provozních aplikací

Bez ověření funkčnosti nebude pokračováno do další fáze.

5. Součinnost

Realizace probíhá:

- v koordinaci s Objednatelem
- v součinnosti se stávajícím IT správcem

6. Změny harmonogramu

Harmonogram může být upraven:

- dle provozních potřeb jednotlivých lokalit
- při vzniku nepředvídaných okolností
- po vzájemné dohodě smluvních stran

V Zábřehu, dne 27.4.2026

V Zábřehu, dne 27.4.2026

Za objednatele:

Bc. Milan Dou.

Za zhotovitele:

Vít Komárek, jednatel

