
či.: NPÚ-440/64750/2017 Evidenční číslo: NPÚ-44o/0921/2017 Zn: SL

Národní památkový ústav
Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 - Malá Strana,
IČ: 75032333, DIČ: cz75032333,
bankovníspojení:
zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové Správy na Sychrově,
Zástupce pro věci technické:
Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková Správa na Sychrově
adresa: Zámek Sychrov Č.p. 3, 463 44 Sychrov ,
(dále jen „objednate|")

jméno/obchodnífirma/právníforma Loučka Pardubice s.r.o.
ıčz 45537453
DIČ: cz45537453
Zapsaný v OR vedeném: Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

v Hradci Králové v oddíle C, vložka č.1706
se sídlem: Legionářská 573, 533 51 Pardubice - Rosice
místo podnikání: Legionářská 573, 533 51 Pardubice - Rosice
bankovní spojení:
číslo účtu:
Zastoupený: Ing. Radek Loučka -jednatel Společnosti
(dále jen „zhotovitel")

jako Smluvní Strany uzavřely v souladu Se Zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník (dále jen
občanský Zákoník), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu o dílo:

Článek I.
Úvodní ustanovení

Podkladem pro uzavření této Smlouvy o dílo je nabídka, kterou zhotovitel podal prostřednictvím
Národního elektronického nástroje do řízení o zadání veřejné Zakázky malého rozsahu - uzavřená
výzva na Zhotovitele stavby - „Realizace přípojek plynu a kanalizace - SZ Slatiňany" Systémové číslo
NEN N006/17/V00005051.

1.1. Veškeré činnosti, kjejichž výkonu se Způsobem v této Smlouvě stanoveným Zhotovitel Zavazuje,
budou nadále Označovány jako „dílo“ a budou odpovídat Zadávacím podmínkám.

1.2. Místo plnění veřejné Zakázky je národní kulturní památkou Zpřístupněnou veřejnosti, NKP SZ
Slatiňany.

1.3. Objednatel je právnickou osobou, státní příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem kultury
České republiky.

1.4. Pověřenou osobou objednatele ve věcech technických je:

1.5. Pověřenou osobou Zhotovitele je Ing. Radek Loučka,

Zhotovitel prohlašuje, že je Způsobilý k provedení prací tvořících předmět této smlouvy o dílo.

strana 1 (celkem 11)



2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.
2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

Článek II.
Předmět smlouvy - určení díla:

Zhotovitel Se touto Smlouvou zavazuje v nemovitosti: SZ Slatiňany, provést pro objednatele na
svůj náklad a na Svoje nebezpečí toto dílo:

„Realizace přípojek plynu a kanalizace - SZ Slatiňany"

Součástí stavebních prací jsou i náklady na úklid, který bude probíhat průběžně. Pro Zajištění
odpovídajícího Stavu je toto specifikováno tak, že tento úklid probíhá na určeném prostoru
mechanicky min. 1x denně.
Stavba bude prováděna v souladu Se Zásadami památkové péče, tj. Zejména v Souladu Se
zákonem č. 20/1987 Sb., o Státní památkové péči, ve Znění pozdějších předpisů, S
bezpečnostními, ekologickými, požárními, hygienickými předpisy, normami ČSN a veškerými
platnými předpisy a Zákony ČR.
Závěry všech Zjištěných skutečností budou projednány na kontrolním dnu Za přítomnosti všech
oprávněných úřadů a institucí a státních orgánů a rozhodnuto o míře úpravy nebo doplnění
rozsahu prováděných prací, bude-li to nutné.

Dílo je specifikováno těmito dokumenty:
a. Zadávací dokumentace veřejné Zakázky - „Realizace přípojek plynu a kanalizace - SZ

Slatiňany"
b. Cenová nabídka zhotovitele vč. oceněného výkazu výměr
c. Stanoviskem KÚ Pardubického kraje, č.j. KrÚ -48387/2017 OKSCR OKPP z dne 11.7.2017

Objednatel i Zhotovitel prohlašují, že jsou s těmito dokumenty obeznámeni. Předmětem díla je
provedení všech činností, prací a dodávek. Dále jsou předmětem díla i položky výše výslovně
neuvedené, pokud o nich zhotovitel věděl nebo na Základě Své odborné kvalifikace měl Či mohl
vědět, že provedení takových dodávek je k řádnému a kvalitnímu zhotovení díla třeba.
Předmětem dila jsou i výkony a jednání ve vztahu k třetím Osobám Či orgánům státní správy.
Objednatel Se zavazuje řádně Zhotovené dílo převzít a Zaplatit cenu za provedení díla dle
podmínek Stanovených touto Smlouvou.
Zhotovitel prohlašuje, že v rozsahu Odpovídajícím jeho Odborné kvalifikaci před podpisem této
smlouvy O dílo řádně překontroloval veškeré projektové podklady. Místní podmínky na
Staveništi shledal zhotovitel bez závad a způsobilé k Zahájení zhotovení díla. Zhotovitel
prohlašuje, že neexistuje žádná nejasnost, technická či právní překážka, pro kterou by nemohl
po podpisu Smlouvy bez Odkladu Zahájit práce na Zhotovení díla a dílo řádně dokončit.
Zhotovitel prohlašuje, že Zadáníje kompletní a nepotřebuje žádné změny či úpravy. Zhotovitel
nese v rámci sjednané ceny veškeré náklady související Se Zařizením staveniště, přesunem
hmot na Staveništi, likvidaci odpadu jakož i všechny Ostatní náklady, jejichž vynaložení lZe v
Souvislosti Se Zhotovením díla předpokládat.
Dílo bude předáno objednateli způsobilé Sloužit Svému účelu, kompletně hotové bez vad a
nedodělků, ve všech svých částech kompletní včetně všech potřebných atestů, certifikátů či
jiných obvyklou obchodní praxí Zavedených dokladů.
Předmět plnění Zahrnuje: Realizací přípojek plynu a kanalizace pro SZ Slatiňany
Jedná Se především o:
přípravné práce
Zemní práce

položenítlakové kanalizace a Zaústění do městského kanalizačního řádu
položení přípojky plynu pro objekt SZ Slatiňany
elektropráce
terénní úpravy

Podrobný rozsah pracíje specifikován projektovou dokumentací „Realizace přípojek plynu a
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kanalizace- SZ Slatiňany" vypracovanou Ing. Kamil Urbánek, Komplex CR, S.r.o., Havlíčkova 99,
537

01 Chrudim
Článek ııı.

Doba plnění:
3.1. Smluvní Strany Se dohodly na provedení díla v následujících termínech:

Plnění předmětné veřejné Zakázky se Započne dnem nabytí účinnosti Smlouvy o dílo.
3.1.1. Ukončení předmětu veřejné Zakázky do 30.11. 2017, což je nepřekročitelný termín

ukončení Zakázky.
3.1.2. Objednatelem předpokládaný termin Zahájení: září 2017

3.1.3. povinnost dokončit dílo je splněna řádným předáním a převzetím
staveniště, včetně jeho vyklizení. Povinnost převzít dokončené dílo je
Splněna prohlášením objednatele v Zápise o předání a převzetí, že dílo
přejímá;

3.1.4. a) Stavební práce budou započaty dnem protokolárního předání staveniště -
předpokládaný termín září 2017 a ukončeny nejpozději do 30.11.2017.

b) záchranný archeologický průzkum bude realizován průběžně
archeologické práce formou dozoru by měly probíhat po celou dobu Stavby

3.2. Výše uvedené termíny Se přiměřeně prodlužují v těchto případech:
- při neplnění platebních podmínek objednatelem dle Čl. VI. smlouvy
- jestliže objednatel nebo osoby k tomu oprávněné písemně přeruší provádění díla
- jestliže objednatel neposkytne součinnost dle čl. VIII., odst. 8.8. Smlouvy
- v případě vyšší moci viz. čl. XII., odst. 12.8. Smlouvy

V případě okolnosti označovaných jako vyšší moc se Smluvní Strany Zavazují jednat
o přiměřené úpravě termínu Zhotovení díla či jeho jednotlivých etap.

3.3. Ve vztahu k povinnosti předat Staveniště platí toto:
a. Před Zahájením provádění díla předá objednatel protokolárně staveniště zhotoviteli, a

to nejpozději v termínu do 5-ti dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.
b. Součástí předání Staveniště jsou následující povinnosti objednatele:

i. staveniště bude předáno celé a prosté práv a nároků třetích osob,
ii. budou určeny napojovací body elektrické energie a vody.

c. Užívání plochy Staveniště Zhotovitelem je bezplatné. Zhotovitel má právo Zřídit na Svůj
náklad na ploše staveniště veškerá Zařízení nezbytná pro provedení díla.

d. Jiní Zhotovitelé objednatele Smějí vstupovat na Staveniště, Zřizovat Zde své Zařízení
Staveniště a provádět práce na nepředaném díle výhradně jen po písemném Souhlasu
Zhotovitele a v souladu s platnými právními předpisy.

e. V hranicích staveniště Zhotovitel Zodpovídá Za bezpečnost a ochranu Zdraví (BOZP) a
požární ochranu (PO) svých Zaměstnanců, jakož i ostatních osob, které se s jeho
vědomím pohybují po Staveništi. Zároveň zodpovídá za bezpečnost Svých
Zaměstnanců, kteří Se během provádění díla pohybují i mimo staveniště v areálu hradu
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4.1.

4.2.

5.1.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.
6.5.

či Zámku.
f. Zhotovitel vyklidí staveniště do sedmi dnů po podpisu Protokolu o předání a převzetí

díla. Při nedodržení termínu vyklizení staveniště Zaplatí zhotovitel pokutu dle čl. XII
bodu 12.9 Smlouvy.

Článek IV.
Poddodávky

Zhotovitel je Oprávněn použít ke Zhotovení díla poddodavatele, který se bude podílet na
zhotovení díla pod osobním vedením zhotovitele. V takovém případě nese Zhotovitel
odpovědnost za provedené práce stejně jako by prováděl dílo Sám. Poddodávky musejí být
realizovány v souladu se Zadávacími podmínkami. Poddodavatel a rozsah poddodávky musí být
předem OdsOuhlasen Objednatelem.
Objednatel neudělil ZhOtOviteli žádné pověření sjednávat na zhotovení díla jakékoliv Osoby
jménem Objednatele. Každá taková Osoba bude Zaměstnávaná nebo jinak smluvně Zapojená
do procesu Zhotovení díla a placena Zhotovitelem. Mezi účastníky o tomto není sporu.

Článek V.
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

Vlastnické právo ke zhotovenému dílu v celém rozsahu svědčí objednateli. Bez ohledu na
výhradu vlastnického práva objednatele nese nebezpečí škody na zhotovované věci zhotovitel.
Toto nebezpečí nese Zhotovitel počínaje dnem převzetí staveniště do dne předání díla
Objednateli.

Článek VI.
Cena díla a platební podmínky

Účastníci mezi sebou sjednall pevnou celkovou cenu Za Zhotovení díla na Základě zákona
č. 526/1990 Sb., O cenách, ve Znění pozdějších předpisů, a činí částku v českých korunách:

Celková cena bez DPH činí (v Kč): ............................................................................ 1.331.100,70
DPH v platné sazbě 21 % (15%) činí (v Kč) .................................................................279.531,14
Celková cena včetně DPH činí (v Kč): ........................................................................ 1.610.631,84
(Slovy: jedenmiliOnšestsetdesettisícšestsettřicetjedbakorunosmdesátčtyřihaIéřů )

Zhotovitel - jestliže je plátce daně Z přidané hodnoty - přičte k dohodnuté ceně daň Z přidané
hodnoty v Zákonné výši platné v den uskutečnění Zdanitelného plnění.
Cena Za dílo Stanovená v čl. VI. odst. 6.2. této smlouvy je konečná a nepřekročitelná. Cena Za
dílo Zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související s realizací díla a jeho předáním
Objednateli. V ceně jsou Zahrnuty veškeré práce, dodávky, výkony a služby nutné ke Zhotovení
díla. V ceně jsou dále Zahrnuty i veškeré další případné nutné projektové náklady na provedení
díla - Zejména prostředky vyvolané víceletou akcí a přerušením stavebních prací.
Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné Zálohy.
Pokud dojde k rozšíření rozsahu předmětu díla na Základě požadavku Objednatele nebo na
základě předchozí dohody s ním, bude to předmětem písemného dodatku k této smlouvě s
úpravou dohodnuté ceny. Rozšíření rozsahu předmětu díla nelze provést, jestliže by to
Odporovalo právním předpisům. Jakékoliv vícepráce musí být předem písemně Odsouhlaseny a
oceneny.

Změna ceny díla bude po písemném odsouhlasení ze strany Objednatele provedena pouze v těchto
případech:
- při objednatelem vyvolané změně díla Oproti jeho specifikaci, popsané v čl. ll. smlouvy
- v případě, že lhůta provedení prací bude Z důvodů na straně Objednatele delší o více jak 12

měsíců - cena bude V tomto případě zvýšena O Zhotovitelem skutečně vynaložené a prokázané
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náklady, Spojené s tímto prodloužením.
Změny díla (vícepráce, méněpráce) budou oceňovány takto:

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

7.1.

S využitím cen měrných jednotek uvedených v položkovém rozpočtu této Smlouvy,
pokud položkový rozpočet neobsahuje .příslušnou jednotkovou cenu vícepráce, bude pro
ocenění použita jednotková cena dle ceníků (cenové Soustavy),
pokud ceníky (cenové Soustavy) neobsahují příslušnou jednotkovou cenu, bude Zhotovitelem
navržena jednotková cena ve výši, obvyklé v době provádění díla,
Změny těch částí díla, na které Zhotovitel Sjednal poddodavatele, budou oceněny na základě
nabídky těchto poddodavatelů, ve Výši obvyklé v době provádění díla,
Podkladem pro vystavení příslušné faktury a pro její úhradu bude výkaz prací, podepsaný
oprávněnými zástupci objednatele, potvrzující splnění podmínky proplacení příslušné faktury.
Zhotovitel předloží výkaz prací objednateli nejdříve následující den po té, kdy byla podmínka
jeho vystavení splněna. Zástupce objednatele je povinen Se k němu vyjádřit (potvrdit ho, nebo
uvést písemně důvody odmítnutí) v termínu do deseti pracovních dní po jeho převzetí. Po
marném uplynutí této lhůty se má za to, že Zjišťovací protokol byl vystaven oprávněně a
Zhotovitel má právo na vystavení příslušné dílčí faktury a její úhradu.
Účastníci smlouvy se dohodli, že odměna bude zhotoviteli vyplacena na základě faktury se
splatností 30 dní. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném provedení prací v dílčím
plněnídíla.
Faktura musí Obsahovat všechny náležitosti dle této smlouvy a dle příslušných právních
předpisů, jinak je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit S tím, že zhotovitel je poté
povinen vystavit novou snovým termínem Splatnosti. Vtakovém případě není objednatel
v prodlení S úhradou.
Nárok na zaplacení ceny díla či na sjednané smluvní pokuty není Zhotovitel a ani objednatel
oprávněn postoupit třetí osobě s tím, že takové případné postoupení by odporovalo dohodě
účastníků a bylo neplatné.
Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu Smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106
Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a není veden
v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely
bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny Způsobem
umožňujícím dálkový přístup dle Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů. V případě, že se Zhotovitel Stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen
tuto Skutečnost oznámit objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato
Skutečnost nastala, přičemž oznámením Se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informací
prokazatelně obdržel. Vpřípadě porušení některé z těchto povinnosti je zhotovitel povinen
uhradit objednateli Smluvní pokutu ve výši , a to za každýjednotlivý případ porušení
povinnosti. Uhrazení Smluvní pokuty Se nikterak nedotýká nároku na náhradu škody
způsobené porušením této povinnosti.
Smluvní Strany Si ujednaly, že pokud bude v průběhu trvání Smlouvy dodavatel veden jakožto
nespolehlivý plátce daně ve Smyslu ust. § 106a zák. Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
souhlasí dodavatel s tím, že bude cena za poskytnutá plnění dle této Smlouvy hrazena
objednatelem (NPU) dodavateli ve výši bez částky odpovídající DPH S tím, že objednatel (NPU)
uhradí částku Odpovídající DPH sám finančnímu úřadu místně příslušnému sídlu dodavatele na
číslo účtu , variabilní symbol ( kmenová část DIČ zhotovitele-bez CZ )

Článek vıı.
Odpovědnost za vady, Odpovědnost za škodu a Záruka Za jakost

Zhotovitel odpovídá za úplné a kvalitní provedení předmětu díla bez vad a nedodělků, jakož i
za kvalitu Výrobků a materiálů použitých kjeho Zhotovení.
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Zhotovitel je povinen Odstranit bez prodlení a bezplatně Zjištěné vady Svých prací nebo
dodávek.
Zhotovitel Odpovídá Za škody Způsobené při realizaci díla nebo v Souvislosti S ní Objednateli
nebo třetím osobám podle obecně platných předpisů.
Zhotovitel Se zavazuje učinit potřebná účinná opatření kzamezení vzniku škod či kjejí
případné náhradě.
Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu jakož i pojistit
předmět díla do výše pojistného plnění nejméně Kopie pojistné Smlouvy je
nedílnou Součástí této Smlouvy a je její přílohou č. 2. Zhotovitel se zavazuje Seznámit
objednatele s podmínkami uzavřené pojistné Smlouvy, a to nejpozději do 7 dnů Od zahájení
prací. Objednatel díla může Zadržet platby za předmět Smlouvy až do Splnění povinnosti
uvedené v tomto odstavci.
Smluvní Strany si sjednávající Záruční dobu pro zhotovené dílo v délce 60 měsíců. Tato lhůta
počíná běžet předáním bezvadného díla.
Záruční doba na reklamovanou část díla neběží po dobu počínající dnem uplatnění reklamace a
končící dnem vyřízení reklamace.

Článek vııı.
Zhotovení díla, předání a převzetí díla

Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek, zajistit odpovídajícím Způsobem
ekologickou likvidaci stavebního odpadu a Zajistit, aby pozemky, na kterých je stavba
prováděna či Stavba Samotná, nebyly kontaminovány Závadnými látkami. Zařízení staveniště,
jakož ivšechny další náklady Spojené sjeho Zhotovením budou zajištěny na náklad zhotovitele.
Zhotovitel Zároveň Zodpovídá Za bezpečnost Svých Zaměstnanců, kteří Se během provádění
díla pohybují i mimo staveniště v areálu hradu či Zámku.
Zhotovitel Se při provádění díla Zavazuje neomezovat veřejná prostranství, či jiné dotčené
pozemky, neobtěžovat třetí osoby hlukem, pachem, emisemi, vibracemì exhalacemi nad míru
nezbytně nutnou k provedení díla. Zavazuje Se postupovat tak, aby minimalizoval nepříznivé
vlivy na životní prostředí a okolí stavby.
Zhotovitel Zajistí, aby stavba probíhala pod odborným dozorem kvalifikovaných a oprávněných
osob, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Zhotovitel dále Odpovídá za
tO, že odborné práce nebo činnosti, na které Sám nemá živnostenská Oprávnění, nebo nejsou
Zapsány v obchodním rejstříku, budou provedeny výhradně poddodavateli S odpovídající
odbornou Způsobilostí. Doklady o této jejich způsobilosti předloží zhotoviteli Spolu Se žádostí
dle čl. IV Smlouvy a zadávací dokumentace.
Práce na Objektu podléhají ZákOnu č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění a
ve Znění prováděcích předpisů. Zhotovitel Se Zavazuje dodržovat podmínky Závazného
Stanoviska Orgánu Státní památkové péče, vydaného podle § 14 odst. 1 Zákona č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále bude dbát pokynů
Zaměstnance Objednatele nebo jiné jím pověřené osoby, který Zabezpečuje odborný dohled
nad prováděním Obnovy národně kulturní památky. Zhotovitel dále bude dbát pokynů
Zaměstnance Objednatele nebo jiné jím pověřené Osoby, který Zabezpečuje odborný dohled
nad prováděním Obnovy národní kulturní památky. Nedodržení povinností Zhotovitele dle
tohoto Odstavce se považuje Za podstatné porušení Smlouvy a Objednatel má právo Od
smlouvy Odstoupit.
Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění díla umožnit Objednateli nebo jeho zástupci
pravidelné prohlídky a kontrolu průběhu Stavby. K takové prohlídce vyzve Objed natele
v dostatečném předstihu vždy, kdy bude docházet k zakrytí částí díla. V případě, že Zhotovitel
poruší své povinnosti informovat objednatele O Zakrývání částí díla, je Objednatel Oprávněn
požadovat odkrytí na náklady Zhotovitele. Nebude-li možno účast Objednatele či Zhotovitele
zajistit a provádění prací Z technologického hlediska nesnese Odkladu, bude Zakrytí takových
prací Zdokumentováno fotografiemi. V případě, že Objednatel má Za to, že činnost Zhotovitele
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8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

je v rozporu se Zadávací dokumentací, příslušnými normami, předpisy a touto Smlouvou,
upozorní na to písemně Zhotovitele neprodleně poté, co tuto Skutečnost Zjistil nebo mohl
Zjistit, nejpozději pak do Sedmi kalendářních dnů. Jinak se má Za to, že Se způsobem provádění
díla souhlasí.
Po zhotovení díla vyzve zhotovitel objednatele písemně k převzetí díla a to nejpozději tři
pracovní dny před termínem předání. Za řádně Zhotovené dílo se považuje vyzkoušené dílo,
funkční ve všech svých částech, bez vad a nedodělků a zhotovené ve vlastnostech
předpokládaných projektem a touto smlouvou. Dílo se považuje za řádně dokončené a
objednatelem převzaté oboustranným podpisem protokolu o předání a převzetí díla.
Jestliže objednatel odmítne převzetí díla, sepíše se o tom zápis, ve kterém Smluvní strany
uvedou svá stanoviska a důvody. Objednatel není Oprávněn odmítnout převzít hotové dílo,
které splňuje technické parametry a je funkční, pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě
ani ve spojení sjinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání
podstatným způsobem neomezují.
Objednatel se Zavazuje poskytnout Zhotoviteli při provádění díla potřebnou součinnost,
Zejména na základě požadavků zhotovitele vydat a učinit doplňující rozhodnutí, poskytovat
souhlasy či pokyny k provádění díla, pokud si je Zhotovitel vyžádá.
Objednatel a zhotovitel se Zavazují vzájemně se podporovat v plnění smluvních povinností a
při provádění díla.
Objednatel a zhotovitel se vzájemně dohodnou na formě a rozměru tabule soznačením
stavby, projektanta, hlavního dodavatele a poddodavatelů, investora a Zdrojů financování
stavby. Tabule bude na stavbě umístěna na Vhodném místě dle vzájemné dohody smluvních
stran.
Zhotovitel bude při pohybu v prostorách národní kulturní památky SZ Slatiňany respektovat
Speciální bezpečnostní režim, dle instrukcí vedoucího správy památkového objektu.

Článek IX.
Stavební deník

Smluvní strany si k vedení Stavebního deníku sjednaly, že do něj budou osobami oprávněnými
jednat v technických věcech Zapisovány Všechny skutečnosti týkající se provádění díla, tj.
veškeré technické otázky řešené mezi účastníky ve vztahu k provádění díla, použití materiálů,
výbavě, použití barev atd.
Termíny kontrolních dnů budou Zástupcem objednatele svolávány nejméně pět dní předem
elektronickou poštou. Termín a průběh těchto kontrolních dnů bude Zaznamenán do
stavebního deníku. Stavební deník povede stavbyvedoucí zhotovitele. V případě určení jiné
Osoby, bude toto objednateli bez Odkladu písemně oznámeno. Zhotovitel i Objednatel budou
mít možnost kdykoliv nahlédnout do stavebního deníku a činit do něj Záznamy. Stavební deník
musí být na stavbě k dispozici v pracovních dnech v době od 8.00 do 17.00.
Denní Záznamy budou pověřenou Osobou zhotovitele prováděny v ten den, kdy se práce či
skutečnosti, kterých se Záznam týká, staly. To platí, i pokud na stavbě nebude prováděna
žádná činnost. V takovém případě se toto ve stavebním deníku vyznačí s uvedením důvodů.
Oprávněnými zástupci Zhotovitele jsou Ing. Radek Loučka, Jsou oprávněni
Zastupovat zhotovitele v tomto rozsahu:
- řídí a zodpovídají za realizaci díla,
- vystavují podklady pro vystavení faktur
- provádí předávání dílčích stavebních prací a dokončeného díla objednateli,
- projednávají a Odsouhlasují Změny projektu, materiálů a dodávek,
- projednávají a odsouhlasují Změny množství a cen realizovaných prací a dodávaného

materiálu
- vedou stavební deník,
- Zastupují Zhotovitele při všech jednáních stran předmětu smlouvy.
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9.5.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.
10.10.

10.11.

10.12.

Oprávněným zástupcem objednatele je nebojím Zmocněná Osoba v rozsahu
uděleného zmocnění, který zastává Současně funkci technického dozoru.
Pokud nebude plnou mocí vymezeno jinak, je technický Zástupce oprávněn zastupovat
objednatele V tomto rozsahu:
- provádí kontrolu provádění díla ve vztahu k projektové dokumentaci, oceněnému

výkazu výměr, Smlouvě a technickým normám a stavebnímu povolení,
- přebírá od Zhotovitele dílčí Stavební práce a dokončené dílo,
- projednává a odSouhlaSuje Změny dokumentace, materiálů a dodávek,
- projednává a odSouhlaSuje Změny množství a cen realizovaných prací, dodávek a

materiálů,
- kontroluje Stavební deník a provádí v něm příslušné Zápisy,
- odSouhlaSuje podklady (Zjišťovací protokoly) pro faktury Zhotovitele,
- Zastupuje objednatele při všech technických jednáních stran předmětu smlouvy.

Článek X.
Práva a povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel Se zavazuje provést dílo v Souladu S obecně závaznými právními předpisy, s
potřebnou odbornou péčí, na své nebezpečí ve Sjednané době. Za prováděné dílo nese
odpovědnost až do jeho řádného ukončení a předání objednateli.
Zhotovitel se Zavazuje při zhotovení díla postupovat podle průběžných pokynů Objednatele,
nedodržení Se považuje Za podstatné porušení smlouvy a objednatel má právo od smlouvy
odstoupit.
Při provádění díla na základě průběžných pokynů Objednatele postupuje Zhotovitel
S odbornou péčí a samostatně.
Zhotovitel je povinen před prováděním díla Zjistit překážky a v průběhu provádění díla i Skryté
překážky bránící jeho řádnému dokončení. Je povinen to bez Zbytečného odkladu oznámit
Objednateli a navrhnout mu Změnu Způsobu provádění díla. Do dosažení dohody o Změně je
oprávněn provádění díla přerušit.
Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnou povahu věcí předaných mu
objednatelem. Stejnou povinnost má Zhotovitel i tehdy, požaduje-li Objednatel, aby dílo bylo
provedeno podle pokynů, které jsou nevhodné.
Zhotovitel je povinen předat řádně dokončené dílo v termínu uvedeném v této Smlouvě nebo
jejich dodatcích. Je povinen předem vyzvat objednatele k převzetí řádně dokončeného díla
nebo jeho Smluvně dohodnutých částí. O předání bude Sepsán písemný protokol o předání a
převzetí díla podepsaný Oběma Smluvními stranami.
Zhotovitel před Zahájením prací předá Objednateli Seznam pracovníků, kteří budou Smluvní
dílo provádět, a to včetně pracovníků poddodavatelských firem. Tento Seznam bude Zhotovitel
průběžně aktualizovat. Zajistí, aby Se jeho pracovníci pohybovali pouze v prostorách určených
objednatelem. Současně zajistí, aby kprovádění díla byly využívány pouze osoby (trestně)
bezúhonné. Objednatel má právo kontroly dokladů o školení BOZP a PO, Zdravotní Způsobilosti
a kvalifikaci jeho Zaměstnanců.
Na požádání objednatele je povinen předložit doklady o materiálu použitém pro Zhotovení
díla.
Zhotovitel odpovídá za dodržování platných právních předpisů BOZP a PO.
Zhotovitel se Zavazuje dbát o to, aby při provádění díla nebyl narušen provoz Správy
památkového objektu, resp. byl narušován minimálně.
Zhotovitel Se Zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy Zachovávat mlčenlivost o
všech dalších Skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti 5 plněním
Smlouvy.
Zhotovitel se Zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná v souladu Se Zákonem č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o Změně některých Zákonů (zákon o finanční kontrole),
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11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

ve Znění pozdějších předpisů, při výkonu finanční kontroly, prováděné v Souvislosti s úhradou
Zboží nebo Služeb Z veřejných zdrojů, Zejména poskytnout v souladu S ust. § 2 písm. e) Zákona
O finanční kontrole subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace
týkající se dodavatelských činnosti Spojených S předmětem plnění této Smlouvy.

Článek XI.
Práva a povinnosti Objednatele

Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. K tomuto Se Zhotovitel Zavazuje
poskytnout Objednateli nezbytnou Součinnost. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje Svou povinnost,
může požadovat, aby Zhotovitel Odstranil vady takto vzniklé či Zajistil jinak nápravu a prováděl
dílo řádným Způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel na Základě výzvy Objednatele, je Objednatel
oprávněn od této smlouvy odstoupit.
Objednatel Se zavazuje ve lhůtě sjednané pro provedeni díla řádně ukončené dílo převzít a ve
sjednané výši a sjednaným Způsobem zaplatit cenu Za dílo.
Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit Začátek provádění díla sohledem a
vZávilSti na výši disponibilních prostředků pro financování díla nebo s Ohledem na průběh
Zadávacího řízení. Objednatel je Oprávněn Z důvodu nedostatku finančních prostředků Zmenšit
rozsah díla nebo provádění díla přerušit nebo Zcela ukončit před dokončením díla a Od
Smlouvy odstoupit. Vpřípadě, že Objednatel bude nucen zdůvodu nedostatku finančních
prostředků tato práva uplatnit, nemá Zhotovitel žádné právo finančního postihu vůči
Objednateli z důvodu posunutí, zmenšení rozsahu, přerušení nebo předčasného ukončení díla.
Objednatel je za stejných podmínek jako v čl. Xl., Odst. 11.3 této Smlouvy Oprávněn termíny
realizace díla prodloužit, případně práce přerušit, vtakovém případě je povinen Zaplatit
Zhotoviteli veškeré Skutečné práce a dodaný materiál. V případě, že objednatel bude nucen
Z důvodu nedostatku finančních prostředků tato práva uplatnit, nemá zhotovitel žádné právo
finančního postihu vůči objednateli Zdůvodu posunutí, Zmenšení rozsahu, přerušení nebo
předčasného ukončení díla.
Objednatel Zajistí Zhotoviteli místo k odběru elektrické energie pro provádění díla.

Článek xıı.
Smluvní pokuty

Pokud bude Zhotovitel vprodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle
smlouvy, je povinen Zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši Zceny díla Za každý
izapočatý den prodlení, a to formou Slevy z ceny díla.
Pokud bude zhotovitel v prodlení proti kterémukoliv smluvně ujednanému dílčímu termínu
plnění části díla, je povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši Z části ceny díla
Odpovídajícímu konkrétnímu dílčímu plnění Za každý i Započatý den prodlení, a to formou slevy
Z ceny díla.
Při prodlení S Odstraněním vad a nedodělků vpřiměřeném dohodnutém termínu Zaplatí
Zhotovitel Objednateli pokutu ve výši za každou vadu či nedodělek a každý den
prodlení počínaje dnem, na který bylo Odstranění vady či nedodělku dohodnuto až do doby
úplného odstranění vady Či nedodělku.
Plnění Zakázky pomocí jiných Osob, kromě poddodávek, předem neodsouhlasených
Zadavatelem, uhradit Objednateli Smluvní pokutu ve výši a to za každý jednotlivý
případ, a tO formou Slevy Z ceny díla.
Za porušení povinnosti mlčenlivosti Specifikované v této Smlouvě je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli Smluvní pokutu ve výši a to Za každý jednotlivý případ porušení
povinnosti, a tO formou slevy z ceny díla.
Za pozdní úhradu faktury Zaplatí Objednatel zhotoviteli Zákonný úrOk z prodlení dle platných
právních předpisů.
Smluvní pokuty jsou Splatné do 15-ti dnů Od Odeslání písemného vyúčtování druhé Smluvní
straně doporučeným dopisem. Ve vztahu k náhradě škody vzniklé porušením smluvní
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12.8.

12.9.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.
14.5.

14.6.

povinnosti platí, že právo na její náhradu není Zaplacením Smluvní pokuty dotčeno.
Odstoupením Od Smlouvy není dotčen nárok na Zaplacení Smluvní pokuty ani nároky na
náhradu škody.
Smluvní Strany se osvobozují od Odpovědnosti Za částečné nebo úplné nesplnění Smluvních
Závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které
vznikly po uzavření Smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a jiných neodvratitelných
událostí mimořádné povahy, které mají bezprostředně vliv na plnění předmětu smlouvy a
které nebylo možné předvídat a jakkolivjejich vliv na plnění předmětu Smlouvy odvrátit.
Pokud po ukončení díla nebude Staveniště vyklizeno do 7 dnů zaplatí Zhotovitel pokutu ve výši
500 Kč Za každý den prodlení.

Článek Xııı.
Odstoupení Od Smlouvy

Odstoupení od smlouvy je možné za podmínek stanovených právními předpisy či touto
Smlouvou. Odstoupení od smlouvy je platné a účinné okamžikem doručení projevu vůle
směřujícího k odstoupení od Smlouvy.
Objednatel je Od smlouvy kromě jiných ve Smlouvě Sjednaných důvodů oprávněn odstoupit při
podstatném porušení smlouvy Zhotovitelem, a to Zejména při:
prodlení s prováděním díla o dobu delší než 30 dní.
Zjištění závažných nedostatků či chyb významně snižující kvalitu nebo hodnotu díla, jakož ijiná
závažná porušení smlouvy, vdůsledku kterých bude nebo může být Zhotovení díla cO do
termínů i kvality Zásadně Ohroženo.
Zhotovitel má právo od Smlouvy Odstoupit v případě, že překážky na straně objednatele mu
dlouhodobě Znemožňují řádné provádění díla.
Objednatel je Smlouvu oprávněn vypovědět i bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta činí
30 dní a Začíná běžet dnem po doručení písemné výpovědi druhé smluvní Straně.

Článek XIV.
Ustanovení přechodná a Závěrečná

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními Stranami. Pokud
tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle předchozího odstavce, nabude účinnosti
dnem uveřejnění.
Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva může podléhat uveřejnění dle
Zákona č.340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluva o registru Smluv (Zákon o registru smluv), ve Znění pozdějších předpisů. O
tom, Zda tato smlouva bude v registru uveřejněna, rozhoduje Objednatel.
Zhotovitel výslovně Souhlasí, že Obsah smlouvy v tomto Znění může být Zveřejněn v registru
smluv.
Vzájemné Závazky a vztahy neupravené touto Smlouvou se řídí občanským Zákoníkem.
Tato smlouva Se vyhotovuje v jazyce českém, ve čtyřech stejnopisech, každý Splatností
originálu, Z nichž tři obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
V případě, že některá ustanovení této Smlouvy jsou nebo se Z jakéhokoliv důvodu Stanou
obsoletními, neúčinnými nebo neplatnýmí, nebude to mít Za následek neplatnost či neúčinnost
smlouvy jako celku. Příslušné neplatné ustanovení se smluvní strany zavazují bez Zbytečného
odkladu nahradit takovým platným ustanovením, jehož věcný obsah bude shodný nebo co
nejvíc blízký nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl této Smlouvy Zůstane Zachován,
nebo Se použije právní předpis, který nejblíže Odpovídá účelu a Smyslu Smlouvy. Veškerá
ustanovení této smlouvy musejí být vykládána v souladu s jejich Skutečným Smyslem a se
Zadávacími podmínkami.
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14.7.

14.8.

14.9.

Jakékoli Změny nebo doplňky této Smlouvy je možné činit pouze prostřednictvím postupně
číslovaných písemných dodatků obsaženýmì na jedné listině, a to na Základě úplného a
vzájemného konsensu obou Smluvnich stran vyjádřeného podpisy osob Oprávněných jednat Za
Smluvní strany. Platnost a účinnost takových dodatků nastává podpisem Oprávněných
Zástupců Obou smluvních Stran, nestanoví-li Zvláštní právní předpis pozdější datum nabytí
účinnosti.
Veškeré Změny nebo doplňky pořízené ve smlouvě vlastní rukou, jsou-li opatřeny datovanými
podpisy osob Oprávněných jednat Za smluvní strany, maji přednost před ustanoveními
smlouvy, která jsou vlistinné (tištěné) podobě. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu
plnění smlouvy Se Stávajijeji nedílnou součástí.
Smluvní strany prohlašují, že Si tuto smlouvu přečetly a Sjejim obsahem souhlasí. Smluvní
Strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají Ze své vážné a Svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo
Za nápadně nevýhodných podmínek. Smlouva je pro Obě smluvní strany určitá a SrOZumiteIná.
Na důkaz výše uvedeného prohlášení připojuji osoby oprávněné jednat Za smluvní strany Své
podpisy.

i ' D
Na Sychro (wine-24.49.2011. V Pardubicích dne ....................... 2017

r. Miloš Kadlec |ng.Radek Loučka
ře tel, ÚPS na Sychrově jednatel společnosti

Za objednatele za ZhOtOvite/e

Nedílnou Součástí této Smlouvy o dílo jsou následující přílohy:
Č.l
Č.2

OCeněný položkový rozpočet; j
kOpie pojistné Smlouvy
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Připojka kanalizace pro Státní Zámek Slatiňany

K502 CC-CZ:
Místo: Slatiňany Datum:

Zadavatel: IČ:
Národní památkový ústav s.p.0. DIČ:

Uchazeč: IČ:
LOUČKA Pardubice S.r.0. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba
DPH Základní

Snížená

Cena S DPH v CZK
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REKAPITULAcE ČLENĚNÍ soUPıSU PRACÍ
Stavba:

Připojka kanalizace pro Státní Zámek Slatiňany

Místo: Slatiňany Datum:

Zadavatel: Národní památkový ústav s.p.o. Projekl
Uchazeč: LOUČKA Pardubice s.r.0.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV- Práce a dodávky HSV
1- Zemnípráce

Z- Zakládání
3- Svislé a kompletní konstrukce

U 38- Různé kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

469 - Stavební práce

- Komunikace

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubniı vedení

- Ostatní konstrukce a práce-bourání

93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb

97- Prorážení otvorů a Ostatní bourací práce

998- Přesun hmot

VRN_- Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3- Zařízenístaveniště

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Připojka kanalizace pro státní zámek Slatiňany
Místo: Slatiňany Datum:

Zadavatel: Národní památkový ústav S.p.o. Projektč
Uchazeč: LOUČKA Pardubice s.r.0.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J'Cer
[CZK

Náklady Soupisu celkem

,
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství 1U
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v , . v , J .cerPC Typ Kod Popis MJ Mnozstvı
[CZK

W Součet

_ u VV D 469___ __" Stavební práce Ä U

'
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Rozvod OPZ pro Zámek Slatiňany
objekt:

01 - Odběrné plynové Zařízení

K501 827 51 1 CC-CZI
Místo: k.ú.Slatiňany Datum:

Zadavatel: IČ:
NPÚ ÚPS na Sychrově, Zámek Sychrov č.p.3,Sychrov DIČ:

Uchazeč: IČ:
LOUČKA Pardubice s.r.O. DIČ:

Projektant: IČ:
AV projekt CZ s.r.o., Ak.Heyrovského 1178, HK DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je Sestaven s využitím Cenové Soustavy ÚRS. Položky, které pochází Z této cenové Soustavy, jsou ve
Sloupci 'Cenová Soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek Z Cenové Soustavy, které nejsou uvedeny přímo v
Soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cS-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ PSOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rozvod OPZ pro Zámek Slatiňany

Objekt:
01 - Odběrné plynové zařízení

Místo: k.ú.Slatirˇıany

Zadavatel: NPÚ ÚPS na Sychrově, Zámek Sychrov Č.p.3,Sychrov
Uchazeč: LOUČKA Pardubice s.r.O.

Kód dílu - Popis

Náklady Soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projekt

1 -V Zemní práce

2 - Zakládání

3 Svislé a kompletní konstrukce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubni vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
Ň V7_23 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

M - Práce a dodávky M
_ 2_1 -M - Elektromontáže

2_3-M - Montáže potrubí i

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská Činnost
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rozvod OPZ pro Zámek Slatiňany

y

)



r

~

apo eny n a y na arovn n s nýc oc e onovýc nebo ivičných odkladů nebo kr tů
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Pojistný certifikát o pojištění odpovědnosti za újmu k pojistné smlouvě

že Společnost LOUČKA Pardubice S.r.o. Se Sidlem Rosice nad Labem| Legionářská 573, PSČ 533

51, Česká republika, IČO: Ĺ+55 37 Ĺ+53 má uzavřenou pojistnou smlouvu ve

které má Sjednáno pojištěni Obecné Odpovědnosti Za újmu (újmu na jmění) Za předpokladu, Že

byla Způsobena jinému v Souvislosti S činnosti nebo vztahem pojištěného, pro kterou je

pojistnou Smlouvou Sjednáno pojištěni. Roční limit pojistného plněni je Sjednán ve výši

a úZemni platnost pojištěni je území České republiky.

Platnost tohoto certifikátu:

Certifikát se vydává na žádost pojistni'ka. Tento certifikát nenahrazuje pojistnou Smlouvu.

Pardubice dne 21. listopadu 2016
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