

Vypracováno pro MV

Nabídka

Dílní smlouva č. 1 na Služby rozvoje pro potřeby projektu „Web MV“

Určeno pro Ministerstvo vnitra



Vypracovala společnost
Softopus spol. s.r.o.

Obsah

| | | |
|--|---|---|
| 1. | Manažerské shrnutí..... | 3 |
| 2. | Představení společnosti – Softopus spol. s.r.o..... | 3 |
| 3. | Rozsah plnění | 3 |
| 3.1. | Nasazení rozšířeného monitoringu..... | 3 |
| 3.2. | Implementace rozvojových požadavků pro RS Merkur | 4 |
| 3.3. | Příprava základní složkové struktury v RS Merkur a dat pro web..... | 4 |
| 4. | Harmonogram realizace | 4 |
| 5. | Pracnost a cenová nabídka | 5 |
| 5.1. | Nasazení rozšířeného monitoringu..... | 5 |
| 5.2. | Implementace rozvojových požadavků pro RS Merkur | 5 |
| 5.3. | Příprava základní složkové struktury v RS Merkur a dat pro web..... | 5 |
| 6. | Nabídková cena..... | 6 |
| Příloha č. 1: Technická specifikace Zajištění rozšířeného monitoringu webů a aplikací IS WEBů MV | | 7 |
| 1. | Cíl rozšíření..... | 7 |
| 2. | Vymezení rozšíření řešení | 7 |
| 3. | Použité nástroje a architektura | 7 |
| 4. | Rozsah realizovaných činností..... | 7 |
| 4.1. | Monitoring aplikačních chyb (Sentry) | 7 |
| 4.2. | Centralizované logování (Loki)..... | 8 |
| 4.3. | Monitoring metrik a alerting (Prometheus) | 8 |
| 4.4. | Monitoring dostupnosti a odezvy služeb..... | 8 |
| 4.5. | Vizualizace a provozní přehledy (Grafana) | 8 |
| 4.6. | Korelace dat napříč monitoringem | 8 |
| 5. | Omezení rozsahu..... | 9 |

Firemní údaje

| | |
|---------------------------------------|---|
| Název společnosti | Softopus spol. s r.o. |
| Právní forma | Společnost s ručením omezeným |
| Sídlo společnosti | Zelená 1570/14, Dejvice, 160 00 Praha 6 |
| IČO | 64582108 |
| DIČ | CZ64582108 |
| Datová schránka | rwb6tmh |
| Číslo účtu | 2045090002/5500 |
| Statutární orgán | Richard Pecha, Jednatel |
| Osoba odpovědná za zpracování nabídky | Richard Pecha |

Vypracováno pro MV

1. Manažerské shrnutí

Na základě požadavku objednatele na realizaci rozvojových činností dle podmínek stanovených ve Smlouvě o vývoji a dodání redakčního systému a publikační části webového portálu Ministerstva vnitra a o poskytování služeb podpory, č. j. MV-155382-79/VZ-2024 (dále jen „Smlouva“), předkládá společnost Softopus spol. s r.o. nabídku na uzavření dílčí smlouvy. Tato nabídka slouží jako podklad pro uzavření dílčí smlouvy na Služby rozvoje dle čl. 7 Smlouvy; konkrétní rozsah a cena plnění budou určeny v souladu s touto Smlouvou a na základě akceptovaných výkazů práce

Předmětem této nabídky je realizace vybraných rozvojových aktivit, které vycházejí z požadavků objednatele a reflektují aktuální potřeby projektu „WEB MV“. Navržené činnosti jsou zaměřeny na další rozvoj systému, rozšíření jeho funkcionality, zlepšení provozních vlastností a zvýšení uživatelské přívětivosti.

Rozsah plnění je koncipován jako soubor samostatně realizovatelných i vzájemně provázaných aktivit, které mohou být implementovány postupně dle priorit objednatele a aktuální fáze projektu.

Detailní vymezení jednotlivých činností je uvedeno v kapitole 3 této nabídky.

Realizace bude probíhat v úzké součinnosti s objednatelem a bude reflektovat průběžné potřeby projektu, včetně možnosti doplnění dalších rozvojových požadavků v rámci navazujících dílčích plnění.

Nabídková cena a rozsah plnění uvedené v této nabídce představují maximální rámec realizace, přičemž skutečné plnění bude účtováno na základě reálně provedených činností a vykázaného času v souladu s podmínkami Smlouvy.

2. Představení společnosti – Softopus spol. s.r.o.

Společnost **Softopus s.r.o.** je česká technologická firma zaměřená na **vývoj softwaru, DevOps, bezpečnost a provoz IT systémů** s důrazem na kvalitu, efektivitu a udržitelnost. Realizujeme projekty pro **veřejnou správu i komerční sektor**, především v oblastech **energetiky, infrastruktury a digitalizace státní správy**.

Našimi hlavními specializacemi jsou Kubernetes a cloudová infrastruktura (Azure, AWS, GCP), automatizace CI/CD procesů, správa a monitoring systémů, a bezpečný vývoj softwaru v souladu s normami ISO 27001 a NIS2.

Kromě DevOps a bezpečnostních řešení poskytujeme i komplexní vývoj webových a integračních systémů, včetně návrhu architektury, UX/UI designu a dlouhodobé provozní podpory.

Cílem Softopus je vytvářet **spolehlivá, moderní a bezpečná IT řešení**, která propojují technickou kvalitu s dlouhodobou udržitelností a skutečnou hodnotou pro uživatele.

3. Rozsah plnění

Rozsah plnění vychází z požadavků definovaných v rámci Žádosti objednatele a představuje jejich konsolidaci a návrh realizačního řešení ze strany dodavatele.

Předmětem plnění je realizace rozvojových činností v rámci systému IS WEBŮ MV a souvisejících aplikací. Navržené aktivity reagují na potřeby identifikované při praktickém využívání systému a jsou zaměřeny na rozšíření jeho funkcionality, zlepšení uživatelského prostředí a posílení provozního dohledu.

Rozsah plnění zahrnuje následující oblasti:

3.1. Nasazení rozšířeného monitoringu

Součástí plnění je zavedení rozšířeného provozního dohledu nad weby a aplikacemi IS WEBŮ MV.

Cílem této oblasti je zejména zajištění sledování dostupnosti a odezvy služeb, vyhodnocování chybovosti aplikací, sběr provozních a výkonnostních metrik a vytvoření centralizovaného přehledu o provozním stavu systému.

Požadavek reaguje na změnu původně uvažovaného řešení v oblasti monitoringu a nahrazuje původně předpokládané napojení na platformu DCeGOV, které z kapacitních důvodů na straně DCeGOV nemůže být realizováno, vlastním dohledovým řešením.

Řešení je navrženo jako jednotné dohledové prostředí podporující diagnostiku a řešení incidentů a umožňující průběžné vyhodnocování provozních dat.

Detailní technická specifikace rozšířeného monitoringu je uvedena v Příloze č. 1 této nabídky.

Vypracováno pro MV

3.2. Implementace rozvojových požadavků pro RS Merkur

Součástí plnění je realizace rozvojových požadavků zaměřených na další rozšíření funkcionality aplikací IS WEBů MV, zlepšení jejich uživatelského rozhraní a optimalizaci vybraných procesů a částí řešení. Tato oblast zahrnuje zejména:

Rozšíření funkcionality redakčního systému

- rozšíření nastavení webu o další konfigurační prvky,
- rozšíření publikačních možností (včetně práce s časem publikace),
- doplnění mechanismů pro práci s URL identifikátory,
- optimalizaci chování vybraných modulů (např. úřední deska),
- rozšíření správy přístupových oprávnění,
- doplnění možností nastavení výchozího chování prvků systému,

Zlepšení uživatelského rozhraní a použitelnosti

- doplnění potvrzovacích dialogů u rizikových operací,
- rozšíření náhledových funkcí při práci s obsahem,
- zlepšení ovládání editoru a práce s obsahem,
- doplnění vizuálních prvků v administraci,
- zefektivnění správy uživatelů a jejich zařazení do skupin,
- doplnění funkcionalit pro import a předvyplnění obsahu,

Součástí této oblasti může být rovněž realizace dalších dílčích rozšíření, zlepšení a optimalizací funkcionality systému vycházejících z průběžných potřeb objednatele a provozních zkušeností.

3.3. Příprava základní složkové struktury v RS Merkur a dat pro web

Součástí plnění je podpora přípravy nového webu v redakčním systému, zejména v oblasti struktury, obsahu a uživatelského nastavení, a to v návaznosti na požadavky definované ve Smlouvě.

Tato oblast zahrnuje zejména:

- návrh a založení výchozí složkové struktury odpovídající cílovému uspořádání webu,
- nastavení základních typů obsahu a výchozích parametrů publikace,
- přípravu a realizaci iniciálního importu dat do systému,
- doplnění a migraci vybraného obsahu dle požadavků objednatele,
- založení a konfiguraci uživatelských účtů včetně nastavení rolí a oprávnění,

Cílem této oblasti je vytvořit připravené výchozí prostředí pro následné plnění a správu obsahu v redakčním systému.

Konkrétní rozsah migrovaného obsahu a jednotlivých činností bude upřesňován v průběhu realizace dle potřeb objednatele a aktuální fáze projektu.

4. Harmonogram realizace

Realizace plnění dle této nabídky bude zahájena bezprostředně po nabytí účinnosti dílčí smlouvy.

Jednotlivé oblasti plnění budou realizovány postupně, v návaznosti na priority objednatele a aktuální fázi projektu.

Implementace rozšířeného monitoringu představuje samostatnou oblast plnění s předpokládanou dobou realizace 6 týdnů od jejího zahájení. Implementace může být zahájena po nabytí účinnosti dílčí smlouvy a při zajištění připravenosti příslušného prostředí na straně objednatele.

Ostatní rozvojové aktivity budou zahájeny průběžně po podpisu dílčí smlouvy a realizovány v návaznosti na potřeby objednatele a dostupnost součinnosti na jeho straně.

Konkrétní pořadí a časování jednotlivých činností bude upřesňováno v průběhu realizace.

Vypracováno pro MV

5. Pracnost a cenová nabídka

Pracnost jednotlivých oblastí plnění byla stanovena na základě odhadu náročnosti realizace jednotlivých činností a zahrnuje zejména analýzu, návrh řešení, implementaci, konfiguraci, testování a související aktivity. Uvedené hodnoty představují maximální rozsah pracnosti pro realizaci plnění dle této nabídky.

Skutečný rozsah prací bude odpovídat reálně provedeným činnostem a bude vykazován v souladu s podmínkami Smlouvy. Podrobný rozpad pracnosti je uveden v následujících tabulkách

5.1. Nasazení rozšířeného monitoringu

Tabulka 1

| Č. | Název podkapitoly | Pracnost (hod) |
|-----|--------------------------------------|----------------|
| 1. | Architektura monitorovacího řešení | 46 |
| 2. | Dashboards a vizualizace dat | 20 |
| 3. | Provozní dokumentace | 4 |
| 4. | Monitoring dostupnosti služeb | 19 |
| 5. | Korelace monitorovacích dat | 16 |
| 6. | Sběr a vyhodnocení metrik | 49 |
| 7. | Rozšíření a ladění monitoringu | 67 |
| 8. | Monitoring aplikačních chyb (Sentry) | 44 |
| 9. | Testování monitorovacího řešení | 12 |
| 10. | Sběr a zpracování diagnostických dat | 80 |
| 11. | Aktivní kontroly dostupnosti | 13 |
| | Celkem | 370 hod |

5.2. Implementace rozvojových požadavků pro RS Merkur

Tabulka 2

| Č. | Název podkapitoly | Pracnost (hod) |
|----|---|----------------|
| 1. | Rozšíření funkcionality redakčního systému | 48 |
| 2. | Rozšíření publikačních funkcí a práce s obsahem | 34 |
| 3. | Optimalizace vybraných částí systému | 18 |
| 4. | Zlepšení uživatelského rozhraní a použitelnosti | 28 |
| 5. | Správa uživatelů a přístupových oprávnění | 16 |
| 6. | Podpora práce s obsahem a importy | 20 |
| 7. | Rozšíření konfiguračních možností systému | 12 |
| 8. | Další rozšíření a optimalizace na základě provozních zkušeností | 32 |
| | Celkem | 200 hod |

5.3. Příprava základní složkové struktury v RS Merkur a dat pro web

Pracnost této oblasti zahrnuje návrh a založení složkové struktury webu, nastavení typů obsahu, přípravu a realizaci importů, migraci a doplnění vybraného obsahu, nastavení uživatelských účtů a oprávnění, jakož i související optimalizace struktury a obsahu v průběhu realizace. Konkrétní rozsah jednotlivých činností bude upřesňován v průběhu realizace dle potřeb objednatele.

Celkový maximální rozsah pracnosti pro tuto oblast činí **120 h**.

Vypracováno pro MV

6. Nabídková cena

Celková nabídková cena za realizaci plnění dle této nabídky činí:

516 000 Kč bez DPH (624 360 Kč včetně DPH).

Cena je stanovena jako maximální a zahrnuje veškeré činnosti popsané v kapitole 3 tohoto dokumentu a vyčíslené v kapitole 5. Jedná se zejména o realizaci rozšířeného monitoringu, implementaci rozvojových požadavků a přípravu struktury a dat pro nový web.

Skutečná cena plnění bude určena podle reálně provedených činností a vykázaného času, a to na základě odsouhlasených výkazů práce a v souladu s podmínkami Smlouvy.

Cena nezahrnuje:

- činnosti nad rámec stanoveného rozsahu plnění,
- samostatné provozní služby nebo poskytování SLA, pokud nebudou výslovně dohodnuty jinak,
- další rozvojové požadavky, které nejsou součástí této nabídky.

Cenový rozpad

Tabulka 3

| Oblast plnění | Pracnost (MD) | Cena bez DPH | DPH (21 %) | Cena vč. DPH |
|---------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rozšířený monitoring | 46 | 276 000 Kč | 57 960 Kč | 333 960 Kč |
| Implementace rozvojových požadavků | 25 | 150 000 Kč | 31 500 Kč | 181 500 Kč |
| Příprava struktury a dat pro nový web | 15 | 90 000 Kč | 18 900 Kč | 108 900 Kč |
| Celkem | 86 | 516 000 Kč | 108 360 Kč | 624 360 Kč |

Celkové shrnutí

Tabulka 4

| | Jednotková cena za MD | Počet MD | Celkem |
|---------------------|-----------------------|----------|-------------------|
| Cena bez DPH | 6 000 Kč | 86 | 516 000 Kč |
| DPH | 1 260 Kč | 86 | 108 360 Kč |
| Cena s DPH | 7 260 Kč | 86 | 624 360 Kč |

V Praze dne

dle elektronického podpisu

Bc. Richard Pecha
jednatel společnosti
Softopus spol. s. r. o.

Příloha č. 1: Technická specifikace Zajištění rozšířeného monitoringu webů a aplikací IS WEBŮ MV

1. Cíl rozšíření

Cílem tohoto rozšíření je zajistit komplexní provozní dohled nad weby a aplikacemi IS WEBŮ MV, včetně sledování dostupnosti, výkonu, chybovosti a provozních metrik. Řešení umožní včasnou identifikaci problémů, podporu diagnostiky incidentů a dlouhodobé sledování provozních trendů.

Rozšíření reaguje na změnu původně uvažovaného řešení v oblasti monitoringu a nahrazuje původně předpokládané napojení na platformu DCeGOV, které z kapacitních důvodů na straně DCeGOV nemůže být realizováno, vlastním dohledovým řešením.

2. Vymezení rozšíření řešení

Rozšíření spočívá v implementaci centralizovaného monitorovacího stacku pokrývajícího:

- aplikační chyby,
- aplikační a systémové logy,
- provozní a výkonnostní metriky,
- dostupnost externích i interních služeb,
- základní testy dostupnosti a odezvy služeb.

Řešení je navrženo modulárně a umožňuje další rozšiřování dle provozních potřeb.

3. Použité nástroje a architektura

Rozšíření monitoringu bude realizováno s využitím následujících nástrojů (v režimu self-hosted nebo ekvivalentním, dle provozních standardů zadavatele):

- **Sentry** – monitoring aplikačních chyb a výjimek,
- **Grafana** – centrální vizualizační a dohledové rozhraní („kukátko“),
- **Loki** – sběr a ukládání logů,
- **Prometheus** – sběr metrik a alerting,
- **Prometheus Blackbox Exporter** – monitoring dostupnosti a odezvy služeb,
- **Thanos** (volitelně) – dlouhodobé uchování historických metrik.

4. Rozsah realizovaných činností

V rámci rozšíření budou realizovány zejména následující činnosti:

- návrh architektury monitorovacího stacku pro prostředí IS WEBŮ MV,
- zavedení centralizovaného monitoringu aplikačních chyb,
- zavedení centralizovaného sběru logů,
- sběr provozních a výkonnostních metrik aplikací a infrastruktury,
- monitoring dostupnosti a odezvy klíčových služeb a endpointů,
- konfigurace základního alertingu nad chybami, metrikami a dostupností,
- vytvoření přehledových dashboardů pro provozní dohled,
- ověření funkčnosti monitoringu v testovacím a provozním prostředí.

4.1. Monitoring aplikačních chyb (Sentry)

- Zachytávání neodchycených výjimek backendových a frontendových aplikací.
- Zachytávání runtime chyb frontendové části.
- Přenos technického kontextu:
 - identifikátor aplikace a prostředí,
 - verze aplikace (release),
 - korelační ID požadavku,
 - URL / endpoint, HTTP metoda a stav.

Vypracováno pro MV

- Maskování citlivých údajů a vyloučení osobních dat.
- Notifikace při výskytu nové nebo kritické chyby.

4.2. Centralizované logování (Loki)

- Sběr aplikačních a systémových logů prostřednictvím Grafana Alloy.
- Ukládání logů v Loki v strukturovaném formátu (preferovaně JSON).
- Normalizace logů a jednotná struktura polí:
 - timestamp, level, application, environment,
 - korelační ID,
 - HTTP metadata (endpoint, status, latency).
- Vyhledávání a analýza logů prostřednictvím Grafany.
- Nastavení retenční politiky dle požadavků zadavatele.
- Možnost dlouhodobého uchování historických logů (volitelně pomocí Thanos nebo ekvivalentního řešení).

4.3. Monitoring metrik a alerting (Prometheus)

- Sběr metrik aplikací, služeb a vybraných infrastrukturních komponent.
- Monitoring základních metrik:
 - dostupnost služeb,
 - odezva,
 - chybovost,
 - vytížení vybraných komponent.
- Definice alerting pravidel nad metrikami (např. nedostupnost, zvýšená chybovost).
- Zobrazení metrik v Grafana dashboardech.

4.4. Monitoring dostupnosti a odezvy služeb

- **Prometheus Blackbox Exporter**
 - monitoring dostupnosti HTTP/HTTPS endpointů,
 - měření odezvy a základních parametrů dostupnosti.

4.5. Vizualizace a provozní přehledy (Grafana)

- Centrální dohledové rozhraní pro:
 - metriky,
 - logy,
 - dostupnost,
 - chybové stavy.
- Přehledové dashboardy pro provozní tým.
- Možnost vytváření vlastních dashboardů dle rolí.

4.6. Korelace dat napříč monitoringem

- Zavedení jednotného korelačního ID pro každý požadavek.
- Korelace:
 - aplikačních chyb (Sentry),
 - logů (Loki),
 - metrik a dostupnosti (Prometheus).
- Možnost rychlého dohledání souvisejících událostí napříč systémy.

Vypracováno pro MV

5. Omezení rozsahu

Rozšíření zahrnuje návrh a implementaci technického monitoringu a základního alertingu. Nezahrnuje poskytování nepřetržité provozní služby, dohledového centra ani aktivní reakci na incidenty, pokud není výslovně dohodnuto jinak.