Smlouva o dilo
(dale jen ,,smlouva‘)

uzaviena dle § 2586 a nasledujicich zakona €. 89/2012 Sb., ob¢ansky zdkonik,
(déle jen ,,obCansky zdkonik*)

Eviden¢ni Cislo objednatele: ~ 26D0OD92000033
Evidenc¢ni ¢islo zhotovitele:
Cislo akce objednatele: 222240005

1. Smluvni strany

1.1. Objednatel:

Nazev: Povodi Labe, statni podnik

Adresa sidla: Vita Nejedlého 951/8, Slezské Predmésti,
500 03 Hradec Kréalové

Statutarni organ: Ing. Maridn Sebesta, generalni feditel

zévod Pardubice
Adresa zavodu: Kunéticka 135, 530 09 Pardubice
Osoba opravnénd k podpisu: XXX
Zastupce pro véci technické: XXX

) XXX
IC: 70890005
DIC: CZ70890005

Zapis v obchodnim rejstifku: ~ Krajsky soud v Hradci Krédlové oddil A vlozka 9473

(déle jen jako ,,objednatel*)

1.2. Zhotovitel:

Nazev: PS PROFI s.r.o. 5
Adresa sidla: Traubova 1546/6, Cerna Pole, 60200 Brno
Statutarni orgdn: Jaroslav Knotek, jednatel

Martin Pernica, jednatel
Ing. Radek Jancar, prokurista

Osoba opravnénd k podpisu:  Zpiisob zastupovani: za spole¢nost jedna a podepisuje jed-
natel nebo prokurista.

Zastupce pro véci technické: XXX

IC: 26244918

DIC: CZ26244918

Obchodni rejstiik: Krajsky soud v Brné€ oddil C vlozka 39257
Bankovni spojeni: XXX

(déle jen jako ,,zhotovitel )

VD Se¢, ziizeni piistavniho mola a sjezdu pro malé plavidlo ¢islo akce: 222240005



2.1.

2.2.

2.3.

3.1.

4.1.

4.2.

4.3.

5.1.

2. Uvodni ustanoveni

Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 29.04.2026 pro ve-
fejnou zakazku nazvanou “VD Se¢, ziizeni pristavniho mola a sjezdu pro malé pla-
vidlo*

Zhotovitel potvrzuje, Ze si s ndleZitou odbornou péci prostudoval a detailn€ se seznamil
s veSkerymi poZadavky objednatele uvedenymi v ozndmeni €i vyzvé o zahdjeni zada-
vaciho fizeni, zaddvaci dokumentaci ¢i v jinych dokumentech obsahujicich vymezeni
pfedmétu dila zejména pak s projektovou dokumentaci, kterou zpracoval XXX, XXX,
AW-DAD, s.r.o.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu této smlouvy ma uzavienou pojistnou smlouvu,
jejimz predmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou zhotovitelem tieti
osob¢ v souvislosti s vykonem jeho Cinnosti, ve vysi nejméné 10 000 000,- K¢. Zhoto-
vitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu zédru¢ni doby bude
pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni, a Ze nedojde ke sniZeni pojistného plnéni pod
¢astku uvedenou v predchozi véte.

3. Piedmét smlouvy
Pfedmétem smlouvy je zhotoveni dila: “VD Seé, ziizeni pristavniho mola a sjezdu
pro malé plavidlo* podle zaddvacich podminek, zaddavaci dokumentace a vSech ostat-

nich dokumentli obsahujicich vymezeni dila jako pfedmétu vetejné zakazky v ¢l. 2.
smlouvy.

4. Doba plnéni dila

Zhotovitel je povinen provést dilo fadné a v€as v souladu s objednatelem odsouhlase-
nym harmonogramem praci.

Predpoklddany termin zahdjeni dila je: ¢erven 2026

Termin dokonceni dila je: nejpozdéji do 30. 9. 2026

5.  Cena dila, platebni podminky a faktura¢ni podminky

Celkova cena za zhotoveni dila se dohodou smluvnich stran stanovuje jako cena smluvni
a nejvyse piipustnd, pevna po celou dobu zhotoveni dila a je ddna cenovou nabidkou
zhotovitele ze dne 29.04.2026. Celkova cena za provedené dilo je stanovena dohodou
smluvnich stran takto:

Celkova cena bez DPH ¢ini: 783 564,- K¢.

VD Se¢, ziizeni piistavniho mola a sjezdu pro malé plavidlo ¢islo akce: 222240005



5.2 Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vZdy jednou mési¢n¢ na zéklade soupisu
provedenych stavebnich praci. Tento soupis je zhotovitel povinen piedlozit objednateli
vzdy k 5. kalendafnimu dni mésice nésledujictho po mésici, ve kterém doslo k plnéni
pfedmétu smlouvy. Objednatel resp. jim povéfeny technicky dozor stavebnika tento
soupis provedenych stavebnich praci odsouhlasi do 5 kalendédinich dnti; do 5 kalendar-
nich dn po odsouhlaseni soupisu vystavi zhotovitel daflovy doklad, pfi¢emZ datem
uskutecnéni zdanitelného plnéni je nejpozdé€ji posledni kalendaini den mésice, ve kte-
rém doslo k plnéni ptedmétu smlouvy.

6. Bankovni zaruka
6.1 Objednatel nezada zhotovitele o pfedloZeni bankovni zaruky za provedeni dila.
7. Listiny tvorici soucast obsahu smlouvy o dilo

7.1.  Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s podminkami stanovenymi touto
smlouvou a vSemi listinami tvoficimi souc¢ast obsahu smlouvy o dilo.

7.2.  Soucést obsahu smlouvy o dilo tvoifi obchodni podminky objednatele na zhotoveni
stavby ze dne 22. 2. 2026.

8. Zvlastni ustanoveni
8.1.  Smluvni strany dohodly, Ze z obchodnich podminek objednatele na zhotoveni stavby
neplati pro tuto smlouvu o dilo nésledujici ujednani:
» Clanek 2., odstavec 2.3, pismeno a), body 5, 6, 8, 9
» Clanek 2., odstavec 2.3, pismeno f), body 40, 43
» Clanek 7. cely
» Clanek 12., odstavec 12.2, pismeno f), k), 1)
> Clanek 14., odstavec 14.3
> ¢lanek 14., odstavec 14.4
VD Se¢, ziizeni piistavniho mola a sjezdu pro malé plavidlo ¢islo akce: 222240005



9.1.

9.2.

9.3.

94.

9.5.

9.6.

9. Zavérecéna ustanoveni

Rozsah, podminky a poZadavky na provadéni dila jsou specifikovany:

. v této smlouve,

. v zaddvaci dokumentaci vetfejné zakazky,

. v nabidce vitézného uchazece.

. Vyse zminéné dokumenty musi byt chdpany jako komplexni, navzdjem se vy-
svétlujici a dopliujici, avSak v pfipad€ jakéhokoliv rozporu maji vzdjemnou
prednost v poradi vySe stanoveném.

Ob¢ strany prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém obsahu této smlouvy.

Tato smlouva je vyhotovena v elektronické form¢ ve formatu PDF/A a podepsana plat-
nymi zaruenymi elektronickymi podpisy smluvnich stran zaloZenymi na kvalifikova-
nych certifikdtech. Kazda ze smluvnich stran obdrZzi smlouvu v elektronické formé s
uznavanymi elektronickymi podpisy smluvnich stran.

Pokud néjaka lhtta, ujednani, podminka nebo ustanoveni této smlouvy budou prohla-
Seny soudem za neplatné, nulitni ¢i nevymahatelné, ziistane zbytek ustanoveni této
smlouvy v pIné platnosti a u¢innosti a nebude v Zddném ohledu ovlivnén, naruSen nebo
zneplatnén. Smluvni strany se zavazuji, Ze takové neplatné ¢i nevymahatelné ustanoveni
nahradi jinym smluvnim ujedndnim ve smyslu této smlouvy, které bude platné, ucinné
a vymahatelné.

Tato smlouva je projevem svobodné a vazné viille smluvnich stran, coz stvrzuji svymi
podpisy.

Tato smlouva nabyv4 platnosti dnem podpisu smluvnich stran a G€innosti dnem uve-
fejnéni v registru smluv. Zvetejnéni v registru smluv zajisti neprodlen¢ objednatel.

Za objednatele: Za zhotovitele:

XXX Ing. Radek Jancar
feditel zdvodu prokurista
podepsan elektronicky podepsan elektronicky

VD Se¢, ziizeni piistavniho mola a sjezdu pro malé plavidlo ¢islo akce: 222240005



POVODI LABE

OBCHODNI| PODMINKY

Zhotoveni stavby
(dle § 1751 zak. &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik)

Povodi Labe, statni podnik

Datum platnosti: 22. 2. 2026
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

2.2.

2.3.

1. Uvodni ustanoveni

Zhotovitel potvrzuje, Ze si s potfebnou péc¢i prostudoval a detailné se seznamil se zadavacimi podminkami
a s projektovou dokumentaci, a dilo je takto mozno realizovat za dohodnutou smluvni cenu podle ¢lanku
"Cena dila, platebni a fakturaéni podminky" t€chto obchodnich podminek. V pfipadé, Ze by zhotovitel zjistil
jakékoliv zjevné vady a nedostatky zadavacich podminek a projektové dokumentace, jakoZ i jakakoliv
nevhodna feSeni, materialy, konstrukce €i technologie apod., zavazuje se bez zbyteéného odkladu,
nejdéle ve lhuté do 10 dnl od podpisu smlouvy o dilo (dale téz jako ,Smlouva“), na uvedené objednatele
upozornit a poskytnout objednateli veSkerou potfebnou soucinnost k vyfeSeni nastalého nedostatku/vady
projektové dokumentace &i dalSich podkladu a pokyn( objednatele tykajicich se pfedmétu Smiouvy.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy veSkeré technické,
kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila za dohodnutou pevnou smluvni cenu, uvedenou ve
Smlouvé.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpUsobily k provedeni dila, pficemz se timto pfihlaSuje k odbornosti ve
smyslu § 5 zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni.

V pfipadé, Ze by zhotovitel v rozporu s odst. 1.1. t&chto obchodnich podminek neupozornil objednatele na
pfipadné vady ¢&i nedostatky zadavacich podminek &i projektové dokumentace, které mél pfi vynaloZeni
potfebné odborné péce zjistit, nebo by se ukézala byt prohlaSeni zhotovitele u€inéna v odst. 1.2. a 1.3.
téchto obchodnich podminek nepravdiva, a sou€asné by prokazatelné v disledku takového pochybeni &i
nedbalosti zhotovitele do$lo ke vzniku Skody nebo k jakymkoliv nakladdm v souvislosti s pochybenim ¢i
nedbalosti zhotovitele, odpovida zhotovitel za 8kodu takto vzniklou, popfipadé jdou k jeho tiZzi veSkeré
takto vzniklé naklady. Objednatel neodpovida vuci zhotoviteli za Skodu vzniklou na jeho majetku ani na
majetku poddodavatell v disledku vady nebo chyby v projektové dokumentaci.

2. VSeobecné povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje na svlj naklad a na své nebezpedi zhotovit pro objednatele dilo dle schvalené
projektové dokumentace, soupisu praci a dodavek s vykazem vymér a zadavacich podminek vybérového
fizeni, tvoficich nedilnou sou€ast zadavaci dokumentace, pfi respektovani rozhodnuti a vyjadfeni
pFislusnych statnich organl a spravct technické, dopravni a vefejné infrastruktury (dale jen ,stavba“ nebo
,dilo*). Soucasti plnéni pfedmétu smlouvy je pfedani vSech atestd, osvédceni, protokolt a certifikatl o
zkouskach, reviznich zprav, prohlaseni o shodé a pfislusné dokumentace v souladu se zakonem €.
22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonu, ve znéni
pozdéjsich pfedpist a jeho provadécimi pfedpisy a v souladu s Nafizenim Evropského parlamentu a Rady
(EU) €. 305/2011, kterym se stanovi harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobkl na trh, pro
veSkeré véci, prace a sluzby pouzité pfi zhotoveni dila, zajisténi kontroly kvality provadéni dila, poskytnuti
v8ech prav z primyslového nebo jiného duSevniho vlastnictvi umoznujici fadné provozovani, udrzbu,
opravy a provedeni a dodani dokumentace potfebné k povoleni uzivani stavby a poskytnuti zaruk za dilo.

Dilo se zhotovitel zavazuje provést s potfebnou péci a pfedat je objednateli v ujednaném Case a obstara
vSe, co je kprovedeni dila potfeba. Dilo se zavazuje provést v souladu s podminkami vSech
pravomocnych rozhodnuti organ( statni spravy, pfedpisy upravujicimi provadéni staveb, ustanovenimi
Smlouvy a s projektovou dokumentaci. Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit jeho cenu.

Soudasti dila jsou i nasledujici prace a €innosti:
a) Dokumentace, povodiiové plany, geodetické prace:

1. Zhotovitel zajisti zpracovani Planu opatfeni pro pfipad havarie, v€etné jeho pfipadného schvaleni
prisluSnym organem statni spravy a jeho predlozeni objednateli.

2. Zhotovitel zajisti zpracovani povodifiového planu stavby véetné zajisténi vSech néleZitosti a
potvrzeni jeho souladu s povodifiovym planem obce pfisluSnym povodriovym organem obce. Pokud
stavba pfesahuje svym rozsahem nebo vlivem na okoli vyznamné& Uzemi obce, zajisti potvrzeni
souladu povodhovym organem nadfizenym povodriovému organu obce.

3. Zhotovitel zajisti a preda objednateli veSkerou dokumentaci a podklady nezbytné pro povoleni
uzivani stavby podle zakona €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, a provadécich pravnich predpisa, a



7.
8.
9.

to v rozsahu poZadovaném pfisluSnym povolovacim organem. Tato dokumentace bude vychazet
z dokumentace pro provedeni stavby a bude, v rozsahu nezbytném pro povoleni uzivani stavby,
odpovidat skute€nému provedeni stavby ke dni dokonéeni dila, v€etné vyznaceni vSech zmén a
odchylek vzniklych v pribéhu realizace dila. Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedana dokumentace a
podklady budou UpIné, spravné a zplsobilé k fadnému projednani Zadosti o povoleni uzivani
stavby. Dokumentace bude objednateli pfedana ve tfech (3) listinnych vyhotovenich a jednom (1)
digitalnim vyhotoveni ve formatu PDF, nebude-li dohodnuto jinak.

Zhotovitel zajisti vyhotoveni geodetického zaméfeni skuteéného stavu. Geodetické zaméreni
skute€¢ného stavu bude objednateli pfedano ve dvou (2) listinnych vyhotovenich a jednom (1)
digitadlnim vyhotoveni. VeSkera geodeticka dokumentace bude zpracovana v souladu s organizaéni
smérnici objednatele s nazvem ,Tvorba a sprava geodetické dokumentace®.

Zhotovitel zaijisti zhotoveni geometrickych plant pro ucely vkladu vodniho dila, nebo stavby
(budovy, cesty atd.) do katastru nemovitosti a geometrickych plan( pro zfizeni vécnych bfemen.
Zhotovitel zajisti pfipadné projednani geometrickych planud s viastniky dotéenych nebo sousednich
nemovitosti a odsouhlaseni geometrickych planl pfislusnym katastralnim Uradem. Geometrické
plany budou pfedany v Sesti (6) pisemnych vyhotovenich a v jednom (1) digitalnim vyhotoveni.
Pred pfedanim geometrickych plan( na pfislusny katastralni dfad zhotovitel pfedlozi vypracované
geometrické plany objednateli ke kontrole vécné spravnosti.

Zhotovitel zajisti veSkeré geodetické prace a dopliujici prizkumy, souvisejici se zhotovenim dila.
Zhotovitel zajisti vyty&eni veSkerych podzemnich zafizeni.

Zhotovitel zajisti vyty€eni stavby odpovédnou osobou vE. protokolu o vyty&eni stavby.

Podminky vyplyvajici z pfislu§nych povoleni organt statni spravy:

10.

11.

12.

13.

14.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na své naklady dodrzi vSechny podminky stanovené v dokumentech,
které od objednatele pfevzal ke dni podpisu Smlouvy, jakoz i podminky vyplyvajici ze vSech
rozhodnuti, stanovisek, souhlasu, opatfeni a jinych aktl vydanych pfislusnymi stavebnimi ufady,
dotéenymi organy a dalSimi pfislusnymi pravnimi subjekty podle pravnich pfedpisu, a to bez
ohledu na to, zda byly vydany pfed zahajenim stavebnich praci nebo v jejich pribéhu, pokud mu
budou objednatelem bez zbyteného odkladu pfedany. Jedna se zejména o rozhodnuti o
povoleni zdméru, jednotné environmentalni stanovisko nebo jind zavazna stanoviska dotéenych
organu, rozhodnuti o vyjimkach podle pravnich pfedpisli na ochranu pfirody a krajiny, povoleni ke
kaceni dfevin, povoleni k nakladani s vodami, jakoz i dalSi podminky vyplyvajici z pravnich
pfedpisU a spravnich akt( vztahujicich se k realizaci dila. Zhotovitel odpovida za to, Ze realizace
dila bude probihat v souladu se v8emi uvedenymi podminkami a nese odpovédnost za jejich
pfipadné poruseni v rozsahu, v jakém k nému dojde v souvislosti s provadénim dila.

V pfipadé zmény terminu realizace dila, zejména prodlouzeni doby pInéni dila nebo jeho Casti, je
zhotovitel povinen v pfiméfeném rozsahu provéfit, zda tato zmé&na nema vliv na platnost, trvani
nebo pouzitelnost pravnich, majetkopravnich nebo spravnich titul nezbytnych pro provadéni dila.
Zhotovitel provéfi zejména potfebu prodlouzeni, obnoveni, popfipadé opétovné zajisténi
najemnich &i obdobnych smluv k uzivani dotéenych pozemkd, souhlasl jejich vlastnikl nebo
opravnénych uzivatell, pfipadné rozhodnuti, souhlast nebo jinych aktd spravnich organa statni
spravy, véetné doc¢asnych vynéti pozemku z rezimu PUPFL, ZPF nebo jinych obdobnych rezimu
podle zvlastnich pravnich predpis(.

Zjisti-li zhotovitel, Ze zména terminu realizace dila vyzaduje zajisténi, prodlouzeni nebo obnoveni
nékterého z uvedenych titull, je povinen o této skutecnosti bez zbyte¢ného odkladu informovat
objednatele a poskytnout mu nezbytnou soucinnost k projednani dalSiho postupu. Rozdéleni
odpovédnosti a nakladu spojenych se zajisténim, prodlouzenim nebo obnovenim téchto fitull
bude feSeno dohodou smluvnich stran, neni-li ve Smlouvé stanoveno jinak.

NesplInéni povinnosti dle vy$e uvedenych bodd 10. az 13. téchto obchodnich podminek nema
samo o sobé vliv na odpovédnost zhotovitele za pInéni dila, ledaze zhotovitel prokaze, ze
prekazky branici Fadnému plnéni dila nemohl ani pfi vynaloZeni odborné péce predvidat, odvratit
ani prekonat.

Opatieni na komunikacich a dotéenych nemovitostech, pristupy:

15.

V pfipadé, Zze v ramci realizace dila bude nutny vstup na dal$i pozemky, ke kterym nevykonava
objednatel vlastnicka prava, nebo ke kterym nema objednatel smluvni vztah, zhotovitel si sjedna
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16.

17.

18.

19.
20.

21.
22.

23.

24.

tyto podminky s vlastniky dotéenych pozemk(l sam na své naklady. Tyto naklady jsou zahrnuty do
celkové ceny dila.

Zhotovitel provede pfed zahajenim vlastni realizace stavby fotodokumentaci stavajiciho stavu
pFistupovych komunikaci a dot€enych pozemkd.

Zhotovitel bude veSkeré komunikace a pozemky pouzité v ramci vystavby udrzovat po dobu
vystavby v odpovidajicim stavu (Cistoté) a po dokon&eni je v pfipadé posSkozeni uvede do
pfedchoziho stavu na vlastni naklady.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud pfi realizaci praci dojde k ¢aste€nému a postupnému omezeni
dopravy, zajisti na konkrétni dopravné inzenyrské opatfeni souhlasy pfisluSnych organda.
Zhotovitel v pfipadé potfeby zajisti souhlas se zvlastnim uzivanim komunikaci.

Zhotovitel v pfipadé potfeby zajisti zfizeni a likvidaci dopravniho znaceni vcetné& pfipadné
svételné signalizace.

Zhotovitel v pfipadé potieby zajisti vydani a projednani dopravné-inzenyrského rozhodnuti.
Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti vyty€eni hranic stavenisté podle projektové dokumentace. Déale
se zhotovitel zavazuje, Ze nejpozdéji pfi pfedani a pfevzeti dokon€eného dila pfedlozi objednateli
pisemna souhlasna vyjadreni vlastniki a pfipadnych uzivateld vSech pozemk( dotenych

stavbou s jejich kone€nou upravou po dokonéeni praci. Nebudou-li poZzadovana vyjadreni
objednateli pfedloZena, nebude mozno dilo pfevzit.

Pokud je stavba nebo jeji ¢ast situovana na hranici pozemku objednatele a jiného vlastnika, nebo
v pfipadé sporu o polohu vlastnické hranice, zajisti zhotovitel pfed zahajenim stavebnich praci
oficialni geodetické vytyceni hranic pozemku v terénu.

Zhotovitel pfed zahajenim praci provede pasportizaci stavajicich nemovitosti (vé. pozemku) a
jejich pfislusenstvi (ploty, zpevnéné plochy, vysadba apod.) a popiSe jejich technicky stav a
zdokumentuje veSkera patrna poskozeni. Zhotovitel na sebe pfebird plnou odpovédnost a
dikazni bfemeno v pfipadé uplatfiovani narok(i na nahradu Skody vznesenych ze strany majitelli
¢i uzivatelt dotéenych pozemku. Této skute€nosti pfizpisobi rozsah a podrobnost pasportizace.
Soucasti pfedmétu pInéni dila bude provedeni opatfeni vyplyvajicich ze stanovisek dotéenych
vlastnikl nemovitosti - napf. Uprava vjezdl, plotd, opérnych zidek, vrat, zpevnénych ploch -
dotéené plochy budou uvedeny do pfedchoziho stavu véetné obnovy travnikd a pripadné
nahradni vysadby.

d) InZenyrské sité

25.

26.

Zhotovitel zajisti Setfeni o podzemnich sitich, dle potfeby u téch vyjadfeni, ktera pozbydou
platnost do doby realizace praci, zajisti vyjadfeni nova u pfisluSnych spravcu siti. Pfi vyskytu
podzemnich vedeni zajisti jejich vytyCeni a doklad o vytyCeni pfeda objednateli. Pfi provadéni
praci zajisti odbornou ochranu dotéenych podzemnich siti proti poSkozeni. Zhotovitel predlozi
objednateli doklad o zpétném prevzeti dotéenych inZzenyrskych siti od pfislusnych vlastnika i
spravcu siti. Tato ¢innost je zakalkulovana v cené predmétu dila.

Zhotovitel zajisti, Ze prace provadéné v ochrannych pasmech inzenyrskych siti budou realizovany
dle podminek danych spravci jednotlivych siti.

e) Zafrizeni stavenisté

27.

28.
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Zhotovitel je povinen zajistit si na své naklady spInéni vSech povinnosti vyplyvajicich ze zakona €.
283/2021 Sb., stavebni zakon, a souvisejicich pravnich predpist, vztahujicich se ke zfizeni,
uzivani a odstranéni staveb zafizeni staveni$§té. Pokud pravni pfedpisy vyzaduji pro stavby
zafizeni staveni$té vydani rozhodnuti, souhlasu nebo jiného opatfeni stavebniho Ufadu nebo
jiného prislusného spravniho organu, je zhotovitel povinen si takové akty na své naklady zajistit.
Zhotovitel je dale povinen zajistit provoz, udrzbu a odstranovani staveb zafizeni stavenisté po
celou dobu provadéni dila, a to v souladu s podminkami stanovenymi pfisluSnymi spravnimi
organy.

Zhotovitel do své cenové nabidky zapocital kompletni naklady na zafizeni stavenisté a jeho
provoz. V zafizeni stavenisté zajisti zhotovitel mistnost pro TDS v&etné jejiho zafizeni a vybaveni
(nabytek, osvétleni, vytapéni).

Zhotovitel zajisti, ze veSkera zafizeni stavenisté budou zajiSténa proti vstupu cizich osob,
v pfipadé potfeby budou napojena na el. energii popf. dal$i inZzenyrské sité a opatfena
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informacnimi tabulemi. Zhotovitel umisti informaéni tabule se zakazem vstupu a vjezdu
nepovolanym osobam a vozidliim u vjezd( na stavenisté.

Zhotovitel je povinen si v navaznosti na planované pouZiti stavebni techniky &i vybaveni
stavenisté provéfit dostateCnou kapacitu inZenyrskych siti v lokalité stavby a veSkeré s pfipojenim
stavby spojené naklady zapocitd do své cenové nabidky.

Zhotovitel zajisti likvidaci vSech objektt zafizeni stavenisté vEetné pfipojeni na sité.

Zhotovitel zajisti ostrahu stavby a stavenisté, bezpeénost pfi provadéni stavby ve smyslu
bezpec&nosti prace a ochrany Zivotniho prostfedi. Zhotovitel bude odpovidat za to, Ze nepovolané
osoby nebudou mit pfistup na stavenisté.

Zhotovitel je povinen vybudovat zafizeni stavenisté a deponie materialu tak, aby jejich vystavbou
a provozem nevznikly zadné Skody na sousednich pozemcich a vodnich tocich a po ukonéeni
praci uveést stavenisté do pfedchoziho stavu.

Béhem realizace stavby se zhotovitel postara o to, aby na stavenisti nebyly Zadné zbyteéné
prekazky, a zajisti skladovani nebo odstranéni veSkerého vybaveni zhotovitele nebo
nadbyte€ného materidlu. Zhotovitel vycisti stavenisté a odstrani z n& vesSkery odpad, sut a
pomocné stavby, jichZ uz neni tfeba.

Zhotovitel provede takova opatfeni, aby plochy v obvodu stavenisté nebyly znecistény ropnymi a
jinymi podobnymi produkty.

Hranice stavenisté dané projektovou dokumentaci jsou pro zhotovitele zavazné.

V pfipadé pozadavku na zajisténi vétSich ploch zafizeni stavenisté je zhotovitel povinen si tyto
plochy zajistit na své naklady v€etné zajisténi potfebnych povoleni, pokud to vyzaduje stavebni
zakon.

Zhotovitel zajisti, aby nebyly pfekroCeny limity prasnosti a hluénosti dané obecné zavaznou

vyhlaskou. Pokud budou tyto limity pfekroeny, je povinnosti zhotovitele pfijmout takové opatfeni,
aby pfekroCeny nebyly.

f) Ostatni podminky:
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Zhotovitel zajisti péci o neprfedané dilo, jeho oSetfovani a pfipadna zimni opatfeni. Péce o
nepfedané dilo zahrnuje mj. i pokos travy, rékosin a jinych nezadoucich porostu.

Zhotovitel zajisti doklady o predani dfevni hmoty vzniklé smycenim porostl k dalSimu vyuziti.
Dfevni hmota bude pfednostné nabidnuta majiteli pozemku, ze kterého byla smycena.

Zhotovitel zajisti, aby vesSkera zelen v prostoru stavenisté a v jeho bezprostfedni blizkosti, u které
by mohlo hrozit potencialni riziko poskozeni od mechanizace, bude pfed zapocetim praci
o$etfena dle pozadavku CSN 83-9061 ,Technologie vegetadnich Gprav v krajiné — Ochrana
strom(, porostl a vegetacénich ploch pfi stavebnich ¢innostech*.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze v dobé podani nabidky si provéfil moznosti a aktualni stav skladek
odpadl a tomuto stavu pfizplsobil rozvozné vzdalenosti, ceny za vyuZiti nebo odstranéni odpadu
na skladkach odpad( a naklady na pfipadné meziskladky odpadl, a veSkeré naklady s tim
spojené jsou zakalkulovany v cené dila.

Zhotovitel zajisti provedeni prizkumu stavenisté zaméfeného na vyskyt zvlasté chranénych druhd
zivocichu a rostlin, pokud tento prizkum nebyl zajistén objednatelem. V pfipadé jejich vyskytu
bude postupovat v souladu se zakonem ¢&. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny a jeho
provadécich predpisl. Veskeré naklady s tim spojené jsou zakalkulovany v cené dila.

Zhotovitel zajisti, Ze se v§emi odpady vzniklymi pfi provadéni dila (stavby), jejichZ je pavodcem,
bude nakladano v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho provadécimi
predpisy. Nejpozdéji pfi pfejimacim Fizeni pfedlozi objednateli kopie dokladl o evidenci, vyuziti
nebo odstranéni odpadl vzniklych v prabéhu realizace dila. Zhotovitel je povinen postupovat tak,
aby minimalizoval vznik odpad(. Zhotovitel je dale povinen pfi vykonu administrativnich ¢innosti
souvisejicich s realizaci dila pouzivat, je-li to objektivné mozné, recyklované nebo recyklovatelné

materialy, vyrobky a obaly.

Zhotovitel zajisti na stavenisti hygienické a socialni zafizeni a prostfedky pro poskytovani
Iékarské prvni pomoci.
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Sedimenty, které zhotovitel vytézi z vodnich tokd nebo vodnich nadrzi, jsou odpadem. Zhotovitel
je puvodcem tohoto odpadu a je odpovédny za nakladani s odpadem podle zak. ¢. 541/2020 Sb.,
o odpadech, a jeho provadécich predpisu.

V pfipadé likvidace sedimentl v souladu s pfisluSnymi pravnimi pfedpisy se zhotovitel zavazuje
poskytnout objednateli prikazné udaje o zplUsobu nakladani se sedimenty a o misté jejich
ulozeni. Témito udaji se rozumi zejména identifikaéni udaje skladky nebo pozemkdu, na které jsou
sedimenty ukladany, véetné snimkl katastralnich map a vypist z katastru nemovitosti ne starSich
nez tfi (3) mésice, popfipadé identifikace dotéenych parcel, a dale souhlasy vlastniki nebo
opravnénych uzivateld pfislusnych pozemkl s ulozenim sedimentt, pokud jsou takové souhlasy
vyZzadovany pravnimi pfedpisy. Tyto udaje mohou slouZit jako podklad pro dokumentaci
potfebnou k povoleni uzivani stavby, pokud to vyZaduji pfislusné pravni pfedpisy nebo rozhodnuti
stavebniho Ufadu.

V pfipadé odkupu Fiéniho materialu zhotovitel bere na védomi, Zze sediment odkupuje jako surovy
fiéni material, ktery neni vyrobkem ve smyslu pravnich pfedpisti. Objednatel proto neposkytuje,
nad ramec jiz poskytnutych informaci, zadné certifikace, prohlaseni o vlastnostech ani obdobné
doklady. Vlastnické pravo a nebezpeci Skody k tomuto sedimentu pfechazi z objednatele na
zhotovitele okamzikem jeho vytéZeni z vodniho prostfedi, neni-li sjednano jinak. Tim neni
dotéena odpovédnost zhotovitele jako puvodce odpadu podle pFislusnych pravnich predpist,
pokud sediment naplrfiuje znaky odpadu.

V pfipadé tézeni sedimentl, bez vazby na zplsob likvidace ¢i odkup Fiéniho materialu, zajisti
zhotovitel po dokonceni realizace stavby doklad o skuteéném mnozstvi odtézenych sedimentd
v m3, potvrzeny odborné zpusobilou osobou ve smyslu zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu
povolani autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych inzenyr(i a technik(
¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjSich predpisd, nebo osobou odborné zpusobilou podle
zakona €. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi, ve znéni pozdéjSich predpist. Soucasné zhotovitel
zajisti geodetické zaméfeni skute¢ného stavu, provedené odborné zpulsobilou osobou podle vyse
uvedenych pravnich predpisi. Toto zaméfeni bude obsahovat polohopisné a vySkopisné
zaméfeni upraveného dna, podélny fez a pficné fezy v hustoté odpovidajici charakteru a velikosti
akce a bude soucasti dokumentace potfebné k povoleni uzivani stavby podle zakona &. 283/2021
Sb., stavebni zakon. Bez pfedloZeni téchto dokladd neni objednatel povinen dilo pfevzit, pokud
jejich nepfedlozeni je zpusobeno porusenim povinnosti zhotovitele.

V ptipadé téZeni sedimentl, bez vazby na zplsob jejich likvidace nebo odkup Fi¢niho materialu,
je zhotovitel povinen po celou dobu realizace dila vést stavebni denik v souladu s pravnimi
predpisy. Stavebni denik bude obsahovat, mimo jiné podrobné udaje o pouzité mechanizaci,
zejména o druhu a poctu téZzebnich a dopravnich prostiedkl, jejich identifikaci, véetné
registracnich znacek, poctu jizd a dalSich idaju vyznamnych pro kontrolu pribéhu tézby.
Zhotovitel zajisti provedeni veskerych pfedepsanych rozbord, atestd a zkouSek dle pfislusnych
norem a daldich predpist a nafizeni platnych v CR, kterymi bude prokdzano dosaZeni
predepsané kvality a parametrl dokonceného dila. Pro realizaci tohoto dila jsou zavazné
soudasné platné normy a predpisy v CR.

Zhotovitel zajisti, Ze pfi realizaci budou pouzity jen takové vyrobky, materialy a konstrukce, jejichz
vlastnosti z hlediska zpUsobilosti stavby pro navrzeny Gcel zaruCuji, ze stavba pfi spravném
provedeni a bézné udrzbé po dobu predpokladané existence spini pozadavky na mechanickou
odolnost, stabilitu, pozarni bezpe¢nost, hygienu, ochranu zdravi, Zivotniho prostfedi a bezpecnost
pfi uzivani stavby.

Zhotovitel oznami vlastnikim dotéenych pozemkul zahajeni praci a bude dodrzovat dohodnuté
podminky projednané objednatelem.

Dosazeni pfedepsanych parametra a kvality prokaze zhotovitel iuspésSné provedenymi zkouskami,
testy a kontrolami. K tomu se zhotovitel zavazuje pfedat objednateli pfed vlastnim fyzickym
zahajenim praci kontrolni a zkuSebni plan realizace dila, ktery bude obsahovat ¢asovy plan a
seznam vsSech zkou$ek, testu a kontrol provadénych v pribéhu zhotoveni dila nebo pfi jeho
dokonceni v&etné komplexnich zkouSek. Navrh bude obsahovat rovnéz jméno pracovnika
zhotovitele odpovédného za provadéni kontroly a za spravnost vysledkl kontrol. Kontrolni a
zkusebni plan, projednany a odsouhlaseny s objednatelem, bude v pribéhu zhotoveni dila pro
zhotovitele zavazny. Posouzeni nebo neposouzeni planu kontrol objednatelem nezbavuje
zhotovitele odpovédnosti za kontroly, zkousky a testy a za fadné provedeni dila.
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55. V8echny materidly vzniklé demolici/demontazi staveb a zafizeni objednatele nebo jinych
vlastnik(l staveb a zafizeni pfi realizaci dila jsou vlastnictvim objednatele resp. jejich vliastnikd. Je
na rozhodnuti objednatele, které materidly si ponecha a které oznaci jako odpad. Materialy
oznacené jako odpad zneskodni zhotovitel jako plivodce odpadu.

Zhotovitel podpisem Smlouvy potvrzuje, Ze od objednatele prevzal projektovou dokumentaci v elektronické
podobé pfed podpisem Smlouvy. Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje
pfevzit jedno vyhotoveni projektové dokumentace v pisemné form&. O pfedani a prevzeti sepiSi a
podepisi zapis.

Rozsah provedeni dila tvofi veSkeré vykony, dodavky a prace, které jsou potfebné pro fadné spinéni
smluvnich zavazkd zhotovitele véetné vedlejSich a dodate¢nych &innosti tak, aby pfedmét dila byl pIné
funkéni a byl v souladu s pfisluSnymi technologickymi pfedpisy, projektovou dokumentaci a pravnimi
predpisy. Zhotovitel provede v ramci svych smluvnich dodavek, praci a vykonu téZz veskeré potfebné
vedlejSi, pomocné a dodateCné cinnosti, které jsou nezbytné pro uUpiné vécné a odborné provedeni
smluvnich praci a vykonu, resp. jejich funkénost, a to v souvislosti s ostatnimi dodavkami, pracemi a
vykony.

Zhotovitel potvrzuje, Zze zpracoval €asovy a finanéni harmonogram na celou dobu vystavby v Elenéni
dle jednotlivych stavebnich objekt, jejich stavebnich podobjektl a provoznich soubord. Finanéni plnéni je
v ¢asovém a finanénim harmonogramu vyjadieno mésicné, a to pro jednotlivé stavebni objekty a provozni
soubory.

Zhotovitel se zavazuje, Ze do 15 dnl po uzavieni Smlouvy predloZi objednateli aktualizovany (oproti
harmonogramu, ktery byl soucasti nabidky) podrobny casovy a finanéni harmonogram. Zhotovitel
pfedanim aktualizovaného harmonogramu potvrzuje, Ze zpracoval €asovy a finan¢ni harmonogram po
celou dobu vystavby v ¢lenéni dle jednotlivych stavebnich objektl a provoznich souborl s ohledem na
podminky dohodnuté s vlastniky dotéenych pozemku s tim, Ze bude minimalizovat negativni dopady
rozestavénosti dila v dot€enych lokalitach. Nebude-li ¢asovy a finanéni harmonogram aktualizovan, jak
tento odstavec predpoklada, pak zhotovitel nese veSkerou odpovédnost za plnéni dle Casového a
finanéniho harmonogramu, ktery byl sou¢asti nabidky zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje aktualizovat ¢asovy a finanéni harmonogram vystavby dila i v pfipadé€, kdy Smlouva
bude meénéna formou dodatku a prfedmét dodatku ke Smlouvé bude mit na Casovy a financni
harmonogram vliv. Aktualizovany ¢asovy a finan&ni harmonogram bude pfilohou dodatku ke Smlouvé.

V pfipadé, kdy je zhotoveni dila financovano ¢i spolufinancovano jakymkoliv dotaénim programem,
zhotovitel bere na védomi, Zze casovy a finan¢ni harmonogram pfedstavuje zavazny podklad pro
poskytnuti dotace v jednotlivych letech v odpovidajici vysi.

Objednatelem schvaleny Casovy a finan¢ni harmonogram je pro zhotovitele zavazny a jeho zména je
mozna pouze na zakladé vnéjSich, zhotovitelem nezavinénych a nezplsobenych okolnosti a podléha
souhlasu objednatele. Pfipadné zmeény cCasového a finanéniho harmonogramu je za objednatele
opravnéna odsouhlasit osoba opravnéna k podpisu Smlouvy.

Porusi-li zhotovitel povinnost plnit dilo v€as a fadné podle odsouhlaseného €asového a finanéniho
harmonogramu, zavazuje se nahradit Skodu vzniklou objednateli v disledku uSlé dotace, je-li dilo takto
financovano/spolufinancovano, pokud k u$lé dotaci doSlo v pfimé pfi¢inné souvislosti s porusenim
povinnosti zhotovitele. Tim neni dotéena povinnost zhotovitele zaplatit pfipadnou smluvni pokutu nebo
nahradit Skodu vzniklou porusenim jiné povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy ¢i téchto obchodnich podminek.

Zhotovitel prohlasuje, ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a ze dilo mize byt provedeno a
dokonceno zplisobem a v terminech stanovenych Smiouvou.

Smluvni strany prohlaSuji, ze pfedmét Smlouvy neni plnénim nemoznym a Ze Smlouvu uzaviraji
po peclivém zvazeni vSech moznych dusledku.

PFipadny nesoulad mezi jednotlivymi ¢astmi projektové dokumentace bude smluvnimi stranami feSen
dle nasledujicich priorit: 1. technicka specifikace, 2. vykresova €ast, 3. textova ¢ast.
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3. Technické a kvalitativni parametry dila

Smluvni strany se dohodly na jakosti dila, ktera plné uspokoji pozadavky uzivateld stavby po dobu jeji
Zivotnosti pfi b&zné udrzbé. PouZité materidly budou odpovidat této jakosti, prace budou provadény v
souladu s platnymi pravnimi predpisy.

Dilo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentaci a podminkami obsaZzenymi v pravomocnych
rozhodnutich organu statni spravy (zejména stavebnich povolenich). Zhotovitel je dale povinen dodrzovat
obecné zavazné predpisy a pfislusné normy vztahujici se k pfedmétnému dilu, zejména pfislusna
ustanoveni obCanského zakoniku, souvisejici pfedpisy a pfislusné predpisy, které vyplyvaji z projektové
dokumentace.

Jestlize se zhotovitel musi pfi provadéni dila nepodstatnym zplsobem odchylit od projektové
dokumentace dila, je povinen tuto skuteénost oznamit bez odkladu objednateli popfipadé technickému
dozoru stavebnika (dale téz ,TDS") prostfednictvim stavebniho deniku. Stejnou povinnost ma i pfi
podstatném odchyleni s tim, Ze takové odchyleni podléha pfedchozimu souhlasu objednatele.

Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila v souladu s technickymi podminkami uvedenymi
v projektové dokumentaci, platnymi pravnimi pfedpisy souvisejicimi s vystavbou, podle schvalenych
technologickych postupd stanovenych platnymi normami a bezpecnostnimi predpisy, v souladu se
sou¢asnym standardem u pouzivanych technologii a postupld pro tento typ stavby tak, aby dodrzel
smluvenou kvalitu dila. Dodrzeni kvality vSech praci a dodavek sjednanych ve Smlouvé je zavaznou
povinnosti zhotovitele, zjisténé vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit na své naklady.

Jakost v8ech vyrobkd a komponentt, které budou pouzity pfi realizaci dila, musi odpovidat poZzadavkum
odst. 3. 1. tohoto ¢lanku obchodnich podminek. Zhotovitel odpovida za to, Zze pfedmét dila bude mit po
stanovenou dobu vlastnosti srovnatelné s ucelové podobnym predmétem, popf. vlastnosti lepSi.
Podminkou dokon€eni stavby je prokézani realizace dila dle projektové dokumentace.

Jakost dodavanych materiald a konstrukci bude dokladovana predepsanym zplsobem pfi kontrolnich
prohlidkach a pfi pfedani a pfevzeti dila nebo jeho &asti.

Nedodrzeni podminek a postupt stanovenych pravnimi pfedpisy, véetné zakona &. 283/2021 Sb., stavebni
zakon, jeho provadécich pravnich predpisu a souvisejicich pravnich predpisu, jakoz i nedodrzeni postupt
a zavazkl zhotovitele vyplyvajicich ze Smlouvy, opraviuje objednatele k odstoupeni od Smlouvy. Za
nedodrzeni se povazuje rovnéz nelplné nebo opozdéné pfedani dokumentace a podkladi nezbytnych pro
povoleni uzivani stavby podle zakona ¢&. 283/2021 Sb., stavebni zakon, a souvisejicich pfedpisu. Pfipadné
odchylky od technologickych postupl nebo predpist vyrobce specialnich materiald je opravnén schvalit
pouze technik vyrobce, a to se souhlasem projektanta, osoby vykonavajici dozor projektanta a
technického dozoru stavebnika, pficemz takové schvaleni musi byt provedeno pisemné, zejména formou
z4pisu ve stavebnim deniku nebo jiné obdobné evidenci vedené v souladu s pravnimi pfedpisy, a to
vyhradné pfed zahajenim pfisluSnych praci. Technickymi normami se pro uUcely téchto obchodnich
podminek rozumi vedkeré technické normy a technické predpisy platné v Ceské republice, véetné eskych
technickych norem (CSN), evropskych a mezinarodnich norem vydanych na zakladé zakona &. 22/1997
Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky, a to jak jejich zavazné, tak i nezavazné ¢asti, které jsou platné
ke dni uzavieni Smlouvy nebo které nabydou platnosti v pribéhu zhotovovani dila. Za technické normy se
ve smyslu Smlouvy a téchto obchodnich podminek povazuji rovnéz standardy, technické podminky nebo
obdobna uréeni jakosti a bezpecnosti, které budou zavedeny nebo stanoveny v pribéhu zhotovovani dila,
pokud se vztahuji k pfedmétu dila.

4. Doba plnéni dila

Zhotovitel je povinen provést dilo fadné a v€as, v souladu s objednatelem odsouhlasenym
harmonogramem stavebnich praci.

Pokud z jakychkoliv diivod( na strané objednatele nebude mozné zahgjit v pfedpokladaném terminu
realizaci stavebnich praci (zejména prodlouzenim doby trvani vybérového fizeni) a pfedpokladany termin
zahajeni se tak zpozdi o vice nez tficet dnl (pocitano ode dne nasledujiciho po poslednim kalendainim
dnu predpoklddaného terminu zahajeni realizace stavebnich praci), je zhotovitel opravnén pozZadovat
zménu |haty dokonéeni dila tak, Ze jim navrzeny termin dokonéeni bude upraven o dobu shodnou, po
kterou nebylo mozné zahdijit pInéni po uplynuti stanoveni tficeti denni Ihaty, a dale je opravnén zpracovat



4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

a navrhnout objednateli aktualizaci ¢asového a finanéniho harmonogramu do 15 dnt od zahajeni realizace
dila.

Zahajenim realizace dila je, pro potfeby Smlouvy, protokolarni pfedani a pfevzeti stavenisté. Objednatel
se zavazuje pfedat stavenisté zhotoviteli bez zbyte€ného odkladu po uzavieni Smlouvy.

Objednatel je povinen nejméné tfi dny pfed terminem predani a pfevzeti stavenisté vyzvat zhotovitele
ke spole€nému predani a pfevzeti stavenisté. Zhotovitel je povinen se tohoto jednani zucastnit. NespInéni
této povinnosti zhotovitele se povazuje za podstatné poruseni Smlouvy a zaklada objednateli pravo
odstoupit od Smlouvy.

Pfedanim a pfevzetim stavenisté se rozumi protokolarni prfedani stavenisté zhotoviteli jeho prohlidkou a
bez zavad. Za objednatele jsou opravnéni predat stavenisté osoby uvedené ve Smlouve, za zhotovitele
jsou opravnéni prevzit stavenisté osoby uvedené ve Smlouvé a povéfeny stavbyvedouci.

Pokud zhotovitel spini fadné dilo a pfipravi jej k pfedani objednateli pfed sjednanym terminem ukonéeni
praci, je objednatel opravnén prevzit dilo i v tomto navrzeném zkraceném terminu.

Objednatel je opravnén zménit terminy plnéni uvedené ve Smlouve, pfipadné prerusit prace v pfipadech
vyskytu objektivnich pFicin majicich vliv na kvalitu budouciho dila. Zhotovitel je povinen pFerusit provadéni
dila na zakladé pisemného pokynu objednatele, ktery mu objednatel preda.

Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, prodluZuje se Ihlita pro provedeni dila nebo jeho ¢asti o dobu, po
kterou zhotovitel na zakladé pokynu objednatele podle predchoziho odstavce tohoto ¢&lanku prerusil
provadéni dila anebo po dobu nevhodnych klimatickych podminek. Jestlize by vSak v dlsledku toho
pfipadlo provadéni nékterych plnéni na nevhodné nebo méné vhodné obdobi, pfi prodlouzeni lhity pro
provedeni dila nebo jeho &asti se k tomu pfihlédne. Zhotovitel se vzdy zavazuje provést dilo v co nejkratSi
dobé podle aktualizovaného ¢asového a finanéniho harmonogramu.

5. Vlastnickeé pravo ke zhotovenému dilu
a nebezpeci Skody na ném

Vlastnikem zhotovovaného dila dle Smilouvy je od poéatku Ceska republika s pravem hospodafit
pro objednatele.

Od doby prevzeti stavenisté az do protokolarniho pfedani a prevzeti dila objednatelem nese zhotovitel
nebezpedi Skody na dile a vSech jeho zhotovovanych, upravovanych a dalSich ¢astech a na Castech &i
soucastech dila, které jsou na stavenisti uskladnény. Z tohoto divodu se zhotovitel zavazuje uzavfit a
na své naklady udrzovat v platnosti pojisténi proti v8em rizikim, ztratdm nebo poSkozenim dila a to
jménem svym, jménem objednatele a vSech poddodavatel(, a to do data dokonéeni dila a jeho UspésSného
predani objednateli i do ukonéeni Smlouvy, dle skutecnosti, ktera nastane dfive. Doklady k prokazani
dostatecného pojisténi je povinen predkladat, kdykoliv je k tomu objednatelem vyzvan.

Zhotovitel odpovida a ruci od doby prevzeti stavenisté az do protokolarniho pfedani a prevzeti dila
objednatelem za bezpecCnost tfetich osob dotfenych provozem pfi vystavbé. Zhotovitel prebira
odpovédnost v plném rozsahu za dodrzovani predpist o bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci dle
zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni
pozdéjsich predpisli, provadécich pravnich pfedpisl souvisejicich norem, protipozarnich opatfeni a
zachovani pofadku na stavenisti.

Zhotovitel odpovida za vSechny Skody, které zjeho viny vzniknou pfi plnéni pfedmétu dila nebo
v souvislosti s nim objednateli nebo tfetim osobam, a je povinen vzniklé Skody odstranit nebo nést naklady
na jejich odstranéni.

V pfipadé, ze objednatel pfevede fadné zhotovené a prevzaté dilo na dal$i subjekt, je zhotovitel povinen
ve vztahu k tomuto dalSimu subjektu plnit veSkeré zavazky, které pro né&j vyplyvaji ze Smlouvy, zejména
zavazky tykajici se zaru¢ni doby, zaruky na jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila.

Ustanoveni tohoto ¢lanku se vztahuji téz na situaci, kdy dojde k pfedCasnému pfedani a pfevzeti jen ¢asti
dila, a to v rozsahu dotéené &asti dila.
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.
6.11.

6. Cena dila, platebni a fakturaéni podminky

Celkova cena za zhotoveni dila se dohodou smluvnich stran stanovi jako cena smluvni a nejvySe
pfipustna, pevna po celou dobu zhotoveni dila a bude dana cenovou nabidkou zhotovitele.

DPH bude uplatnéna v souladu se zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpis(.
Smluvni strany se dohodly, Zze zhotovitel bude objednateli vystavovat dariové doklady za provedené prace

a dodavky podle objemu skutecné provedenych praci a dodavek. Objednatel bude hradit dafiové doklady
pribézné v zavislosti na objemu provedenych praci.

Zhotovitel odpovida za Uplnost ocenéni celé stavby v rozsahu prevzaté dokumentace. Celkova smluvni
cena zahrnuje veskeré vydaje potfebné pro realizaci dila.

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu dila na zakladé danového ¢&i obdobného dokladu (dale jen
sfaktura“) vystaveného zhotovitelem v souladu se zavaznymi dot€enymi pravnimi pfedpisy, a to pfevodnim
pfikazem na UcCet zhotovitele uvedeny na fakture.

Faktura bude zhotovitelem vystavovana fadné a v€as za provedené prace a dodavky podle objemu
skute€né provedenych praci a dodavek. Faktura bude dorucena objednateli nejpozdéji do 15.
kalendainiho dne mésice néasledujiciho po mésici, ve kterém doSlo k plnéni, aby byly splnény zakonné
Ih(ty podle zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich pfedpisu. Faktura musi
byt oznacena evidenénim c&islem Smlouvy, nazvem a cgislem stavby (dila) dle udaju uvedenych ve

Smlouvé.
Prilohou fakturace bude:

a) soupis provedenych stavebnich praci za sledované obdobi (zjiStovaci protokol)
b) soupis provedenych praci a dodavek dle nabidkového polozkového rozpoctu, vSe potvrzené
technickym dozorem.
V ptipadé téZeni a likvidace sedimentu bude dale podkladem pro fakturaci:

c) geodetické zaméreni skute€ného stavu, potvrzujici odtézeni fakturovaného mnozstvi
sedimentu a doklad o likvidaci sedimentu v odpovidajicim mnozstvi.

d) dil¢i geodetické méfeni bude obsahovat upfesnéni méfené plochy ve vztahu k zadavaci
dokumentaci (napf. &isla pFi¢nych fezu ¢i jiné uréeni zméfené ¢asti) a bude potvrzeno odborné
zpUsobilou osobou podle zakona &. 360/1992 Sb. nebo zakona &. 200/1994 Sb.

V pfipadé odkupu sedimentu jako surového materialu bude dale pfilohou fakturace:

e) geodetické zaméreni skute€ného stavu, potvrzujici odtézeni fakturovaného mnozstvi.

Bez predlozeni pfislusnych dokladd neni objednatel povinen fakturovanou ¢astku uhradit. Objednatel
akceptuje pouze elektronické faktury zaslané na e-mailovou adresu: invoice@pla.cz.

V pfipadé, Ze zhotovitel planuje odkup vytéZzeného sedimentu jako surového Fi€niho materialu, soucasti
soupisu provedenych stavebnich praci za pfislusné fakturacni obdobi budou samostatné polozky:
»VytéZeni nanoslt“ a ,Odkup vyziskaného ficniho materialu®. Tyto polozky budou vykazany ve stejném
mnozstvi, odpovidajicim skuteéné vytéZenému objemu sedimentu.

V pfipadé, Ze pfedmétem dila bude realizace dvou a vice jednotlivych akci, pak se zhotovitel zavazuje
vystavovat faktury vzdy samostatné pro kazdou akci zvlast.

Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je do tficeti dnll od data prokazatelného doruceni faktury
objednateli. Faktura musi obsahovat veSkeré naleZitosti dle pfedpist o Ucetnictvi a dle danovych predpist
(§ 28 zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisll). V pfipadé, ze
faktura nebude obsahovat potfebné nalezitosti nebo bude obsahovat chybné &i nedplné udaje, je
objednatel opravneén ji vratit zhotoviteli k opravé &i doplnéni. Vraceni faktury musi byt provedeno do data
jeji splatnosti. Po vraceni faktury nové &i opravené pocina béZet nova Ihlta splatnosti.

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytnuta zadna zéloha.

Objednatel je opravnén pozastavit &i jednostranné zapoc€ist proti pohledavkam zhotovitele kteroukoli
z plateb z ddvodu (1) neopravenych vad a nedodélkd, (2) opravnénych narok( vznesenych tretimi
stranami v souvislosti s neplnénim povinnosti zhotovitelem, (3) $kody zplsobené objednateli, (4) zfejmosti,
Ze dilo nebude dokonceno ve stanovené Ih(té a Ze nezaplacena &astka je pfiméfena k pokryti $kod
vzniklych v dlsledku zpozdéni/prodleni s dokoncenim dila, (5) opakovaného neplnéni ze strany
zhotovitele a nepostupovani v souladu s provadécimi dokumenty, (6) v pfipadé vad a nedodélkd
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6.12.

6.13.

6.14.

7.1

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.
7.8.

7.9.

uvedenych v protokole o pfedani a pfevzeti dila nebo (7) v pfipadé existence jakychkoliv opravnénych
finan€nich €i jinych narokd objednatele vuci zhotoviteli. Zhotovitel neni opravnén zapocist Zadnou svou
pohledavku proti pohledavce objednatele ze Smiouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veskeré poplatky, sankce, Skody a vzniklé vicenaklady z dGvodu
nedodrzeni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zavaznych vyjadfeni organd statni spravy,
popfipadé provede z toho vyplyvajici dodate€né prace na své naklady a svou odpovédnost.

Objednatel je opravnén prerusit plnéni pfedmétu Smlouvy v pfipadé nedostatku finanénich prostfedkd. PFi
preruSeni praci ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel dolozi
rozpracovanost a tyto prace budou v této vySi objednatelem uhrazeny na zakladé oboustranné
potvrzeného protokolu. O dobu preruseni praci se prodlouzi IhGty k pfedani dila a jeho ucelenych ¢asti,
pokud nebude dohodnuto jinak, a to bez moznosti uplatnéni sankci a naroku na nahradu $kody vugi
objednateli.

V pfipadé, ze bude zhotovitel ozna€en jako nespolehlivy platce DPH podle § 109a zakona ¢&. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisu, a bude poZzadovat Uhradu faktury, objednatel
je opravnén ¢astku odpovidajici DPH poukazat pfimo na ucet finan¢niho afadu mistné pfislusného k sidlu
zhotovitele. Ostatni pfipady, kdy se uplatni pfenesena dafiova povinnost, se fidi pfislusSnymi ustanovenimi
zakona o dani z pfidané hodnoty a platbu DPH zhotovitel neprovadi. V pfipadé dil¢iho plnéni bude

postupovano v souladu s § 21odst. 8 zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisC.

7. Bankovni zaruka

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovni zaruku za provedeni dila fadné a v€as ve vySi
nejméné 5 % sjednané ceny bez DPH dle ¢l. Cena dila Smlouvy. Zhotovitel zajisti, Ze bankovni zaruka
bude platna a u¢inna od uzavieni smlouvy do 3 mésicu po terminu dokonceni dila stanoveném Smlouvou.

Bankovni zaruka zajituje dodrzeni vSech smluvnich zavazk(, kvality a termin( provedeni dila. Zhotovitel
predlozi objednateli original bankovni zaruky nejpozdéji v den podpisu Smlouvy.

Pravo z bankovni zaruky je objednatel opravnén uplatnit v pfipadé, kdy zhotovitel porusi svou povinnost
vyplyvajici ze Smlouvy, obchodnich podminek nebo pravnich predpist, nebude-li dodrzena kvalita dila ¢i
termin provedeni dila a objednateli z takového porudeni vznikne pravo na smluvni pokutu, slevu z ceny
dila, nahradu Skody ¢&i jiné ujmy, vydani bezdlvodného obohaceni nebo narok na jakékoliv jiné finanéni
plnéni, at jiz sankéniho, reparacniho, restituéniho ¢&i jiného charakteru, které zhotovitel na vyzvu
objednatele neuhradi.

Pokud podminky bankovni zaruky za provedeni dila specifikuji datum zaniku jeji platnosti (G¢innosti) a
mezi smluvnimi stranami nedoSlo k pfedani a prevzeti dila do data tficeti (30) dnu pfed datem ukonc&eni
platnosti bankovni zaruky za provedeni dila, zhotovitel zajisti prodlouZeni platnosti bankovni zaruky
(dodatkem nebo vystavenim nové bankovni zaruky) minimalné do doby 3 mésicl ode dne pfedani a
prevzeti dila.

Pokud zhotovitel neprodlouzi platnost bankovni zaruky tak, jak je popsano v pfedchozim odstavci (7.4),
muZe objednatel narokovat plnou ¢astku bankovni zaruky.

Pfed uplatnénim pInéni z bankovni zaruky oznami objednatel pisemné zhotoviteli vySi pozadovaného
plnéni ze strany banky. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli novou zarugni listinu ve znéni shodném s
pfedchozi zaruéni listinou, v puvodni vySi bankovni zaruky, vZdy nejpozdéji sedm kalendafnich dn0
od jejiho Cerpani. Stejné tak je zhotovitel povinen dorucit objednateli novou zaruéni listinu, splfujici
podminky dle €l. 7.1. v pfipadé, kdy dojde k navySeni ceny a vySe jiz pfedloZzené bankovni zaruky klesne
pod 5% nové ceny.

Bankovni zaruka bude uvolnéna objednatelem nejpozdéji v den uplynuti platnosti bankovni zaruky.

Vystavcem bankovni zaruky musi byt banka, které Ceska narodni banka udélila licenci dle § 4 zak. &.
21/1992 Sb., o bankach. Bankovni zaruka za provedeni dila musi byt neodvolatelna, bezpodminecna
(bez moznosti namitek banky) se zavazkem jeji vyplaty na prvni pisemnou vyzvu objednatele.

NepredloZeni poZadované bankovni zaruky v daném terminu je povazovano za neposkytnuti fadné
soucinnosti potfebné k uzavieni Smlouvy.
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7.10.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

9.1.

9.2.

Odstoupenim od Smlouvy & vypovédi Smlouvy ucinéné ze strany objednatele ujednani tykajici se
bankovni zaruky nezanikaji a zGstavaji v platnosti. Pravo objednatele z bankovni zaruky i po ukonc&eni
Smlouvy z jakéhokoli divodu tak neni dotéeno.

8. Zmény dila, dodatec¢né prace

Cenu dila Ize ménit pouze:

a) Odectenim vSech nakladl na provedeni téch &asti dila, které objednatel nafidil neprovadét a vSech
nakladl na provedeni téch praci, které zhotovitel prokazatelné neproved|. Naklady na neprovedené
prace budou zhotovitelem odecteny z ceny dila ve vySi sou¢tu veskerych odpovidajicich polozek a
nakladll neprovedenych podle poloZzkového rozpoctu nebo Smiouvy.

b) Zapoctenim vesSkerych nakladd na provedeni téch c&asti dila, které objednatel nafidil formou

dodateCnych praci provadét nad ramec mnozZstvi nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo
poloZkovém rozpoctu.
Naklady na dodate€né prace budou zhotovitelem uctovany objednateli podle odpovidajicich
jednotkovych polozek a nakladt dle polozkového rozpoctu nebo Smilouvy a mnozstvi odsouhlaseného
objednatelem. Pokud zhotovitel uvedl v nabidkovém polozkovém rozpocétu rdzné jednotkové ceny
praci musi byt pouZito polozek, které nebyly obsaZeny v nabidkovém poloZzkovém rozpoctu, pouZije
zhotovitel v misté a Case obvyklé jednotkové ceny odsouhlasené objednatelem.

O jakékoli dodateéné nebo snizené praci (ménéprace) musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem
uzaviena samostatna pisemna smlouva nebo dodatek ke Smlouvé, véetné dohodnuti ceny, vlivu na termin
pfedani dila a pfipadnych dalSich dopadd na rozsah dila. Podkladem pro zménu ceny bude vzajemné
odsouhlaseny zménovy list, ktery bude pfilohou samostatné smlouvy ¢i dodatku ke Smlouvé. Zadani
dodate¢né prace nebo ménéprace musi byt provedeno v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, zejména

zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, pokud se na konkrétni zavazkovy vztah
uvedeny zakon vztahuje.

Zhotovitel ani objednatel nem(ize zadat zménu ceny dila proto, Ze si dilo vyzadalo jiné Usili nebo jiné
naklady, nez bylo smluvnimi stranami pfedpokladano. Nastane-li vSak zcela mimofadna nepfedvidatelna
okolnost, ktera dokonéeni dila podstatné ztéZuje, a nedohodnou-li se smluvni strany o zvy3eni ceny,
anebo v pfipadé sporu o vySi ceny nékteré dodateéné prace, zhotovitel prace provede za cenu vypodtenou
objednatelem s tim, Ze se miZze nasledné domahat doplatku u soudu.

Zhotovitel na sebe prevzal nebezpeéi zmény okolnosti. Pfed uzavienim Smlouvy zvazil plné
hospodarskou, ekonomickou i faktickou situaci a je si plné védom okolnosti Smlouvy, jakoZ i okolnosti,
které mohou po uzavfeni této smlouvy nastat. Tuto smlouvu nelze v jeho prospéch ménit rozhodnutim
soudu v jakékoli jeji asti.

Zjisti-li zhotovitel v pribéhu zhotovovani dila jakékoliv vady projektové dokumentace, jakékoliv jiné &asti
stavebni dokumentace, popfipadé nevhodnost jinych podklad( nebo pokynu objednatele, je povinen na né
bez zbyte€ného odkladu objednatele upozornit, jinak odpovida za Skodu tim vzniklou.

Neni-li objednatel schopen odstranit prokazatelné vady projektové dokumentace, jakékoliv jiné &asti
stavebni dokumentace, popfipadé nevhodnost jinych podkladd nebo pokynu objednatele do patnacti dnl
ode dne oznameni zhotovitelem, sjednaji se zhotovitelem IhGtu k jejich odstranéni. Po tuto dobu se
pozastavuje zhotovitelova lhata pro plnéni zavazku, vyplyvajici ze Smlouvy, a zhotovitel neni v prodleni.
Doba pInéni zhotovitele a termin dokonceni dila bude prodlouzen o dobu, o kterou budou odstrafiovany
vady v projektové dokumentaci.

9. Vady dila a zaruky za jakost

Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruku za jakost v délce 60 mésicu (dale jen ,zaruéni doba“), ktera
poc¢ina bézet dnem pfedani a pfevzeti kompletniho a fadné dokon&eného dila, které je zbaveno vSech vad
a nedodélkl. Po dobu béhu zaruéni doby odpovida zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které véas
reklamoval.

Dilo mé& vady, pokud neodpovida svou kvalitou €i rozsahem podminkam stanovenym v této smlouvé nebo
pozZadavkum platnych pravnich pfedpist a norem. Podminkou fadného predani pfedmétu dila je i pfedani
dokladi o provedeni veskerych zkouSek predepsanych zvlastnimi predpisy, normami, projektovou
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

dokumentaci ¢ Smlouvou, stavebniho deniku a projektu skute¢ného provedeni dila zhotovitelem
objednateli.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani. Za vady dila, na néz se vztahuje zaruka za
jakost, pak odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky za jakost.

Strany se dohodly, Ze zhotovitel pfejima zaruku za jakost dila, tj. zhotovitel pfejima zavazek a zavazuje se,
Ze po smluvenou zaruéni dobu podle odst. 9. 1. tohoto ¢lanku obchodnich podminek od Fadného
protokolarniho predani dila zhotovitelem objednateli bude dilo zplsobilé pro Ucely specifikované ve
stavebnim povoleni a kolauda¢nim souhlasu a Ze si zachova smluvené vlastnosti a jakost v souladu s
projektovou dokumentaci, tj. provedeni praci na dile a veSkery material v kvalité dle bodu 3.1 a dolozeny
atestem, a Ze dilo bude mit vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci véetné jejich zmén a doplfikd, v
normach a predpisech, které se na provedeni dila vztahuiji.

U ¢&asti dila ¢i technologii, kde vyrobce stanovil zaruku za jakost po dobu jinou nez je uvedena
v pfedchozim odstavci, plati takto vyrobci ¢asti dila (ktera jsou na trhu bézné dostupna a nebyla vyrobena
na pokyn zhotovitele) &i technologii poskytnuta zaruka za jakost po dobu stanovenou témito vyrobci

nejméné vSak doba 24 mésicu.

Zaru¢ni doba pocina bézet od Fadného zhotoveni dila a fadného protokolarniho pfedani dila zhotovitelem
objednateli. Tento odstavec pini zaroven funkci zaru¢niho listu potvrzujiciho zaruku za jakost pfevzatou
zhotovitelem. PInéni zhotovitele, ktera vykazuji v dobé provadéni dila nedostatky, je zhotovitel povinen
nahradit bezvadnym pInénim. Pro posouzeni kvality prace zhotovitele a kvality dila jsou povazovana za
zavazna a za soucast této smlouvy veskera ustanoveni norem a technickych podminek vyrobct materiald
pouzitych pfi zhotovovani dila, dilo bude provedeno v kvalité dle bodu 3.1. Dilo ¢&i ¢asti dila vadné
provedené zhotovitel odstrani bezodkladné, jinak muze byt provedeno jejich odstranéni objednatelem na
naklady zhotovitele jinou tfeti osobou.

Pokud budou objednatelem zjiStény vady po pfedani dila, oznami je pisemné zhotoviteli a ten je povinen
do 15 kalendafnich dnd od obdrZeni tohoto oznameni se pisemné vyjadfit, zda vadu uznava &i nikoliv.
Pokud se ve sjednané |haté zhotovitel nevyjadfi, ma se za to, Ze reklamaci uznava. Vady dila odstrani
zhotovitel bezplatné v dohodnuté Ihaté, nejpozdéji vSak do tficeti dnli, od obdrZzeni oznameni. Pokud tato
InGta neodpovida nutnym technologickym postuplm pfi odstrariovani vad, je povinen zhotovitel vadu
odstranit ve Ihté odpovidajici pfisluSnym technickym postuptm. Lhita musi byt dohodnuta tak, aby
nezmaifila dal$i pfipadné prace ¢i ukony, nebo funkci dila.

V pfipadé, ze se jedna o vadu typu havarie, je zhotovitel povinen zapocit s odstranovanim vady
neprodlené (nejpozdéji do 24 hodin) tak, aby nedochazelo ke vzniku dalSich $kod.

Strany se dohodly, ze

a) zaruCni doba zacind bézet od fadného zhotoveni dila, tj. fadného protokolarniho pfedani dila
zhotovitelem objednateli bez vad a nedodélkd branicich uzivani dila; v pfipadé &asti dila, kde byly
konstatovany pfi pfedani dila vady a nedodélky, nebranici uzivani dila, po€ina zaru€ni doba bézet
dnem, kdy obé strany pisemné uznaly odstranéni vady;

b) zaru¢ni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemulze uzivat dilo pro jeho vady a nedodélky
nebo ho miize uzivat pouze omezené.

Zhotovitel neodpovida za vady, které maji plivod v uzivani predmétu dila v rozporu s u€elem, pro ktery byl
vyprojektovan.

Pokud zhotovitel neodstrani vady a nedodélky v dohodnutych terminech, je objednatel opravnén objednat
odstranéni téchto vad a nedodélkll u jiného dodavatele a zhotovitel je povinen tyto naklady uhradit.
Zaplaceni nakladd jinému dodavateli objednatelem nezbavuje zhotovitele povinnosti zaplatit objednateli
veSkeré dalsi Skody, které mu vznikly v souvislosti s prodlenim zhotovitele.

V pripadé, ze zhotovitel odstranuje vady a nedodélky, je povinen provedenou opravu objednateli fadné
predat. V pfipadé, Ze objednatel bude souhlasit s tim, Ze vady a nedodélky jsou fadné odstranény, vyda
zhotoviteli ,Potvrzeni o odstranéni vad a nedodélki“. Na provedenou opravu vady poskytne zhotovitel
zaruku ve stejné délce jako v odst. 9.1. nebo v relevantnich pfipadech v odst. 9.5. tohoto ¢lanku
obchodnich podminek.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi provadéni dila dodrzi vytyCené vlastnické hranice pozemkl uréenych pro
vystavbu, a to v souladu s projektovou dokumentaci pro provadéni stavby, pravnimi pfedpisy a pfipadnymi

14



9.14.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.
10.9.

dohodami o vicepracich & ménépracich. O vadu dila se jedna, pokud pfi kontrolnim geodetickém
zaméreni dila skute€ného provedeni stavby pro potfeby pfejimky dila nebo povoleni uzivani stavby bude
zjisténo, Ze zhotovitel nedodrzel vytyCené vlastnické hranice. Vysledek méfeni bude zaznamenan
v dokumentaci stavby pro ucely povoleni jejiho uzivani. V pfipadé zjiSténi vady je zhotovitel povinen
uhradit objednateli veSkeré naklady spojené s vykupy zastavénych pozemku, uhradit veSkeré naklady
spojené s odstranénim vady a nahradit $kody vzniklé objednateli nebo tfetim osobam v dusledku
nedodrzeni hranic.

Ustanoveni tohoto ¢lanku se vztahuji téz na situaci, kdy dojde k pfed€asnému pfedani a pfevzeti jen Casti
dila, a to v rozsahu dot¢ené &asti dila.

10. Dodaci podminky

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu odpovidajicim pfisluSnym pravnim predpisum,
zejména zakonu €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, a provadécim predpisim. Do stavebniho deniku se
zapisuji vSechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni Smlouvy, zejména pribéh a rozsah provadénych praci,
pouzity material a technika, uc¢ast a ¢innost pracovnikli zhotovitele a poddodavateld, zasadni okolnosti,
které mohou mit vliv na kvalitu, termin nebo bezpe€nost provadéni dila. Pokud jsou ¢asti dila realizovany
poddodavateli, je zhotovitel povinen pfi jejich zahajeni provést zapis do stavebniho deniku, zahrnujici
zejména: nazev a identifikacni Udaje poddodavatele, mnozstvi pracovnikli poddodavatele U¢astnicich se
praci, typ a rozsah nasazené techniky, ¢asovy harmonogram praci poddodavatele. Stavebni denik je
veden tak, aby umozfioval ovéfeni skute€ného provedeni dila a slouzil jako podklad pro dokumentaci

stavby potfebnou pro prejimku, kontrolu kvality a povoleni uzivani stavby (kolaudaci).

Vedeni stavebniho deniku kon¢i dnem fyzického dokonéeni dila, tj. dnem, kdy je dilo pfipraveno k pfedani
objednateli a geodeticky ovéfeno, Ze odpovida dokumentaci potfebné pro povoleni uzivani stavby. Soupis
vad a nedodélkl zjisténych pfi pfedani dila se zaznamenava do zapisu o prejimce dila (pfedavaciho
protokolu). Zhotovitel je povinen vady a nedodélky zjiSténé pfi pfedani dila odstranit v dohodnutych
IhGtach, pfi€emz tyto opravy a nedodélky neprodluzuji vedeni stavebniho deniku.

V pfFipadé, Ze opravnéna osoba jedné ze smluvnich stran, ktera je smluvné uréena k provadéni zapisu do
stavebniho deniku, nesouhlasi se zapisem u€inénym druhou smluvni stranou, je povinna k tomuto zapisu,
0 némz byla druhou smluvni stranou prokazatelné informovana, pfipojit své pisemné vyjadfeni nejpozdéji
do péti pracovnich dnli ode dne doruceni této informace. Nepfipoji-li opravnéna osoba ve stanovené lhité
své vyjadfeni, ma se za to, Ze se smluvni strana s obsahem daného zapisu souhlasi. Jakykoli zapis ve
stavebnim deniku neni zmé&nou smluvniho ujednani a slouzi pouze k dokumentaci skute€ného provedeni
dila dle zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon.

Objednatel ma pravo kdykoli do stavebniho deniku nahlizet a obdrzet z ného citelné kopie. Dale ma
objednatel pravo do stavebniho deniku provadét zapisy.

Objednatel bude kontrolovat provadéni dila prostfednictvim svého TDS, kterym bude pro tuto stavbu uréen
jeho zaméstnanec.

V pfipadé, Ze v pribéhu realizace dila dojde ke zménam v personalnim slozeni TDS, zavazuje se
objednatel zhotovitele o této skute€nosti informovat bez zbyte€ného prodleni.

TDS bude v prabéhu vystavby zejména sledovat, zda prace jsou provadény podle projektové
dokumentace stavby, dle smluvenych podminek, technickych norem a jinych pravnich predpist a
v souladu s rozhodnutimi vefejnopravnich organd. Na zjisténé nedostatky upozorni zapisem ve stavebnim
deniku, pfipadné je oznami zhotoviteli doporuéenym dopisem. Zhotovitel je povinen umoznit zastupcim
objednatele kontrolu vSech &innosti zhotovitele souvisejicich se zhotovenim dila.

Technicky dozor bude vykonavan ob&asné.

Technicky dozor je opravnén vydat zaméstnanclm zhotovitele pfikaz k pferuseni praci, pokud odpovédny
zastupce zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohrozena bezpe€nost provadéného dila nebo hrozi-li jiné
zavazné hospodarské Skody.

10.10.Technicky dozor bude organizovat konani kontrolnich dnu, jejichz Cetnost a termin bude technickym

dozorem stanoven pfi pfedani stavenisté a nasledné dle potieby.

10.11.Prace a konstrukce, které budou v dal$im postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, je objednatel

opravnén provéfit a dat pisemny souhlas s jejich zakrytim zapisem ve stavebnim deniku. Toto provéreni
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provede TDS, nebo jim povéfena osoba. Zhotovitel ma povinnost objednatele vyzyvat prostfednictvim
zapisu ve stavebnim deniku ke kontrole téchto praci a konstrukci minimalné tfi pracovni dny pfed tim, nez
tato skute€nost nastane. Pokud po uplynuti této doby objednatel kontrolu ani zapis neprovede je zhotovitel
po provedeni fotodokumentace opravnén tyto prace a konstrukce zakryt a pokracovat v realizaci dila.
Pokud zhotovitel nebude objednatele o této skutecnosti informovat, mize objednatel pozZadovat
dodate€nou kontrolu. Zhotovitel nese v8echny naklady s timto spojené.

10.12.0bjednatel ma pravo ziucastfiovat se prostfednictvim TDS vSech kontrol, zkouek a testl provadénych
zhotovitelem a ma rovnéz pravo pfizvat k nim odpovédné zaméstnance budouciho provozovatele dila.
V pfipadé opakované kontroly, zkousSky nebo testu z duvod(, které lezi na strané zhotovitele, hradi
naklady na jejich opakovani zhotovitel.

10.13.Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, respektive TDS v&as k Ugasti na kontrolach vSech ¢asti stavby,
respektive jednotlivych stavebnich objektl nebo provoznich soubori mezi zhotovitelem a jeho dodavateli.
Objednatel, respektive TDS, mulzZe pfipominkovat pribéh ¢i vysledky takovychto kontrol formou pokynu
zhotoviteli ve stavebnim deniku a zhotovitel je povinen na zakladé téchto pokyn( zjednat napravu.

10.14.Zhotovitel je povinen vyrozumét objednatele, resp. TDS, nejméné pét pracovnich dnl pfedem o terminech
kontrol. Zhotovitel je povinen zajistit odstranéni vytéenych vad do deseti pracovnich dnli ode dne ukonéeni
predmétnych kontrol, pokud to je technicky mozné. Za vadu, kterou je tfeba odstranit, se povazuje taktéz
neschvalené odchyleni se od projektové dokumentace.

10.15.V ptipadé sporu hodnoceni jakosti a kvality predmétu dila nebo jeho ¢asti, ktery bude mit za nasledek, ze
mezi smluvnimi stranami nedojde k dohodé, pfizve objednatel specialistu v oboru nebo soudniho znalce.
Vzniklé naklady ponese strana, ktera spor prohraje.

10.16.Zhotovitel garantuje, Ze veskeré dodané véci mohou byt pifevedeny na objednatele bez prav tietich osob.
Zhotovitel osvobozuje objednatele od pfipadnych naroku tretich osob na prvni vyzvu.

10.17.Zhotovitel je povinen prabézné zaznamenavat do dokumentace stavby vSechny zmény praci a dodavek
provedené pii realizaci dila, zejména ty, které budou pfi dalSim postupu trvale zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi. Dokumentace bude pribézné doplfiovana a aktualizovana tak, aby slouzila jako
dokumentace potfebna pro prejimku dila a povoleni jeho uzivani v souladu se zakonem ¢. 283/2021 Sb.,
stavebni zakon, a provadécimi predpisy k tomuto zakonu. Zhotovitel zajisti, aby dokumentace obsahovala
geodetického zaméfeni skute¢ného stavu provedeni dila, vSechny zmény oproti dokumentaci pro
provedeni stavby, informace nezbytné pro ovéfeni skute¢ného provedeni dila pfi kolaudaci. Zhotovitel se
dale zavazuje poskytnout objednateli jednotny vyménny format zaméreni skute¢ného provedeni stavby pro
Ucely predani dat do digitalni technické mapy kraje, v souladu s pozadavky zakona ¢. 283/2021 Sb.,
stavebni zakon, v platném znéni a provadécich predpistd k tomuto zakonu. Zhotovitel je povinen predat
dokumentaci ve tfech (3) listinnych vyhotovenich a v jednom (1) digitéalnim, napf. ve formatu PDF,
nejpozdéji pfi jednani o pfedani a prevzeti dila.

11. Provadéni dila a poddodavatelsky systém

11.1. Zhotovitel je povinen provést dilo za podminek sjednanych ve Smlouvé, na svou odpovédnost a
ve sjednané dobé.

11.2. Zhotovitel se zavazuje v prab&hu vystavby dila systematicky pofizovat fotodokumentaci v8ech konstrukci,
prvkl a ¢asti stavby, které budou v pribéhu realizace trvale skryty, zakryty nebo se stanou nepfistupnymi,
a to v rozsahu nezbytném pro prokazani skute€ného provedeni stavby pro ucely prejimky dila a povoleni
jejiho uzivani podle zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, a jeho provadécich predpisl. Pofizena
fotodokumentace bude digitalizovana a zaclenéna do dokumentace stavby pfedkladané pro povoleni
uzivani stavby, pfi¢emz stejnym zplsobem budou zdokumentovany i pfistupové cesty, doasné a trvalé
komunikace dotcené realizaci dila. Zhotovitel je dale povinen pofizovat pribéznou fotodokumentaci
realizace dila po celou dobu jeho provadéni a tuto fotodokumentaci pfedat objednateli nejpozdé&ji pfi
predani a prevzeti dila jako sou€ast dokumentace pfedkladané pro ucely vydani povoleni k uzivani dila
(stavby). Zhotovitel v pIné mife odpovida za ochranu zdravi osob v prostoru stavenisté a zabezpedi jejich
vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrZovat hygienické predpisy.
Zhotovitel je povinen pfi provadéni stavby dodrzovat predpisy tykajici se bezpecnosti prace, zejména
nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich.
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11.3.

11.4.

11.6.

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

12.1.

Veskeré odborné prace musi vykonavat zaméstnanci zhotovitele majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad
o pfislusné kvalifikaci zaméstnancu je zhotovitel na poZadani objednatele povinen doloZit.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat veSkeré platné normy a bezpecnostni pfedpisy, veskeré
zakony a jejich provadéci vyhlasky, které se tykaji jeho ¢innosti. Pokud porusenim téchto pfedpis( vznikne
jakakoliv $koda, nese veSkeré vzniklé naklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti kradezi a
proti vzniku pozaru, ktery by mohl vzniknout jeho innosti.

. Nerespektovani pisemnych pozadavkl TDS tykajicich se kvality a bezpec¢nosti dila, muize byt

pro objednatele divodem k preruseni praci i celé stavby, véetné zastaveni plateb zhotoviteli. V pFipadé
nerespektovani pokynld k zastaveni nese zhotovitel odpovédnost za veskeré vzniklé Skody. Takto
preruSené nebo zastavené prace nemaji vliv na povinnost zhotovitele dodrzet termin dokonceni dila
dle Smlouvy.

Zhotovitel je povinen v prabéhu praci predlozit objednateli k posouzeni navrhy Gprav postupl organizace
vystavby, které vyplynou z odliSnych podminek realizace dila, zejména pfi vzniku okolnosti, které zadavaci
dokumentace nepfedpokladala.

. Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit kazdého pfipadného poddodavatele. Obsahem navrhu bude

specifikace praci, dodavek a sluzeb, které jsou pfedmétem subdodavky, pfesna specifikace stavebnich
objekta ¢&i jejich diléich ¢asti nebo provoznich souborli s uvedenim vécného i finanéniho objemu praci
véetné vycisleni procentualniho podilu k celkové cené dila. Soucasné zhotovitel prokaze odbornou
zpUsobilost vSech poddodavatelt uvedenim nékolika jimi provedenych staveb ¢&i dodavek odpovidajicich
charakterem a rozsahem svéfené subdodavce. V pfipadé poruSeni tohoto ustanoveni neni objednatel
povinen uhradit prace provedené poddodavatelem. Schvaleni objednatele podiéha i kazda zména ve
struktufe a podilu praci jednotlivych poddodavatelt oproti predloZzené nabidce zhotovitele, na zakladé
které byla uzaviena Smlouva. Bez predchoziho obdrzeni souhlasu objednatele nesmi zhotovitel takovou
zmeénu realizovat.

V pfipadé, ze zhotovitel prokazal prostfednictvim poddodavatele spinéni kvalifikace v ramci podani
nabidky na vefejnou zakazku na realizaci stavby, zména tohoto poddodavatele v ramci plnéni pfedmétu
vefejné zakazky neni pfipustna. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele, prostfednictvim kterého
zhotovitel prokazoval v zadavacim Fizeni kvalifikaci, pouze v pfipadé, Zze po uzavieni Smlouvy:

e poddodavatel pfestane tuto kvalifikaci splfovat,

e VvUcCi poddodavateli bylo zahajeno insolvencni fizeni,

e poddodavatel prerusil nebo ukongil svou ¢innost.

Nastane-li néktera ze skute€nosti uvedenych v odst. 11.8. tohoto &lanku obchodnich podminek, je
zhotovitel povinen objednatele prokazatelné pisemné uvédomit do péti (5) pracovnich dnl po jejich
zjisténi. Soucasné je zhotovitel povinen do péti pracovnich dnl od zjisténi nékteré z nastalych skute¢nosti
predlozit objednateli potfebné dokumenty prokazujici spinéni kvalifikace jinym poddodavatelem.

Zhotovitel se zavazuje ujednat si s poddodavateli, ktefi se na jeho strané podileji na realizaci pfedmétu
plnéni verejné zakazky, stejnou nebo krat$i dobu splatnosti dariovych dokladd, jaka je sjednana v této
Smiouvé. Zhotovitel se zavazuje na pisemnou vyzvu predlozit objednateli do tfi (3) pracovnich dnl od
doruceni vyzvy smluvni dokumentaci (v€etné jejich pfipadnych zmén) se smluvnimi partnery zhotovitele,
ze kterych bude vyplyvat spinéni povinnosti zhotovitele dle pfedchozi véty. Predkladana smluvni
dokumentace bude anonymizovana tak, aby neobsahovala osobni Udaje ¢i obchodni tajemstvi dodavatele
¢i smluvnich partnert zhotovitele; musi z ni vSak vzdy byt zfejmé spInéni povinnosti zhotovitele zajistit
rovnocenné platebni podminky v ramci dodavatelského fetézce.

Smluvni strany vyslovné vylu€uji aplikaci § 2591 ob&anského zakoniku, pfi¢emz v pfipadé, Ze objednatel
neposkytne potfebnou soucinnost, je vzdy povinen zajistit nahradni pIinéni. Odstoupit od Smlouvy muze
zhotovitel jen v pfipadé, kdy pro necinnost objednatele nelze ani pres vyzvu a poskytnuti pfiméfené lhaty
k poskytnuti soucinnosti provadét dilo vibec.

12. Predani dila

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji sedm (7) pracovnich dnl pfed sjednanym
terminem dokonceni dila, ze dilo bude ke dni uvedenému v oznameni dokonéeno a pfipraveno k predani.
Objednatel je povinen nejpozdéji do péti (5) dnu od doru€eni tohoto oznameni svolat pfedavaci a
pfejimaci fizeni.
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12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Zhotovitel je povinen pfi pfedavacim a pfejimacim fizeni pfedat objednateli dokonéené dilo a souasné
dolozit veSkeré doklady prokazujici, ze dilo bylo provedeno v souladu s projektovou dokumentaci pro
povoleni a provedené stavby, v€etné vSech schvalenych zmén, se zadavacimi podminkami vefejné
zakazky a s nabidkou zhotovitele podanou v zadavacim fizeni. Zhotovitel je dale povinen predlozit veSkeré
doklady nezbytné pro povoleni uzivani stavby podle zakona €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, zejména
doklady pozadované stavebnim Ufadem a dotCenymi organy. Zhotovitel zejména pfedlozi:

a) doklady o pouzitych materidlech, vyrobcich a dodavkach, véetné atestu, certifikatli, prohlaseni o
vlastnostech a dalSich doklad( prokazujicich jejich shodu s pravnimi a technickymi predpisy,

b) dokumentaci stavby odpovidajici skute€nému provedeni ke dni dokonéeni dila, vychazejici
z projektové dokumentace, se zakreslenim v8ech zmén a odchylek vzniklych v pribéhu realizace
stavby, zpracovanou v rozsahu pozadovaném pravnimi pfedpisy pro ucely povoleni uzivani stavby, a
to ve tfech (3) listinnych vyhotoveni a v jednom (1) digitalnim vyhotoveni ve formatu PDF, nebude-li
dohodnuto jinak,

c) geodetické zaméfeni skuteéného stavu realizovaného dila, provedené odborné zpusobilou osobou
podle zvlastnich pravnich predpisti, obsahujici zaméfeni prostorové polohy, rozméra a tvaru
dokoncené stavby véetné inzenyrskych siti, a to ve dvou (2) grafickych vyhotoveni a jednom (1)
digitalnim vyhotoveni, nebude-li dohodnuto jinak,

d) zpracovani, zapis a aktualizace zmén zakladni prostorové situace v digitalni technické mapé kraje,
vCetné predani identifikatoru zaznamu, ve kterém byly tyto zmény do digitalni technické mapy kraje
zapsany. VeSkera data musi byt zpracovana v jednotném vyménném formatu (JVF) dle vyhlasky €.
393/2020 Sb., o digitalni technické mapé, validovaném na portale Digitalni mapy vefejné spravy
(DMVS) vedeném Ceskym Gfadem zemémétickym a katastralnim, a to v souladu s § 232 odst. 2
pism. g) zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich predpisl,

e) zamérfeni dopravni a technické infrastruktury realizované v ramci dila a jeji zpracovani a pfedani v
jednotném vyménném formatu (JVF) v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, zejména vyhlaskou ¢.
393/2020 Sb., o digitalni technické mapé, a s datovym modelem DTM CR. Zhotovitel se zavazuje, ze
predana data budou uplna, vécné spravna, budou odpovidat skute€nému provedeni dila a budou
validovana na portale DMVS, pfi€emz zhotovitel pfeda objednateli protokol o validaci s vysledkem
Lvalidni®.

f) geometrické plany odsouhlasené katastralnim ufadem pro ucely vkladu vodniho dila nebo stavby
(budovy, cesty) do katastru nemovitosti a pro zfizeni vécnych prav, a to v Sesti (6) listinnych
vyhotovenich, Zhotovitel zajisti zhotoveni geometrickych pland,

g) prohlaseni zhotovitele o jakosti a kompletnosti celého dila,

h) prehled kontrol a zkouSek obsahujici vysledky, zapisy a doklady o zdarném provedeni vSech
pfedepsanych zkousSek dle kontrolniho a zkuSebniho planu,

i) doklad o vytyCeni stavby opravnénym geodetem,

j) doklady o pfevzeti pozemk( dotéenych stavbou jejich vlastniky nebo uzivateli,

k) doklady o vyty€eni stavbou dotéenych podzemnich siti,

I) doklady o zpétném prevzeti stavbou dotéenych inzenyrskych siti od pfislusnych vlastnik( ¢i spravca
siti,

m) origindly stavebnich denikd,

n) doklady o nakladani s odpady a jejich likvidaci v souladu s platnymi pravnimi predpisy,

0) revizni zpravy a dal$i doklady vyzadované pravnimi pfedpisy nebo rozhodnutimi spravnich organ.

Neni-li u jednotlivych dokladl stanoveno jinak, je zhotovitel povinen predat objednateli veSkerou potfebnou
dokumentaci ve dvou (2) listinnych vyhotovenich a jednom (1) digitalnim vyhotoveni.

O prubéhu prejimaciho Fizeni pofidi objednatel protokol o pfedani a prevzeti dila, ve kterém bude uveden
stav dila, soupis vad a nedodélkd, Ihlty k jejich odstranéni a pfehled pfedané dokumentace. Odmitne-li
objednatel dilo pfevzit, je povinen uvést divody odmitnuti v protokolu.

Objednatel je opravnén pfevzit dilo i s drobnymi vadami a nedodélky, které nebrani fadnému a
bezpe¢nému uzivani dila. V takovém pfipadé je objednatel opravnén uplatnit zadrzné az do vySe deseti
(10) % smluvni ceny dila, které uvolni po odstranéni vSech vad a nedodélkl dila.

Dilo se povazuje za dokon&ené teprve tehdy, jsou-li Fadné a v€as provedeny vesSkeré prace a Cinnosti dle
Smlouvy a sougasné jsou-li objednateli pfedany vSechny doklady a dokumenty uvedené v tomto &lanku
obchodnich podminek. Bez pfedani téchto dokladd a dokumentt neni dilo povaZovano za dokoncéené.
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12.7.

12.8.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

13.11.

13.12.

PfedCasné uzivani dila nebo jeho Casti je mozné pouze na zakladé pisemné dohody smluvnich stran.
V pfipadé predani ¢asti dila tfetim osobam zejména z divodl vyvolanych investic, preloZek siti nebo
obdobnych didvodl se postupuje dle Smlouvy a téchto obchodnich podminek, zejména podle ¢lanku 5
odst. 5.6. a ¢lanku 9 odst. 9.14..

Za objednatele jsou opravnéni dilo prevzit statutarni organy, jejich zastupci nebo osoby uvedené
ve Smlouvé. Za zhotovitele jsou opravnéni dilo pfedat statutarni organy, jejich zastupci, osoby uvedené
ve Smlouveé a stavbyvedouci.

13. Smluvni pokuty

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu samostatné za kazdou vadu &i nedodélek
ve vySi 0,1 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy den prodleni s jejim odstranénim, minimalné 500 K¢&
maximalné 50.000 K& za den prodleni, pokud nesplni terminy odstranéni vad a nedodélkii uvedené v
protokolu o pfevzeti dila.

V pfipadé prodleni s dokon&enim dila nebo dil€i stavebni ¢asti dila podle smluvniho harmonogramu, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysSi 0,2 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy
den prodleni, minimalné 500 K& a maximalné 50.000 K& za den prodleni.

Pokud prodleni s dokonéenim dila nebo jeho dil¢i stavebni ¢asti vznikne z dGvodl na strané zhotovitele, je
zhotovitel rovnéz (tj. vedle smluvni pokuty) povinen uhradit objednateli naklady vzniklé v dusledku prodleni
(zejména, nikoli vSak vyluéné naklady spojené s prodlouzenim vykonu koordinatora BOZP, autorského
dozoru, biologického dozoru, externiho TDS apod.).

V pfipadé nenaplnéni ro¢niho finanéniho pinéni podle ¢asového a finanéniho harmonogramu je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 % z ceny nesplnéného plnéni bez DPH za pfislusny
rok, ledaze prokaze, ze poruSeni povinnosti bylo zpisobeno okolnostmi vylu€ujicimi odpovédnost. Za
okolnosti vylu€ujici odpovédnost se nepovaZuje okolnost, kterd nastala v dobé&, kdy zhotovitel jiz byl
v prodleni.

Jestlize objednatel financuje realizaci dila z poskytnuté dotace a zhotovitel nenaplni ro¢ni finanéni plnéni
dle ¢asového a finanéniho harmonogramu, zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vySi 10 % z ceny nenaplnéného plnéni bez DPH za obdobi prosinec pfedchazejiciho roku az listopad
pFislusného roku prodleni, ledaZe prokaze, Ze poruseni povinnosti bylo zpisobeno okolnostmi vylu€ujicimi
odpovédnost. Za okolnosti vylu€ujici odpovédnost se nepovaZzuje okolnost, ktera nastala v dobég, kdy
zhotovitel jiz byl v prodleni.

V pfipadé nedodrzeni terminu odstranéni vad reklamovanych v zaru€ni dobé zaplati zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy den prodleni, minimalné 500 K¢ a
maximalné 50.000 K& za den.

Za poruseni povinnosti mi€enlivosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
10 000,- K&, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni povinnosti.

Pfi porusSeni povinnosti zhotovitele sjednané v ¢&l. 11 odst. 11.7. téchto obchodnich podminek je
objednatel opravnén vyuétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K€ za kazdé poruseni.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli jednorazovou smiuvni pokutu ve vysi 10 000,- K& za kazdy
pfipad poruSeni povinnosti stanovené v ¢lanku 11, odst. 11.10 prvni véta téchto obchodnich podminek.
Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K& za kazdy zapocaty den prodleni se
splnénim povinnosti dle ¢lanku 11, odst. 11.10 druhé véty téchto obchodnich podminek

Opakované poruSeni ostatnich povinnosti zhotovitele, na které byl pisemné& upozornén, zaklada pravo
objednatele na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 10 000,- K& za kazdy pfipad.

Smluvni pokuty jsou splatné do deseti (10) dnli od doruceni vyzvy k jejimu zaplaceni a to bez ohledu na
zavinéni a nezavisle na pfipadné nahradé Skody. Lze je uplatnit opakované za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni, Smluvni pokuty se nezapoditavaji na nahradu Skody.

Objednatel je opravnén jednostranné zapodCist své splatné naroky na zaplaceni smluvnich pokut vici
splatnym penézitym narokim zhotovitele na Uhradu ceny dila, a to i z jinych smluv o dilo uzavfenych
mezi tymiz smluvnimi stranami, pokud to nevyluCuji pravni pfedpisy nebo podminky financovani
pfislusné stavby.
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13.13. Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo objednatele domahat se naroku na nahradu $kody.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

Aplikace ustanoveni § 2050 zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, je vylou¢ena.

14. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy:

a) v pfipadé, Ze probiha insolvenéni Fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo vydano rozhodnuti
o upadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek zhotovitele nepostacuje k uhradé
nakladl insolvenéniho fizeni, nebo byl konkurs zruSen proto, Ze majetek zhotovitele byl zcela
nepostacujici;

b) v pfipadé podstatného poruseni Smlouvy zhotovitelem, zejména v pfipadé:

e prodleni s fadnym plnénim dila dle €asového a finanéniho harmonogramu po dobu delSi nez tficet
dnd,

e prodleni s fadnym protokolarnim pfedanim dila del§im nez tficet dnu,

e neopravnéného zastaveni i preruseni praci na dile na dobu del$i nez patnact dnd v rozporu se
Smlouvou,

e poruseni smluvni povinnosti dle Smlouvy, které nebude odstranéno ani v dodateéné pfimérené
lhaté étrnacti dnd,

e kdy zhotovitel vyuzil k pInéni pfedmétu Smlouvy poddodavatele v rozporu s nabidkou zhotovitele
v ramci zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku nebo bez pfedchoziho pisemného souhlasu
objednatele,

e Vjiném touto smlouvou vyslovné upraveném pfipadé.

Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy v pfipadé, pokud se prokaze, ze zhotovitel v ramci
zadavaciho Fizeni poskytl nepravdivé ¢&i zavadéjici informace, které mély zfejmy vliv na rozhodnuti
objednatele pfi vybéru zhotovitele.

Objednatel je opravnén pred vydanim rozhodnuti o poskytnuti dotace akci kdykoliv odstoupit od Smiouvy,
pokud dotace nebude poskytnuta, a to bez uplatnéni sankci €i naroku zhotovitele na nahradu Skody.

Objednatel je opravnén od Smlouvy odstoupit rovnéz v pfipadé, pokud mu nebude pfidélena dotace ¢&i jeji
¢ast a/nebo v pfipadé, kdy objednatel bude povinen v pribéhu realizace dila jiz poskytnutou dotaci &i jeji
Cast vratit, popfipadé mu dotace nebo jeji ¢ast nebude proplacena. Zhotovitel v takovém pfipadé nema
narok na kompenzaci vzniklych nakladt nebo nahradu $kody.

Smluvni strany jsou opravnény od Smlouvy odstoupit rovnéz za podminek stanovenych ob&anskym
z&konikem nebo jinymi pravnimi pfedpisy.

Odstoupeni od Smlouvy musi byt uginéno pisemné a dorueno druhé smiuvni stran&. Uginky odstoupeni
nastavaji dnem doru€eni. Pisemné oznameni Ize dorugit poStou s dodejkou nebo prostfednictvim datové
zpravy. V pfipadé postovni zasilky s dodejkou se ma v pochybnostech za to, Ze doru€eni nastalo do péti
(5) dnl od odeslani.

V pfipadé odstoupeni od Smlouvy je zhotovitel povinen bez zbyte€ného odkladu ukongit veskeré stavebni
prace, opustit stavenisté, vyklidit zafizeni stavenisté a ucinit stavenisté i rozpracované dilo zpUsobilymi
k jejich pfevzeti objednatelem, neni-li dohodnuto jinak. Zhotovitel je povinen spolu se stavenistém a
rozpracovanym dilem pfedat objednateli veSkerou dokumentaci odpovidajici skute¢nému stavu
rozpracovanosti dila ke dni odstoupeni od Smlouvy, a to v rozsahu pfiméfeném stupni rozpracovanosti dila
a vsouladu se zakonem €. 283/2021 Sb., stavebni z&kon, a jeho provadécimi pravnimi pfedpisy.
Zhotovitel je povinen pfedat objednateli zejména: dokumentaci stavby v aktuélnim (skute€ném) stavu se
zakreslenim v8ech dosud provedenych zmén a odchylek oproti dokumentaci pro provadéni stavby,
geodetické zaméfeni skute€né provedenych &asti dila v rozsahu odpovidajicim stupni rozpracovanosti,
stavebni denik a dalSi evidenci vedenou v souladu s pravnimi pfedpisy, veSkeré dalSi doklady, které se
vztahuji k dosud provedenym pracim a jsou vyznamné pro pokracovani v realizaci dila, jeho zabezpeceni
nebo pro ochranu prav objednatele. Zhotovitel je povinen ucinit veSkera nezbytna opatieni k zajisténi
stavenisté a rozpracovaného dila tak, aby nedoSlo ke vzniku Skody na majetku objednatele ani tfetich
osob, a o pfijatych opatfenich bez zbyte€ného odkladu objednatele informovat. Nesplni-li tuto povinnost,
odpovida zhotovitel za $kodu tim zplsobenou. Zhotovitel se zavazuje objednatele pisemné vyzvat
k pfevzeti stavenisté a rozpracovaného dila. Objednatel se zavazuje zahajit pfevzeti dila do deseti (10)
pracovnich dnd ode dne doru¢eni této vyzvy. O prfedani a prevzeti stavenisté a rozpracovaného dila
bude sepsan zapis (protokol o pfedani a prevzeti), ve kterém bude zejména popsan stav rozpracovanosti
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14.8.

14.9.

dila a stav stavenisté, provedeno jejich ohodnoceni, uvedeny zjisténé vady a nedodélky s uvedenim
zplsobu a terminu jejich odstranéni, zaznamenana veSkera predana dokumentace. Objednatel je
opravnén i v pfipadé odstranitelnych vad uplatnit vdéi zhotoviteli prdvo na pfiméfenou slevu z ceny
namisto pozadavku na jejich odstranéni, neni-li tim dot€eno pravo na nahradu Skody.

Strany se dohodly, Ze po odstoupeni od Smlouvy a jejim ukonéeni trvaji a zlstavaji v platnosti ujednani
stran tykajici se odpovédnosti za vady dila, zaruky za jakost a zaru¢ni doby, smluvnich pokut, bankovni
zaruky, vlastnictvi dila, nahrady Skody a cenova ujednani obsazena ve Smlouvé.

Povinnosti smluvnich stran pfi odstoupeni:

o zhotovitel vyhotovi soupis provedenych praci ocenénych podle sjednané ceny dila a odsouhlasi jej
s objednatelem,

e zhotovitel provede financni vycisleni provedenych praci a vystavi fakturu,

¢ zhotovitel odveze veSkery sv(j nezabudovany material, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak,

e zhotovitel vyzve pisemné objednatele k pfevzeti ¢asti dila a stavenisté; objednatel je povinen do
deseti (10) pracovnich dnli po doruéeni vyzvy zahgjit diléi pfejimaci Fizeni,

e strana, ktera zapficinila divodné odstoupeni, uhradi druhé strané veskeré naklady vzniklé z
odstoupeni, v€etné nahrady Skody.

14.10.Smluvni strany vyslovné vylucuji aplikaci § 2595 ob&anského zakoniku, pfi¢emz zhotovitel neni opravnén
od Smlouvy odstoupit a je povinen dilo provést i podle nevhodného pfikazu nebo s pouzitim zfejmé nevhodné
véci, ledaze by takové provadéni ohrozovalo zivot, zdravi osob nebo hrozila zna¢na Skoda na majetku.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15. Povinnost miéenlivosti a ochrana informaci

Zhotovitel se zavazuje béhem pInéni Smlouvy i po uplynuti doby, na kterou je Smlouva uzaviena,
zachovéavat mi€enlivost o v8ech skute€nostech, které se dozvi od objednatele v souvislosti s jejim pInénim.
Tim neni dot€éena moznost zhotovitele uvadét ¢innost podle Smlouvy jako svou referenci ve svych
nabidkach v zakonem stanoveném rozsahu, popfipadé rozsahu stanoveném zadavatelem i
organizatorem konkrétniho vybérového nebo zadavaciho fizeni.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat v pfisné duvérnosti veskeré informace, dokumentaci a materialy (dale
jen ,divérné informace®) dodané nebo pfijaté v jakékoli formé& nebo poskytnuté a dané k dispozici
objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje vénovat divérnym informacim stejnou ochranu, péci a pozornost, jakou vénuje
svym vlastnim divérnym informacim a zavazuje se, Ze bez vyslovného pisemného souhlasu objednatele
zejména Dlvérné informace nesdéli, neposkytne nebo neumozni ziskat davérné informace zadné treti
osobé ani subjektu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud v souvislosti s realizaci Smlouvy pfi plnéni svych povinnosti pfijdou jeho
povéfeni zaméstnanci do styku s osobnimi ve smyslu zakona €. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich
udaju, ve znéni pozdéjSich predpisl, ucini veSkera opatfeni, aby nedos$lo k neopravnénému nebo
nahodilému pfistupu k témto Gdajum, k jejich zméné, zniceni &i ztraté, neopravnénym prenosim, k jejich
jinému neopravnénému zpracovani, jakoz aby i jinak neporusil tento zakon. Zhotovitel nese plnou
odpovédnost a pravni disledky za pfipadné poruseni zakona z jeho strany.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli &i tfeti strané, kterou porusenim povinnosti mi€enlivosti nebo
jiné své povinnosti vtomto ¢&lanku uvedené poskodi, veSkeré Skody timto poruSenim zplsobené.
Povinnosti zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni pfisluSnych pravnich pfedpisi o ochrané utajovanych
informaci nejsou ustanovenimi tohoto ¢lanku dotéeny.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné oznamit objednateli, pokud se dozvi o skute¢nostech nebo
okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivhost nebo nezavislost v souvislosti s administraci
predmétné vefejné zakazky.

Objednatel ma pravo v souladu s ustanovenimi zdkona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, a

registru smluv, uvefejhiovat informace stanovené zédkonem v plném rozsahu.
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16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.
16.7.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

18.1.

19.1.

19.2.

16. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen umoznit vstup a kontrolu dila povéfenym osobam objednatele, osobam
vykonavajicim stavebni dozor, zaméstnancum statni spravy a organdm komunalni spravy, véetné osob
opravnénych ke kontrole plnéni dotacnich akci, pokud je dilo dotacné financovano. Zhotovitel se zavazuje
poskytnout témto osobam veskerou soucinnost, zejména predloZzenim pozadovanych listin, dokladd,
stavebniho deniku, dokumentace pro povoleni uzivani stavby (v€etné dokumentace skute¢ného provedeni
dila) a dalSich evidenci nezbytnych pro ucely kontroly. Zhotovitel umozni volny pohyb po stavenisti a
pFistup do vSech &asti se stavbou souvisejicich.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat smlouvy, dokumentaci, stavebni denik a ostatni doklady tykajici se
realizaci dila v souladu se zakonem ¢&. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjSich pfedpisli, nejméné
po dobu stanovenou timto zakonem, avSak minimalné vSak deset let od posledni platby. Dokumentace
zahrnuje rovnéz dokumentaci pro povoleni uzivani stavby a doklady relevantni pro kontrolu dotaénich
prostfedku.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu Smlouvy ma uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem je
pojisténi odpovédnosti za Skodu zpusobenou zhotovitelem tfeti osobé v souvislosti s vykonem své
¢innosti. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani Smlouvy a po dobu zaru¢ni doby bude pojistén ve
smyslu tohoto ustanoveni, a Ze nedojde ke snizeni pojistného plnéni pod ¢astku uvedenou ve Smlouvé.

Zhotovitel se zavazuje od3kodnit objednatele za Skody vzniklé z jeho €innosti v rozsahu, ve kterém neni
objednatel kryt pojistnou smlouvou, zejména: 8kody na majetku objednatele nebo tfetich osob, ujmu na
zdravi nebo smrt osob, finanéni ztraty, naklady nebo odpovédnost vyplyvajici z vykonu dila. V pfipadé
opomenuti, nedbalosti nebo neplnéni povinnosti vyplyvajicich ze zakona, technickych norem nebo
Smlouvy je zhotovitel povinen $kodu bez zbyte¢ného odkladu odstranit nebo, pokud to neni mozné,
finanéné uhradit. Veskeré naklady nese zhotovitel.

Smluvni strany vyslovné vylu€uji aplikaci § 2597 odst. 2 ob&anského zakoniku a zhotovitel tedy neni
opravnén opatfit jakékoliv véci ke zhotoveni dila bez pfedchoziho souhlasu objednatele.

Zhotovitel neni opravnén postoupit jakakoliv prava nebo naroky souvisejici se Smlouvou na tfeti osoby.

Zhotovitel se pfi pInéni dila zavazuje minimalizovat negativni dopad své €innosti na Zivotni prostfedi.

17. Zmény smlouvy, oznameni, prilohy

Smlouvu Ize ménit na zakladé dohody stran pouze pisemnymi a vzestupné cCislovanymi dodatky
podepsanymi smluvnimi stranami. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu Smlouvy nepovazuji.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute¢nosti branici fAdnému plnéni Smlouvy, je povinna to do tfi
dnl oznamit druhé strané a vyvolat jednani opravnénych zastupcu.

Jakékoli oznameni, zadosti a dal$i kontakty, jejichZ provedeni se predpoklada dle Smlouvy, budou
uskute€nény pisemné a budou dorueny druhé strané& bud osobné&, nebo doporu€enym dopisem, oproti
potvrzeni pfijeti, a to na adresu jeho sidla.

Kazda ze stran mlze zménit svou doruovaci adresu pisemnym oznamenim zaslanym druhé strané
v souladu s timto ustanovenim.

18. Rozhodné pravo

Pravni vztahy vyplyvajici ze Smlouvy se Fidi zakony Ceské republiky, zejména zakonem &. 89/2012 Sb.,
ob&ansky zakonik. Spory vzniklé ze Smlouvy se smluvni strany zavazuiji feSit nejprve dohodou a neni-li to
mozné, pak podle pfislugnych ustanoveni pravnich predpisti Ceské republiky.

19. Prevence protipravnich jednani

Smluvni strany stvrzuji svymi podpisy, Ze v pribéhu vyjednavani o Smlouvé vzdy jednaly a postupovaly
Cestné a transparentné&, a sou€asné se zavazuji, Ze takto budou jednat i pfi pInéni Smlouvy a veskerych
¢innosti s ni souvisejicich.

Smluvni strany se dale zavazuji vzdy jednat tak a pfijmout takova opatfeni, aby nedoSlo ke vzniku
dlvodného podezieni na spachani trestného ¢&inu ¢&i k samotnému jeho spachani (véetné formy
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19.3.

19.4.

20.1.

20.2.
20.3.

Ucastenstvi), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvnich stran nemohla byt uznana odpovédnou podle
zakona €. 418/2011 Sb., o trestni odpovédnosti pravnickych osob a fizeni proti nim nebo uplatnéna trestni
odpovédnost fyzickych osob (véetné zaméstnancl) podle trestniho zakoniku, pfipadné aby nebylo
zahajeno trestni stihani proti kterékoli ze smluvnich stran, véetné jejich zaméstnancli podle platnych
pravnich predpisu.

Zhotovitel prohlasuje, Zze se seznamil s Internim protikorup&nim programem Povodi Labe, statni podnik a
Etickym kodexem zaméstnancl Povodi Labe, statni podnik (dale spole¢né jen ,Program®; viz www.pla.cz).
Smluvni strany se pfi plnéni Smlouvy zavazuji po celou dobu jejiho trvani dodrzovat zasady a hodnoty
Programu, pokud to jejich povaha umoziiuje.

Smluvni strany se dale zavazuji navzajem si neprodlené oznamit dlvodné podezieni ohledné mozného
naplnéni skutkové podstaty jakéhokoli z trestnych ¢ind, zejména trestného ¢inu korupéni povahy, a to bez
ohledu a nad ramec pfipadné zakonné oznamovaci povinnosti; obdobné plati ve vztahu k jednani, které je
v rozporu se zasadami vyjadfenymi v tomto &lanku.

20. Zavérecna ustanoveni

Rozsah, podminky a poZadavky na provadéni dila jsou specifikovany:

e Ve Smlouve,

e v zadavaci dokumentaci vefejné zakazky,

e v nabidce vitézného dodavatele.

Vyse zminéné dokumenty musi byt chapany jako komplexni, navzajem se vysvétlujici a doplnujici, avSak
v pfipadé jakéhokoliv rozporu maji vzajemnou pfednost v poradi vySe stanoveném.

Odchylna ujednani ve Smlouvé maji pfed znénim obchodnich podminek pfednost.

Je-li zhotovitel zpUsobily €init pravni Ukony v elektronické formé& s uznavanym elektronickym podpisem,
zavazuje se Cinit vSechna pisemna podani vuéi objednateli v elektronické formé ve formatu PDF/A a
podepisovat je platnym zaru€enym elektronickym podpisem. Objednatel pak bude ¢&init vii¢i zhotoviteli
vSechna pisemna podani ve stejné formé a podepisovat je zaruéenym elektronickym podpisem.
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