

## SMLOUVA O DÍLO

(dále jen smlouva)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

---

číslo smlouvy v evidenci objednatele: 4/17/0141

číslo smlouvy v evidenci zhotovitele:

### I.

#### Smluvní strany

Objednatel: **statutární město Liberec**  
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1  
zastoupený: Tiborem Batthyánym, primátorem města  
ve věcech smluvních: Tomášem Kyselou, náměstkem pro technickou správu majetku města  
ve věcech technických oprávněn k jednání: Bc. David Novotný, ved. odb. správy veř. majetku  
IČ: 00262978  
DIČ: CZ00262978  
Telefon: 485 243 111  
Fax: 485 243 113  
bankovní spojení: ČS, a.s., č. ú.: 4096142/0800

Zhotovitel: **SNOWPLAN, spol. s r.o.**  
Mrštíkova 399/2a, Liberec  
zastoupený: Ing. Petrem Kořínkem, jednatelem společnosti  
IČ: 27497763  
DIČ: CZ 27497763  
Zápis v OR: Krajský soud v Ústí n.L., oddíl C, vložka 36192  
Mobil. tel.: 777 609 505  
Telefon + fax: 484 845 571  
E-mail: pk@snowplan.cz  
bankovní spojení: 51-7109840267/0100

### II.

#### Výchozí podklady a údaje

1) Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 15. 8. 2017, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2) Výchozí údaje:

Název stavby: **Vodojem Horská**

Místo stavby: Liberec

Investor: **statutární město Liberec**

### III.

#### Předmět a účel plnění

1) Předmětem plnění této smlouvy je zhotovení projektové dokumentace pro stavební řízení a k realizaci stavby včetně rozpočtu a výběrového řízení pro výběr zhotovitele stavby ke stavbě:

**„VDJ Horská 2x250 m<sup>3</sup>, Vodovodní přívaděč 2100 m, Zásobní řady do spotřebiště 1740 m“**

2) Účelem plnění je zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení a k realizaci stavby včetně rozpočtu a výběrového řízení pro výběr zhotovitele stavby, která bude sloužit jako podklad pro získání dotace.

### IV.

#### Rozsah plnění

1) Rozsah plnění této smlouvy je dán poptávkou objednatele a nabídkou zhotovitele, která je nedílnou součástí této smlouvy a je uvedena v její příloze. Jedná se o projekční práce k uvedené stavbě:

<b>Vodovodní přívaděč</b>	<b>2100 m</b>
<b>Vodojem</b>	<b>500 m<sup>3</sup></b>
<b>Zásobní řady do spotřebiště</b>	
Nový řad VDJ - Na vyhlídce	200m
Rekonstrukce vodovodů Na vyhlídce, U Slunečních lázní, Horská	1300m
Nový řad Mošnova	240 m
Nové řady Kovařovicova, Divoká, Hostivítova, Trpasličí a Krakonošova	1000m

2) Místem plnění smlouvy je Město Liberec.

3) Projektová dokumentace pro stavební řízení a k realizaci stavby včetně rozpočtu a výběrového řízení pro výběr zhotovitele stavby bude v každé fázi projednávána s objednatelem. Z tohoto projednání bude vyhotoven zápis, který bude schválen oběma stranami a bude tvořit nedílnou součást dokladové části dokumentace.

4) Minimální obsah projektové dokumentace pro stavební řízení a k realizaci stavby včetně rozpočtu a výběrového řízení pro výběr zhotovitele stavby je dán vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu (respektive v souladu s přílohou č. 4 této vyhlášky).

5) Dokumentace bude objednateli předána v 6-ti vyhotoveních, vše bude také předáno v elektronické podobě (formát \*.pdf).

## V.

### Cena díla

1) Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 15. 8. 2017, podle ustanovení § 2 zákona č.526/1990 Sb. o cenách a v rozsahu plnění této smlouvy.

Označení dodávky	Množství	Cena bez DPH	%DPH	DPH	Kč Celkem
PD DSP + DPS-JP – projekt ke stavebnímu řízení v podrobnosti, PD k realizaci stavby včetně VV a rozpočtu	1	962 400,00	21%	202 104,00	1 164 504,00
CELKEM K ÚHRADĚ					1 164 504,00

2) Celková cena za celý předmět plnění byla smluvními stranami dohodnuta ve výši 962 400,- Kč bez DPH. K uvedené celkové ceně bude připočteno DPH v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, podle sazebníku platného v době fakturace.

3) Cena díla je stanovena za řádné provedení celého díla bez nedodělků či vad, a to věcných či právních. V dohodnuté ceně díla jsou zahrnuty ceny veškerých činností, prací, materiálů, dopravy, včetně veškerých ostatních nákladů, výdajů a daní zhotovitele. Cena díla je stanovena jako cena pevná, nejvýše přípustná a lze ji překročit pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Cena neobsahuje závazky plynoucí ze smluv k pozemkům, které nejsou ve vlastnictví objednatele, inženýrskou činnost a další expertní posudky.

4) V případě, že při plnění předmětu této smlouvy vyplyne nutnost provedení víceprací nezahrnutých do předmětu této smlouvy, je zhotovitel povinen tyto provést na základě jejich předchozího schválení objednatelem a uzavření písemného dodatku k této smlouvě. Ceny předmětných prací budou stanoveny dohodou smluvních stran a budou vycházet z cen srovnatelných prací a nákladů v daném místě a čase.

5) Jiná úprava ceny díla je možná také pouze na základě písemné dohody smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě a v případech uvedených v odstavcích tohoto článku smlouvy. Pokud v průběhu plnění této smlouvy bude ze strany objednatele vznesen požadavek na neuskutečnění určitých činností a prací, jejichž důvodem budou skutečnosti, které nebyly objednateli při uzavření této smlouvy známy, je zhotovitel povinen na základě takového oprávněného požadavku objednatele tyto práce nevykonávat a jejich cenu odečíst z ceny díla.

## VI.

### Termíny plnění

1) Na základě dohody smluvních stran a zplnomocnění pro zhotovitele budou zahájeny přípravné a projekční práce neprodleně po uzavření této smlouvy.

2) Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli v termínu:

PD DSP + DPS-JP – projekt ke stavebnímu řízení v podrobnosti, PD k realizaci stavby včetně VV a rozpočtu	30. 11. 2017
---	--------------

## VII.

### Fakturace

- 1) Dohodnutá cena bude ze strany objednatele uhrazena na základě zhotovitelem vystavené faktury s 30-ti denní splatností ode dne jejího doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje. Splatnost faktury se sjednává na 30 dní ode dne jejího průkazného doručení objednateli.
- 2) Podmínkou pro fakturaci ze strany zhotovitele a zaplacení ze strany objednatele je předchozí protokolární předání hotového kompletního díla bez vad a nedodělků zhotovitelem objednateli a potvrzení objednatele o provedení díla.
- 3) Z ceny PD DSP + DPS - JP – projektu ke stavebnímu řízení v podrobnosti, PD k realizaci stavby včetně VV a rozpočtu bude pozastavena část ve výši 20 % do doby vydání územního rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že zhotovitel nezajišťuje inženýrskou činnost, budou pozastávky uhrazeny nejpozději do 31. 12. 2018.
- 4) Faktura zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných předpisů České republiky, v případě nesplnění této povinnosti je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit, lhůta splatnosti faktury přestává jejím vrácením běžet. Po doručení nové faktury obsahující všechny náležitosti počne běžet nová lhůta její splatnosti.
- 5) Faktura je dle výslovné dohody smluvních stran považována za včas uhrazenou, pokud je poslední den lhůty její splatnosti příslušná částka odepsána z účtu objednatele. Daňové zúčtování bude provedeno v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Vyúčtování ceny díla a platby faktur budou provedeny v české měně.

## VIII.

### Záruka za dílo, sankce

- 1) Nesplní-li zhotovitel některý z termínů dohodnutých v této smlouvě, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,-Kč za každý den prodlení.
- 2) Při překročení termínu splatnosti vystavených faktur je zhotovitel oprávněn vyúčtovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.
- 3) Dílo je dodáno jeho protokolárním předáním jako celku ze strany zhotovitele a převzetím ze strany objednatele. Dílo je pokládáno za řádně splněné, pokud vykazuje všechny vlastnosti a vyhovuje všem podmínkám stanoveným objednatel, obecně závaznými předpisy a technickými normami platným v době předání díla.
- 4) Objednatel není povinen převzít hotové dílo, pokud vykazuje vady. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto smlouvou, obecně závaznými předpisy, technickými normami, případně pokynem objednatele. Po odstranění vad je, po předchozí výzvě zhotovitele, objednatel povinen řádně zhotovené dílo převzít.
- 5) Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dle této smlouvy, příslušných právních předpisů a technických norem.
- 6) Zhotovitel zodpovídá za vady, které projekt má v čase jeho odevzdání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání projektu, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností. Zhotovitel nezodpovídá za vady projektové dokumentace, které byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých objednatel a zhotovitel při vynaložení všeho úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.
- 7) Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za jakost díla v délce 48 měsíců, která začíná plynout ode dne odevzdání projektové dokumentace objednateli. Smluvní strany se dohodly pro případ vady projektové dokumentace, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel má povinnost bezplatného odstranění vady.

8) Zhotovitel se zavazuje odstranit případné odstranitelné vady projektové dokumentace do 30 kalendářních dní od uplatnění oprávněné reklamace objednatele. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady projektové dokumentace uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce zhotovitele podle článku I. této smlouvy.

9) Smluvní strany dále ujednaly, že je objednatel oprávněn odstranění vad provést na účet zhotovitele jinou odbornou dodavatelskou firmou, pokud zhotovitel objednatelem oznámené vady bezodkladně neodstraní ve lhůtě stanovené dohodou smluvních stran.

10) Uplatnění smluvní pokuty dle tohoto článku této smlouvy srážkou z ceny díla a odstranění vad nezbujuje zhotovitele odpovědnosti za případnou škodu, která objednateli či třetím osobám vznikne v souvislosti s prováděním díla a jeho vadami či škodu vzniklou objednateli v důsledku nedodržení termínu touto smlouvou stanoveného pro ukončení a předání díla objednateli či provedení oprav.

## **IX.**

### **Závěrečná ustanovení**

1) Veškerá autorská práva přecházejí po zpracování projektové dokumentace a jejím předání na objednatele.

2) Zhotovitel bude při předmětu plnění této smlouvy postupovat s veškerou odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednavatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy. V případě použití subdodavatele odpovídá zhotovitel objednateli za termín dokončení a předání díla, stejně tak i za kvalitu díla.

3) Zhotovitel prohlašuje, že ve své cenové nabídce, podle které byla stanovena cena za zhotovení díla, je zahrnut rozsah veškerých projekčních prací dle předmětu plnění a veškeré potřebné průzkumové práce potřebné k řádnému splnění díla.

4) Zhotovitel má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škody do výše 5.000.000,- Kč. Pojistná smlouva je uzavřena u České pojišťovny a.s. .

5) Smluvní strany prohlašují, že práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy, jakož i hmotné a nehmotné výsledky plnění, mohou být převedeny na třetí osoby pouze s předchozím písemným souhlasem obou smluvních stran, a to pod sankcí neplatnosti takového úkonu v případě absence předchozího souhlasu druhé smluvní strany.

6) Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

7) Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

8) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

9) Tato smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady města Liberec č. 866/2017 ze dne 29. 8. 2017.

## X. Doložky

- 1) Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec ([www.liberec.cz](http://www.liberec.cz)), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 4) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 5) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
- 6) Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu § 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Příloha č. 1 – Cenová nabídka – „VDJ Horská 2x250 m3, Vodovodní přivaděč 2100 m, Zásobní řady do spotřebiště 1740 m“.

V Liberci, dne.....

V Liberci, dne .....


---

**statutární město Liberec**  
Tomáš Kysela  
náměstek pro technickou správu majetku města

---

**SNOWPLAN spol. s r.o.**  
Ing. Petr Kořínek  
jednatel společnosti

Příloha č. 1 – Cenová nabídka – „VDJ Horská 2x250 m3, Vodovodní přivaděč 2100 m, Zásobní řady do spotřebiště 1740 m“.

	<b>SNOWPLAN, spol. s r.o.</b> tel.: +420 484 845 571 , +420 737 780 430 e-mail : info@snowplan.cz	Mrštíkova 399/2a, Liberec  <a href="http://www.snowplan.cz">www.snowplan.cz</a>

Akce : **VDJ Horská Liberec** Č. nabídky : **17NA069**

Objednatel : **Zadavatel: Statutární město Liberec** Dodavatel : **SNOWPLAN spol. s r.o.**  
 Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I Mrštíkova 399/2a, Liberec  
 IČ: 262978 IČ: 27457763, DIČ: CZ27457763  
 Zastoupený: Tiborem Batthyányem, primátorem města Spol. zapsána v OR pod značkou C 36192 u KS v Ústí nad Labem  
 č.ú: 51-7109840267/0100

**Nabídka projektových prací**

Na základě vaší poptávky si dovoluujeme nabídnout projektové práce na projektové dokumentace.

Akce : **VDJ Horská, Liberec**  
 Stupeň PD : **Dokumentace pro stavební řízení a provedení stavby (DSP-JP)**

Rozsah prací : Dokumentace pro stav.řízení, provedení stavby včetně VV a rozpočtu

PD bude řešit tyto základní objekty dle dokumentace DUR :

SO 01- Vodojem Horská: Objem vodojemu 2x250 m3 SO 1.7 – Odpad z vodojemu: KAM DN300 dl. 195,5 m SO 02-Přivaděč: LT DN250 dl. 2194,6 m	SO 04 – Vodovodní řady III. TP: V-III. – 1: LT DN200 dl. 1160,2 m V-III. – 1/1: DN200 dl. 342,2 m V-III. – 1/2: DN80 dl. 160,4 m V-III. – 1/2.1: DN80 dl. 65,0 m SO 05 – Splašková kanalizace: KAM DN300 dl. 516,5 m
--	--

Projektové dokumentace bude vypracována jako jednodupňová k územnímu a stavebnímu řízení.  
 v rozsahu vyhl. 499/2006 a její novely 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb v rozsahu přiměřením povaze stavby

**Projektové práce :**

	UNIKA střed	sleva	Cena celkem
DSP - JP, rozpočet, VV	1 203 000	20%	962 400 Kč
Nabídková cena	bez DPH		962 400 Kč
Celkem vč. DPH	DPH 21%	202 104,00 Kč	1 164 504,00 Kč

**Inženýrská činnost :**

	SP	není součástí	Cena celkem
Zajištění stavebního povolení			
Nabídková cena	bez DPH		- Kč
Celkem vč. DPH	DPH 21%	- Kč	- Kč
<b>Nabídková cena</b>	<b>bez DPH</b>		<b>962 400 Kč</b>
Celkem vč. DPH	DPH 21%	202 104,00 Kč	1 164 504,00 Kč

**Poplatky :** nejsou součástí nabídky

**Termíny :**

Termíny jsou stanoveny od data závazné objednávkou a dodání všech podkladů.

	PD	IČ
PD DSP-JP	30.11.2017	

**Požadované podklady :**

Spolupůsobení zadavatele v době zpracování PD.  
 Územní rozhodnutí včetně kompletní doložkové složky.



V Liberci : 15.8.2017

Zpracoval : za SNOWPLAN spol.s r.o.  
 Ing.Petr Kořínek  
 jednatel

statutarni mesto Liberec  
 Doručeno: 16.08.2017  
 CJ MML 168176/17  
 listy:1 přílohy:0  
 druh:0 11/sv:0



mm1bes6556e0fd