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SMLOUVA O DÍLO A NA POSKYTNUTÍ SLUŽEB
NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉDOKUMENTACEA VÝKON INŽENÝRSKÉČINNOSTI

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl., § 2430 a násl. a § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ Smlouva“ )

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL

Obchodní jméno: Fakultní nemocnice Hradec Králové

Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

001 79 906

Sídlo:

IČO:

DIČ: CZ00179906

Zástupce ve věcech smluvních:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

MUDr. Aleš Herman, Ph.D., ředitel

Česká národní banka

24639511/ 0710

Zástupce ve věcech technických:

na straně jedné (dále jen „Objednatel“ )

A

ZHOTOVITEL

Obchodní jméno: kcarch s. r. o.

Sídlo: Na Výtoni 1259/ 12, 128 00 Praha 2

IČ: 289 99 070

DIČ: CZ28999070
7c5im8nID datové schránky: Příjem datových zpráv: ANO

Velký podnik NE

Statutární orgán:

Telefon:

Email:

Komerční banka a.s.

107-7088050257/ 0100

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupce ve věcech smluvních:

Zástupce ve věcech technických:

na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“ )

PREAMBULE

A. Objednatel si přeje zajistit předprojektovou, projektovou a inženýrskou činnost , jakož i výkon autorského
dozoru za účelem zhotovení projektu („ Stavba“ nebo „Projekt“ ) pod názvem „FN HRADECKRÁLOVÉ – OZ –
LÉKÁRNA – OPRAVA ČISTÝCH PROSTOR“ .

B. V zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou dle interní směrnice č. 2 o zadávání
veřejných zakázek, v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen „Zákon“ ), s názvem, s názvem „FN HRADECKRÁLOVÉ– OZ – LÉKÁRNA – OPRAVA
ČISTÝCH PROSTOR – PD“ pod evidenčním číslem P26V00329898 dle Zadávací dokumentace Objednatele,
Objednatel rozhodl, že nejvýhodnější nabídkou je nabídka Zhotovitele (dále jen „Nabídka“).

C. Zhotovitel je připraven poskytnout Objednateli plnění blíže specifikované v Článku 1.1. (Předmět Smlouvy)
níže, a to v souladu s touto Smlouvou a pokyny Objednatele, a dále rovněž na základě Zadávacích podmínek.

D. Objednatel je připraven poskytnout Zhotoviteli součinnost a zaplat it mu sjednanou cenu.
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1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Předmět Smlouvy

1.1.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele vypracovat a/nebo poskytnout Objednateli zejména:

a) projektovou dokumentaci blíže specifikovanou v Článku 2 této Smlouvy,
b) inženýrskou činnost blíže specifikovanou v Článku 3 této Smlouvy;
c) autorský dozor blíže specifikovaný v Článku 4 této Smlouvy;
d) spolupráci při výběru zhotovitele Stavby blíže specifikovaný v Článku 4 této Smlouvy;

1

1

1

.1.2. Objednatel za řádně poskytnuté plnění uhradí Zhotoviteli odměnu (Cenu) tak, jak je blíže specifikována
v Článku 7 této Smlouvy.

.1.3. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádí, že předmětem této Smlouvy není závazek Zhotovitele

zpracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby.

.1.4. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace každé části plnění dle této Smlouvy závisí pouze na úvaze
Objednatele, a tudíž nemusí být k její realizaci přistoupeno. Zhotovitel bere na vědomí, že každá část
plnění bude ze strany Zhotovitele plněna nejdříve na základě písemného pokynu Objednatele. Zhotovitel

bere na vědomí, že pokud započne s plněním dílčí části (např. stupně projektové dokumentace) bez
písemného pokynu Objednatele, nemá nárok na úhradu ceny (nákladů).

1.2. Komunikace

1.2.1. Kdykoli Smlouva vyžaduje vyhotovení nebo vystavení souhlasů, osvědčení, svolení, rozhodnutí,
oznámení a žádostí jakoukoli osobou, tato sdělení musejí být vyhotovena písemně a doručena dle jejich
charakteru osobně, zaslána e-mailem, datovou schránkou, prostřednictvím kurýrní služby nebo
doporučenou poštovní zásilkou oprot i doručence.

1.2.2. Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že sdělení budou doručena, zaslána nebo
přenesena zástupcům Smluvních stran (t j. Zástupci objednatele a Zástupci zhotovitele) uvedeným v této
Smlouvě, ledaže:

a) příjemce oznámí změnu kontaktních údajů v předstihu pět i (5) pracovních dnů. Sdělení budou poté
doručena podle zmíněných kontaktních údajů;

b) v případě, že příjemce neuvede při žádosti o schválení nebo souhlas něco jiného, může být sdělení
zasláno na adresu, znížbyla žádost odeslána. Smluvní strany se zavazují udržovat své kontaktní údaje
vůči druhé Smluvní straně aktuální a zajistit na nich přebírání komunikace zasílané dle této Smlouvy.

1.2.3. Kdoručení všech sdělení učiněných nebo předaných podle této Smlouvy dojde:

a) v den, kdy došlo k písemnému potvrzení příjemcem, pokud jde o doručení osobní nebo kurýrem;
b) v den, který je potvrzen na doručence, pokud se jednalo o doručení doporučenou poštovní zásilkou;
c) v den, který je jako den přenosu uveden na potvrzení o úplnosti přenosu, pokud bylo sdělení

doručeno elektronickými prostředky.

1.2.4. Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat výlučně v českém jazyce.

1.3. Oprávnění Zhotovitele

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn plnit předmět Smlouvy a disponuje všemi potřebnými oprávněními
a povoleními vyžadovanými platnými právními předpisy.

1.4. Zástupci Smluvních stran
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1.4.1. Pro účely této Smlouvy jmenují Smluvní strany následující fyzické osoby svými zástupci:

a) zástupce Objednatele:

Jméno:
Adresa pro doručování: Fakultní nemocnice Hradec Králové

Sokolská 581
500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

Telefon:

Email:

(dále jen „Zástupce Objednatele“ )

b) zástupce Zhotovitele:

Jméno:
Karlovo náměstí 1

Adresa pro doručování:
120 00 Praha 2

Telefon:

Email:

(dále jen „Zástupce Zhotovitele“ )

1.4.2. Veškeré povinnosti a oprávnění stanovená v této Smlouvě nebo z ní vyplývající pro Smluvní strany,
s výjimkou změny Smlouvy, ukončení Smlouvy a jmenování a odvolání Zástupce objednatele a Zástupce

zhotovitele, bude za Objednatele oprávněn činit Zástupce objednatele a za Zhotovitele Zástupce

zhotovitele.

2. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

2.1. Projektová dokumentace

2.1.1. Nestanoví-li tato Smlouva jinak, Projektová dokumentace musí být zpracována v rozsahu a způsobem
podle zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, v platném znění (dále jen „Stavební zákon“ ), podle
prováděcích vyhlášek ke Stavebnímu zákonu, zejména vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb,
v platném znění, vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění,
a v souladu s dalšími relevantními právními předpisy, v rozsahu a způsobem podle Souhrnu standardů
pro projektování a realizaci staveb včetně rekonstrukcí a modernizací ve Fakultní nemocnici Hradec

Králové vyplývajících z platných předpisů, provozu a údržby technických zařízení v16.03.2020 (dále jen
„Souhrn standardů“ ), který je dostupný na webu Objednatele, https:/ / www.fnhk.cz/ dodavatele-a-

partneri/ obchodni-podminky). Projektová dokumentace dále musí být Zhotovitelem provedena v takové
kvalitě, aby na jejím základě mohl Objednatel řádně zadat zadávací řízení na zhotovitele Stavby.

2

2

.1.2. Projektová dokumentace bude vypracována dle požadavků Objednatele. Zhotovitel se zavazuje
projednat všechny části díla s Objednatelem (resp. jím určenými zástupci) a připravit Projektovou

dokumentaci pro Stavbu podle pokynů vydaných Objednatelem.

.1.3. Projektová dokumentace bude plně respektovat skutečnost, že realizace Stavby bude probíhat za
provozu nemocnice, proto musí být navržena tak, aby nebyl podstatným způsobem omezen nebo
dokonce přerušen běžný provoz nemocnice. Dále bude rovněž plně respektovat danou lokalitu, tzn.
místo realizace stavby, a konkrétní podmínky, s nimiž se Zhotovitel před započetím plnění dostatečným
způsobem seznámí (zejm. relevantní stanoviska Dotčených orgánů státní správy, související dopravní
situace atd.).

2.1.4. Bude-li Zhotovitelem identifikován jakýkoli rozpor či nesrovnalost v podkladech pro vyhotovení
Projektové dokumentace nebo jakýkoli rozpor mezi těmito podklady a Objednatelem vydanými pokyny,
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bude Zhotovitel povinen na tento rozpor či nesrovnalost Objednatele výslovně upozornit. V takovém
případě bude Zhotovitel oprávněn pokračovat v přípravě Projektové dokumentace až poté, kdy bude jím
identifikovaný rozpor či nesrovnalost na základě Objednatelova vyjádření či pokynu odstraněn.

2.1.5. Projektová dokumentace dle bodu 1.1.1.a) této Smlouvy bude vypracována v následujících stupních:

a1) dokumentace pro povolení stavby (dokumentace pro vydání povolení záměru) doplněná o propočet
investičních nákladů (dále jen „DSP“ ) dle požadavků Objednatele. Tento stupeň Projektové

dokumentace bude obsahovat mimo jiné:
- vypracování dokumentace pro povolení záměru (zprávy, situace, půdorysy, řezy, pohledy,

vizualizace včetně koncepční koordinace všech profesí;
-

-

-

-

-

-

-

zapracování dodatečných a změnových požadavků Objednatele;
protokol o určení vnějších vlivů;
speciální koordinační výkresy profesí;
vypracování předběžných stavebně technických specifikací (tabulky);
zpracování speciální dokumentace pro technologická zařízení;
příprava údajů pro posuzování vlivu stavby na životní prostředí;
předložení kompletního seznamu veřejnoprávních orgánů a organizací, jejichž stanoviska budou
potřebná pro vydání povolení záměru;

-

-

-

zajištění vyjádření účastníků řízení;
zapracování připomínek veřejnoprávních orgánů a organizací, které se k dokumentaci vyjadřují;
účast při jednáních v řízeních pro povolení záměru;

a2) dokumentace pro provádění Stavby dle požadavků Objednatele, v souladu s pravomocným
povolením záměru a v souladu s příslušnými právními předpisy včetně kontrolního položkového
rozpočtu (dále jen „DPS“ ). Tento stupeň projektové dokumentace bude zpracován v podrobnostech
stanovených vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti rozsahu dokumentace
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
v platném znění, především bude obsahovat odhad provozních výdajů Stavby a oceněný a
neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (pro zadávací řízení na
výběr zhotovitele Stavby), který bude odpovídat platným právním předpisům a Souhrnu standardů
Objednatele. Tento stupeň bude rovněžobsahovat i koordinační výkresy vnitřních rozvodů a instalací
(v měřítku 1:50). Součástí tohoto stupně dokumentace budou i výkresy výztuže železobetonových
částí stavby. Dokumentace bude dále obsahovat koordinační výkresy všech profesí po jednotlivých
vrstvách, orientovaných v S-JTSK, a geodetické zaměření, které bude sloužit jako podklad pro
zhotovitele stavby. Tento stupeň Projektové dokumentace bude obsahovat mimo jiné:
- vypracování dokumentace pro provádění a výběr zhotovitele Stavby (architektonicko-stavební

část a dokumentace technických a technologických částí stavby) včetně koncepční koordinace
všech profesí;

-

-

definice veškerých materiálů a povrchů na základě jejich vzorků a odsouhlasení Objednatelem

(např. podlahy, střešní krytina, obklady, nátěry konstrukcí a výrobků apod.);
specifikace výrobků pro stavbu (např. okna, dveře, truhlářské výrobky, zámečnické výrobky
apod.);

-

-

-

-

-

koordinace projektů jednotlivých profesí a zapracování do stavební dokumentace;
osazovací plán včetně prvků exteriéru, mobiliáře, technologie založení a výsadbového materiálu;
koordinační výkresy profesí;
provozní schémata;
v architektonicko-stavební části detaily, podrobné výkresy atypických výrobků, spárořezy dlažeb
a obkladů;

-

-

v konstrukčně-statické části podrobné výkresy výztuže;
projekt technického řešení interiéru a komunikační grafiky včetně informačních znaků, log,
světelných efektů a výtvarných děl;

-

-

-

kontrola stanovisek a podmínek povolení záměru a jejich promítnutí do dokumentace;
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „Plán BOZP“ );
plán zásad organizace výstavby (dále jen „ZOV“ ) včetně dokumentace zařízení staveniště včetně
etapizace.
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2.1.6. Obsahem jednotlivých stupňů Projektové dokumentace budou i projekty související technické
infrastruktury a provozních souborů včetně přípojek a přeložek sítí.

2.2. Kontrola nákladů investice

2.2.1. Požadovanou investicí je Stavba, kterou se rozumí stavební dílo jako výsledek stavební činnosti, tvořící
prostorově ucelenou nebo alespoň technicky samostatnou část stavby spolu s jejími součástmi. Patří
sem zařízení a předměty pevně spojené se stavebním dílem (včetně vestavěného nábytku a dalších
předmětů vnitřního vybavení). Stavba zahrnuje v souladu se Stavebním zákonem a jeho prováděcími
předpisy, část stavební (stavební objekty – stavební díla) a část technologickou (provozní soubory).
Převažující hmotný rozsah stavební části budou tvořit stavební díla, převažující část technologické části
pak budou tvořit provozní celky a soubory. Pro realizaci stavebního díla je zapotřebí stavebních prací
a montážních prací včetně materiálů, konstrukcí, výrobků, strojů a zařízení, které se těmito pracemi
do Stavby jako jejich součást zabudují nebo zamontují.

2.2.2. Zhotovitel bude povinen v rámci každého stupně Projektové dokumentace provést kontrolní propočet
nákladů. V každém stupni Projektové dokumentace tak bude Zhotovitel povinen provést kontrolní
propočet nákladů příslušné části/ objektu.

2.3. Celková doba realizace Projektové dokumentace

2.3.1. Maximální garantovaná celková doba realizace činí jedno sto devadesát (190) kalendářních dní. V této
lhůtě je Zhotovitel povinen zpracovat a Objednateli předat k odsouhlasení a následně bez vad a
nedodělků v čistopise všechny stupně Projektové dokumentace (t j. DSP, DPS) včetně zapracování
případných požadovaných úprav a zajištění vydání povolení záměru. Celková doba realizace se stanoví
jako součet kalendářních dní nezbytných pro postupné zpracování jednotlivých stupňů Projektové

dokumentace. Doba zpracování jednotlivých stupňů Projektové dokumentace počíná plynout vždy ode
dne následujícího po dni doručení písemného pokynu Objednatele k započetí zpracování příslušného
stupně Projektové dokumentace do doby předání čistopisu (finálního výstupu) příslušného stupně
Projektové dokumentace, schváleného ze strany Objednatele bez výhrad a nedodělků.

2

2

.3.2.

.3.3.

Maximální garantované doby realizace jednotlivých dílčích plnění Projektové dokumentace činí:

a1) dokumentace pro povolení Stavby – devadesát (90) kalendářních dní,
a2) dokumentace pro provádění Stavby – jedno sto (100) kalendářních dní.

Do celkové doby realizace Projektové dokumentace se nezapočítává:

- doba schvalování předaného stupně Projektové dokumentace u Objednatele. Tato doba počíná
plynout ode dne předání příslušného stupně Projektové dokumentace Objednateli (včetně) do doby
vrácení Projektové dokumentace Zhotoviteli nebo jejího schválení (včetně);
proces obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací potřebných pro vydání
povolení záměru;

-

- procesvydání povolení záměru ode dne podání žádosti o povolení záměru do dne nabytí právní moci
povolení záměru.

2

2

.3.4.

.3.5.

Zhotovitel zahájí práce na dalším stupni Projektové dokumentace vždy na základě písemného pokynu
Objednatele. Objednatel si vyhrazuje právo Zhotovitele na zpracování dalšího stupně Projektové

dokumentace nevyzvat, popř. vyzvání odložit .

Každý stupeň Projektové dokumentace bude Objednateli předložen ke kontrole a schválení. Objednatel

je oprávněn požadovat úpravy předloženého stupně Projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen
předloženou dokumentaci upravit v souladu s pokyny Objednatele a Objednateli poskytne ke schválení
upravenou dokumentaci. Doba, po kterou Zhotovitel provádí úpravu příslušného stupně Projektové

dokumentace, se započítává do celkové doby realizace Projektové dokumentace.

SMLOUVA O DÍLO A NA POSKYTNUTÍ SLUŽEB NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉDOKUMENTACEA VÝKON INŽENÝRSKÉČINNOSTI Stránka 5 z 23



FN HRADECKRÁLOVÉ– OZ– LÉKÁRNA – OPRAVA ČISTÝCH PROSTOR– PD

2

2

.3.6.

.3.7.

Ke kontrole Zhotovitel vždy předá jedno (1) vyhotovení elektronické podoby, nedohodnou-li se strany
jinak.

Finální výstup (čistopis) Zhotovitel předá v tomto rozsahu:

-
-

šest (6) vyhotovení t ištěné podoby a jedno (1) vyhotovení elektronické podoby v případě DSP a
šest (6) vyhotovení t ištěné podoby a jedno (1) vyhotovení elektronické podoby v případě DPS.

V souvislost i s možnými změnami a úpravami DPS v průběhu zadávacího řízení na generálního
dodavatele Stavby a s ohledem na ekologickou náročnost tištěné verze předá Zhotovitel v případě DPS

pouze jedno (1) paré tištěné podoby a jedno (1) vyhotovení elektronické podoby. Zbylých pět (5) paré
tištěné podoby a jedno (1) vyhotovení elektronické podoby Zhotovitel protokolárně předá do čtrnácti
(14) kalendářních dnů po termínu odevzdání nabídek v rámci zadávacího řízení na výběr generálního
dodavatele Stavby se zapracováním změn vzniklých v průběhu zadávacího řízení (tato verze DPSbude
protokolárně předána vybranému generálnímu dodavateli Stavby jako podklad pro zhotovení díla).

2.4. Schválení Projektové dokumentace Objednatelem

Na schválení jednotlivých částí Projektové dokumentace má Objednatel maximálně sedm (7)
kalendářních dnů ke každé části dokumentace dle předchozích článků. Každá část Projektové

dokumentace musí být odsouhlasena formou písemného protokolu o předání a převzetí části díla (nebo
díla celého), který podepíší osoby uvedené v bodě 1.7. této Smlouvy.

2.5. Závaznost lhůt pro poskytnutí plnění

2.5.1. Lhůty pro vyhotovení a předložení jednotlivých částí plnění dle Smlouvy uvedené v tomto článku lze po
předchozím písemném souhlasu a v odůvodněných případech prodloužit, a to bez uložení sankce.
Rozhodnutí o přiměřeném prodloužení jednotlivých lhůt náleží plně Objednateli a Zhotovitel na takový
postup nemá žádný nárok. Takovéto prodloužení lhůt nemusí mít formu dodatku k této Smlouvě,
postačuje např. písemné prohlášení Objednatele.

2.5.2. Zhotovitel bude průběžně Objednatele informovat o navrhovaných materiálech a technologiích
použitých v rámci Projektu. Pokud nebude jakákoliv část Projektové dokumentace (příp. materiály nebo
technologie) písemně odsouhlasena Objednatelem, pak je Zhotovitel povinen bezplatně Projektovou

dokumentaci (příp. navržené materiály nebo technologie) přepracovat podle pokynů Objednatele,
s výjimkou případu, kdy takto vystavený pokyn by byl v rozporu s platnými předpisy, normami aj., jehož
naplnění by bránilo možnosti realizace Stavby. Odsouhlasení části Projektové dokumentace

Objednatelem nezbavuje Zhotovitele plné odpovědnosti za kvalitu díla s výjimkou případů, kdy
Objednatel trval přes písemné upozornění Zhotovitele na pokynech, které by mohly mít negativní vliv na
výslednou kvalitu díla.

2.6. Vady Projektové dokumentace

2.6.1. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace (včetně správnosti a
úplnosti soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (s výkazem výměr) – položkového rozpočtu,
specifikace materiálů) a proveditelnost Stavby dle této Projektové dokumentace.

2

2

.6.2. Zhotovitel odpovídá za činnost celého svého týmu pracovníků včetně přizvaných odpovědných
projektantů s příslušnou specializací.

.6.3. V případě, že Projektová dokumentace bude obsahovat vady, může Objednatel po Zhotoviteli požadovat
odčinění skutečně způsobené prokazatelné újmy, včetně dodatečně vynaložených vícenákladů na
realizaci Stavby, vzniklé Objednateli na základě takového vadného plnění.

2.6.4. Pro případ vady Projektové dokumentace sjednávají Smluvní strany právo Objednatele požadovat
odstranění vady v záruční době a povinnost Zhotovitele provést bezplatné odstranění těchto vad.
Zhotovitel se zavazuje případné vady Projektu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do
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deseti (10) pracovních dnů po uplatnění oprávněné reklamace Objednatelem učiněné písemnou
formou. Zhotovitel tímto poskytuje záruku na kvalitu projektového řešení Stavby postavené na základě
odsouhlasené Projektové dokumentace po záruční dobu, jež odpovídá pět i (5) letům od okamžiku
uvedení Stavby do provozu.

2.7. Vlastnické právo, právo užívat Projektovou dokumentaci a ostatní dokumenty

2.7.1. Objednatel nabude vlastnické právo k jednotlivým částem Projektové dokumentace úhradou příslušné
částky dle Článku 7 této Smlouvy.

2.7.2. Uhrazením ceny dílčího plnění za vydání povolení záměru dle Článku 7 této Smlouvy a dle Přílohy č. 1

této Smlouvy Zhotovitel poskytuje Objednateli ke každé dílčí části Projektové dokumentace

nevypověditelné, výhradní, převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění
dalším osobám Projektové dokumentace nebo jakékoliv její části a také jakýchkoliv dokumentů, listin,
náčrtů, návrhů, změn Projektové dokumentace, programů, dat a know-how vytvořených nebo
poskytnutých Zhotovitelem na základě Smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany podle právních
předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně práva k jejich úpravě či změnám, a to za účelem
realizace, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice Stavby nebo jejích jednotlivých
částí.

2

2

.7.3.

.7.4.

Odměna za právo dle předchozího odstavce je jižzahrnuta v celkové Ceně a Zhotovitel toto právo uděluje
Objednateli na dobu trvání autorských majetkových práv a bude opravňovat také jakoukoli osobu, která
bude řádným vlastníkem nebo uživatelem příslušné části Stavby.

Zhotovitel uzavřením této Smlouvy výslovně souhlasí, že Objednatel je po uhrazení příslušné části
Projektové dokumentace (příp. její části) oprávněn s takovou dokumentací volně nakládat a v souladu
s § 11 odst. 3 zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a
o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel uděluje
Objednateli svolení k jakékoli změně nebo jinému zásahu (provádět změny a úpravy) do Projektové

dokumentace. Za změny a úpravy Projektové dokumentace, které namísto Zhotovitele provede
Objednatel nebo jím pověřená třetí osoba, včetně dopadu těchto změn na neupravené části
dokumentace, Zhotovitel nenese odpovědnost.

2.8. Vlastnická práva třetích osob

2.8.1. Zhotovitel je povinen vynaložit na svůj náklad veškerou potřebnou součinnost, zajistit veškeré potřebné
podklady a provést veškeré úkony, které na něm lze spravedlivě požadovat, jestliže v souvislosti
s hmotně zachycenými výsledky plnění Zhotovitele podle této Smlouvy uplatní na Objednateli třetí osoba
práva z duševního vlastnictví. Tím nejsou dotčeny nároky Objednatele z titulu odpovědnosti Zhotovitele

za vady prováděného a provedeného díla a nárok Objednatele na odčinění újmy. Objednatel se zavazuje
Zhotovitele bez odkladu písemně vyrozumět, že proti němu třetí osoba taková práva z duševního
vlastnictví uplatnila.

2.8.2. V případě, že vyjde najevo, že Zhotovitel nesplnil závazky uvedené v tomto článku, je Objednatel

oprávněn od této Smlouvy odstoupit anebo odstoupit od Smlouvy ohledně kteréhokoli (tedy i již
převzatého) dílčího plnění, anebo požadovat, aby Zhotovitel na svůj náklad pro Objednatele taková práva
obstaral. V takovém případě může Objednatel odstoupit od této Smlouvy anebo odstoupit od Smlouvy

ohledně kteréhokoli (tedy i již převzatého) dílčího plnění, pakliže taková práva nezíská v Objednatelem

stanovené lhůtě, ne kratší dvaceti (20) kalendářních dnů. Tím nejsou dotčeny nároky Objednatele na
odčinění újmy.

3. SLUŽBYPRO ZÍSKÁNÍ POVOLENÍ (INŽENÝRSKÁ ČINNOST)

3.1. Součástí činnost í dle bodů 2.1.5.a1) a 2.1.5.a2) shora (zpracování DSP a DPS) je i provádění
tzv. inženýrských činností souvisejících s příslušnými stupni dokumentací. Tyto činnosti jsou zahrnuty
v Ceně dle Článku 7 dále. Ustanovení uvedená v bodě 3.4. dále se použijí obdobně v případě potřeby
získání i jiného povolení či rozhodnutí (povolení záměru, demoliční výměr apod.).
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3

3

.2.

.3.

Zhotovitel podá žádosti o vydání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací potřebných
pro vydání povolení záměru dle seznamu předloženého v rámci DSP nejpozději do sedmi
(7) kalendářních dnů ode dne následujícího po dni doručení písemného pokynu Objednatele k zajištění
těchto dokladů a stanovisek. Splnění této povinnosti doloží Zhotovitel vhodným dokumentem (například
kompletním seznamem veřejnoprávních orgánů a organizací dle bodu 2.1.5.a1) shora s doplněnými
skutečnými termíny podaných žádostí) a to nejpozději do deseti (10) kalendářních dnů ode dne
následujícího po dni doručení písemného pokynu Objednatele k zajištění těchto dokladů a stanovisek.

Zhotovitel podá žádost o vydání povolení záměru nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů ode dne
následujícího po dni doručení písemného pokynu Objednatele k zajištění povolení záměru. Splnění této
povinnosti doloží Zhotovitel vhodným dokumentem (například kopií žádosti o povolení záměru
s vyznačeným podacím razítkem) a to nejpozději do deseti (10) kalendářních dnů ode dne následujícího
po dni doručení písemného pokynu Objednatele k zajištění povolení záměru.

3.4. Povolení záměru

3.4.1. Zhotovitel bude vykonávat veškerá právní a jiná jednání za Objednatele, aby zajistil (obstaral) vydání
pravomocného povolení záměru („Služby pro získání povolení” ). Zhotovitel zejména, nikoli však výlučně:

a) připraví, zkompletuje a podá příslušný návrh na vydání povolení záměru;
b) obstará potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a územní samosprávy, získá a

zajistí veškerá nezbytná povolení, souhlasy, vyjádření a jiné dokumenty nutné pro vydání
pravomocného povolení záměru;

c) bude zastupovat Objednatele ve správním řízení ohledně vydání povolení záměru, neurčí-li
Objednatel jinak;

d) upraví DSP podle podmínek a požadavků příslušného stavebního úřadu a dalších dotčených orgánů
státní správy a samosprávy a v souladu s pokyny Objednatele. Všechny požadavky Objednatele

zapracuje do DPSvčetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (s výkazem výměr), specifikací
materiálů atd.;

e) bude zastupovat Objednatele v případném odvolacím řízení;
f) převezme originál pravomocného povolení záměru a předá jej Objednateli.

3.4.2. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli podmínky a připomínky příslušného stavebního úřadu a
dalších dotčených orgánů státní správy a samosprávy a DSP upravenou ve smyslu těchto podmínek a
připomínek v počtu a formátu dle Článku 2 této Smlouvy. Pokud Objednatel o úpravy DSP požádá,
Zhotovitel upraví příslušnou dokumentaci dle pokynů Objednatele a za podmínek této Smlouvy. Úpravy
požadované Objednatelem však musí být proveditelné v souladu s podmínkami a připomínkami
příslušného stavebního úřadu, dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků řízení. Pokud budou
mít tyto úpravy dopad na termíny plnění dle Smlouvy, případně na lhůty stanovené stavebním úřadem,
budou příslušné lhůty plnění Zhotovitelem v souladu s bodem 2.3. shora o dobu nezbytně nutnou
prodlouženy. Nezbytně nutná doba bude stanovena pro každou úpravu samostatně dohodou
Objednatele a Zhotovitele.

3.5.

.6.

Stanovisko HZSk DPS

Zhotovitel podá žádost o vydání stanoviska Hasičského záchranného sboru k DPS do sedmi
(7) kalendářních dnů ode dne následujícího po dni doručení písemného pokynu Objednatele k zajištění
stanoviska. Splnění této povinnosti doloží Zhotovitel vhodným dokumentem (například kopií žádosti
o vydání stanoviska s vyznačeným podacím razítkem) a to nejpozději do deseti (10) kalendářních dnů
ode dne následujícího po dni doručení písemného pokynu Objednatele k zajištění stanoviska.

3 Konzultace s účastníky řízení

V průběhu poskytování plnění na základě této Smlouvy je Zhotovitel povinen jednotlivé části Projektové

dokumentace a vhodnost jednotlivých kroků v rámci inženýrské činnosti konzultovat s orgány státní
správy a dalšími institucemi, které budou dotčeny v řízení o povolení záměru (příp. dalších speciálních
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řízeních), a které budou podmínkou pro řádné a včasné vydání povolení záměru a dalších rozhodnutí
nezbytných pro splnění předmětu této Smlouvy.

4. AUTORSKÝDOZOR

4.1. Vymezení Autorského dozoru

4.1.1. Zhotovitel bude pro Objednatele v souladu s jeho pokyny provádět služby autorského dozoru (dále jen
„Autorský dozor“ ), který zahrnuje mimo jiné:

a) kontrolu vypracování a odsouhlasení dílenské a montážní dokumentace pro Stavbu zhotovitelem
Stavby v rozsahu zejména jejího souladu s Projektovou dokumentací a povolením záměru, Smlouvou

o dílo uzavřenou se zhotovitelem Stavby a právními předpisy, včetně upozornění Objednatele na
zjištěné vady v dílenské a montážní dokumentaci;

b) kontrolu realizace Stavby v souladu s Projektovou dokumentací, povolením záměru (případně jiným
samostatným povolením, demoličním výměrem apod.), včetně upozornění Objednatele na zjištěné
vady při realizaci Stavby;

c) schvalování změn a odchylek od Projektové dokumentace a jejich případné zapracování do
Projektové dokumentace;

d) přiměřenou součinnost Zhotovitele při vypracování dokumentace skutečného provedení Stavby

zhotovitelem Stavby, včetně upozornění na nesoulad odsouhlasených změn v průběhu realizace
Stavby zanesených v dokumentaci jejího skutečného provedení;

e) poskytnutí veškeré potřebné součinnosti Objednateli za účelem vydání kolaudačního souhlasu;
f) účast na kontrolních dnech se zhotovitelem Stavby jedenkrát za čtrnáct (14) dní;
g) účast na kontrolních prohlídkách Stavby stanovených Objednatelem;
h) výkon činností Autorského dozoru minimálně jedenkrát týdně;
i) kontrola jednotkových cen rozpočtových nákladů u případných dodatečných prací a služeb (víceprací

nebo méněprací), předkládaných zhotovitelem Stavby. Pokud jednotkové ceny nebudou uvedeny
v rozpočtu zhotovitele Stavby, pak Zhotovitel posoudí jejich výši a rozsah vzhledem k cenám
jednotkovým dle ÚRS. Pokud jednotkové ceny nebudou uvedeny v cenové soustavě ÚRS, pak
Zhotovitel posoudí jejich výši a rozsah vzhledem k cenám obvyklým;

j) součinnost při zadávacím řízení na zhotovitele Stavby dle bodu 4.4. níže;
k) vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti DPS;
l) spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce;
m) spolupráce s odpovědným geodetem Projektu;
n) konzultace na staveništi;
o) odsouhlasení použitých materiálů a výrobků;
p) kontrola dodržování opatření a řešení environmentálních podmínek;
q) dohled nad odstraňováním kolaudačních závad.

4.2.

.3.

Zahájení Autorského dozoru

Provádění Autorského dozoru bude zahájeno dnem zahájení stavebních prací zhotovitelem Stavby.

Ukončení Autorského dozoru4

Poskytování Autorského dozoru bude ukončeno vydáním kolaudačního souhlasu, resp. až po odstranění
všech případných vad a nedodělků z předávacího řízení Stavby.

4.4. Úkony při výběru zhotovitele Stavby

Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s Objednatelem při výběru zhotovitele Stavby v době od předání
DPS do výběru konkrétního zhotovitele (dodavatele) Stavby. Zhotovitel Objednateli zejména poskytne
maximální možnou součinnost při vysvět lování zadávací dokumentace dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb.
(zejména zodpovídání dodatečných dotazů dodavatelů k dokumentaci pro provedení stavby
a souvisejícím dokumentům), a to vždy do dvou (2) pracovních dnů ode dne, kdy mu bude ze strany

SMLOUVA O DÍLO A NA POSKYTNUTÍ SLUŽEB NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉDOKUMENTACEA VÝKON INŽENÝRSKÉČINNOSTI Stránka 9 z 23



FN HRADECKRÁLOVÉ– OZ– LÉKÁRNA – OPRAVA ČISTÝCH PROSTOR– PD

Objednatele žádost o vysvět lení zadávací dokumentace postoupena. Zhotovitel dále Objednateli

poskytne odborné vyjádření k jednotlivým nabídkám, především v otázkách soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb, výkazu výměr a jednotkovým cenám.

5. VŠEOBECNÉZÁVAZKY OBJEDNATELE

5.1. Poskytnutí výchozích podkladů

5.1.1. Objednatel předá na základě písemného protokolu podepsaného oběma Smluvními stranami Zhotoviteli

do pět i (5) pracovních dnů po podpisu Smlouvy relevantní dokumenty ohledně Stavby a pozemků, na
kterých má být Stavba zhotovena. Objednatel současně Zhotoviteli zajistí přístup na pozemky nezbytné
pro provedení Stavby (dále jen „Staveniště” ), které má Objednatel k dispozici v době podpisu této
Smlouvy. V případě relevantních dokumentů získaných kdykoli později po tomto předání je Objednatel

povinen předat Zhotoviteli tyto dokumenty, a to do deseti (10) pracovních dnů od získání takových
dokumentů Objednatelem.

5

5

.1.2.

.1.3.

V případě, že dodatečně předané relevantní dokumenty budou mít podstatný vliv na dosud provedené
práce nebo způsobí jakékoliv zdržení, Objednatel přiměřeně prodlouží příslušné lhůty.

Všechny dokumenty předané Zhotoviteli Objednatelem a veškeré dokumenty vypracované Zhotovitelem

pro Objednatele budou uschovány a opatrovány Zhotovitelem na bezpečném místě, dokud nebudou
převzaty Objednatelem na základě písemného protokolu.

5.1.4. Pokud kterákoliv Smluvní strana zjistí chybu nebo vadu technické povahy v kterémkoliv dokumentu
předaném Objednatelem Zhotoviteli, je povinna neprodleně o takové chybě nebo vadě vyrozumět
druhou Smluvní stranu a společně se dohodnout na nejvhodnějším řešení.

5.2. Podklady

Veškeré podklady odborného nebo technického charakteru, které Objednatel předá Zhotoviteli za
účelem plnění předmětu díla dle této Smlouvy (dále jen „Podklady“ ), mají pouze informativní povahu.
Zhotovitel je povinen obstarat si na vlastní náklady veškerou dokumentaci potřebnou pro řádné plnění
předmětu díla. Zhotovitel je dále povinen dostatečně doplnit Objednatelem předané Podklady, pokud
by rozsah těchto Podkladů nebyl pro plnění předmětu díla dle této Smlouvy dostačující. Žádný následný
odkaz na chybnost či neaktuálnost Podkladů tak nebude ze strany Objednatele akceptován a Zhotovitel

nebude oprávněn na Objednatele přenášet odpovědnost za řádné zajištění podkladů. Objednatel

poskytne Zhotoviteli ve věci Podkladů veškerou rozumně vyžadovanou součinnost.

5.3.

.4.

Archeologický průzkum

Bez ohledu na bod 5.2. shora, Zhotovitel nebude odpovědný za provedení archeologického průzkumu a
ani neponese jakékoli přímé náklady (poplatky) s archeologickým průzkumem související.

5 Užívání dokumentů Objednatele Zhotovitelem

Objednateli náleží majetková autorská práva a další práva duševního vlastnictví k dokumentům, které
Objednatel vyhotovil anebo které je oprávněn využít pro účely Smlouvy na základě dohod s osobami,
kterým taková práva náleží. Bez souhlasu Objednatele nebudou tyto dokumenty Zhotovitelem

kopírovány, používány nebo sdělovány či zpřístupňovány třetím stranám, kromě případů, kdy je to nutné
pro účely vyplývající ze Smlouvy.

5.5. Poskytnutí plných mocí

Na základě písemné žádosti Zhotovitele poskytne Objednatel Zhotoviteli veškeré potřebné plné moci pro
Služby pro získání povolení a pro provádění Autorského dozoru, které Zhotovitel poskytuje podle této
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Smlouvy. Zhotovitel požádá Objednatele písemně, aby mu udělil takové plné moci, a to nejpozději deset
(10) pracovních dní předem.

5.6. Poskytnutí součinnosti

Na písemnou žádost Zhotovitele Objednatel poskytne Zhotoviteli veškerou rozumně vyžadovanou
součinnost nezbytnou pro řádnou a včasnou přípravu Projektové dokumentace a řádné a včasné
poskytování Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru.

6. VŠEOBECNÉZÁVAZKYZHOTOVITELE

6.1. Odborná péče

6.1.1. Zhotovitel se zavazuje připravit Projektovou dokumentaci a poskytovat Služby pro získání povolení a
Autorský dozor svědomitě, v dobré víře, řádně a včas, s nejvyšší možnou odbornou péčí a v souladu se
zájmy a pokyny Objednatele, platnými právními předpisy, hygienickými a požárními normami, pravidly
bezpečnosti a platnými technickými normami (ČSN a EN), doporučeními Ministerstva zdravotnictví ČR,
bezohledu na to, zda jsou závazné či nikoli. Zhotovitel bude vždy jednat v souladu sprofesními a etickými
pravidly České komory architektů a příp. České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě.

6.1.2. Zhotovitel je povinen obstarat veškerá oznámení, zaplat it poplatky a obstarat veškerá povolení, licence
a souhlasy vyžadované právními předpisy ve vztahu k provedení a dokončení předmětu Smlouvy a
odstranění vad, a Zhotovitel odškodní Objednatele v případě, že tak Zhotovitel opomněl učinit. Výjimkou
jsou poplatky správcům technických sítí za připojení objektu.

6

6

.1.3.

.1.4.

Zhotovitel je povinen při výkonu Autorského dozoru dodržovat bezpečnostní a ekologické předpisy a
postupy obecně závazných právních předpisů a, pokud byl s jejich obsahem seznámen, i požadavky
vnitřních předpisů zhotovitele stavby, případně Objednatele.

Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré Podklady dle bodu 5.2. shora mají pouze informativní povahu.
Zhotovitel je povinen si za účelem řádného, a tedy bezchybného plnění díla zajistit na své náklady
veškeré relevantní dokumenty, resp. ověřit správnost a aktuálnost Podkladů a souvisejících průzkumů.
Žádný následný odkaz na chybnost či neaktuálnost Podkladů tak nebude ze strany Objednatele

akceptován a Zhotovitel nebude oprávněn na Objednatele přenášet odpovědnost za řádné zajištění
podkladů.

6.2. Pokyny Objednatele

6.2.1. Zhotovitel připraví Projektovou dokumentaci, ostatní plnění dle této Smlouvy a bude poskytovat Služby

pro získání povolení a Autorský dozor na základě souladu s pokyny Objednatele. Zhotovitel je vždy
povinen jednat v souladu s pokyny Objednatele a nemá právo se od těchto pokynů odchýlit, ledaže
obdrží předem písemný souhlasObjednatele, kterým Objednatel schválí, že Zhotovitel bude jednat podle
vlastního uvážení. Pokud je takové odchýlení nutné a jedná se o případ nouze, kdy obdržení předchozího
písemného souhlasu Objednatele není možné, může Zhotovitel jednat podle vlastního uvážení, avšak
pouze v rozsahu, jež je nutný pro bezprostřední ochranu zájmů Objednatele a zabránění vzniku či
zvětšení újmy.

6

6

.2.2.

.2.3.

Pokud pokyny vydané Objednatelem Zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasného a řádného
provedení a dokončení předmětu Smlouvy nebo budou v rozporu s platnými právními předpisy nebo
oprávněnými požadavky účastníků řízení, orgánů státní správy a dotčených organizací, je Zhotovitel po
obdržení takového pokynu povinen do pět i (5) pracovních dnů na to písemně upozornit Objednatele,
jinak bude odpovědný za veškerou újmu způsobenou provedením takového pokynu.

Zjistí-li Objednatel v průběhu plnění předmětu této Smlouvy nedostatky na straně Zhotovitele, je
Zhotovitel povinen na pokyn Objednatele tyto nedostatky bezodkladně (do deseti (10) kalendářních
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dnů, neurčí-li v konkrétním případě výslovně jinak) odstranit bez nároku na navýšení ceny za
poskytované služby.

6.3. Specifika projektové dokumentace a poskytovaných Služeb

6.3.1 Zhotovitel musí při poskytování plnění na základě této Smlouvy akceptovat a zohlednit, že se Projekt

vyznačuje jistými specifiky, která jsou uvedena v Souhrnu standardů.

6.4. Spolupráce

6.4.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění Smlouvy postupovat v koordinaci, spolupráci a průběžné
komunikaci s Objednatelem a jeho poradci, a to v maximálním možném rozsahu, zejména spolupracovat
s Objednatelem při zadávacím řízení na výběr zhotovitele Stavby a uzavření příslušné smlouvy o dílo na
realizaci Stavby s vybraným zhotovitelem Stavby provedením Objednatelem požadovaných doplnění a
vysvět lení ve vztahu k Projektové dokumentaci. Zhotovitel bude průběžně Objednateli předávat
dokumenty, které při plnění Smlouvy získá, pokud tyto bezprostředně souvisí s předmětem plnění, na
výzvu Objednatele mu poskytne také veškeré další informace, dokumenty a vysvět lení týkající se
postupu při plnění Smlouvy.

6.4.2. Zhotovitel se zavazuje, že nebude uzavírat jakékoli smlouvy ani dohody se zhotovitelem Stavby nebo
jeho poddodavateli, aby nedošlo ke střetu zájmů či jinému narušení řádné spolupráce Smluvních stran.

6.5. Předání podkladů a vrácení souvisejících dokumentů

6.5.1. Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) kalendářních dnů po předání každého stupně
Projektové dokumentace a dokončení poskytování Služeb pro získání povolení a ukončení Autorského

dozoru Zhotovitel shromáždí záznamy, vytvoří přehledný systém archivace, který umožní Objednateli

rychlou orientaci, a předá Objednateli veškeré dokumenty, listiny, korespondenci, výkresy, změny
Projektové dokumentace, programy a údaje (v listinné a elektronické podobě) týkající se přípravy a
zpracování Projektové dokumentace a poskytování Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru

podle Smlouvy, ledaže jsou potřebné pro další činnost Zhotovitele dle Smlouvy a Objednatel jejich
ponechání v rukou Zhotovitele odsouhlasí.

6.5.2. Zároveň je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli veškeré předměty a dokumenty, které od Objednatele

v souvislosti s příslušnou prací obdržel, a to ve stejné výše uvedené lhůtě.

6.6. Poddodavatelé

6.6.1. Zhotovitel je oprávněn si pro účely plnění Smlouvy na vlastní náklady zjednat poddodavatele. V takovém
případě bude Zhotovitel odpovědný Objednateli za jakoukoli takto prováděnou část svých povinností
vyplývajících ze Smlouvy ve stejném rozsahu, jako kdyby je plnil Zhotovitel sám.

6

6

.6.2.

.6.3.

Zhotovitel nesmí uzavřít smlouvu s poddodavatelem na provedení celého předmětu Smlouvy, ale je
oprávněn zadat provedení jakékoliv části předmětu plnění Smlouvy poddodavateli (poddodavatelům),
který však musí být předem písemně odsouhlasen Objednatelem, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne podpisu Smlouvy

seznam poddodavatelů, kterým zamýšlí zadat provedení jakékoli části předmětu plnění Smlouvy, včetně
uvedení předmětu a rozsahu činností, které bude každý poddodavatel vykonávat. V průběhu plnění
Smlouvy je Zhotovitel povinen získat souhlas Objednatele s novým poddodavatelem alespoň pět (5)
pracovních dnů předtím, než jej k provedení příslušné části předmětu plnění Smlouvy použije. Součástí
oznámení bude vždy název/ jméno poddodavatele(ů) pro jednotlivé části předmětu plnění Smlouvy a
kopie příslušných platných oprávnění, koncesí, atestů, certifikátů a licencí, jež jsou nezbytné pro
provedení takové jednotlivé části předmětu Smlouvy poddodavatelem. Objednatel je oprávněn do tří
(3) pracovních dnů od přijetí příslušného oznámení zamítnout účast konkrétního poddodavatele na
provádění předmětu Smlouvy poté, co v dobré víře posoudil navrženého poddodavatele.
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6.6.4. Zhotovitel se zavazuje, že pro výkon inženýrských činností nebude využívat coby poddodavatele
technický dozor stavebníka nebo osobu s ním spolupracující (včetně zaměstnanců technického dozoru
stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

6.7. Povinnost mlčenlivosti

Zhotovitel si je vědom toho, že v rámci plnění této Smlouvy získá on a jeho případní smluvní partneři
přístup k informacím Objednatele (např. k osobním údajům, informacím o bezpečnostních opatřeních a
technickém vybavení Objednatele). Zhotovitel se tímto zavazuje nakládat se všemi informacemi
Objednatele jako s důvěrnými a jako s obchodním tajemstvím, zejména zachovávat mlčenlivost a učinit
veškerá smluvní, administrativní a technická opatření zabraňující zneužití či úniku těchto informací.
Zhotovitel může sdělit tyto informace pouze svým zaměstnancům nebo smluvním partnerům v rozsahu
nezbytně nutném pro naplnění účelu této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že osoby výše uvedené
dostatečně poučí o důvěrnosti těchto informací, zaváže je k mlčenlivosti a dostatečně smluvně,
administrativně a technicky zajistí ochranu těchto informací. Povinnost dodržovat mlčenlivost trvá bez
ohledu na účinnost nebo platnost této Smlouvy. Ujednáním tohoto článku nejsou dotčena práva
Zhotovitele a jeho poddodavatelů na prezentaci svého autorského díla.

6.8. Povinnost profesního jednání

6.8.1. Zhotovitel je povinen hájit zájmy Objednatele podle svých nejlepších znalostí a schopností. Zhotovitel je
povinen zdržet se po dobu zpracování Projektové dokumentace a v průběhu provádění Stavby a jejího
uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských aktivit ve vztahu k předmětu plnění, a to i ve
spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit zájmy Objednatele, být s těmito zájmy ve střetu,
popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby, vyjma vypracování výrobní dokumentace a
vypracování dokumentace skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje, že nepřijme ve věci
předmětné Stavby žádné osobní provize nebo platby od třetích osob, zejména od výrobců, dodavatelů
nebo zhotovitele Stavby. Zhotovitel je povinen zajistit, aby osobní provize nebo platby od třetích osob
nepřijali ani jeho zaměstnanci, a ani jiné osoby pověřené prováděním díla, resp. jeho části. Porušení
kterékoli ze shora uvedených povinností se považuje za podstatné porušení smluvních závazků a je
důvodem k odstoupení od této Smlouvy za podmínek stanovených v této Smlouvě.

6

6

.8.2.

.8.3.

Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat Objednatele o všech skutečnostech, které by
mohly Objednateli způsobit finanční nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny
stanovené touto Smlouvou nebo výstavbu Stavby a o eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů
předaných mu Objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu Objednatele neposkytne výsledky svých plnění
(předmět díla nebo jeho část), jiné osobě než Objednateli nebo jím k tomu pověřené osobě. Zhotovitel

je oprávněn zpřístupnit výsledky svých plnění (předmět díla nebo jeho část), osobám, které jsou účastny
při projednávání a obstarání povolení záměru, pouze způsobem a v rozsahu podle právních předpisů,
jinak pouze způsobem a v rozsahu, jak určí Objednatel.

6.8.4. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, t j. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách
stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných prostředků nebo z veřejné finanční podpory
v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost je Zhotovitel povinen vyžadovat i
po všech svých poddodavatelích.

6.9. Parkování

Zhotovitel zajistí, že jeho pracovníci i pracovníci jeho poddodavatelů budou (v souvislosti s prováděním
Díla) parkovat vozidla pouze na parkovacích místech, případně na parkovacích místech či jiných místech
pro tento účel určených Objednatelem.

6.10. Zákaz kouření
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Fakultní nemocnice Hradec Králové je nekuřácká nemocnice. Je zakázáno kouření ve všech prostorách,
vnitřních i venkovních, kromě vyhrazených. To se týká i veškerých prostor, ve kterých bude plněn
předmět této Smlouvy.

7. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1. Cena

7.1.1. Za zhotovení Projektové dokumentace, poskytování souvisejících inženýrských činností, poskytování
Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru a za všechny ostatní závazky Zhotovitele vyplývající
z této Smlouvy a za služby poskytnuté v souvislosti s touto Smlouvou, uhradí Objednatel Zhotoviteli

celkovou maximální Cenu v níže uvedené výši a členění:

Celková maximální Cena v Kč bez DPH 1 111 111,00

7

7

7

.1.2.

.1.3.

.1.4.

Dále uváděné ceny jsou vždy bez DPH.

Cena se skládá z pevných částek, jejichž přesný rozpis je uveden v Příloze č. 1 této Smlouvy.

Cena zahrnuje veškeré výdaje, úhrady nebo náklady vzniklé Zhotoviteli v souvislosti s touto Smlouvou,
zejména pak vypracováním Projektové dokumentace (včetně úprav vyžadovaných Objednatelem, které
jsou nezbytné pro řádné splnění této Smlouvy) a poskytnutím Služeb pro získání povolení a Autorského

dozoru nebo jakékoli jejich části. Za účelem vyloučení pochybností se výslovně stanoví, že Zhotovitel

nemá nárok na úhradu výdajů, úhrad nebo nákladů vzniklých v souvislosti s vypracováním Projektové

dokumentace, poskytnutím Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru nebo při plnění kterýchkoli
svých jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. Veškeré výdaje, úhrady či náklady včetně
zaměstnaneckých výhod, cestovních nákladů, správních poplatků a jakýchkoli jiných druhů a kategorií
nákladů, jsou zahrnuty v Ceně. V Ceně však nejsou zahrnuty připojovací poplatky správcům sítí, které
Objednatel uhradí přímo správcům sítí.

7

7

.1.5.

.1.6.

KCeně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.

Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádí, že Zhotovitel nese veškeré náklady i s provedením
veškerých změn díla (jednotlivých částí Projektové dokumentace) vyvolaných správním orgánem (úpravy
dokumentace tak, aby vyhovovala požadavkům správních orgánů) nebo Objednatelem dle podmínek
stanovených v této Smlouvě.

7.2. Další platby zahrnuté do Ceny

Celková Cena zahrnuje i veškeré poplatky dotčeným orgánům státní správy, které je nutno uhradit
v souvislosti s projednáním Projektové dokumentace v příslušných správních řízeních a při přípravě
těchto řízení. Tyto poplatky se zavazuje uhradit Zhotovitel.

7.3. Platební podmínky

7.3.1. Objednatel se zavazuje uhradit Cenu dílčího plnění dle bodu 1.1.1. písm. a) shora po řádném předání
výstupu na základě dílčí faktury vystavené Zhotovitelem (t j. po schválení příslušného výstupu, resp. části
Projektové dokumentace, Objednatelem).

7.3.2. Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé Ceny dílčích plnění dle bodu 1.1.1.písm. b) po řádném vykonání
předmětných činností a předání jednotlivých výstupů a stupňů Projektové dokumentace na základě
dílčích faktur vystavených Zhotovitelem (t j. zejména po nabytí právních mocí správních rozhodnutí, jsou-
li taková rozhodnutí vyžadována).
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7

7

.3.3.

.3.4.

Cenu dílčího plnění za provádění Autorského dozoru dle bodu 1.1.1.písm. c) shora bude Objednatel

hradit Zhotoviteli po zahájení Autorského dozoru dle bodu 4.2. této Smlouvy průběžně měsíčně, a to na
základě faktur vystavených Zhotovitelem.

Objednatel se zavazuje uhradit Cenu dílčího plnění dle bodu 1.1.1.písm. d) shora na základě jedné dílčí
faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn vystavit tuto fakturu po výběru nejvhodnějšího
dodavatele na generálního zhotovitele Stavby.

7

7

.3.5.

.3.6.

Objednatel nebude poskytovat zálohy.

Faktura vystavená Zhotovitelem musí obsahovat údaje požadované právními předpisy pro účetní a
daňový doklad, údaje o investiční akci dle bodu 7.4. dále a také samostatně určenou částku DPH.
Investiční a neinvestiční prostředky budou fakturovány zvlášť. Cena příslušného dílčího plnění
vyúčtovaná fakturou bude splatná ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů od doručení faktury
Objednateli. Platby budou probíhat výhradně v českých korunách. V případě, že datum splatnosti
připadne na sobotu, neděli nebo den pracovního klidu, posouvá se datum splatnosti na nejbližší další
pracovní den. V případě, že faktura vystavená Zhotovitelem nebude obsahovat údaje požadované
právními předpisy pro účetní a daňový doklad, bude obsahovat chybné částky nebo bude trpět jinými
vadami, je Objednatel oprávněn ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů od doručení faktury vrátit fakturu
Zhotoviteli k opravě chyb a doplnění údajů. V takovém případě přestane plynout lhůta splatnosti a nová
lhůta splatnosti, co do počtu dnů nikoli kratší než lhůta původní, počne běžet znovu doručením opravené
či nově vystavené bezvadné faktury.

7

7

.3.7.

.3.8.

.3.9.

Faktury musí být vystaveny v zákonných lhůtách, vždy však tak, aby byly Objednateli doručeny nejpozději
pátý (5.) kalendářní den v měsíci následujícím po měsíci, kdy došlo k uskutečnění plnění.

Za okamžik úhrady plateb Objednatelem se považuje okamžik odepsání příslušné částky z bankovního
účtu Objednatele.

7

7

Podrobný platební kalendář upravující shora uvedené platby je uveden v Příloze č. 1 této Smlouvy.

.3.10. Pro případ, že Zhotovitel je, nebo se od data uzavření Smlouvy do dne uskutečnění zdanitelného (i jen
dílčího) plnění stane na základě rozhodnutí správce daně „nespolehlivým plátcem“ ve smyslu ustanovení
§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZoDPH“ ), souhlasí Zhotovitel s tím, že mu Objednatel uhradí cenu plnění bez DPH a DPH v příslušné výši
odvede za nespolehlivého plátce přímo příslušnému správci daně. V souvislosti s tímto ujednáním
nebude Zhotovitel vymáhat od Objednatele část z ceny plnění rovnající se výši odvedeného DPH a
souhlasí s tím, že tímto bude uhrazena část jeho pohledávky, kterou má vůči Objednateli, a to ve výši
rovnající se výši odvedené DPH.

7.3.11. Zhotovitel rovněž souhlasí s tím, že v případě, že bude požadovat úhradu (zcela nebo zčásti)
bezhotovostním převodem na jiný účet, než je účet, který je zveřejněn správcem daně způsobem
umožňujícím dálkový přístup (§ 109 ZoDPH), uhradí mu Objednatel cenu plnění bez DPH a DPH
v příslušné výši odvede přímo příslušnému správci daně. V souvislosti s tímto ujednáním nebude
Zhotovitel vymáhat od Objednatele část z ceny plnění rovnající se výši odvedeného DPH a souhlasí s tím,
že tímto bude uhrazena část jeho pohledávky, kterou má vůči Objednateli, a to ve výši rovnající se výši
odvedené DPH.

7.4. Požadavky na náležitost i vystavených daňových dokladů – faktur

Zhotovitel uvede na každém příslušném daňovém dokladu — faktuře veškeré náležitosti stanovené
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dalšími platnými daňovými
a účetními předpisy, včetně § 435 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
Na faktuře musí být mimo jiné uveden:

a) odkaz na tuto Smlouvu;
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b) název veřejné zakázky, respektive text „název akce: FN HRADEC KRÁLOVÉ – OZ – LÉKÁRNA –
OPRAVA ČISTÝCH PROSTOR– PD“ ;

c) prohlášení Zhotovitele, že ke dni vystavení faktury není veden v registru nespolehlivých plátců daně
z přidané hodnoty;

d) kontaktní údaje osoby, která daňový doklad vystavila;

7.5. Další povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací Smlouvy a jejím financováním
způsobem dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, včetně účetních dokladů minimálně
nebo po dobu nejméně deseti (10) let ode dne poslední platby za provedené práce. Zhotovitel je povinen
v této lhůtě poskytovat požadované informace a dokumenty související s poskytováním Služeb dle této
Smlouvy Objednateli.

8. SMLUVNÍ POKUTY

8.1.

.2.

V případě prodlení s dodáním Projektové dokumentace ve lhůtách stanovených touto Smlouvou zaplat í
Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši dvě desetiny procenta (0,2 %) z Ceny plnění za každý i
započatý den prodlení, a to za každé takové prodlení zvlášť.

8

8

Poruší-li Zhotovitel svou povinnost dle bodu 3.2. této Smlouvy, tzn., bude-li Zhotovitel v prodlení
s podáním žádostí o vydání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací potřebných pro
vydání povolení záměru dle seznamu předloženého v rámci DSP nebo s prokázáním splnění této
povinnosti, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši pět t isíc korun českých
(5 000 Kč) za každý i započatý kalendářní den prodlení.

.3. Poruší-li Zhotovitel svou povinnost dle bodu 3.3. této Smlouvy, tzn., bude-li Zhotovitel v prodlení
s podáním žádosti o vydání povolení záměru nebo s prokázáním splnění této povinnosti, zavazuje se
Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši pět t isíc korun českých (5 000 Kč) za každý i
započatý kalendářní den prodlení.

8

8

8

.4.

.5.

.6.

Za každé porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v bodě 4.1.1. odst. f), g) a h) této Smlouvy (účast na
kontrolních dnech se zhotovitelem Stavby, účast na kontrolních prohlídkách Stavby, výkon činností
Autorského dozoru) je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši pět t isíc korun
českých (5 000 Kč), a to i opakovaně.

V případě prodlení Zhotovitele s dodržením lhůty stanovené v bodě 4.4. této Smlouvy (zodpovídání
dodatečných dotazů dodavatelů k dokumentaci pro provedení stavby a souvisejícím dokumentům) je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši jeden tisíc korun (1 000 Kč) za každý
pracovní den prodlení, a to i opakovaně.

Za každé porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v bodě 6.5. této Smlouvy (předání podkladů a
vrácení souvisejících dokumentů) je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši pět
t isíc korun českých (5 000 Kč), a to i opakovaně. Objednatel však musí Zhotovitele předem písemně
upozornit na skutečnost, že Zhotovitel porušil stanovené povinnosti a vyzvat ho k nápravě
v Objednatelem stanovené lhůtě. Teprve v případě nečinnosti Zhotovitele v Objednatelem stanovené
lhůtě může být Objednatelem udělena pokuta.

8

8

.7.

.8.

Za každé porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v bodě 6.6. této Smlouvy (poddodavatelé) je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši pět t isíc korun českých (5 000 Kč), a to
i opakovaně.

Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši jedno sto tisíc korun českých
(100 000 Kč) za každý jednotlivý prokazatelný případ porušení povinnosti dodržovat mlčenlivost
stanovené v bodě 6.7. této Smlouvy. Tímto není dotčen nárok poškozené Smluvní strany na náhradu
újmy.
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8

8

8

.9. Poruší-li Zhotovitel svou povinnost dle bodu 6.9. této Smlouvy, tzn., poruší-li kterýkoliv pracovník
Zhotovitele nebo jeho poddodavatele zákaz parkování mimo místa uvedená v tomto bodě, zavazuje se
Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši pět t isíc korun českých (5 000 Kč) za každý
jednotlivý případ, a to ihned na výzvu Objednatele.

.10.

.11.

Poruší-li Zhotovitel svou povinnost dle bodu 6.10. této Smlouvy, tzn., poruší-li kterýkoliv pracovník
Zhotovitele nebo jeho poddodavatele zákaz kouření mimo vyhrazená místa, zavazuje se Zhotovitel

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši pět t isíckorun českých (5 000 Kč) za každý jednotlivý případ,
a to ihned na výzvu Objednatele.

Smluvní strany se dohodly, že navýšení ceny Stavby z důvodu podstatné vady Projektové dokumentace

se považuje za újmu vzniklou na straně Objednatele. Zhotovitel se proto zavazuje odčinit Objednateli

újmu, která Objednateli vznikne navýšením ceny Stavby z důvodu vady Projektové dokumentace pro

provedení stavby. Zhotovitel není povinen tuto újmu odčinit, pokud prokáže, že vadě Projektové

dokumentace nemohl zabránit ani při vynaložení péče, kterou lze po Zhotoviteli oprávněně požadovat.
Smluvní strany sjednaly, že chybějící položka v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se bude
považovat za újmu.

8

8

.12.

.13.

V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury dle této Smlouvy o dobu delší než 30 kalendářních
dnů se Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši dvě setiny procenta
(0,02 %) z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení počínaje 31. kalendářním dnem prodlení.
Zhotovitel však musí Objednatele předem písemně upozornit na skutečnost, že je Objednatel v prodlení
s úhradou dílčí ceny dle Smlouvy.

Opožděná úhrada dílčí ceny dle Smlouvy v důsledku opožděného uvolnění finančních prostředků ze
státního rozpočtu Objednateli nezpůsobuje prodlení Objednatele dle předchozího článku, a v takovém
případě Zhotoviteli ani nevzniká nárok na úhradu smluvního úroku z prodlení. O opoždění s uvolněním
finančních prostředků ze státního rozpočtu je Objednatel povinen Zhotovitele informovat bez
zbytečného odkladu poté, kdy se o tom Objednatel dozví. V případě dle tohoto ustanovení bude
Objednatelem dílčí cena dle Smlouvy uhrazena ve lhůtě do třiceti (30) kalendářních dnů od uvolnění
finančních prostředků ze státního rozpočtu ve prospěch Objednatele.

8.14. Smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů od data obdržení písemné
výzvy k platbě zaslané oprávněnou Smluvní stranou. Úhradou smluvní pokuty není dotčena povinnost
odčinit újmu (zejména nahradit škodu) v plné výši, tzn., že zaplacená smluvní pokuta se na odčinění újmy
(náhradu škody) nezapočítává. Platby smluvní pokuty nezbavují Zhotovitele povinnosti provést a
dokončit předmět Smlouvy ani jiných povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy.

9. ODPOVĚDNOST, POJIŠTĚNÍ A BANKOVNÍ ZÁRUKA

9.1. Obecná odpovědnost Zhotovitele za újmu

9.1.1. Zhotovitel odpovídá za jakoukoli újmu způsobenou Objednateli v důsledku porušení svých povinností
vypracovat Projektovou dokumentaci a poskytovat Služby pro získání povolení a Autorský dozor

v souladu s podmínkami Smlouvy, včetně újmy vzniklé na věcech převzatých od Objednatele nebo
věcech převzatých od třetích stran v průběhu přípravy Projektové dokumentace, poskytování Služeb pro

získání povolení nebo Autorského dozoru a zavazuje se odčinit Objednateli jakoukoli újmu, ke které by
mohlo v důsledku toho dojít . Tímto ujednáním není dotčena platnost bodu 6.2. této Smlouvy.

9.1.2. Schválení Projektové dokumentace včetně úprav požadovaných Objednatelem a/nebo vydání pokynů
Zhotoviteli ze strany Objednatele nezbavuje Zhotovitele jeho odpovědnosti a ani nezakládá jakoukoliv
odpovědnost Objednatele v souvislosti s takovými pokyny nebo Projektovou dokumentací. Tímto
ujednáním není dotčena platnost bodu 6.2. této Smlouvy.

9.2. Vyloučení odpovědnost i
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9.2.1. Zhotovitel nebude odpovědný za prodlení při vypracování Projektové dokumentace, Služeb pro získání

povolení nebo Autorského dozoru, pokud budou splněny následující podmínky:

a) prodlení bylo způsobeno vyšší mocí (cožznamená výjimečnou událost nebo okolnosti, které nemohly
být předvídány žádnou ze Smluvních stran před podpisem Smlouvy, ani nebylo možné jim předejít
přijetím preventivních opatření, a které jsou mimo kontrolu kterékoli ze Smluvních stran a nebyly
způsobeny úmyslně nebo z nedbalosti nebo opominutím kterékoli Smluvní strany);

b) délka prodlení odpovídá délce trvání a povaze vyšší moci;
c) okamžitě poté, kdy se případ vyšší moci stal zřejmý, Zhotovitel informoval Objednatele písemně

o nastalé situaci a očekávané době trvání příslušného případu vyšší moci. Pokud to bude možné při
vynaložení přiměřené odborné péče, shora uvedené oznámení musí obsahovat návrh opatření, která
by měla být přijata zaúčelem zmírnění nebo předcházení dopadů zásahu vyšší moci. Náklady spojené
s přijetím těchto opatření a odstranění následků působení vyšší moci nese Zhotovitel.

9.3. Pojištění

9.3.1. Zhotovitel uzavře a bude udržovat v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy pojistnou smlouvu
na pojištění profesní odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám s limitem pojistného plnění
nejméně deset milionů korun českých (10 mil. Kč) na jednu pojistnou událost za účelem pokrytí
celkových případných škod způsobených Objednateli v souvislosti se Smlouvou. Pojistná smlouva

(případně pojistný certifikát (pojistka)) vystavený příslušnou pojišťovnou nebo pojišťovacím makléřem
spravujícím uzavřenou smlouvu, působícím dle zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů) byla Zhotovitelem předložena Objednateli

před podpisem této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající pro něj z pojistné
smlouvy, zejména platit pojistné a plnit oznamovací povinnosti. Kdykoli na požádání Objednatele

Zhotovitel poskytne Objednateli, bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději ve lhůtě deseti (10)
pracovních dnů od doručení výzvy k jejich předložení Zhotoviteli, ke kontrole platnou pojistnou smlouvu
a/nebo potvrzení pojišťovny o existenci pojistné smlouvy na pojistnou částku a potvrzení o řádné platbě
pojistného.

9.3.2. Zhotovitel je povinen zajistit, aby pojistná smlouva dle této Smlouvy byla platná a účinná po celou dobu
běhu všech záručních dob uvedených v bodě 2.6.4. této Smlouvy, resp. zajistí, aby pojistná smlouva byla
po tuto dobu řádně a včas prodlužována nebo obnovována.

10. UKONČENÍ SMLOUVY

10.1. Důvody ukončení

Tato Smlouva může být ukončena pouze:

a) splněním povinností Smluvních stran vyplývajících z této Smlouvy;
b) písemnou dohodou Smluvních stran;
c) písemným odstoupením od této Smlouvy kteroukoli ze Smluvních stran z důvodů uvedených

v bodech 10.2. a 10.3. této Smlouvy;
d) písemnou výpovědí této Smlouvy Objednatelem.

10.2. Právo Objednatele odstoupit od Smlouvy

Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud:

a) Zhotovitel porušil nebo nesplnil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a
nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené Objednatelem v písemné výzvě k nápravě,
doručené Zhotoviteli, kde bylo specifikováno příslušné porušení. Lhůta k nápravě nesmí být kratší
než sedm (7) pracovních dnů a delší než dvacet (20) pracovních dnů;

b) Zhotovitel z jakéhokoli důvodu není schopen splnit své závazky vyplývající z této Smlouvy;
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c) Stavba byla zastavena před splněním předmětu této Smlouvy a další pokračování Stavby nelze
rozumně předpokládat (např. v důsledku zamítnutí, ukončení nebo omezení rozsahu financování
Stavby);

d) a/nebo nastane, kterákoliv z následujících situací:
-
-
-
-

Zhotovitel vstoupí do likvidace;
soud rozhodne o úpadku Zhotovitele;
Zhotovitel podá insolvenční návrh na svou osobu;
insolvenční návrh na Zhotovitele bude zamítnut pro nedostatek majetku ve smyslu ustanovení
zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění;
Objednatel neobdrží předpokládané finanční prostředky na financování předmětu Smlouvy (např.
nedojde k registraci Projektu příslušným ministerstvem, a tedy smluvní plnění této Smlouvy bude
ukončeno).

-

10.3. Právo Zhotovitele odstoupit od Smlouvy

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud:

a) Objednatel nezaplat il Zhotoviteli Cenu nebo jakoukoli její část v souladu s Článkem 7 této Smlouvy a
nenapravil takové porušení své povinnosti v dodatečné přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší než
třicet (30) pracovních dnů, jež bude uvedena v písemné výzvě k nápravě doručené Zhotovitelem

Objednateli;
b) Objednatel porušil nebo nesplnil jinou povinnost vyplývající z této Smlouvy, než která je uvedena

výše, nebo nenapravil takové porušení v dodatečné přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší než třicet
(30) pracovních dnů, jež bude uvedena v písemné výzvě k nápravě, která musí obsahovat uvedení
příslušného porušení a bude doručena Zhotovitelem Objednateli.

10.4.

0.5.

Způsob odstoupení

Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemným oznámením odstupující Smluvní strany řádně
doručeným druhé Smluvní straně s uvedením důvodu, ze kterého se od Smlouvy odstupuje. Odstoupení
nabude účinnosti dnem, kdy je oznámení o odstoupení příslušné Smluvní straně řádně doručeno.

1 Výpověď Smlouvy Objednatelem

Objednatel je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět, a to s udáním důvodu. V takovém případě bude
platnost Smlouvy ukončena a závazky ze Smlouvy zaniknou uplynutím výpovědní doby (k tomuto datu
nabude výpověď Smlouvy účinnosti). Výpovědní doba bude činit jeden (1) měsíc a počne běžet prvním
dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi Zhotoviteli.

10.6. Cena při ukončení Smlouvy

10.6.1. Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením Objednatele z důvodu na straně Zhotovitele nebo
výpovědí Smlouvy ze strany Objednatele, poměrná část Ceny odpovídající dokončeným částem
Projektové dokumentace, Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru před datem účinnosti
odstoupení od Smlouvy nebo výpovědi Smlouvy se stane konečnou cenou za předmět Smlouvy, a kromě
takové části Ceny nebude mít Zhotovitel vůči Objednateli žádné nároky na další platby. Pro vyloučení
pochybností platí, že Zhotovitel nebude mít právo na zaplacení těch částí Projektové dokumentace a
Služeb pro získání povolení, které nebyly dokončeny do pro Objednatele využitelného stavu a ve vztahu
k Autorskému dozoru pouze část Ceny dílčího plnění za poskytnutí Autorského dozoru za měsíce od
zahájení poskytování Autorského dozoru dle bodu 4.2., v nichž byl Autorský dozor skutečně prováděn.
Zhotovitel bude povinen odčinit Objednateli všechnu újmu, kterou Objednatel utrpěl, a veškeré
mimořádné náklady na dokončení předmětu plnění Smlouvy, tato náhrada bude Objednatelem proti
splatné části Ceny započítána.

10.6.2. Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením Zhotovitele z důvodu na straně Objednatele, poměrná část
Ceny odpovídající provedeným pracím na Projektové dokumentaci a Službách pro získání povolení před
datem účinnosti odstoupení od Smlouvy, včetně poměrné části Ceny za ty práce, které byly započaty,
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ale nebyly Zhotovitelem dokončeny, se stane konečnou cenou za předmět Smlouvy, a kromě takové části
Ceny nebude mít Zhotovitel vůči Objednateli žádné nároky na další platby.

10.7. Součinnost Zhotovitele

V případě ukončení Smlouvy z jakéhokoli důvodu Zhotovitel do deseti (10) pracovních dnů předá
Objednateli veškeré dosavadní výsledky své práce dle Smlouvy včetně dokumentů, informací atd., které
by měl jinak Objednateli předat po řádném splnění celého předmětu Smlouvy, a dále se Zhotovitel

zavazuje na žádost Objednatele spolupracovat i s dalším subjektem určeným Objednatelem v míře
nezbytné pro realizaci Stavby, aby bylo další osobě, určené Objednatelem, umožněno převzít závazky
Zhotovitele, aniž by došlo k negativním dopadům na realizaci, postup či dokončení Stavby, to vše do
okamžiku, kdy další osoba určená Objednatelem bude schopna zcela nahradit Zhotovitele.
Je dohodnuto, že tato doba nebude delší než šedesát (60) pracovních dnů od data ukončení Smlouvy.
Pokud k ukončení Smlouvy dojde z důvodu na straně Zhotovitele, Zhotovitel splní shora uvedené závazky
bez úhrady. Pokud dojde k ukončení Smlouvy z důvodů na straně Objednatele, Objednatel nahradí
Zhotoviteli náklady, které mu v souvislosti se shora uvedenými závazky vzniknou, maximálně však do
výše obvyklých sazeb za poskytnutí obdobných služeb platných v daném místě a čase.

10.8. Porušení závazku Zhotovitele

Aniž by byla dotčena jakákoli práva Objednatele uvedená výše, Smluvní strany se dohodly, že pokud by
Zhotovitel nesplnil některou ze svých povinností podle Smlouvy do sedmi (7) pracovních dnů od doručení
písemné upomínky Objednatele, je Objednatel oprávněn splnit takové povinnosti prostřednictvím jiného
odborníka na náklady Zhotovitele. Objednatel má v takovém případě právo snížit o tyto náklady
příslušnou Cenu.

10.9. Využití dosavadních výstupů v případě ukončení Smlouvy

10.9.1. Ve všech případech ukončení Smlouvy je Objednatel oprávněn zadat jakékoliv třetí osobě další práce na
Projektové dokumentaci, poskytování Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru bez jakéhokoliv
omezení možnosti využití Projektové dokumentace a/nebo výsledků Služeb pro získání povolení a
Autorského dozoru připravených či poskytnutých Zhotovitelem do data účinnosti ukončení této Smlouvy.

10.9.2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně souhlasí, že Objednatel je ve všech případech ukončení
Smlouvy oprávněn využít dosavadní výstupy Zhotovitele pro řádné dokončení Stavby.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Postoupení

11.1.1. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky vyplývající z této Smlouvy třetí osobě
nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

1

1

1.1.2. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této Smlouvy třetí osobě bez předchozího
písemného souhlasu Objednatele.

1.1.3. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré své finanční závazky vůči poddodavatelům, které použil v rámci
plnění předmětu veřejné zakázky, bez prodlení. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po zhotoviteli

prokázání plnění této jeho povinnosti. Poruší-li zhotovitel svůj závazek dle první věty tohoto odstavce,
tzn. dostane-li se zhotovitel do prodlení se splněním některého svého finančního závazku vůči
některému ze svých poddodavatelů, vznikne objednateli právo uspokojit pohledávku konkrétního
poddodavatele zhotovitele přímo, přičemž o takto uhrazenou částku bude ponížena cena dle této
Smlouvy.

11.2. Rozhodné právo
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1

1

1

1.2.1. Tato Smlouva se řídí právem České republiky a bude vykládána v souladu s ním. Záležitosti, které nejsou
v této Smlouvě dohodnuty nebo z této Smlouvy nevyplývají, se budou řídit příslušnými ustanoveními
Občanského zákoníku a zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

1.2.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli potřebnou součinnost při plnění povinností Objednatele

dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona
č. 134/2016 Sb.

1.3. Úplná dohoda Smluvních stran

Smluvní strany tímto prohlašují, že tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o svém
předmětu a nahrazuje v souvislosti s tímto předmětem veškeré předchozí písemné či ústní dohody
a ujednání Smluvních stran. Dále prohlašují, že tato Smlouva nebyla uzavřena v tísni a za jednostranně
nevýhodných podmínek.

11.4. Evidence smluv

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené
Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, předmětu
Smlouvy, číselné označení této Smlouvy a datum nabytí její účinnosti, dobu její platnosti a u ukončených
smluv také datum skončení smluvního vztahu. Smlouva bude zároveň v souladu s právními předpisy
uveřejněna na profilu zadavatele (příp. v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), v platném znění). Zveřejnění v registru smluv provede Objednatel za pomoci automatického
strojového převodu textu.

11.5.

1.6.

Změny a dodatky

Jakákoli změna Smlouvy musí být učiněna formou dodatku k této Smlouvě a takový dodatek musí být
učiněn písemně a řádně podepsán Smluvními stranami a v souladu s předpisy upravujícími veřejné
zadávání.

1 Oddělitelnost

Pokud se jakékoli ustanovení této Smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo nevynutitelné,
pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře přípustné právními
předpisy) platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této Smlouvy. V takovém případě se Strany

dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením
platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními předpisy stejného
účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením.

11.7.

11.8.

11.9.

Řešení sporů

Jakýkoli spor mezi Smluvními stranami v souvislosti s touto Smlouvou bude skonečnou platností vyřešen
příslušnými soudy České republiky, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní strany se
výslovně dohodly v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění
pozdějších předpisů, že v takovém případě je dána místní příslušnost obecného soudu Objednatele.

Změna okolností

Zhotovitel tímto prohlašuje, že ve smyslu § 1764 Občanského zákoníku v platném znění na sebe bere
nebezpečí změny okolností a Zhotovitel tedy není oprávněn domáhat se po Objednateli a/nebo soudně
obnovení jednání o této Smlouvě z důvodu podstatné změny okolností zakládající hrubý nepoměr
v právech a povinnostech Smluvních stran.

Převzetí nebezpečí změny okolností
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Zhotovitel tímto přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku v platném
znění.

11.10. Vyloučení aplikace některých ustanovení Občanského zákoníku

Smluvní strany vylučují pro tuto Smlouvu nebo uzavření dodatku k ní použití ustanovení § 1740
odst. 3 Občanského zákoníku v platném znění (Přijetí nabídky). Strany vylučují pro tuto Smlouvu použití
ustanovení § 2609 Občanského zákoníku v platném znění o svépomocném prodeji a ustanovení § 2595
Občanského zákoníku v platném znění. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto
Smlouvou se rovněž vylučuje aplikace § 2611 Občanského zákoníku v platném znění (poskytnutí
přiměřené části odměny) a § 1798 a následujících Občanského zákoníku v platném znění (smlouvy
uzavírané adhezním způsobem).

11.11. Neposkytnutí součinnosti

Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti Objednatelem

(aplikace ustanovení § 2591 Občanského zákoníku se vylučuje). V případě neposkytnutí součinnosti je
Zhotovitel oprávněn po uplynutí přiměřené lhůty poskytnuté Objednateli k poskytnutí součinnosti
zajistit potřebné plnění na náklady Objednatele.

11.12.

1.13.

Obchodní zvyklosti

Smluvní strany tímto dále prohlašují, že v právním vztahu založeném touto Smlouvou se ve smyslu § 558
odst. 2 Občanského zákoníku nepřihlíží k obchodním zvyklostem. Obchodní zvyklosti tak nemají
přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.

1 Seznam příloh

SEZNAM PŘÍLOH

OZNAČENÍ POPIS

Příloha č. 1 Cena dle jednotlivých činností

SMLUVNÍ STRANYTÍMTO VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJÍ, ŽESI TUTO SMLOUVU PŘEČETLY, JEJÍMU TEXTU ROZUMÍ A
SOUHLASÍ S NÍM. SMLUVNÍ STRANY ROVNĚŽ PROHLAŠUJÍ, ŽE TATO SMLOUVA VYJADŘUJE JEJICH
SVOBODNOU, VÁŽNOU, PRAVOU A ÚPLNOU VŮLI, PROSTOU OMYLŮ A ŽE TUTO SMLOUVU NEUZAVÍRAJÍ
V TÍSNI ČI ZA NÁPADNĚ NEVÝHODNÝCH PODMÍNEK. NA DŮKAZ SHORA UVEDENÉHO PŘIPOJUJÍ OPRÁVNĚNÍ
ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN SVÉELEKTRONICKÉPODPISY.

v Hradci Králové

za Objednatele za Zhotovitele

__

ředitel jednatel
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Příloha č. 1 – Cena dle jednot livých činností

CELKOVÁ CENA DÍLČÍHO
OKAMŽIKA PŘÍP. VÝŠEFAKTURACE

(NENÍ-LI V TĚLESMLOUVYUVEDENO
JINAK)

PLNĚNÍ
BEZ DPH

DÍLČÍ PLNĚNÍ

[KČ]
dokumentace pro povolení Stavby (dokumentace pro 80 %po dodání
vydání povolení záměru) doplněná o propočet
investičních nákladů (DSP) řádně odsouhlasená 20 %po zapracování všech podmínek

a1) 444 444,00

333 333,00

příslušným správním úřadem úřadu do čistopisu dokumentace
90 %po dodání čistopisu dokumentace
v podobě jednoho (1) paré tištěné podoby
a jednoho (1) vyhotovení elektronické
podoby

dokumentace pro provádění Stavby (DPS) v souladu
s příslušnými právními předpisy včetně oceněného a

10 %po zapracování všech podmínek HZS,
a2) neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a

možných změn a úprav DPSv průběhu
zadávacího řízení na generálního
dodavatele stavby a po dodání čistopisu
dokumentace v podobě pět i (5) paré
tištěné podoby a jednoho (1) vyhotovení
elektronické

služeb včetně výkazu výměr, pro zadávací řízení navýběr
zhotovitele Stavby, odhad provozních výdajů Stavby

inženýrská činnost (pro zajištění pravomocného po nabytí právní moci rozhodnutí
b1) 55 555,00

22 222,00

povolení záměru, demoličního výměru apod.)
inženýrská činnost (pro zajištění pravomocného
kladného stanoviska HZSk DPS)

(povolení, výměru)

b2)

d)

po nabytí právní moci stanoviska

Autorský dozor měsíčně dle čl. 7.3 této Smlouvy 200 002,00

55 555,00e) spolupráce při výběru zhotovitele Stavby po podpisu SoD se zhotovitelem Stavby

CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA V KČ BEZDPH 1 111 111,00

V průběhu realizace plnění této Smlouvy budou v případě potřeby dílčí plnění dále rozděleny v závislosti na
skutečném rozdělení Stavby na příslušné objekty, soubory, typy a počet potřebných povolení atd. Cena dílčího
plnění bude v takovém případě rozdělena v poměru, v jakém budou Zhotovitelem propočtované ceny objektů,
souborů, částí Stavby apod., kterých se rozdělená dílčí plnění budou týkat.
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