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Naše čj.: MUSP 43702/2026
Naše sp. zn.: 43702/2026 *MUSPX031XQK5*

Smlouva o dílo č. SML/2026/0308/OKS

uzavřená v souladu se zněním § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále
jen občanský zákoník), v jeho platném znění

I. Smluvní strany.

Město Šumperk
se sídlem: nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk
IČO: 00303461
DIČ: CZ00303461
Zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Bc. Evou Kosteckou, 1. místostarostkou
Zastoupené ve vě
bankovní spojení:
číslo účtu:
tel:
e-mail:
Dále jen: Objednatel
na straně jedné

a

EKOZIS spol.s.r.o.
se sídlem: Na Křtaltě 980/21
IČO: 41031024
DIČ: CZ41031024
Zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Petr Blažek
Zastoupené ve věcech technických:
bankovní spojení:
číslo účtu:
tel:
e-mail:
Dále jen: Zhotovitel
na straně druhé

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními občanského
zákoníku tuto smlouvu o dílo.

II. Předmět smlouvy.

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje zhotovit pro Objednatele dílo specifikované
v článku III. této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje od Zhotovitele řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli
cenu za jeho provedení. Cena za provedení díla je uvedena v článku IV. této smlouvy.
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III. Předmět díla. 
 
Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje řádně, včas a s potřebou péčí provést na svůj 
náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo: „Stavební úpravy ulice Nerudova v Šumperku“ (dále jen 
dílo), a to v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a Objednatel se zavazuje řádně, 
včas a s potřebnou péčí provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení. 
Před zahájením stavby je Zhotovitel povinen požádat správce všech stávajících sítí o jejich přesné 
vytýčení. Při provádění prací je nutno řídit se vyjádřeními správců stávajících sítí. Zákres sítí do 
dokumentace byl proveden na základě podkladů získaných od jejich správců.  
Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka Zhotovitele na realizaci předmětu plnění zakázky. 
 
Požadavky na provádění: 

• Provádění denního úklidu Staveniště 

• Zabezpečení pracovního prostoru proti vstupu nepovolaných osob 

• Vedení stavebního deníku dle vyhlášky č. 131/2024 Sb.(příloha č.12) – po skončení 

stavby odevzdá Zhotovitel zadavateli originál stavebního deníku. Při vedení stavebního 

deníku vést záznamy o prováděných pracích poddodavatelů ve stavebním deníku a doložit 

tyto zápisy výpisem nebo kopií ze stavebního deníku poddodavatele 

• Poskytnutí záruk na celé dílo 

• Ekologická likvidace suti a ostatních materiálů bude provedena na náklady Zhotovitele 

• Veškeré práce budou prováděny dle platných ČSN 

• Veškeré dotčené prostory budou uvedeny do původního stavu 

• Součástí předání dokončené stavby je dodání: 

- Dokladu o uložení stavebního směsného odpadu na skládku (skládkovné) 

• Obstarání veškerých dalších prací souvisejících se zhotovením díla 

Výkaz výměr, jeho uspořádání a členění je pro zpracování nabídkové ceny závazné, uchazeč ho 
nemůže žádným způsobem měnit a upravovat. 
 
 

IV. Cena díla 
 
1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran za podmínek uvedených v předchozí cenové 
nabídce Zhotovitele, tvořící přílohu a nedílnou součást této smlouvy, takto: 
 
Cena bez DPH:   1 267 768,89Kč   
DPH 21%:      266 231,47 Kč  
Cena celkem včetně DPH: 1 534 000,36 Kč  
 
2. Cena díla je sjednána na základě přiloženého nabídkového rozpočtu Zhotovitele, jako nejvýše 
přípustná a obsahuje veškeré náklady spojené s úplným dokončením díla včetně veškerých rizik a 
vlivů během provádění díla. 
 
3. Sjednaná cena může být změněna pouze za níže uvedených podmínek: 

- pokud v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazby DPH. V tomto případě bude 
celková nabídková cena upravena podle výše sazby DPH platné v době vzniku 
zdanitelného plnění  
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- pokud Objednatel bude požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly 
předmětem nabídkového rozpočtu Zhotovitele, nebo pokud Objednatel vyloučí některé 
práce či dodávky z předmětu plnění; 

- pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek než tu, která byla 
určena nabídkovým rozpočtem Zhotovitele; 

- pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy 
známy, a Zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat, a tyto skutečnosti mají 
prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 

4. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést 
jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení. 

Vícepráce budou oceněny na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma 
smluvními stranami. Pro práce a dodávky obsažené v původním rozpočtu doplní Zhotovitel 
jednotkové ceny ve výši, v jaké je uplatnil podle předložených položkových rozpočtů a pokud 
v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplní jednotkové ceny 
podle Sborníků cen stavebních prací vydaných ÚRS, a to pro období, ve kterém mají být vícepráce 
realizovány. 
 

5. Méněpráce budou oceněny na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného 
oběma smluvními stranami, do kterého doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových 
cen podle položkových rozpočtů. 
 
6. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 14 dnů ode dne předložení 
návrhu Zhotovitele. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou 
Dodatku ke smlouvě. 
 
7. Výkony, které Zhotovitel díla provede bez písemné objednávky Objednatele nebo při svévolné 
odchylce od smlouvy, nebudou uhrazeny. Zhotovitel díla je musí na požádání během určené lhůty 
odstranit, jinak se tak může stát na jeho náklady. Kromě toho ručí za další škody, které 
Objednateli tímto vzniknou. 
 
8. Změny jednotkových cen ve výkazu jsou vyloučeny. 

 
 

V. Platební podmínky 
 
1. Objednatel Město Šumperk při přijetí stavebních nebo montážních prací, které jsou předmětem 
této smlouvy, nejedná jako osoba povinná k dani. Ve smyslu § 92a odst. 1) a odst. 2) zákona 
č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, se režim přenesené daňové povinnosti nepoužije. 
 
2. Úhrada ceny díla bude prováděna formou měsíčních daňových dokladů – faktur, přičemž za 
smluvní datum zdanitelného plnění se považuje poslední den daného měsíce. Datum uskutečnění 
zdanitelného plnění na konečném daňovém dokladu – konečné faktuře je den předání a převzetí 
díla uvedený v zápise o předání a převzetí díla. Přílohou každého měsíčního daňového dokladu je 
soupis provedených prací, včetně jejich ocenění, odsouhlasený oprávněným zástupcem 
Objednatele. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Objednatel neposkytuje zálohu. 
3. Lhůta splatnosti daňového dokladu – faktury je do 30 kalendářních dnů ode dne doručení 
faktury, lhůta splatnosti počíná běžet prvého dne následujícího po doručení daňového dokladu do 
podatelny Objednatele. Dnem úhrady daňového dokladu – faktury se rozumí den odepsání 
fakturované částky z bankovního účtu Objednatele. Fakturace bude prováděna měsíčně s tím, že 
součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený zástupcem Objednatele.  
 
4. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu Zhotoviteli 
až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto 
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nesprávně vystavené a doručené faktury není Objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je 
povinen fakturu řádně opravit a doručit ji Objednateli s novou lhůtou splatnosti. 
 
5. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich 
cena fakturována samostatně. Faktura za více práce musí kromě jiných, výše uvedených 
náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a 
odsouhlaseny. 
 

VI. Doba zhotovení díla 
 
Doba plnění díla je stanovena od 1. 4. 2026 nejpozději do 24. 4. 2026.  
Pokud Zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání Objednateli před 
dohodnutým termínem, je Objednatel oprávněn toto dílo nebo jeho část převzít v dřívějším 
termínu. 
 

VII.  Provádění díla 
 
Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla Zhotovitelem, a zda Zhotovitel provádí 
dílo v dohodnuté nebo předepsané kvalitě. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může 
požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak 
Zhotovitel ani ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne, kdy jej Objednatel na porušení povinnosti 
upozornil, může Objednatel bez dalšího odstoupit od smlouvy. Objednatel je oprávněn poskytnout 
Zhotoviteli delší lhůtu k nápravě.  
Při provádění díla je Zhotovitel povinen dodržovat podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany 
stanovené příslušnými normami a předpisy, zejména: 

- Vyhl. č. 48/1982 Sb., vyhl. č. 246/2001 Sb., zákonem č. 133/1985 Sb., ve znění jejich 
platných změn a doplňků 

- Dále dle BOZP 
 

VIII. Předání a převzetí díla. 
 

1. Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo Objednateli bez vad a nedodělků v místě jeho 
provedení. 
 
2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 2 pracovní dny předem, kdy bude 
dílo připraveno k předání. 

 
3. O předání a převzetí díla bude pořízen zápis, který bude podepsán oprávněnými zástupci 
smluvních stran. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla Objednatelem je dílo považované 
za předané Zhotovitelem a převzaté Objednatelem. 
4. Drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami a 
nedodělky nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem 
neomezují, nebudou překážkou převzetí díla Objednatelem. V tomto případě bude zápis o předání 
a převzetí díla obsahovat i soupis případných drobných vad a nedodělků zjištěných při přejímacím 
řízení, přičemž tyto vady a nedodělky budou odstraněny v dohodnuté lhůtě, která nesmí být kratší 
než reálně technicky a organizačně možná lhůta pro odstranění předmětné vady nebo 
předmětného nedodělku. 

 
5. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky podstatným způsobem 
bránící užívání díla. Dílo bude předáno protokolárně na základě předávacího protokolu. 
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6. Podpisem této smlouvy Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen Objednatelem s místem 
provedení díla/pracovištěm a že byl Objednatelem dostatečně upozorněn na možná místa a 
zdroje ohrožení bezpečnosti a zdraví při práci a na možná místa požárního nebezpečí. 
 

IX. Staveniště 
 

1. Zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací 
předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi 
pořádek.  
 
2. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření 
a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy.  
 
3. Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním předmětu plnění bude třeba 
umístit nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o pozemních 
komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, 
přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv 
pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele. 
 
4. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel. 
  
5. Zhotovitel je povinen před započetím odběru vody či elektrické energie instalovat podružné 
měřiče spotřeby na své náklady a veškeré odběry uhradit.  
 
6. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení Staveniště, vyklidit Staveniště v den Předání a převzetí 
díla Objednatelem, pokud se strany nedohodnou jinak. Za vyklizené se považuje Staveniště 
zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaném projektovou dokumentací. 
Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. Nárok 
Objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen.  

 
X. Stavební deník 

 
1. Povinnost vést stavební deník. 
 
2. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí Staveniště o pracích, které provádí, 
stavební deník ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění a vyhlášky č. 
131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. 
Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám 
Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.  
 
3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Kopie zápisů je Zhotovitel 
povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak. Do 
Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména 
je povinen zapisovat údaje o: - stavu Staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a 
dopravních prostředků - časovém postupu prací - kontrole jakosti provedených prací - opatřeních 
učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví - opatřeních učiněných v souladu s 
předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí - událostech nebo překážkách majících vliv 
na provádění díla.  
 
4. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány. Ve Stavebním deníku nesmí být 
vynechána volná místa.  
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5. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup 
stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního 
deníku. Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy. Zhotovitel předloží stavební 
deník Objednateli na adrese jeho sídla vždy na požádání.  
 

XI. Záruční doba – odpovědnost za vady díla 
 
1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy, v souladu s 

obecně závaznými právními předpisy a příslušnými technickými normami, a že si po dobu 
záruční doby zachová vlastnosti sjednané touto smlouvou a vlastnosti obvyklé. 

2.  Zhotovitel odpovídá Objednateli za vady, které má dílo v době jeho předání, a dále za vady, 
které se vyskytnou v záruční době.  

3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet 
dnem protokolárního předání a převzetí díla Objednatelem.  

4. Bylo-li dílo převzato s drobnými vadami nebo nedodělky, které nebrání obvyklému užívání 
díla, není tím dotčena povinnost Zhotovitele tyto vady a nedodělky odstranit ve lhůtě uvedené 
v zápise o předání a převzetí díla.  

5. Smluvní strany se dohodly, že pokud v důsledku navazujících stavebních prací Zhotovitele v 
dotčené lokalitě pro třetí osobu dojde po předání díla k poškození díla, je Zhotovitel povinen 
takové poškození odstranit na vlastní náklady, a to bez zbytečného odkladu po výzvě 
Objednatele.  

6. Záruka za jakost se nevztahuje na vady nebo poškození díla, která prokazatelně vzniknou po 
jeho předání Objednateli v důsledku těchto navazujících prací.  

7. Objednatel je povinen oznámit zjištěné vady Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. Zhotovitel je povinen dostavit se k projednání reklamace nejpozději do 3 pracovních 
dnů ode dne doručení oznámení Objednatele.  

8. Veškeré oprávněně reklamované vady a nedodělky díla je Zhotovitel povinen odstranit na 
vlastní náklady nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se smluvní strany 
písemně nedohodnou jinak.  

9. Záruční doba se prodlužuje o dobu od řádného uplatnění reklamace do dne protokolárního 
převzetí odstraněné vady Objednatelem. 

 
XII. Další ujednání. 

 
Zhotovitel prohlašuje, že má platně sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené vlastní 
činností v minimální výši 3.000.000 Kč. 
 

 
XIII Odstoupení od smlouvy 

 
1. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel je v prodlení se 
zahájením díla po dobu delší než 5 pracovních dnů. 
 
2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší 
provádění díla na dobu delší než 7 kalendářních dnů. 

 
3. Objednatel je oprávněn odstoupit v případě, že Zhotovitel je v prodlení s dokončením díla dle 
termínu uvedeného v této smlouvě. 
4. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě, že je Objednatel v prodlení s úhradou řádné 
faktury po dobu delším jak 30 dnů po termínu splatnosti. 
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5. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna s okamžitou platností odstoupit od smlouvy, pokud 
se druhá strana prokazatelně stala neschopnou plnit své závazky. 

 
6. V případě odstoupení od smlouvy je odstupující strana svoje odstoupení povinna písemně 
oznámit druhé smluvní straně s uvedením důvodu odstoupení. 
 
7. Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

 
8. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, jsou povinnosti obou smluvních stran 
následující: 

-   Zhotovitel provede soupis všech prací provedených ke dni oznámení o odstoupení od 
této smlouvy 

-   Zhotovitel provede finanční ocenění provedených prací a zpracuje konečný daňový 
doklad rozpracovaného díla 

-   Zhotovitel bez zbytečného odkladu vyzve Objednatele k převzetí rozpracovaného díla a 
Objednatel do 15 kalendářních dnů od obdržení této výzvy rozpracované dílo převezme, 
s tím, že může uplatnit své výhrady 

-   smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé v souvislosti s odstoupením od této 
smlouvy 

XIV. Smluvní pokuty. 
 

1. Sankce za nesplnění dohodnutých termínů 
Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti konečnému termínu uvedenému v čl.VI. sjednanému podle 
této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové sjednané 
ceny bez DPH. 
 
2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků 
Pokud Zhotovitel neodstraní vady či nedodělky uvedené v zápise o předání a převzetí díla nebo 
vady oprávněně reklamované v záruční době v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5 000 Kč za každou jednotlivou vadu či nedodělek, s jejichž odstraněním je v 
prodlení. 
 
3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 
Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit 
dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,04% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 
Prodlení Objednatele s úhradou faktury delší jak šedesát dnů se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 
4. Způsob vyúčtování sankcí 
Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. Ve 
vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a 
způsob výpočtu celkové výše sankce. 
Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho 
doručení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto rozumí písemné 
stanovisko strany povinné. 
Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně nejpozději do deseti dnů 
ode dne doručení vyjádření sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce 
neuznává. 
5. Lhůta splatnosti sankcí 
Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne 
doručení příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úrok z prodlení. 
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6. Omezení celkové výše sankcí 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí a celková výše úroku z prodlení 
uplatněných podle Smlouvy o dílo nesmí přesáhnout 50 % z celkové sjednané ceny díla vč. DPH. 
Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody 
způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje. 
 

XV. Poddodávky 
 

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), kterou 
Zhotovitel uvádí v nabídce, v souladu s textem podané nabídky Zhotovitele. Zhotovitel odpovídá 
za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. 
 
2. Pokud Zhotovitel hodlá zadat část díla poddodavateli uvedenému v nabídce nebo 
poddodavateli neuvedenému v nabídce nad rámec prací uvedených v nabídce musí Zhotovitel 
písemně oznámit tuto změnu Objednateli min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných 
prací. Změnu musí Objednatel Zhotoviteli odsouhlasit. 
 
3. Zhotovitel smí zadat dílo nebo jeho část poddodavatelům jen s předchozím písemným 
souhlasem Objednatele. O této skutečnosti Zhotovitel informuje Objednatele písemně, a to 
dopisem, který bude obsahovat: 
- přesné nacionále třetí osoby či poddodavatele (dále jen poddodavatele), který se bude podílet 
na zhotovení části díla (kopie výpisu z OR nebo ŽL + osvědčení registrace k DIČ) 
- přesné vymezení rozsahu části díla, které bude tento poddodavatel provádět 
I při odsouhlasení poddodavatele Objednatelem odpovídá Zhotovitel, jako by dílo prováděl sám. 
 

XVI. Závěrečné ujednání.  
 
1. Tato smlouva se řídí právem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí touto smlouvou a 
občanským zákoníkem, případně dalšími právními předpisy. 
 
2. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí 
osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

 
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvaným dodatek ke 
smlouvě, které budou vzestupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. Jiné zápisy, protokoly se za změnu smlouvy nepovažují. 
 
4. Objednatel je oprávněn jednostranně započítat svou peněžitou pohledávku vůči peněžité 
pohledávce Zhotovitele, které smluvním stranám vznikly z titulu této smlouvy o dílo. 
 
5. Smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci vázáni ustanoveními 
této smlouvy v plném rozsahu. 
 
6. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo 
neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 
7. Pokud nastanou u smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato 
smluvní strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání 
oprávněných zástupců smluvních stran. 
 
8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a 
souhlasí s jejím zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
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zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), případně i s jejím jiným zveřejněním např. na internetových stránkách,
úřední desce apod.

9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena podle
jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými
podpisy.

10. Tato smlouva je uzavřena prostřednictvím elektronických prostředků na dálku.

11. Tato smlouva je uzavřena dnem elektronického podpisu oprávněných osob obou smluvních
stran a nabývá účinnosti dle zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv, dnem uveřejnění
v registru smluv.

12. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením RM č. 3925/26 ze dne 27.03.2026

13. V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které
oznamují porušení práva Unie, zavedl Objednatel město Šumperk vnitřní oznamovací systém
k podávání, vyřizování a prošetřování oznámení, na které se citovaná směrnice
vztahuje. Podrobnější informace k tomuto systému se nachází na internetové stránce
Objednatele: https://www.sumperk.cz/cs/mesto-a-mestsky-urad/zakladni-informace/ochrana-
oznamovatelu.html Odkaz na vstup do předmětného sytému se nachází na internetové adrese:
https://oznamovatel.i3c.cz/.

Příloha: 1 Cenová nabídka Zhotovitele

V Šumperku dne: viz. el. podpis V Šumperku dne: viz. el.
podpis

……………………………………
Objednatel Zhotovitel

Město Šumperk EKOZIS spol. s.r.o.
Mgr. Bc. Eva Kostecká, 1. místostarostka


