

# SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 08PU-004237  
Číslo smlouvy konzultanta: 2026/RSD/12-E

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 116 0009

Název související veřejné zakázky: **I/13 Komořany, mosty ev. č. 13-038a.1 (a.2) a oprava komunikace – Správce stavby a tým TDS**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

## 1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

bankovní spojení: 20001-15937031/0710

datová schránka: zjq4rhz

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „objednatel“)

a

## 2. PGP/INF – RD na SD – stavby střední a menší - 2025

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšance 1668/16, 147 00 Praha 4

IČO: 452 72 387

DIČ: CZ45272387

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení: KB a.s., č.ú.: 5904041/0100

zastoupen:

zastoupen při elektronickém podpisu:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

a

INFRAM a.s.

se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9

IČO: 250 70 282

DIČ: CZ25070282

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, pod sp. zn.: B4235

zastoupen: [REDACTED]

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

## Článek I.

### Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
  - Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu správce stavby a technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“). Cílem služby je technická kontrola a zajištění bezproblémového průběhu stavby, spočívající zejména ve vydávání nezbytných pokynů Zhotoviteli, dozorování kvality, nákladů a rychlosti postupu výstavby, vedení evidence Claimů mezi Objednatелеm a Zhotovitelem a vedení smluvní korespondence a dokumentace realizačního týmu.
  - Stavba: „I/13 Komořany, mosty ev. č. 13-038a.1 (a.2) a oprava komunikace“, realizována dle Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných Objednatелеm (červená kniha FIDIC).

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:  
Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této Smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou na výkon dozoru stavebníka na stavbách PK středního a menšího rozsahu 2025, číslo 01ST-001302, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2025-032740 (dále jen „Rámcová dohoda“).
5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a vykládány v tomto pořadí:
  - 1) Tato Smlouva
  - 2) Obchodní podmínky
  - 3) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
  - 4) Rámcová dohoda
  - 5) Metodický pokyn Ministerstva dopravy ČR – Výkon dozoru stavebníka na stavbách pozemních komunikací, č. j. MD-23349/2024-940/2 ze dne 21. 5. 2024 s účinností od 1. 6. 2024, v platném znění.

## Článek II.

### Cena za poskytované služby

1. Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:
  - bez DPH: 4 400 410,00 Kč
  - DPH: 924 086,10 Kč
  - včetně DPH: 5 324 496,10 KčPodrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy.
2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.
5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je [REDACTED];  
[REDACTED];  
[REDACTED];
6. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou:

za objednatele [REDACTED]:  
[REDACTED]  
[REDACTED]

za konzultanta [REDACTED].  
[REDACTED]

### **Článek III. Harmonogram**

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
  - zahájení plnění: ode dne účinnosti této smlouvy.
  - dokončení plnění: po kolaudaci posledního stavebního objektu.

Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: silnice I/13, (PS) – v km 66,500 – 67,850, (LS) – v km 67,590 – 67,810 I/13 Most ev. č. 13-038a.1–v km 67,406, I/13 Most ev. č. 13-038a.2–v km 67,451.

### **Článek IV. Podmínky poskytování služeb**

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této dohodě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
  - Projektovou dokumentaci VD-ZDS;
  - Kompletní dokladovou složku inženýrské činnosti včetně stavebních povolení s nabytím právní moci;
  - Doklad „Stavba povolena“;
  - Kopie smlouvy s vybraným dodavatelem stavebních prací;
  - Kopie smluv týkajících se majetkoprávního vypořádání;

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Pro změnu podkonzultanta, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podkonzultanta, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce konzultanta.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: Nepoužije se.
5. Konzultant se zavazuje v místě plnění této Smlouvy trvale delegovat obdobný personál pro tyto pozice:
  - Správce stavby
  - Asistent Správce stavby – zástupce vedoucího Týmu správce stavby
  - Pomocný asistent Správce stavby pro administrativní práce
  - Pomocný asistent Správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtu
  - Asistent Správce stavby – specialista pro kontrolu kvality
  - Pomocný asistent Správce stavby pro inženýring
  - Koordinátor společného datového prostředí včetně BIM
  - Právník
  - Pomocný asistent Správce stavby pro harmonogram a claim management
  - Koordinátor BOZP
  - Asistent Správce stavby pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi
  - Pomocný asistent Správce stavby pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi
  - Asistent Správce stavby – specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků a trubních vedení)
  - Asistent Správce stavby – specialista pro odbornost geotechnika
  - Asistent Správce stavby – specialista pro odbornost zeměměřičství
  - Asistent Správce stavby – specialista pro odbornost elektro (silnoproud a slaboproud)

- Asistent Správce stavby – specialista pro PKO (protikorozi ochrany)
  - Specialista (expert) pro mosty a inženýrské konstrukce
  - Specialista (expert) pro pozemní komunikace
  - Specialista (expert) pro posouzení projektové dokumentace – elektrotechnická zařízení
  - Specialista (expert) pro posouzení projektové dokumentace – inženýrská geologie
6. Objednatel neposkytne konzultantovi pro provozní činnost na stavbě kanceláře zařízení staveniště, poskytne zhotovitel, a to v následujícím rozsahu: stavební buňka s příslušenstvím pro TDS.
  7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou konzultantem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je konzultant povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude konzultant v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednateli nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále konzultant se objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
  8. Faktury vystavené konzultantem v elektronické formě budou zaslány datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu [posta@rsd.cz](mailto:posta@rsd.cz), v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo Rámcové dohody objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.
  9. Konzultant prohlašuje, že u něj ani u jeho podkonzultantů neexistují k datu podpisu této Smlouvy okolnosti a záležitosti, které by mohly vyvolat střet zájmů při plnění závazků ze Smlouvy, zejména že není naplněn střet zájmů ve vztahu k fyzickým osobám podílejícím se na výkonu dozoru stavebníka realizovaného podle Metodického pokynu ve smyslu čl. 39.2 Zvláštních obchodních podmínek.
  10. Konzultant nejpozději k datu zahájení plnění dle Smlouvy předloží Objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 3,5 % z Celkové nabídkové ceny bez DPH dle této Smlouvy, vystavenou ve prospěch Objednatele.
  11. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit dobu trvání Smlouvy stanovenou v č. I Smlouvy a dobu plnění Služeb dle 4 čl. III. Smlouvy, a to v případě, kdy nastanou následující okolnosti: Prodlení s výstavbou stavebních objektů, které není způsobeno technickým dozorem, ale objektivními okolnostmi na straně zhotovitele nebo třetích stran (např. Klimatické podmínky, zdržení dodávek, mimořádné, nepředvídatelné a neodvratitelné okolnosti, jako např. živelné pohromy, epidemie, či závažné společenské události, tj. takové události, které po určitou dobu znemožní provádět práce na díle), změna termínu dokončení stavby, která si vyžádá prodloužení dozorových činností, nutnost zajištění kontinuity technického dozoru až do úplného dokončení a předání stavby, pokud dojde k posunu termínu kolaudace nebo závěrečného vyhodnocení.

Změna odebraného množství Služeb: Objednatel je oprávněn jednostranně zvýšit nebo snížit rozsah odebraných Služeb stanovený v čl. II. odst. 1 Smlouvy až o 20 % (dvacet procent), a to v případě, kdy nastanou následující okolnosti: Změna rozsahu stavebních prací na stavebních objektech, která vyžaduje odpovídající navýšení nebo snížení rozsahu technického dozoru, nepředvídatelné technické komplikace při realizaci stavby (např. Geologické podmínky, nutnost změny technologie), mimořádné, nepředvídatelné a neodvratitelné okolnosti (jako např. Živelné pohromy, epidemie, či závažné společenské události, tj. Takové události, které po určitou dobu znemožní provádět práce na díle, a které si vyžadují zvýšený dohled technického dozoru, změna harmonogramu výstavby ze strany zhotovitele, která ovlivní časový rozsah poskytovaných služeb.

## **Článek V.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích

jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel, Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
  1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
  2. Nepoužije se.
  3. Soupis prací
  4. Seznam podkonzultantů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
  5. Prohlášení o odborném personálu
  6. Předávací protokol
  7. Čestné prohlášení o personálu konzultanta
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

████████████████████  
████████████████████

Digitálně podepsal I █████  
████████████████████  
Datum: 2026.05.07 12:13:36  
+02'00'

## **Příloha č. 1 – Podrobná specifikace předmětu plnění**

### **I/13 Komořany, mosty ev.č. 13-038a.1 (a.2) a oprava komunikace – Správce stavby a tým TDS**

Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu správce stavby a technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“). Cílem služby je technická kontrola a zajištění bezproblémového průběhu stavby, spočívající zejména ve vydávání nezbytných pokynů Zhotoviteli, dozorování kvality, nákladů a rychlosti postupu výstavby, vedení evidence Claimů mezi Objednatel a Zhotovitelem a vedení smluvní korespondence a dokumentace realizačního týmu.

Odpovědnosti a povinnosti Správce stavby/asistenta Správce stavby a jednotlivých členů týmu Správce stavby pro jednotlivé pozice uvedené v rozpisu služeb (soupisu prací – Příloha č. 3 Smlouvy) jsou detailněji popsány v dokumentu „Metodiky pro tým Správce stavby“ uveřejněné na webovém profilu Státního fondu dopravní infrastruktury, [www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/](http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/). Konzultant je povinen zajistit veškeré úkony v souladu s celou Přílohou A Rámcové dohody č. 01ST-001302, krom činností týkající se výhradně Správce stavby ve variantě 2.

Výkon Správce stavby/asistenta Správce stavby a dozoru stavebníka (TDI) bude prováděn dle Metodického pokynu, s Technickými kvalitativními podmínkami, se Smlouvou o dílo na zhotovení stavby, se všemi souvisejícími zákony, předpisy a normami upravujícími řádné poskytování služeb, včetně předpisů BOZP a předpisů upravujících činnost autorizovaných zeměměřických inženýrů (AZI) a dle pokynů objednatel.

Fakturace: v souladu s Rámcovou dohodou č. 01ST-001302

Počet vyhotovení: 1x měsíční zpráva o provedených činnostech v elektronické podobě

## SEZNAM PODKONZULTANTŮ

Společnost PGP/INF – RD na SD – stavby střední a menší – 2025

Správce společnosti PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 00 Praha 4

IČO: 452 72 387

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434

Člen společnosti INFRAM, a.s.

Se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9-Kyjje

IČO: 250 70 282

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4235

jakožto konzultant služby „I/13 Komořany, mosty ev.č. 13-038a.1 (a.2) a oprava komunikace – Správce stavby a tým TDS“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam podkonzultantů, včetně uvedení, kterou část bude každý z podkonzultantů plnit:

<b>Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení podkonzultanta</b>	<b>Identifikace podkonzultanta: a) IČO (pokud bylo přiděleno), b) sídlo podkonzultanta, c) kontaktní e-mailová adresa, d) telefon, e) podkonzultant je / není malým nebo středním podnikem f) pod konzultantovy akcie jsou / nejsou kótovány na burze cenných papírů.</b>	<b>Část veřejné zakázky, kterou bude podkonzultant plnit</b>	<b>Obchodní název konzultanta (v případě společné nabídky dodavatelů, člena sdružení dodavatelů), který je odpovědný za plnění podkonzultanta, tj. smluvní strana konzultanta v uzavřené poddodavatelské smlouvě nebo který ji s podkonzultantem bude uzavírat.</b>
GRID, a.s.	IČO: 612 51 437  Praha 3, Vinohrady, Slezská 2526/113 ██████████ ██████████  Poddodavatel je malým podnikem  Poddodavatelovy akci nejsou kótovány na burze cenných papírů	Technická pomoc se zeměměřičskými pracemi	PRAGOPROJEKT, a.s.

**Poznámka:** Pokud podkonzultant nebyl uveden v nabídce konzultanta na uzavření Rámcové dohody, upozorňujeme na závazek konzultanta uvedený ve Zvláštní příloze nabídce, v bodu 1 (objednatel je oprávněn ke schvalování podkonzultantů, u nichž objem uvažované poddodávky překročí 5 %).

## PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost PGP/INF – RD na SD – stavby střední a menší – 2025

Správce společnosti PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 00 Praha 4

IČO: 452 72 387

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434

Člen společnosti INFRAM, a.s.

Se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9-Kyjje

IČO: 250 70 282

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4235

jakožto konzultant služby „I/13 Komořany, mosty ev.č. 13-038a.1 (a.2) a oprava komunikace – Správce stavby a tým TDS“, (dále jen „konzultant“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet na realizaci služby „I/13 Komořany, mosty ev.č. 13-038a.1 (a.2) a oprava komunikace – Správce stavby a tým TDS, 08PU-004237“.

### Část A: PERSONÁL KONZULTANTA, JEHOŽ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST BYLA OVĚŘENA V RÁMCOVÉ DOHODĚ

Funkce <sup>1</sup>	Titul, příjmení, jméno	Pracovněprávní vztah ke konzultantovi /podkonzultantovi <sup>2</sup>
Správce stavby	██████████	Pracovněprávní vztah k dodavateli PRAGOPROJEKT, a.s.
Správce stavby	██████████	Pracovněprávní vztah k dodavateli PRAGOPROJEKT, a.s.
Správce stavby	██████████	Pracovněprávní vztah k dodavateli INFRAM, a.s.
Asistent správce stavby - zástupce vedoucího týmu Správce stavby	██████████	Pracovněprávní vztah k dodavateli INFRAM, a.s.

<sup>1</sup> Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku Rámcová dohoda na výkon dozoru stavebníka na stavbách PK středního a menšího rozsahu 2025, číslo Rámcové dohody 01ST-001302, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2025-032740. Konzultant uvede v této příloze pouze osoby schválené v Rámcové dohodě a pouze osoby na pozicích, uvedených ve Výzvě (v soupisu prací). Všechny osoby, uvedené v této příloze musí ke dni podání nabídky splňovat požadavky kvalifikace, včetně osob, jejichž kvalifikaci ověřuje objednatel u vybraného konzultanta před uzavřením Smlouvy

<sup>2</sup> pracovní smlouva, DPP, DPČ, smlouva o výkonu funkce, smlouva o spolupráci apod./ke konzultantovi uvést název konzultanta/člena sdružení/podkonzultanta schváleného v RD.

<sup>3</sup> Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky jako pomocný personál konzultanta. Funkce budou totožné s Přílohou A VOP a současně se Soupisem prací dílčí veřejné zakázky.

<sup>4</sup> pracovní smlouva, DPP, DPČ, smlouva o výkonu funkce, smlouva o spolupráci apod./ke konzultantovi uvést název konzultanta/člena sdružení/podkonzultanta schváleného v RD.

Asistent Správce stavby - specialista pro odbornost geotechnika	██████████	Pracovněprávní vztah k dodavateli PRAGOPROJEKT, a.s.
Asistent Správce stavby - specialista pro odbornost zeměměřictví	██████████	Pracovněprávní vztah k dodavateli PRAGOPROJEKT, a.s.
Asistent Správce stavby specialista pro odbornost vodohospodářské objekty	██████████	Pracovněprávní vztah k dodavateli INFRAM, a.s.
Asistent Správce stavby specialista pro odbornost trubní vedení	██████████	Pracovněprávní vztah k dodavateli INFRAM, a.s.
Specialista (expert v oboru vodohospodářské stavby a trubní vedení)	██████████	Pracovněprávní vztah k dodavateli PRAGOPROJEKT, a.s.
Asistent Správce stavby - specialista pro odbornost pozemní objekty	██████████	Pracovněprávní vztah k dodavateli INFRAM, a.s.
Asistent Správce stavby - specialista pro odbornost elektro (silno a slaboproud)	██████████	Pracovněprávní vztah k dodavateli PRAGOPROJEKT, a.s.
Asistent Správce stavby - specialista pro PKO (protikorozi ochrany)	██████████	Pracovněprávní vztah k dodavateli INFRAM, a.s.
Asistent Správce stavby - specialista pro ekodozor	██████████	Pracovněprávní vztah k dodavateli INFRAM, a.s.
Specialista (expert) pro posouzení projektové dokumentace - elektrotechnická zařízení	██████████	Pracovněprávní vztah k dodavateli PRAGOPROJEKT, a.s.
Specialista (expert) pro posouzení projektové dokumentace - inženýrská geologie	██████████	Pracovněprávní vztah k dodavateli PRAGOPROJEKT, a.s.

**Část B: POMOCNÝ PERSONÁL KONZULTANTA, JEHOŽ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST BUDE DOLOŽENA PŘED ZAHÁJENÍM PLNĚNÍ SMLOUVY**

<b>Funkce<sup>3</sup></b>	<b>Titul, příjmení, jméno</b>	<b>Pracovněprávní vztah ke konzultantovi /podkonzultantovi<sup>4</sup></b>
Pomocný asistent správce stavby pro administrativní práce	██████████	Pracovněprávní vztah k dodavateli INFRAM a.s.
Pomocný asistent správce stavby pro mostní objekty, betonové, ostatní a zdi	██████████	Pracovněprávní vztah k dodavateli INFRAM a.s.

Asistent správce stavby - zástupce vedoucího týmu Správce stavby	██████████	Pracovněprávní vztah k dodavateli INFRAM, a.s.
Asistent správce stavby - zástupce vedoucího týmu Správce stavby	██████████	Pracovněprávní vztah k dodavateli PRAGOPROJEKT, a.s.
Pomocný asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	██████████████████	Pracovněprávní vztah k dodavateli INFRAM, a.s.
Pomocný asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	██████████████	Pracovněprávní vztah k dodavateli PRAGOPROJEKT, a.s.
Asistent Správce stavby – specialista pro kontrolu kvality	██████████	Pracovněprávní vztah k dodavateli INFRAM, a.s.
Asistent Správce stavby – specialista pro kontrolu kvality	██████████	Pracovněprávní vztah k dodavateli PRAGOPROJEKT, a.s.
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring	██████████	Pracovněprávní vztah k dodavateli INFRAM, a.s.
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring	██████	Pracovněprávní vztah k dodavateli PRAGOPROJEKT, a.s.
Pomocný asistent správce stavby pro harmonogram a claim management	██████████████	Pracovněprávní vztah k dodavateli INFRAM, a.s.
Právník	██████████	Pracovněprávní vztah k dodavateli PRAGOPROJEKT, a.s.
Koordinátor BOZP	██████████	Pracovněprávní vztah k dodavateli INFRAM, a.s.
Koordinátor společného datového prostředí včetně BIM	██████████	Pracovněprávní vztah k dodavateli PRAGOPROJEKT, a.s.
Asistent Správce stavby pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	██████████	Pracovněprávní vztah k dodavateli INFRAM, a.s.
Asistent Správce stavby pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	██████████	Pracovněprávní vztah k dodavateli PRAGOPROJEKT, a.s.
Asistent Správce stavby - specialista pro odbornost mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce (v rozsahu TKP 19A) a výroba a montáž ocelových konstrukcí	██████████	Pracovněprávní vztah k dodavateli INFRAM, a.s.
Specialista (expert) pro mosty a inženýrské konstrukce	██████████	Pracovněprávní vztah k dodavateli PRAGOPROJEKT, a.s.
Asistent Správce stavby - specialista pro odbornost pozemní komunikace (včetně propustků a trubních vedení)	██████████	Pracovněprávní vztah k dodavateli INFRAM, a.s.
Asistent správce stavby - zástupce vedoucího týmu Správce stavby	██████████	Pracovněprávní vztah k dodavateli PRAGOPROJEKT, a.s.
Specialista (expert) pro pozemní komunikace	██████████████	Pracovněprávní vztah k dodavateli PRAGOPROJEKT, a.s.
Asistent Správce stavby - specialista pro odbornost geotechnika	██████████████	Pracovněprávní vztah k dodavateli PRAGOPROJEKT, a.s.

## ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PERSONÁLU KONZULTANTA

Společnost INFRAM a.s., Společník společnosti „PGP/INF – RD na SD – stavby střední a menší – 2025“

se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje

IČO: 25070282

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4235

jakožto konzultant Smlouvy: I/13 Komořany, mosty ev. č. 13-038a.1 (a.2) a oprava komunikace – Správce stavby a tým TDS, tímto čestně prohlašuje, že personál je odborně způsobilý:

Funkce: Pomocný asistent správce stavby pro administrativní práce

1. Příjmení: ██████████

2. Jméno: ██████████

3. Odborná způsobilost – oprávnění k výkonu vybraných činností podle zvláštních předpisů (je-li požadováno): NETÝKÁ SE

4. Odborná praxe: min. 45 let

Zakázka/ky podle dle Přílohy A VOP, na jejíž realizaci se personál konzultanta podílel:

Název referované zakázky (služby), tj. název uvedený ve smlouvě s objednatelem	NETÝKÁ SE
Specifikace/charakter pozemní komunikace, které se týkalo poskytované plnění	- počet pruhů:
Specifikace stavby	- novostavba - rekonstrukce
Specifikace stavebních objektů pozemní komunikace, kterých se týkalo poskytované plnění:  a) Mostní objekty	-identifikace mostu (označení, název, umístění):
Název referované činnosti realizované osobou (odborným personálem) dle čl. 4.3. zadávací dokumentace, název vykonávané funkce, název výkonu v rámci referované zakázky (služby)	- výkon stavebního dozoru (dozoru stavebníka)
Specifikace dozoru stavebníka na část stavby:	- část vodohospodářské objekty nebo trubní vedení - část stavební objekty pozemních komunikací
Datum ukončení referované zakázky (služby), popř. výkonu referované činnosti, které jsou předmětem zakázky realizované dodavatelem, dokončeny, tj. datum jejich převzetí objednatelem	

Funkce: Pomocný asistent správce stavby pro mostní objekty, betonové, ostatní a zdi

1. Příjmení: ██████████
2. Jméno: █████
3. Odborná způsobilost – oprávnění k výkonu vybraných činností podle zvláštních předpisů (je-li požadováno):
  - Oprávnění MD k výkonu dozoru stavebníka na stavbách pozemních komunikací pro stupeň II, skupina odbornosti mostní objekty betonové, ostatní a zdi
4. Odborná praxe: 52 let v oblasti stavebnictví, z toho 25 let praxe s výkonem technického dozoru investora

Zakázka/ky podle dle Přílohy A VOP, na jejíž realizaci se personál konzultanta podílel:

Název referované zakázky (služby), tj. název uvedený ve smlouvě s objednatelem	D11 1107 Smiřice – Jaroměř, TDI
Specifikace/charakter pozemní komunikace, které se týkalo poskytované plnění	- <i>počet pruhů</i> : čtyřpruhová komunikace
Specifikace stavby	- <i>novostavba</i>
Specifikace stavebních objektů pozemní komunikace, kterých se týkalo poskytované plnění:  b) Mostní objekty	- <i>identifikace mostu (označení, název, umístění)</i> : SO 202 most přes silnici II/285 v km 110,7
Název referované činnosti realizované osobou (odborným personálem) dle čl. 4.3. zadávací dokumentace, název vykonávané funkce, název výkonu v rámci referované zakázky (služby)	- <i>výkon stavebního dozoru (dozoru stavebníka)</i> Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi
Specifikace dozoru stavebníka na část stavby:	- <i>část stavební objekty – mosty</i>
Datum ukončení referované zakázky (služby), popř. výkonu referované činnosti, které jsou předmětem zakázky realizované dodavatelem, dokončeny, tj. datum jejich převzetí objednatelem	06/2023

5. Vztah k dodavateli, příp. poddodavateli (pracovněprávní, poddodavatelský apod.) včetně označení související smlouvy: pracovněprávní – pracovní smlouva INFRAM a.s.
6. Přílohy:
  - Oprávnění MD k výkonu dozoru stavebníka na stavbách pozemních komunikací pro stupeň II, skupina odbornosti mostní objekty betonové, ostatní a zdi

5. Vztah k dodavateli, příp. poddodavateli (pracovněprávní, poddodavatelský apod.) včetně označení související smlouvy: pracovněprávní – pracovní smlouva INFRAM a.s.

6. Přílohy:

- NETÝKÁ SE

## VZOR

### PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 08PU-004237  
Číslo smlouvy konzultanta: [bude doplněno]

Název související veřejné zakázky: [bude doplněno]

#### Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno]  
(dále jen „objednatel“),

a

#### PGP/INF – RD na SD – stavby střední a menší - 2025

jméno/název: PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 00 Praha 4

IČO: 452 72 387

Pověřená osoba konzultanta k předání služby [bude doplněno]

jméno/název: INFRAM a.s.

se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9

IČO: 250 70 282

(dále jen „konzultant“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:  
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]  
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]  
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb].
2. Společně s Plněním konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění:  
[bude doplněno dle rozpisu služeb].
3. Objednatel uvádí, že:  
a) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.  
b) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b). se vypustí].
4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro konzultanta (přiloží k faktuře).
5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Chomutově dne \_\_\_\_\_

V Chomutově dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Ředitelství silnic a dálnic s. p.

\_\_\_\_\_  
PGP/INF – RD na SD – stavby střední a menší - 2025

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele]

[jméno, podpis pověřené osoby konzultanta]

Digitálně podepsal: [bude doplněno]

Datum: 07.05.2026 13:10:56 +02:00

**Rámcová dohoda na výkon dozoru stavebníka na stavbách PK středního a menšího rozsahu 2025, 01ST-001302**

**I/13 Komořany, mosty ev. č. 13-038a.1 (a.2) a oprava komunikace - Správce stavby a tým TDS**

Zeleně-doplň dodavatel

Žlutě doplň objednatel

Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet týdnů	Týdenní	Cena
A)	měsíců	v měsíci	celkem	celkem	sazba	Kč
<b>Správce stavby/asistent správce stavby</b>						
správce stavby		x		4,3		
Asistent Správce stavby - zástupce vedoucího Týmu správce stavby		x		8,7		
Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet týdnů	Denní	Cena
	měsíců	v měsíci	celkem	celkem	sazba	Kč
<b>Tým správce stavby/asidenta správce stavby :</b>						
Pomocný asistent Správce stavby pro administrativní práce	7,6	6	45,6	x		
<b>specialisté :</b>						
Pomocný asistent Správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	7,6	2	15,2	x		
Asistent Správce stavby – specialista pro kontrolu kvality	7,6	4	30,4	x		
Pomocný asistent Správce stavby – specialista pro kontrolu kvality	Neoceňuje se			x		0
Pomocný asistent Správce stavby pro inženýring	3	2,5	7,5	x		
Koordinátor společného datového prostředí včetně BIM -	7,6	2	15,2	xi		

Právník	7,6	1	7,6	xii		
Pomocný asistent Správce stavby pro harmonogram a claim management	7,6	2	15,2	x		
koordinátor BOZP	7,6	2	15,2	x		
<b>A) Celkem</b>					<b>CELKEM</b>	
<b>B) Technická dozorčí správa :</b>						
Asistent Správce stavby pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	5	15	75	x		
Asistent Správce stavby - specialista pro odbornost mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce (v rozsahu TKP 19A) a výroba a montáž ocelových konstrukcí	Neoceňuje se			x		0
Pomocný asistent Správce stavby pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	5	15	75	x		
Asistent Správce stavby - specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků a trubních vedení)	7,6	4	30,4	x		
Pomocný asistent Správce stavby pro odbornost trubní vedení	Neoceňuje se			x		0
Pomocný asistent Správce stavby pro pozemní komunikace (včetně propustků a trubní vedení)	Neoceňuje se			x		0
Asistent Správce stavby - specialista pro odbornost geotechnika	0,5	0,5	0,25	x		
Asistent Správce stavby - specialista pro odbornost pozemní objekty	Neoceňuje se			x		0
Asistent Správce stavby - specialista pro odbornost zeměměřičství	2	8	16	x		
Asistent Správce stavby specialista pro odbornost vodohospodářské objekty	Neoceňuje se			x		0
Asistent Správce stavby - specialista pro odbornost elektro (silnoproud a slaboproud)	0,5	2	1	x		
Asistent Správce stavby - specialista pro PKO (protikorozi ochrany)	5	4	20	x		

Asistent Správce stavby specialista pro odbornost trubní vedení	Neoceňuje se			x		0
Asistenta správce stavby - specialista pro ekodozor	Neoceňuje se			x		0
<b>B) Technická dozorčí správa - celkem:</b>					<b>CELKEM</b>	
<b>C) Experti posuzující projektovou dokumentaci</b>						
Specialista (expert) pro mosty a inženýrské konstrukce	x	x	10	x		
Specialista (expert) pro pozemní komunikace	x	x	2	x		
Specialista (expert) v oboru vodohospodářské stavby a trubní vedení	Neoceňuje se			x		0
Specialista (expert) pro posouzení projektové dokumentace – elektrotechnická zařízení	x	x	1	x		
Specialista (expert) pro posouzení projektové dokumentace – inženýrská geologie	x	x	1	x		
<b>C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:</b>					<b>CELKEM</b>	
<b>A) Celkem:</b>					<b>CELKEM</b>	
<b>B) Technická dozorčí správa - celkem:</b>					<b>CELKEM</b>	
<b>C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:</b>					<b>CELKEM</b>	
<b>Celkem (bez DPH) :</b>						<b>4 400 410</b>