
Ev. č. příkazce: 0325/2026/PRIK/OMI 

Příkazní smlouva 

Výkon TDS „Rekonstrukce kuchyně MŠ Tovární — stavební část a gastro část“ 

uzavřená podle ustanovení $ 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami: 

Příkazce: 

Adresa sídla: 

IČO: 
DIČ: 
Právní forma: 

Zastoupeno: 

Zástupce ve věcech technických: 

(dále jen „příkazce“) 

Příkazník: 

Adresa sídla: 

IČO: 

DIČ: 

Právní forma: 

Osoba oprávněná jednat ve 

věcech smluvních a technických: 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

(dále jen „příkazník“) 

     

(dále jen „smlouva“) 

Město Beroun 

Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun 

00233129 

CZ00233129 

801 - Obec 

ing. Jindra Nová, vedoucí odboru majetku a investic 

Městského úřadu Beroun, tel. 311654230, e-mail: 

Jakub Zelinka, technik odboru majetku a investic Městského 

úřadu Beroun, tel. 311 654 236, e-mail: 

Ing. Václav Holý 

Petržílkova 1435/33, 158 00 Praha 13 

74356186 

  

101 — Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona 

Ing. Václav Holý, tel.



I. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

  

Předmětem smlouvy je závazek příkazníka zajistit pro příkazce výkon technického dozoru 
stavebníka vč. inženýrské činnosti (dále jen „TDS“) při realizaci stavby: „Rekonstrukce 
kuchyně MŠ Tovární“ (dále jen „stavba“ nebo též „dílo“) za podmínek stanovených touto 
smlouvou, předloženou nabídkou příkazníka „Výkon činností TDS na stavbě „Rekonstrukce 
kuchyně MŠ Tovární, Beroun“ (dále jen „nabídka“) a v souladu se zájmy příkazce a s obecně 
závaznými předpisy a ostatními předpisy a závazek příkazce zaplatit příkazníkovi za tyto 
Činnosti sjednanou odměnu. 

Rozsah výkonu TDS spočívá v technickém dozoru při realizaci stavby dané projektovou 
dokumentací pro provádění stavby pod názvem „Rekonstr 
zpracovanou 
      

Příkazník vykonává činnost TDS sám, popř. skrze své zaměstnance a partnery, kteří jsou 
autorizovanými osobami dle $ 12 odst. 2 autorizačního zákona a budou vykonávat tyto 
činnosti, pro které ji byla udělena autorizace, osobně, popřípadě ve spolupráci s dalšími 
autorizovanými osobami nebo ve spolupráci s jinými fyzickými osobami pracujícími pod jejím 
vedením. 

Obsahem výkonu TDS je provádění všech činností, které vyplývají z rozsahu stavby, v souladu 
s platnými obecně závaznými právními předpisy, a to zejména: 

a) organizační zabezpečení předání staveniště zhotoviteli stavby (dále jen „zhotovitel“), 
včetně provedení úplného a věcně správného protokolárního zápisu a zápisu do 
stavebního deníku; protokolární zápis bude mimo jiné zahrnovat stanovení způsobu 
oplocení, popř. jiné ochrany bezpečnosti osob pohybujících se v sousedství staveniště, 
stanovení odpovědného pracovníka zhotovitele stavby, který před zahájením prací ověří 
na staveništi inženýrské sítě a podzemní prostory, upozornění na objekty, které je nutné 
chránit před staveništním provozem, stanovení přístupových cest pro pracovníky a 
dopravu materiálu a strojů včetně způsobu napojení staveniště na veřejnou komunikaci 
a další okolnosti vztahující se k realizované stavbě; 

b) organizační zajišťování a odborné vedení pravidelných kontrolních dnů, jejichž účelem je 
mimo jiné také podání informací o průběhu realizace stavby příkazci (zpravidla 1x týdně), 
včetně pořízení a distribuce zápisů z těchto kontrolních dnů účastníkům realizace stavby; 

c) pravidelná kontrola vedení stavebního a montážního deníku, ověřování a potvrzování 
správnosti zápisů zhotovitele stavby, provádění zápisů vdenících min. 1x týdně s 
vyjádřením ke kvalitě prováděných prací, dodaných materiálů a k postupu prací a v 
případě zjištění nedostatků vyzvání zhotovitele k provedení nápravy do určeného 
termínu, následně kontrola splnění požadavků TDS — provedená kontrola stavebního 
deníku bude potvrzena zápisem ve stavebním deníku; 

d) ve spolupráci s autorským dozorem kontrola zhotovitelem předložené výrobní a dílenské 
dokumentace, popř. realizační dokumentace stavby, včetně pořízení zápisu o provedení 
této kontroly, kde budou uvedeny příp. nedostatky a bude uveden termín jejich 
odstranění; 

e) inženýrská činnost v průběhu realizace stavby dle potřeb a požadavků příkazce; 
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f) 

6) 

h) 

k) 

n) 

o) 

p) 

předkládání návrhů příkazci na aktualizaci smluvních vztahů, podnětů a návrhů 

na změny smluv týkajících se stavby v průběhu realizace stavby; 

evidence písemných dokladů v průběhu realizace stavby, korespondence, evidence 

projektové dokumentace a případných změn projektové dokumentace, evidence 

případných víceprací a méněprací, fotodokumentace atd.; 

projednání a ve spolupráci s autorským dozorem. schválení změn projektové 

dokumentace, které nezvyšují cenu díla, neprodlužují lhůtu a nezhoršují parametry díla, 

popř. doporučování příkazci možnosti snížení nákladů spojených s prováděním díla; 

kontrola správnosti a úplnosti zhotovitelem stavby provedeného soupisu zmén, doplňků 

nebo rozšíření stavby vyplývajících z podmínek při provádění stavby, z odborných znalostí 

zhotovitele stavby nebo z vad projektové dokumentace a kontrola jejich ocenění mimo 

jiné souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo; zajištění včasného předložení 

tohoto soupisu příkazci k odsouhlasení formou vypracovaných a svým podpisem 

schválených, co do správnosti a úplnosti, změnových listů (včetně písemného 

zdůvodnění) pro zpracování následného dodatku ke smlouvě; 

sledování a kontrola ceny díla a provádění díla vzhledem k odsouhlaseným vícepracím a 

méněpracím uvedeným ve schválených změnových listech; 

po předchozím projednání s příkazcem organizační zajištění případných jednání 

s dotčenými orgány státní správy a správci sítí a účast na nich, a to za účelem projednání 

případných závažných změn stavby, popř. zajištění změny rozhodnutí o schválení 

stavebního záměru; 

průběžná kontrola a ověřování kvality prováděných prací, dodaných materiálů, zatřídění 

hornin, technologických postupů a technických předpisů v souladu s právními předpisy, 

technickými a kvalitativními normami, smlouvou o dílo uzavřenou se zhotovitelem, 

projektovou. dokumentací stavby, popř. zhotovitelem | předloženou — realizační 

dokumentací stavby, výrobní a dílenskou dokumentací, řešení případných rozporů v 

jakosti a jiných zjišténých nedostatků se zhotovitelem; 

věcná a cenová kontrola prováděných prací, realizovaných jednotek, výměr, jakosti, 

standardů, porovnání se smluvním rozpočtem, kontrola dodržování podmínek fakturace 

dle uzavřené smlouvy o dílo se zhotovitelem - potvrzení jejich správnosti a úplnosti svým 

podpisem na zhotovitelem vystavenou fakturu; 

kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů (soupisu skutečně 

a řádně provedených prací), které slouží jako příloha faktur zhotovitele a věcné a cenové 

správnosti a úplnosti zhotovitelem vystavených faktur a jejich souladu se smlouvou o dílo 

- potvrzení věcné a cenové správnosti a úplnosti svým podpisem na všechny strany těchto 

dokumentů; kontrola bude provedena do 5 dnů od předložení podkladů; 

průběžná kontrola nad dodržováním všech dohod, podmínek, termínů, uvedených ve 

smlouvě o dílo se zhotovitelem a dohodnutého harmonogramu provádění prací, 

podávání návrhů příkazci na uplatnění smluvních pokut vůči zhotoviteli stavby; 

kontrola všech částí stavby, které budou při dalším postupu zakryty nebo se stanou 

nepřístupnými, včetně jejich fotodokumentace s přesným popisem dokumentované části 

a místa; 

kontrola zaměření inženýrských sítí stávajících, odkrytých při výstavbě i nově 

budovaných; 
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r) součinnost s autorským dozorem (projektantem) a vyžadování jeho účasti na staveništi 

k plnění úkolů autorského dozoru, zajišťování souladu prováděných — prací 
s odsouhlasenou projektovou dokumentací a podmínkami ve správních rozhodnutích 

týkajících se stavby, v případě zjištění nesouladu navrhování relevantních řešení; 

s) zajištění průběžných kontrol postupu realizace stavby, včetně prováděných stavebních 

prací, s orgány státní správy, které budou rozhodovat o uvedení stavby nebo jejích částí 

do provozu; 

t) neprodlené informování příkazce o všech závažných okolnostech, jakkoliv souvisejících 
s prováděním stavby; 

u) spolupráce se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení škod při ohrožení stavby 
živelnými pohromami a haváriemi; 

v) průběžná kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané zkoušky, a účast na těchto 
zkouškách, o provedených zkouškách bude proveden zápis do SD; 

w) průběžná kontrola čistoty a pořádku na staveništi a na přilehlých plochách a 
komunikacích; 

x) průběžné sledování atest, prohlášení o shodě, prokázání shody a certifikátů materiálů 

použitých při realizaci díla, včetně kontroly uskladnění materiálů na staveništi; 

y) organizační zabezpečení a kontrola průběhu komplexních zkoušek dokončených 

dodávek, účast na těchto zkouškách, zpracování zápisu o průběhu prováděných zkoušek 
a vyžádání předložení protokolu o průběhu a výsledku zkoušek od zhotovitele; 

z) kontrola a ověření kvality dokončených stavebních prací stavby a ověřování shody s 

ustanoveními projektové dokumentace, smlouvy o dílo a dalších závazných dokumentů 

pro realizaci stavby, a s platnými právními předpisy, relevantními veřejnoprávními akty a 

technickými a kvalitativními normami; 

aa) průběžné vyhotovování soupisů vad a nedodělků na stavbě, včetně soupisu vad 

a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby, zabezpečení a kontrola postupu 

jejich odstraňování a vyhotovení zápisu o jejich odstranění; 

bb)kontrola věcné správnosti a úplnosti dokumentace skutečného provedení stavby 

předložené zhotovitelem - potvrzení věcné správnosti a úplnosti svým podpisem na 

titulní desky všech zhotovitelem předaných paré dokumentace skutečného provedení; 

cc) příprava a kompletace dokladů pro předání a převzetí stavby nebo její části, organizační 

zajištění přejímacího řízení, účast na tomto řízení a zpracování protokolu o předání a 

převzetí díla, zajištění zkušebního provozu, pokud je nezbytný; 

dd)kontrola věcné správnosti a úplnosti dokladů, které doloží zhotovitel stavby 

k přejímacímu řízení, včetně zajištění jejich opravy a doplnění - potvrzení věcné 

správnosti a úplnosti svým podpisem na seznam předaných dokladů; 

ee) kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti soupisu skutečně provedených prací, který 

slouží jako příloha konečné faktury zhotovitele a věcné a cenové správnosti a úplnosti 

zhotovitelem vystavené konečné faktury a jejich souladu se smlouvou o dílo - potvrzení 

věcné a cenové správnosti a úplnosti svým podpisem na všechny strany těchto 

dokumentů; 

ff) účast při převzetí dokončeného díla příkazcem; 
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gg) kontrola vyklizení staveniště, zajištění jeho převzetí od zhotovitele a účast při tomto 

hh) 

převzetí, včetně provedení protokolárního zápisu o převzetí staveniště; 

zajištění předání příkazci veškerých dokladů a dokumentace evidované v průběhu 

provádění díla; 

dozorování nad tím, aby byly řádně uspokojeny všechny nároky příkazce z titulu 

odpovědnosti zhotovitele stavby za vady, včetně odpovědnosti za vady během lhůty pro 

oznámení vad, poskytovat poradenství příkazci při uplatňování těchto nároků tak, aby 

pro příkazce byla volba mezi těmito nároky optimální, v případě sporů o těchto nárocích 

poskytovat příkazci potřebou součinnost a poradenství, kontrolovat proces odstraňování 

veškerých vad, vydávat zhotoviteli stavby příslušná potvrzení o odstranění vad, vydávat 

pokyny dle smlouvy o dílo mezi příkazníkem a zhotovitelem stavby k uvolnění případné 

bankovní garance. 

1.5. Při výkonu TDS je příkazník povinen provádět i činnosti výše výslovně neuvedené, pokud o 

nich, jakožto odborník, ví nebo má vědět, že jsou nezbytné pro řádné provádění stavby, tj. 

pro provádění stavby vnejvyšší normové jakosti kvality v souladu s platnými právními 

předpisy, ČSN a EN a ostatními předpisy. 

1.6. Příkazník prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací pro provádění stavby, 

prohlédl si staveniště a je seznámen s rozsahem prací, které bude vykonávat v rámci činnosti 

TDS a má kvalifikační předpoklady pro výkon zmíněné činnosti. 

1.7. V případě, že v průběhu realizace předmětu smlouvy nastanou změny okolností, které budou 

mít za následek rozšíření nebo zúžení předmětu smlouvy nad rozsah uvedený v tomto článku 

nebo změnu doby plnění podle čl. III této smlouvy, uzavřou smluvní strany dodatek ke 

smlouvě dle čl. X. odst. 10.4. smlouvy, ve kterém budou nové skutečnosti — změny okolností 

zohledněny. 

It. PODKLADY PRO UZAVŘENÍ A PLNĚNÍ SMLOUVY 

2.1 Podkladem pro uzavření a plnění této smlouvy jsou: 

a) příkazcem předané doklady příkazníkovi: 

e © kompletní PD uvedené v čl. | odst. 1.2. této smlouvy 

b) nabídka příkazce předložená před podpisem smlouvy, 

c) kopie smlouvy o dílo - bude předána po jejím podpisu se zhotovitelem stavby. 

II. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1. Příkazník bude činnosti podle této smlouvy vykonávat ode dne podpisu smlouvy 

do převzetí vyklizeného staveniště od zhotovitele stavby příkazcem jako objednatelem díla 

s předpokládaným termínem 07/2026. Přitom bude maximálně respektovat termíny předem 

dohodnuté s příkazcem. 

3.2. Termíny realizace stavby jsou předběžně stanoveny takto: 

e Zahájení stavby: předpoklad začátek května 2026, 

e Ukončení stavby: předpoklad konec července 2026 
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Realizace stavby se předpokládá po dobu 3 kalendářních měsíců ode dne předání staveniště. 

3.3. Smluvní strany se dohodly, že příkazce bude vykonávat činnosti dle této smlouvy průběžně, 
přičemž zajistí osobní přítomnost oprávněné osoby k výkonu TDS přímo na stavbě v tomto 
předpokládaném rozsahu: 

TDS - minimálně 2x týdně po nezbytně nutnou dobu, z toho jeden den bude dnem 
kontrolním, setrvání na stavbě bude v závislosti na potřebách stavby, 

3.4. Příkazník provede dílčí činnosti podle této smlouvy v následujících lhůtách: 

a) zpracování zápisů z jednání - do 2 pracovních dnů ode dne jednání, 
b) provedení dílčích kontrol projektové dokumentace, rozpočtových a cenových podkladů 

— do 10 pracovních dnů ode dne jejich předání ke kontrole, 

c) předání zkontrolovaných, odsouhlasených a svým podpisem potvrzených podkladů pro 
fakturaci ceny díla, resp. její části, od zhotovitele příkazci — do 2 pracovních dnů po 
odsouhlasení konečné verze se zapracovanými připomínkami příkazníka, 

d) provedení kontroly zakrývaných konstrukcí na stavbě - do 3 kalendářních dnů od 
obdržení výzvy zhotovitele k provedení kontroly, nebude-li se zhotovitelem dohodnuto 
jinak, 

e) předání veškerých dokladů a dokumentace o stavbě pořízených v průběhu realizace díla 
příkazci — do 10 pracovních dnů ode dne ukončení činnosti příkazníka dle této smlouvy. 

3.5. Místem plnění je MŠ Tovární, Beroun, místo plnění je blíže specifikováno v projektové 
dokumentaci. 

IV. ODMĚNA PŘÍKAZNÍKA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1. Odměna příkazníka za výkon činnosti dle čl. I. této smlouvy je sjednána s ohledem na 
předpokládanou dobu plnění dle čl. III. odst. 3.2. takto: 

  

  

    

v < z, MJ Cena za MJ Předmět plnění bez DPH 

1. Výkon TDS v předpokl. období 05— Kč/měs. . 
.000,00 K 07/2026, tj 3 měsíce) 23.000,00 Kč 

| 2 Celková odměna - předpoklad: Kč 69.000,00 Kč       
  

4.2. Příkazník není plátce DPH. 

4.3. Celková odměna dle odst. 4.1. tohoto článku je nejvýše přípustná, kterou není možné 
překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato smlouva. Celková odměna 
zahrnuje i přiměřený zisk příkazníka a veškeré jeho účelně vynaložené náklady a hotové 
výdaje nezbytné k řádnému a včasnému provedení sjednaných činností dle této smlouvy, 
s výjimkou správních poplatků a jiných obdobných plateb, které příkazník vynaloží 
za příkazce v souvislosti s výkonem své činnosti. Tyto náklady budou příkazníkem vyúčtovány 
samostatně na základě předložených dokladů, přičemž každá platba v jednotlivém případě 
přesahující 500,- Kč musí být předem odsouhlasena příkazcem, jinak má příkazce právo 
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4.4. 

4.5. 

odmítnout její úhradu. Všechny ceny budou uvedeny s přesností na haléře zaokrouhlené 

podle aritmetických pravidel na 2 desetinná místa. 

Odměna dle odst. 4.1. bude hrazena za výkon TDS - měsíčně vždy za uplynulý kalendářní 

měsíc. 

Příkazce nebude poskytovat zálohové platby. 

4.6.Příkazce zaplatí příkazníkovi odměnu dohodnutou v odst. 4.1. tohoto článku na základě faktur 

4.7. 

4.8. 

4.9. 

4.10 

4.11. 

4.12. 

4.13. 

4.14. 

vystavených příkazníkem a doručených příkazci na fakturační adresu sídla objednatele 

uvedenou v této smlouvě, nebo v elektronické podobě do datové schránky objednatele ID 

DS: 2gubtg5 nebo e-mailem na e-mailovou adresu fo2@muberoun.cz. 

Měsíční faktury za odměnu za výkon TDS budou vystaveny vždy za uplynulý kalendářní měsíc 

a doručeny příkazci do 15. dne následujícího kalendářního měsíce. 

Faktura musí obsahovat náležitosti účetního dokladu případné i další náležitosti, jejichž 

požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu této smlouvy. V případě, že 

faktura nebude obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zpět 

k doplnění, přičemž lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného 

dokladu. 

Fakturovanou částku je příkazce povinen uhradit do 30 dnů po řádném doručení faktury. Za 

den úhrady je považován den, kdy je odepsána fakturovaná částka z účtu příkazce ve 

prospěch účtu příkazníka uvedený na faktuře. 

. V případě, že činnost příkazníka dle této smlouvy bude vykonávána pouze po část 

kalendářního měsíce, má příkazník za tento měsíc nárok pouze na poměrnou část sjednané 

odměny. 

V případě, že činnost příkazníka bude ukončena dříve, než vyplývá z této smlouvy, má 

příkazník nárok pouze na poměrnou část sjednané odměny, tj. pouze po dobu výkonu 

činnosti dle této smlouvy. 

V případě, že bude zastavena nebo přerušena realizace stavby, příkazník nemá nárok na 

dohodnutou měsíční odměnu po dobu přerušení či zastavení stavby. Odměna příkazníka za 

činnosti, které v této době bude případně provádět, bude upravena dodatkem ke smlouvě. 

Celková odměna dle odst. 4.1. tohoto článku může být změněna jen v těchto případech: 

a) pokud v průběhu plnění smlouvy dojde ke zméně rozsahu plnění příkazníka oproti 

rozsahu sjednanému včl. I. odst. 1.2. a 1.4. smlouvy, 

b) pokud z důvodů, které neleží na straně příkazníka a ani nejsou následkem nesprávného 

výkonu jeho činností podle této smlouvy dojde k prodloužení lhůty provádění stavby 

oproti lhůtě sjednané mezi příkazcem a zhotovitelem, a tím i k prodloužení 

předpokládané doby plnění dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. 

Změna sjednané odměny dle čl. IV odst. 4. 13. písm. a) a b) vyžaduje uzavření dodatku ke 

smlouvě dle čl. X. odst. 10.4. smlouvy, ve kterém bude tato změna zohledněna. 

V. POVINNOSTI PŘÍKAZNÍKA 
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5.1. 

5.2. 

5.3. 

5.4. 

5.5. 

5.6. 

5.7. 

5.8. 

5.9. 

5.10 

5.11. 

5.12. 

5.13. 
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Příkazník bude při zabezpečování činností podle této smlouvy postupovat poctivě, pečlivě a 
podle svých schopností. Zejména, nikoliv však výlučně, je povinen zabezpečit dodržování 
příslušných technických norem, rozhodnutí vydaných příslušnými orgány státní správy, 
dodržování právních předpisů vztahujících se k realizovanému dílu a důsledně provádět 
kontrolu rozsahu skutečně provedených výměr, činností a prací fakturovaných zhotovitelem. 
Svoji činnost bude příkazník uskutečňovat v souladu se zájmy příkazce a podle jeho pokynů, 
zápisů a dohod oprávněných osob jednajících za smluvní strany a tak, aby bylo dosaženo 
účelu, kterého má být splněním předmětu smlouvy dosaženo. 

Příkazník je povinen vždy a za všech okolností hájit zájmy příkazce, zejména nenavyšovat 
cenu díla, pokud k tomu nejsou vážné důvody, neprodlužovat dohodnutou dobu realizace 
díla, nebo provádět dílo vnižší, než projektovou dokumentací stanovenou jakostí a 
standardy. Nedodržení tohoto bodu lze považovat za hrubé porušení příkazní smlouvy. 

Příkazník je povinen zajistit výkon TDS dle této smlouvy pouze odborně způsobilými osobami 
splňujícími technické kvalifikační předpoklady pro tento výkon. 

Příkazník je oprávněn použít informace a dokumenty týkající se předmětu této smlouvy, 
s nimiž přijde při výkonu své činnosti dle této smlouvy do styku, jen k výkonu této své 
činnosti. 

Příkazník se zavazuje oznámit příkazci prokazatelným způsobem všechny okolnosti, které 
zjistil při plnění předmětu smlouvy a jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce. 

Příkazník je povinen při výkonu své činnosti upozornit příkazce na zřejmě nesprávné pokyny, 
které by mohly mít za následek vznik vady na díle nebo škody. V případě, 
že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá příkazník 
za případnou vadu nebo škodu takto vzniklou. 

Příkazník je povinen informovat příkazce o výsledcích jednání, která vedl samostatně 
ve věcech dle této smlouvy a průběžně informovat příkazce o postupu prací při realizaci 
stavby a plnění úkolů dle této smlouvy. 

Příkazník je povinen při každé osobní přítomnosti na staveništi učinit zápis do stavebního 
deníku, pokud je výsledkem této přítomnosti pokyn či nález k prováděné stavbě. 

Příkazník je povinen dostavit se na výzvu zhotovitele vždy ke kontrole částí stavby, které mají 
být zakryty či jinak znepřístupněny, a toto odsouhlasit zápisem do stavebního deníku. 

. Příkazník je povinen archivovat veškeré doklady, zápisy, dokumentaci, kterou získá 
v průběhu realizace stavby, a předat ji příkazci při podpisu protokolu o ukončení příkazní 
činnosti. 

Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k zařizování záležitostí podle 
této smlouvy i za škody na věcech převzatých pro příkazce při zařizování takových 
záležitostí. 

Příkazník odpovídá za škody vzniklé v souvislosti s plněním záležitostí podle smlouvy 
v rozsahu stanoveném ustanoveními občanskému zákoníku o náhradě škody majetkové 
a nemajetkové újmy. 

V případě, že příkazník použije pro výkon své činnosti jiný subjekt a tento poruší závazek ze 
smlouvy, odpovídá příkazník stejně, jako kdyby závazek porušil sám. 
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5.14. Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění požadavků objednatele uvedených v této 

smlouvě potřebné i další kontrolní, poradenské, technické, administrativní anebo další 

služby v této smlouvě výslovně neuvedené, které jsou obvykle spojeny s provedením 

obdobného díla, je příkazník povinen tyto další služby na své náklady obstarat či provést 

bez dopadu na výši ceny. 

5.15. Příkazník je povinen mít po celou dobu trvání závazků z této smlouvy uzavřenou platnou 

pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s výší 

pojistné částky min. 2.000.000 Kč za jednu pojistnou událost. Na žádost příkazce je povinen 

tuto smlouvu příkazci předložit. 

VI. POVINNOSTI PŘÍKAZCE 

6.1. 

6.2. 

6.3. 

6.4. 

6.5. 

6.6. 

Vii. 

7.1. 

7.2. 

Příkazce je povinen zaplatit příkazníkovi sjednanou odměnu dle této smlouvy 

a poskytnout mu potřebnou součinnost. 

Příkazce je povinen předat příkazníkovi při podpisu této smlouvy veškeré podkladové 

materiály uvedené v čl. II. odst. 2.1. písm. a) této smlouvy, které má k tomuto dni k dispozici, 

a další nezbytné informace, jež jsou nutné k včasnému a řádnému splnění jejího předmětu. 

Ostatní | podkladové © materiály je © příkazce — povinen. předat © prikaznikovi 

do 5 pracovních dnů po jejich obdržení, v případě smlouvy o dílo se zhotovitelem po její 

účinnosti. V případě nezbytnosti poskytne další materiály na základě písemného vyžádání 

příkazníka. 

V rámci své součinnosti se příkazce zavazuje, že v případě potřeby poskytne na vyzvání 

příkazníka součinnost příkazníkovi do 7 kalendářních dnů od jeho vyžádání. 

Příkazce je povinen zúčastnit se jednání, které svolá příkazník v případě, bude-li ze strany 

příkazce třeba schválit další postup prací. Příkazník je v takovém případě povinen písemně 

nebo jiným prokazatelným způsobem oznámit příkazci místo a termín jednání nejméně 

3 pracovní dny předem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

Příkazce se zavazuje, že bude informovat zhotovitele o uzavření této příkazní smlouvy 

a sdělí mu identifikační údaje příkazce a jména a spojení na pracovníky vykonávající TDS. 

Příkazce se zavazuje vystavit příkazníkovi po uzavření této smlouvy, bude-li to nezbytné, 

písemnou plnou moc opravňující příkazníka k jednání dle této smlouvy za příkazce. 

POVĚŘENÉ OSOBY A ROZSAH JEJICH POVĚŘENÍ 
Pověřené osoby za příkazce pro jednání ve věcech plnění této smlouvy: 

= Jindra s vedoucí odboru majetku a investic MěÚ Beroun, tel. 311 654 230, 

Jakub Zelinka, technik odboru majetku a investic MěÚ Beroun, tel. 311 654 236, e-mail: 

Pověřené osoby za příkazníka: 

Technický dozor stavební . 

Ing. Vaclav Holy, tel. č. 
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7.3. Případné změny pověřených osob, vč. jejich kontaktních údajů, musí být neprodleně 
písemně oznámeny druhé straně. Dojde-li na straně příkazníka ke změně (i pouze 
na přechodnou dobu) osob, které budou vykonávat TDS, dle této smlouvy, místo osob 
uvedených vodst. 7.2. tohoto článku, k písemnému oznámení o takovéto změně musí 
příkazník současně přiložit i doklady osvědčující splnění jejich kvalifikačních předpokladů pro 
výkon jejich činnosti. 

VIII. ZÁRUKY ZA PŘÍKAZNÍ ČINNOST, SANKCE 
8.1. Příkazník ručí za kontrolu kvality a standardů provedení díla zápisem o provedené kontrole 

ve stavebním deníku a podpisem TDS tohoto zápisu. 

8.2. Pokud dojde k poruchám a vadám na částech díla, které příkazník v průběhu výstavby ověřil 
a jejich kvalitu a standard potvrdil zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, nese příkazník 
odpovědnost za takto vzniklé vady a škody příkazci za předpokladu, že bude prokázáno, že 
porucha byla způsobena nekvalitním provedením díla a příkazník jí mohl kontrolou předejít. 
Příslušný znalecký posudek uhradí příkazník v případě, že jeho zavinění bude prokázáno. V 
případě, že zavinění příkazníka prokázáno nebude, uhradí znalecký posudek příkazce. 

8.3. Příkazník neručí za skryté vady způsobené zhotovitelem díla. 

8.4. Příkazník ručí svým podpisem na kontrolovaném podkladě pro fakturaci ze strany zhotovitele 
díla a na zhotovitelem vystavené faktuře, že předložené dokumenty: 

* | odpovídají ustanovením uzavřené smlouvy o dílo se zhotovitelem 
* — odpovídají skutečnému věcnému plnění na stavbě, včetně skutečně realizovaných 

výměr jednotlivých rozpočtových položek 

* © obsahují položky odpovídající platebnímu kalendáři, pokud je platební kalendář 
stanoven ve smlouvě o dílo. 

8.5. Příkazník ručí za sledování plnění časového plánu stavby a zavazuje se, že neprodleně 
písemně upozorní příkazce na vzniklé disproporce. 

8.6. Příkazník se zavazuje zaplatit příkazci smluvní pokutu v případě: 

a) porušení jakékoliv povinnosti dle čl. 1.4. smlouvy ve výši 1.000 Kč za každé jednotlivé 
porušení, 

b) nedodržení jakékoliv lhůty dle čl. III odst. 3.4. smlouvy ve výši 1.000 Kč za každý den 
prodlení, 

c)  nepředložení pojistné smlouvy příkazci dle čl. V. odst. 5.15. smlouvy ani v dodatečné, 
dostatečně přiměřené lhůtě poskytnuté příkazcem, a to ve výši 3.000 Kč, přičemž tato 
smluvní pokuta může být uplatněna i opakovaně, 

d) nesplnění kterékoli ze svých povinností uvedených v čl. V. smlouvy, vyjma povinnosti 
dle odst. 5.15. smlouvy, ve výši 1.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti, 

e) prodloužení realizace stavby, vzniklé prokazatelně vinou příkazníka ve výši 0,1 %z ceny 
díla včetně DPH dle smlouvy o dílo se zhotovitelem za každý den prodlení. 

8.7. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi smluvní pokutu v případě: 
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a) nedodržení lhůty dle čl. VI odst. 6.2. a odst. 6.3. smlouvy ve výši 1.000 Kč za každý den 

prodlení, 

b) prodlení s úhradou daňových dokladů ve výši 0,2 % z dlužné částky včetně DPH za každý 

den prodlení. 

8.8. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok smluvních stran na náhradu vzniklé škody 

způsobené porušením povinnosti dle této smlouvy, přičemž se částka zaplacených smluvních 

pokut nezapočítává do výše náhrady škody. 

8.9. Celková výše smluvních pokut není omezena a smluvní pokuty mohou být kombinovány, tzn., 

že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jiné smluvní pokuty. 

8.10. Smluvní pokuty a způsobené škody je příkazce oprávněn započítat proti jakékoliv 

pohledávce příkazníka nebo pohledávkám, které bude příkazce povinen uhradit v budoucnu. 

Uplatnéní nákladů, škod a smluvních pokut nevylučuje odpovědnost příkazníka za výkon 

technického dozoru stavebníka. 

8.11. Smluvní pokuty a náhrady škody jsou splatné do 30 dnů ode dne, kdy je doručena povinné 

straně písemná výzva oprávněné strany k jejich úhradě. Sankce, příp. náhrada škody, musí 

být ve výzvě vyčísleny v požadované výši včetně uvedení důvodu, pro který jsou požadovány. 

IX. UKONČENÍ SMLOUVY 

9.1. Smlouva může být před uplynutím doby, na níž byla sjednána, ukončena: 

a) písemnou dohodou smluvních stran ke dni uvedenému v této dohodě, 

b) zánikem příkazníka bez právního nástupce, 

c) | písemnou výpovědí příkazníka dle § 2440 občanského zákoníku, doručenou na adresu 

příkazce uvedenou v záhlaví této smlouvy, 

d) odvoláním příkazu příkazcem dle § 2443 občanského zákoníku s účinností ode dne 

doručení písemného odvolání příkazníkovi odeslaného na adresu jeho sídla, není-li 

v odvolání uveden pozdější termín. 

9.2. Předčasným ukončením smlouvy nezanikají nároky smluvních stran na náhradu škody vzniklé 

porušením smlouvy, nároky na smluvní pokuty a jiné nároky, které podle této smlouvy nebo 

vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

9.3. V případě předčasného ukončení smlouvy obě smluvní strany společně provedou a 

odsouhlasí inventarizaci provedených úkonů příkazníka podle této smlouvy a jejich ocenění 

alikvotní částkou z celkové odměny za předmět smlouvy. Tuto částku příkazce uhradí 

příkazníkovi na základě příkazníkem vystavené faktury nejpozději do 30 kalendářních dnů po 

doručení faktury příkazci. 

9.4. Při předčasném ukončení činnosti příkazníka dle této smlouvy příkazník nejpozději 

do 5 pracovních dnů po ukončení smlouvy vrátí příkazci veškeré podklady poskytnuté mu 

příkazcem k zabezpečení plnění předmětu smlouvy a předá příkazci veškeré doklady 

a dokumentaci o stavbě, které pořídil při výkonu své činnosti dle této smlouvy v průběhu 

realizace díla. 
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X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

10.1. 

10.2. 

10.3. 

10.4. 

10.5. 

10.6. 

10.7. 

10.8. 

10.9. 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
uveřejněním v registru smluv. 

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v 
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy se smluvní 
strany dohodly, že ji do registru smluv zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 
dnů, po jejím podpisu všemi smluvními stranami. 

Smluvní strany dále souhlasí s tím, aby na oficiálních webových stránkách města Beroun 
(www.mesto-beroun.cz) byly uveřejněny i veškeré faktury sfinanční částkou nad 
50 000 Kč bez DPH, které budou na základě této smlouvy, včetně případných dodatků, 
vystaveny k úhradě městu Beroun, a to bez časového omezení, s výjimkou informací, které 
nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. 

Měnit, doplňovat nebo rušit tuto smlouvu je možné jen formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

Plnění předmětu této smlouvy před její účinností se považuje za plnění podle této smlouvy 
a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. 

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž po jejich podpisu obdrží dvě 
vyhotovení příkazce a jedno vyhotovení příkazník. 

Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. Případná neplatnost některého ustanovení této 
smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv 
ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez 
zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým. 

Smluvní strany se dohodly na způsobu doručování písemností tak, že doporučená zásilka je 
podána k poštovní přepravě na adresu smluvních stran uvedených v záhlaví této smlouvy. 
Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít takto doručovanou písemnost se 
má za to, že písemnost byla doručena dnem odmítnutí jejího převzetí. Pokud takto 
doručovanou písemnost některá ze smluvních stran nepřevezme nebo její převzetí 
znemožní, má se za to, že byla doručena třetím pracovním dnem po odeslání. 

10.10. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují 
za obchodní tajemství podle $ 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití. 

10.11. Tato smlouva je uzavírána na základě zmocnění v ustanovení článku 13.2. Vnitřní směrnice 
pro zadávání veřejných zakázek č. 3/2019, která byla schválena Zastupitelstvem města 
Beroun usnesením č. 98/2019 ze dne 18. 12. 2019, v platném znění. Město Beroun 
potvrzuje ve smyslu ustanovení $ 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
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znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání. 

10.12. Obě strany smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, 
obsahem souhlasí a že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobo 
vážně a srozumitelně nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

že s jejím 

dné vůle, 

. _ . © ADE V Berouné dne t 5 Po2e V Berouné dne Z. DL SG 

Za prikaznika: 

  

Za prikazce: 

Ing. a Holý P| Ing. Jindra Nóvá 
vedoucí odboru majetku a investic 

Městského úřadu Beroun 
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