SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Číslo smlouvy o dílo: 30/03/2026
Článek I. Smluvní strany
Objednatel:	Obec Hošťálkovy
Sídlo:	Hošťálkovy 77, 794 01 Hošťálkovy
IČ:	00296031
DIČ:	CZ00296031
Zastoupen:	Ing. Tomáš Gronkowiec, starosta obce
telefon:	+420 554 649 014
e-mail:	starosta@hostalkovy.cz
bank. spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Krnov, č.ú. 8121771/0100
(dále jen objednatel) a
Zhotovitel:	BERKASTAV s.r.o.
Sídlo:	Kasárenská 2501/7, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
IČ:	026 57 392
DIČ:	CZ02657392
Zastoupen:	Patrikem Berkou a Lubomírem Berkou, jednateli Ve věcech technických:	Patrik Berka, tel: +420 775 056 143
e-maily:	berkastav@berkastav.cz
bank. spojení:	Komerční banka, a. s., č.ú. 131-331260237 / 0100 (dále jen zhotovitel)


Článek II. Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je provedení díla –stavebních prací a souvisejících dodávek a služeb v rozsahu zadávacího řízení s názvem „Oprava chodníků Hošťálkovy“ (dále též „dílo“), dle zjednodušené projektové dokumentace v rozsahu pro zadání zakázky vypracované projekční kanceláří Ing. Jakub Dokulil, Široká Niva 24, 792 01 Široká Niva, IČ:03432459 pod názvem „Obec Hošťálkovy – oprava chodníků““ (dále jen „projektová dokumentace“) a dle zadávacích podmínek této veřejné zakázky, na kterou zhotovitel na základě písemné výzvy k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky na stavební práce předložil nejvýhodnější nabídku.
2. Popis předmětu plnění: Předmětem této smlouvy jsou stavební práce a všechny související práce, dodávky a služby při realizaci díla.

3. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek
nebo ve smluvených částech, v souladu:
a) se zadávací dokumentací,
b) s touto smlouvou o dílo,
c) s projektovou dokumentací,
d) a se soupisy stavebních prací, dodávek a služeb, které tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.
4. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

5. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále dodání, instalace a zprovoznění všech technologických částí stavby jakož i provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologií, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména pak:
a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
b) zajištění nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
d) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a
majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
e) provedení opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
f) zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby,
g) řádné označení staveniště, řádné zabezpečení staveniště proti vniknutí nepovolaných osob, včetně přiměřené ostrahy stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
h) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se
k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění napojení na inženýrské sítě a odběr médií, v rámci zařízení staveniště je zhotovitel povinen umístit v místě realizace chemické WC a zajistit jeho pravidelný vývoz,
k) třídění, odvoz, uložení a likvidace odpadů oprávněnou osobou v souladu s příslušnými právními předpisy (zhotovitel je povinen využitelné odpady předat k jejich recyklaci),
l) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
m) zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,
n) zajištění letních a zimních opatření, odstranění prašnosti, osvětlení pracovišť, je-li to pro
realizaci díla nutné,
o) koordinační a kompletační činnost celé stavby,
p) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na
nich,
q) úhrada všech spotřebovaných médií,
r) zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky,
s) zajištění dodržování platných ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a opatření dle pokynů koordinátora BOZP,
t) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch,
u) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění,
v) provádět průběžnou fotodokumentaci provádění díla.
6. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k včasnému a řádnému provedení díla nezbytné.
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Článek III.
Doba plnění a předání staveniště
1. Zhotovitel splní povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, bez vad a nedodělků, a předáním objednateli. Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení díla včetně úpravy ploch dotčených stavbou do původního stavu a podepsáním posledního zápisu o předání a převzetí díla, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v tomto termínu:
a) Doba plnění zakázky (termín dokončení díla): do 1.9.2026 Doba plnění zakázky je neměnná i v případě nevhodných klimatických podmínek.

3. Zhotovitel převezme staveniště o objednatel mu ho předá 7.7.2026.
4. Zhotovitel je povinen po převzetí staveniště ihned (tj. nejpozději den po dni, ve kterém došlo k převzetí staveniště) zahájit provádění díla a kontinuálně v provádění díla pokračovat až do jeho dokončení a předání objednateli.
5. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší.
6. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
7. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
8. Dojde-li v průběhu realizace díla k poškození stávajících inženýrských sítí, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.
9. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré relevantní obecně závazné právní předpisy.
10. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob, pokud k tomu není určeno a není-
li to výslovně dohodnuto.
11. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji, který mu předal objednatel, případně informační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě a údajů o zhotoviteli, objednateli a o osobách vykonávajících funkci technického a dozoru projektanta. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat, na základě údajů předaných objednatelem, v aktuálním stavu.
12. Jiné informační tabule či reklamy lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.


Článek IV. Cena díla

1. Cena za dílo byla sjednána jako pevná cena smluvní, která je platná po celou dobu realizace díla, pokud není stanoveno dále jinak.

Cena celkem bez DPH	1 473 000,- Kč
Cena DPH 21%	309 330,- Kč
Cena celkem s DPH	1 782 330,- Kč

2. Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.
3. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla
a jeho přiměřený zisk.
4. Cena díla obsahuje mimo vlastní provedení díla dle Článku II. Předmět díla – také náklady na:
a) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
b) opatření k ochraně životního prostředí,
c) náklady na sjednaná pojištění,
d) zajištění podmínek pro činnost technického dozoru či dozoru projektanta,
e) zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby,
f) dokumentace skutečného provedení díla a geodetické zaměření skutečného stavu provedení díla.
5. Změna ceny díla je možná jen na základě změny rozsahu díla. Změna rozsahu díla musí být písemně objednána objednatelem a změna ceny díla musí být předem sjednána písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran, jinak zhotoviteli nárok na zaplacení těchto prací nevzniká a současně platí, že tyto práce byly již zahrnuty v původním rozsahu předmětu díla a jeho ceně.
6. Překročení nabídkové ceny ve smyslu odst. 5) tohoto článku je možné pouze v případě, že objednatel při plnění veřejné zakázky dle této smlouvy rozhodne o provedení stavebních prací či poskytnutí jiného plnění, které nebylo předmětem původního zadání veřejné zakázky a které nebylo sjednáno touto smlouvou. Taková změna ceny je možná pouze na základě předem písemně uzavřeného dodatku ke smlouvě.


Článek V.
Platební podmínky
1. Fakturovaná částka bude s DPH, DPH bude účtováno dle platných právních předpisů.
2. Zálohy nejsou sjednány. V souladu s ust. § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle tohoto článku.
3. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
4. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo.
5. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení.
6. Po odsouhlasení soupisu objednatelem vystaví zhotovitel fakturu.
7. Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
8. Objednatel vyzve zhotovitele k doplnění faktury z důvodu neúplnosti nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy fakturu obdržel. Objednatel má v této lhůtě právo vrátit doporučeným dopisem fakturu, jejíž obsah či přílohy nesplňují požadavky této smlouvy s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací. V takovém případě zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou lhůtou splatnosti.
9. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro účetní doklad obsahovat také:
· číslo a datum vystavení faktury,
· číslo smlouvy a datum jejího uzavření,

· předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření,
· označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno,
· číslo a datum zjišťovacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část plnění) schvaluje jeho převzetím (zjišťovací protokol bude přílohou faktury),
· lhůtu splatnosti faktury,
· název, sídlo, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele,
· jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, kontaktní telefon.
10. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.
11. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli, s ohledem na podmínky dotačního orgánu. Faktura bude doručena doporučenou poštou, datovou schránkou, mailem nebo osobně na podatelnu objednatele. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.).
12. Uhrazení fakturované částky se pro účely smlouvy rozumí připsání příslušné finanční částky na
účet zhotovitele.

Článek VI.
Podmínky provedení díla
1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, údaje o prováděných pracích dílčími zhotoviteli, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, počet osob na stavbě, klimatické podmínky, rozsah provedených prací.
2. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje
a podepisuje stavbyvedoucí. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa.
3. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem ve stavebním deníku, který učinil objednatel nebo jím pověřených zástupce, případně zpracovatel projektu, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
4. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněných zhotovitelem, nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
6. Se souhlasem objednatele může dojít ke změně technologie prováděných prací. Cena díla se v důsledku takové změny může změnit jen písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran, jinak zhotoviteli nárok na zaplacení zvýšených nákladů spojených se změnou technologie prováděných prací nevzniká.
7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
8. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech

nezbytných pro řádné provádění kontroly, zpravidla 1x týdně. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru a dozoru projektanta. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele.
9. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a dozoru projektanta a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
10. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele nejméně tři pracovní dny přede dnem kontroly veškerých prací, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, může zhotovitel v práci pokračovat.
11. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla akceptovat pokyny objednatele. Zhotovitel je však povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla. V této záležitosti se smluvní strany budou řídit ust. § 2594 občanského zákoníku.
12. Zhotovitel může se souhlasem objednatele pověřit prováděním části díla jinou osobu. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
13. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků.
14. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu z odpovědnosti za škodu vůči třetím osobám a pojištění stavebně-montážních rizik ve výši pojistné částky min. 2.000.000,- Kč pro jednu pojistnou událost s maximální spoluúčastí dodavatele 10%, sjednanou u pojišťovny Generali Česká pojišťovna a.s.. Zhotovitel doloží výše uvedené skutečnosti předložením kopie pojistné smlouvy nebo certifikátu objednateli do podpisu této smlouvy o dílo (stačí kopie). Zhotovitel se zavazuje, že pojistná smlouva v tomto rozsahu bude uzavřena minimálně po dobu do data předání a převzetí dokončeného díla. V případě, že dojde k zániku citované pojistné smlouvy, zavazuje se zhotovitel uzavřít neprodleně jinou pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu. Porušení povinností zhotovitele, uvedených v tomto článku, se považuje za podstatné porušení smlouvy.
15. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci plnění smlouvy legální zaměstnávání osob. Zhotovitel je dále povinen pracovníkům provádějícím práce na díle zajistit férové a důstojné pracovní podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení smlouvy i u svých poddodavatelů. Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto ustanovení smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
16. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá Zhotoviteli k provedení díla, a to vždy nejpozději do 10 dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.

Článek VII. Předání díla
1. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku, a to alespoň 5 pracovních dnů předem. Výzvu k převzetí díla je zhotovitel oprávněn učinit teprve poté, co bude dokončen předmět díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u řízení o předání a převzetí stavby:
a) osvědčení o vlastnostech použitých materiálů –2x,
b) protokoly o provedených revizních a provozních zkouškách – 3x,
c) stavební deník – originál,
d) dokumentace skutečného provedení díla v 2x v listinné a 1x v digitální podobě (dwg, dgn),
e) geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli v tištěné a v elektronické podobě (dwg, dgn) – 3x,
f) data skutečného zaměření stavby budou v odpovídající kvalitě implementovány do Digitální Technické Mapy ČR,
g) kopie evidence odpadů a obalů vzniklých stavbou a prohlášení o likvidaci odpadů a obalů zařízení oprávněné k nakládání s odpady – 2x,
h) doklady o provedení zaškolení osob,
i) fotodokumentaci průběhu provádění prací dle této smlouvy v elektronické podobě na datovém nosiči.
3. Bez dokladů uvedených v předchozím odstavci nelze považovat dílo za dokončené a způsobilé předání. Veškeré doklady uvedené výše budou předány v elektronické podobě (pokud to forma dokladu povoluje).
4. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
5. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díly, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektové dokumentaci.
6. O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

Článek VIII.
Záruční podmínky
1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno podle podmínek této smlouvy a v záruční době bude mít vlastnosti dohodnuté touto smlouvou, a není-li dohodnuto jinak, potom bude způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti.
2. Zhotovitel požaduje následnou záruční lhůtu: 60 měsíců – kompletní dílo. Záruční doba začíná běžet ode dne předání díla bez vada nedodělků mezi zhotovitelem a objednatelem. Záruka se nevztahuje na škody způsobené cizími vlivy, zásahy třetích osob nebo neodbornou či nesprávnou obsluhou.
3. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek ve smyslu ust. § 2619 ve vazbě na ust. §§ 2113 až 2117 občanského zákoníku.
4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady, za které odpovídá zhotovitel, řádně užívat. O počet dní nefunkčnosti díla v záruční době, až po odstranění vady a následné opětovné zprovoznění díla, se pak tedy prodlužuje záruka na dílo stanovená v odstavci 2 tohoto článku smlouvy.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel bezodkladně její výskyt písemně zhotoviteli. Práce na odstranění vady v záruční době je zhotovitel povinen zahájit neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byl o vadě uvědomen, nedojde-li k dohodě o jiném termínu. V případě havárie zhotovitel zahájí práce na jejím odstranění nejpozději 24 hodin po oznámení. Pro účely této smlouvy se za havárii považuje zejména taková událost, která může ohrozit životy či zdraví lidí, kterých se tato událost dotýká.

6. Vada v záruční době bude odstraněna bezplatně v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vady bude dohodnut písemnou formou. Pokud strany termín odstranění vady nedohodnou, vyhrazuje si objednatel právo určit tento termín jednostranně písemným oznámením zhotoviteli.
7. Vada (její oznámení) bude objednatelem uplatněna písemně. Oznámení o vadě musí mimo jiné obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob jakým k závadě došlo a jak se projevuje.
8. Provedenou opravu zhotovitel předá objednateli písemně prostřednictvím protokolu o odstranění vady, který zhotovitel vyhotoví a obě strany potvrdí.
9. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiné firmy (společnosti). Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do tří dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem. Pokud zhotovitel prokáže, že za odstraněnou vadu neručí, je objednatel povinen zhotoviteli uhrazenou částku za odstranění vady uhradit v plné výši, a to do tří dnů ode dne doručení prokázání o tom, že za vadu neodpovídá.
10. V případě vzniku škody při odstraňování záruční vady, je zhotovitel povinen ji nahradit v plné výši, a to do tří dnů od jejich uplatnění objednatelem.

Článek IX. Smluvní sankce
1. Pro případ prodlení s úhradou faktury nebo její části v dohodnutých termínech uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky a to za každý i započatý den prodlení. Prodlení s úhradou faktury delší než 30 dnů je klasifikováno jako podstatné porušení smlouvy.
2. V případě prodlení zhotovitele s včasným dokončením a předáním předmětu díla či jeho části je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
3. Zhotovitel se zavazuje při prodlení s termínem odstranění vad zjištěných při předání díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každou vadu neodstraněnou ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení. Toto ujednání platí i pro odstraňování vad v záruční lhůtě dle čl. VIII. odst. 6.
4. V případě, že zhotovitel nezahájí provádění díla ihned po převzetí staveniště dle článku III. odst. 4 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
5. V případě, že zhotovitel nezahájí práce na odstranění havárie v termínu dle čl. VIII odst. 5. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
6. Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se neruší povinnost strany povinné závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu v plné výši.
7. Vypočtenou smluvní pokutu, na kterou vznikne objednateli nárok, je objednatel oprávněn započíst
proti ceně díla fakturované zhotovitelem.
8. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od doručení výzvy k její úhradě.

Článek X.
Ostatní ujednání
1. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.
2. Použití náhradních materiálů, zařízení a výrobků oproti projektu stavby, této smlouvě či nabídky zhotovitele k veřejné zakázce, je možno pouze s písemným souhlasem objednatele a s podmínkou, že nedojde ke snížení technických parametrů díla.
3. Zhotovitel je povinen činit účinná opatření proti škodám hrozícím na majetku objednatele v souvislosti s realizací díla. Porušením této povinnosti zhotovitelem vzniká objednateli právo na náhradu škody.

Článek XI.
Důvody ukončení smlouvy
1. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou podepsanou odpovědnými zástupci smluvních
stran, a to s účinností ke dni, jež bude v této dohodě uveden.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit i jednostranným úkonem, a sice odstoupením od této smlouvy z důvodů podstatného porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy, kdy tyto důvody jsou specifikovány v odst. 3 tohoto článku smlouvy.
3. V případě, že jedna ze stran podstatně poruší povinnosti z této smlouvy vyplývající, může druhá smluvní strana od smlouvy odstoupit. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení rozumí zejména:
a) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 30 dnů,
b) překročení termínu dokončení díla či jeho části o více než 30 dnů,
c) předmět díla či jeho část předaný zhotovitelem vykazuje takové vady a nedodělky, pro které není možno objednatelem dílo řádně užívat k jeho obvyklému nebo vymíněnému účelu dle této smlouvy,
d) zhotovitel poruší některou z povinností stanovených v čl. VI. odst. 14 nebo v čl. X. odst. 1,2
nebo 3 smlouvy.
e) nedodržení povinnosti provádět dílo kontinuálně dle čl. III. odst. 4 této smlouvy

4. Chce-li některá ze stran odstoupit od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k odstoupení opravňuje.
5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla. Soupis provedených prací musí být odsouhlasen zástupcem objednatele,
b) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací a dodávek, jejichž ocenění bude provedeno dle nabídkového rozpočtu (příl. č. 1) a vypracuje "dílčí konečnou fakturu",
c) objednatel je povinen do 2 pracovních dnů ode dne obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".

6. Pravidla obsažená v odstavci 5 tohoto článku se analogicky uplatní i v případě, kdy smlouva bude ukončena dohodou smluvních stran dle odstavce 1 tohoto článku.

Článek XII. Poddodavatelé
1. Zhotovitel je oprávněn zajistit provedení díla či jeho částí prostřednictvím poddodavatelů. Objednateli v takovém případě zhotovitel odpovídá, jako by plnil on sám, a to i v případě, že plní pomocí poddodavatelů, které objednatel doporučil či předem schválil.
2. Prokazoval-li zhotovitel v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, splnění kvalifikačních předpokladů prostřednictvím poddodavatelů, je povinen provádět dílo s využitím těchto poddodavatelů. Zhotovitel je oprávněn namísto takového poddodavatele užít jiného poddodavatele pouze po předchozím písemném oznámení této změny objednateli, k němuž objednateli současně doloží, že nový poddodavatel splňuje kvalifikační předpoklady alespoň v takovém rozsahu, v jakém byly v zadávacím řízení kvalifikační předpoklady prokazovány prostřednictvím poddodavatele původního.

Článek XIII.
Vyhrazené změny

1. Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 zákona č. 134/2016 Sb. vyhradil v zadávacím řízení následující změny závazku z této smlouvy:
1.1. Změna ceny plnění
Cenu je možné měnit v případě změny sazby DPH. V takovém případě Zhotovitel fakturuje
cenu s DPH dle sazby DPH platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.
1.2. Změna doby plnění uvedené v této smlouvě, pokud nastane některý z těchto důvodů:
1.2.1. Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele bude realizace díla přerušena, je zhotovitel oprávněn požadovat změnu termínu dokončení díla tak, že jím navržený termín dokončení díla bude upraven o dobu shodnou s dobou, po kterou trvalo takové přerušení realizace díla. Za účelem změny termínu realizace uzavřou smluvní strany písemný dodatek.
1.2.2. Zhotovitel je dále oprávněn podat návrh na prodloužení doby pro dokončení díla v případě, že nastala některá z níže uvedených skutečností:
1.2.2.1. Změna povahy či rozsahu díla mající objektivně vliv na délku plnění díla.
1.2.2.2. Zpoždění, překážka nebo zabránění způsobené nebo přičitatelné Objednateli, Objednatelovým konzultantům nebo třetím osobám.

1.3. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, případně také délku realizace a s tím související změnu ceny díla, a to zejména z důvodů:
1.3.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy
v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (méněpráce),
1.3.2. provedení dodatečných nebo nepředvídaných stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a které jsou nezbytné pro realizaci díla a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (vícepráce),
1.3.3. požadavků správců technické infrastruktury na úpravu rozsahu a obsahu technické infrastruktury na základě nově zjištěných skutečností správců technické infrastruktury související s realizací akce. Např. jiné trasy vedení, jiné hloubky vedení, jiné odstupové

vzdálenosti, jiné technické parametry vedení apod. než bylo původně sděleno správci technické infrastruktury v rámci jejich vyjádření při povolování stavby.
1.3.4. změny právních předpisů, technických norem, nařízení vlády,
1.3.5. zjištění jiného stavu a vedení stávajících inženýrských sítí, než je navrženo v projektové
dokumentaci,
1.3.6. vady projektové dokumentace, spočívá-li vada projektové dokumentace v nesprávném stanovení množství měrné jednotky položky soupisu prací, neuvedení položek soupisů prací vyplývajících z projektové dokumentace a nezbytných pro dokončení díla, nebo neúplným popisem položek soupisu prací,
1.4. Ocenění víceprací a méněprací
1.4.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím položkových cen oceněného soupisu prací (příloha č. 1 této smlouvy).
1.4.2. Soupis prací (víceprací) jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, tzn. mj., může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita v zadávací dokumentaci. Výběr cenové soustavy pro ocenění soupisu prací musí být odsouhlasen objednatelem.
1.4.3. Pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije položky a jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS platného v době realizace víceprací, ponížené o 15%.
1.4.4. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta individuální kalkulace. Zhotovitel je povinen v případě požadavku doložit zhotoviteli podrobný výpočet individuální kalkulace zahrnující zejména cenu materiálů, strojů, prací, režií, zisk, odvody apod.
1.4.5. Každá položka soupisu víceprací musí obsahovat jednoznačný popis materiálu nebo výrobku s odkazem na příslušnou část projektové dokumentace tak, aby bylo možné provést kontrolu výměry dané měrné jednotky. Každá položka soupisu prací musí být jednoznačně měřitelná. Zhotovitel není oprávněn používat měrné jednotky typu komplet nebo soubor, pokud lze jednotlivé obsažené práce a dodávky rozdělit do jednotlivých položek (měřitelných částí) a tyto pak ocenit dle výše uvedených pravidel.

Článek XIV.
Závěrečná ujednání
1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost a to do konce roku 2038.
2. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2038. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.
3. Veškeré změny této smlouvy, ať už jsou v této smlouvy výslovně předvídány či nikoli, jsou možné pouze za splnění podmínek ust. § 100 případně § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.

4. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků (v elektronické formě, vyloučena změna smlouvy jiným způsobem či jinou formou), které budou platné jen, budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o skutečnosti, že má v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště zhotovitele, a to až do doby úplné úhrady ceny díla.
6. Za písemné doručení v rámci této smlouvy je považováno doručení prostřednictvím elektronické pošty na e-mailové adresy uvedené v článku I. této smlouvy, datovou schránkou nebo v listinné podobě prostřednictví doporučené pošty či kurýrní služby.
7. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.
8. Tato smlouva je vyhotovená v elektronické podobě. Smlouva bude opatřená kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.
9. Smluvní strany této smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že tuto smlouvu uzavřely na základě úplného vzájemného konsensu a že tato smlouva odpovídá jejich skutečné, pravé a svobodné vůli, určité a srozumitelné, prosté omylů, uzavřené nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek, a nikoliv v tísni. Smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva jako celek ani žádné jednotlivé ustanovení této smlouvy neodporuje zásadám poctivého obchodního styku či dobrým mravům. Autentičnost a platnost této smlouvy smluvní strany stvrzují svými podpisy.
10. Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit peněžité pohledávky z této smlouvy, ani jejich část, na třetí osobu.
11. Zhotovitel na základě výše uvedeného souhlasí s prováděním kontroly třetích osob u předmětné akce a zavazuje se k doložení veškerých podkladů a údajů nutných pro případnou kontrolu.
12. Smlouva nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.


13. Přílohy:
Příloha č. 1 - Soupis stavebních prací a výkaz výměr




V Hošťálkovech	V Krnově



Patrik BerkaIng. Tomáš
Digitálně podepsal Ing.
Tomáš Gronkowiec
Gronkowiec Datum: 2026.03.31
13:55:22 +02'00'

za objednatele:	za zhotovitele:
Ing. Tomáš Gronkowiec	Patrik Berka

Digitálně podepsal Patrik Berka Datum: 2026.03.30
13:12:56 +02'00'

Starosta obce	jednatel společnosti

	Položkový rozpočet stavby

	Stavba:	017
	Obec Hošťálkovy - oprava chodníků

	Objednatel:
	
	
	
	IČO: DIČ:

	Zhotovitel:
	BERKASTAV s.r.o.
Kasárenská 2501/7
794 01	Krnov - Pod bezručovým vrchem
	IČO: 026 57 392
DIČ: CZ02657392

	Vypracoval:


Rozpis ceny
	
	
	
	


Celkem

	HSV
	
	
	1 459 252,19

	PSV
	
	
	0,00

	MON
	
	
	0,00

	Vedlejší náklady
	
	
	0,00

	Ostatní náklady
	
	
	13 747,81

	Celkem
	
	
	1 473 000,00

	
Rekapitulace daní

	Základ pro sníženou DPH
	15	%
	0,00 CZK

	Snížená DPH
	15	%
	0,00 CZK

	Základ pro základní DPH
	21	%
	1 473 000,00 CZK

	Základní DPH
	21	%
	309 330,00 CZK

	Zaokrouhlení
	
	
	
	0,00 CZK

	Cena celkem s DPH
	
	
	
	1 782 330,00 CZK

	


v
	









Za zhotovitele
	


dne
	
	









Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí

	Číslo
	Název
	Základ pro sníženou DPH
	Základ pro základní DPH
	DPH celkem
	Cena celkem
	%

	SO01
	Lokalita 1
	0,00
	498 769,00
	104 741,49
	603 510,49
	34

	01
	Lokalita 1
	0,00
	498 769,00
	104 741,49
	603 510,49
	34

	SO02
	Lokalita 2
	0,00
	974 231,00
	204 588,51
	1 178 819,51
	66

	01
	Lokalita 2
	0,00
	974 231,00
	204 588,51
	1 178 819,51
	66

	Celkem za stavbu
	0,00
	1 473 000,00
	309 330,00
	1 782 330,00
	100



Rekapitulace dílů

	Číslo
	Název
	Typ dílu
	
	
	Celkem
	%

	
1
	
Zemní práce
	
HSV
	
	
	
362 313,34
	
24,6

	
4
	
Vodorovné konstrukce
	
HSV
	
	
	
49 083,11
	
3,3

	
5
	
Komunikace
	
HSV
	
	
	
572 672,48
	
38,9

	
91
	
Doplňující práce na komunikaci
	
HSV
	
	
	
356 335,49
	
24,2

	
96
	
Bourání konstrukcí
	
HSV
	
	
	
20 823,46
	
1,4

	
99
	
Staveništní přesun hmot
	
HSV
	
	
	
31 961,32
	
2,2

	
D96
	
Přesuny suti a vybouraných hmot
	
PSU
	
	
	
66 062,99
	
4,5

	
ON
	
Ostatní náklady
	
ON
	
	
	
13 747,81
	
0,9

	Cena celkem
	
	
	
	
	1 473 000,00
	100,0



Položkový rozpočet13
564861111RT2
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrť
frakce 0-32 mm
m2
166,80000
281,06
46 880,81


	S:
	017	Obec Hošťálkovy - oprava chodníků

	O:
	SO01	Lokalita 1

	R:
	01	Lokalita 1



	

P.č.
	

Číslo
	

položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem

	Díl: 1
	
	Zemní práce	134 118,42

	1
	11318
	OA0
	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC
	m3
	6,70500
	2 138,56
	14 339,04

	
	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku. : (83,6+5,8)*1,5*0,05
	
	6,70500
	

	2
	113201012RA0
	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových
	m
	178,80000
	137,48
	24 581,42

	
	
	Položka obsahuje: :
	
	
	
	

	
	
	- vytrhání obrubníků s vybouráním lože a s přemístěním hmot na vzdálenost do 3 m :
	
	
	
	

	
	
	- naložení na dopravní prostředek :
	
	
	
	

	
	
	(83,6+5,8)*2
	
	178,80000
	
	

	3
	122201101R00
	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3
	m3
	54,21000
	345,22
	18 714,38

	
	
	kce. chodníku : (76,6+6,8)*2*0,25
	
	41,70000
	
	

	
	
	pro sanace v případě potřeby (cca 50% plochy) : (76,6+6,8)*2*0,15*0,5
	
	12,51000
	
	

	4
	122201109R00
	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3
	m3
	27,10500
	53,47
	1 449,30

	
	
	54,21*0,5
	
	27,10500
	
	

	5
	162301102R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m
	m3
	54,21000
	76,38
	4 140,56

	
	
	54,21
	
	54,21000
	
	

	6
	162701109R00
	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km
	m3
	1 843,14000
	15,28
	28 163,18

	
	
	Skládka Horní Benešov: celkem 35 km : 54,21*34
	
	1 843,14000
	
	

	7
	181101102R00
	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním
	m2
	166,80000
	27,50
	4 587,00

	
	
	(76,6+6,8)*2
	
	166,80000
	
	

	8
	181301102R00
	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2
	m2
	73,62000
	139,01
	10 233,92

	
	
	vč. dodání zeminy :
	
	
	
	

	
	
	za obrubníkem : (76,6+6,8)*0,3
	
	25,02000
	
	

	
	
	zrušený chodník : 24,3*2
	
	48,60000
	
	

	9
	183403153R00
	Obdělání půdy hrabáním, v rovině
	m2
	73,62000
	10,69
	787,00

	
	
	za obrubníkem : (76,6+6,8)*0,3
	
	25,02000
	
	

	
	
	zrušený chodník : 24,3*2
	
	48,60000
	
	

	10
	199000002R00
	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17
05 04
	m3
	54,21000
	427,71
	23 186,16

	
	
	54,21
	
	54,21000
	
	

	11
	460620006RT1
	Osetí povrchu trávou včetně dodávky osiva
	m2
	73,62000
	53,47
	3 936,46

	
	
	za obrubníkem : (76,6+6,8)*0,3
	
	25,02000
	
	

	
	
	zrušený chodník : 24,3*2
	
	48,60000
	
	



	Díl: 5
	Komunikace
	
	
	
	216 532,91

	12
	564851111RT4
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť
frakce 0-63 mm
	m2
	83,40000
	226,08
	18 855,07

	
	
	sanace v případě potřeby (cca 50% plochy) :
(76,6+6,8)*2*0,5
	
	83,40000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	kce. chodníku : (76,6+6,8)*2
	
	166,80000
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Položkový rozpočet15
58252  OA0
DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETON DLAŽDIC DO LOŽE Z MC
m2
1,50000
992,90
1 489,35


	S:
	017	Obec Hošťálkovy - oprava chodníků

	O:
	SO01	Lokalita 1

	R:
	01	Lokalita 1



	

P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem

	14
	58251  OA0
	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETON DLAŽDIC DO LOŽE Z
KAMENIVA
	m2
	166,80000
	895,13
	149 307,68

	
	
	- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě,
dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar :
	
	
	
	

	
	
	- očištění podkladu :
	
	
	
	

	
	
	- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar :
	
	
	
	

	
	
	lože z kameniva fr. 4/8, tl. 40 mm :
	
	
	
	

	
	
	betonová dlažba 50/50/5 cm : (76,6+6,8)*2
	
	166,80000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	obnova schodu u bytového domu : 1,5*1
	
	1,50000
	
	



	Díl: 91
	Doplňující práce na komunikaci
	
	
	
	106 823,56

	16
	917223OA0
	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH
OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM
	M
	173,47200
	607,96
	105 464,04

	
	
	D+M chodníkový obrubník 100/20/10 cm, vč. řezání :
(76,6+6,8)*2*1,04
	
	173,47200
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Položka zahrnuje: :
	
	
	
	

	
	
	dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací :
	
	
	
	

	
	
	betonové lože i boční betonovou opěrku. :
	
	
	
	

	
	
	2
	
	2,00000
	
	



	Díl: 99	Staveništní přesun hmot	10 594,72

	18
	998223011R00
	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný
	t
	105,08547
	100,82
	10 594,72

	Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	23 825,50

	19
	979084413R00
	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km
	t
	39,33600
	30,55
	1 201,71

	
	
	39,336
	
	39,33600
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Skládka Horní Benešov: celkem 35 km : 39,336*34
	
	1 337,42400
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	obrubníky a dlažba : 39,336+14,805
	
	54,14100
	
	



	Díl: ON
	Ostatní náklady
	
	
	
	6 873,89

	22
	ON 1
	Zařízení staveniště, provoz, demontáž
	kpl
	1,00000
	2 291,31
	2 291,31

	23
	ON 2
	Zabezpečení staveniště vč. lávek pro choidce (zajištění
přístupu do budov)
	kpl
	1,00000
	2 291,29
	2 291,29

	24
	ON 3
	Vytyčení inženýrských sítí vč. případných kopaných sond
	kpl
	1,00000
	2 291,29
	2 291,29


Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.17
917224OA0
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH
OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
M
2,00000
679,76
1 359,52

20
979084419R00
Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km
t
1 337,42400
7,64
10 217,92

21
979990103R00
Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101
t
54,14100
229,14
12 405,87


Celkem	498 769,00


Položkový rozpočet
	S:
	017	Obec Hošťálkovy - oprava chodníků

	O:
	SO02	Lokalita 2

	R:
	01	Lokalita 2



	

P.č.
	

Číslo
	

položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem

	Díl: 1
	
	Zemní práce	228 194,92

	1
	11316
	OA0
	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK ZE SILNIČNÍCH
DÍLCŮ (PANELŮ)
	m3
	2,80000
	4 341,27
	12 155,56



Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku. : 14*1*0,2

2,80000


	2
	11318  OA0
	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC
	m3
	11,34750
	2 138,56
	24 267,31



Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku. : ((23,4+3,5)+14,3+18,7+(25,8+35,8+24,2+5,6))*1,5*0,054
122201101R00
Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3
m3
86,67750
345,22
29 922,81



11,34750


	3
	113201012RA0
	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových
	m
	302,60000
	137,48
	41 601,45

	
	
	Položka obsahuje: :
- vytrhání obrubníků s vybouráním lože a s přemístěním
	
	
	
	

	
	
	hmot na vzdálenost do 3 m :
	
	
	
	

	
	
	- naložení na dopravní prostředek :
	
	
	
	

	
	
	((23,4+3,5)+14,3+18,7+(25,8+35,8+24,2+5,6))*2
	
	302,60000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	kce. chodníku : ((13,8+23,4+3,5)+14,3+18,7+(25,8+35,8+24,2+5,6))*1,5*0
,25
	
	61,91250
	
	

	
	
	pro sanace v případě potřeby (cca 50% plochy) : ((13,8+23,4+3,5)+14,3+18,7+(25,8+35,8+24,2+5,6))*2*0,1 5*0,5
	
	24,76500
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	86,6775*0,5
	
	43,33875
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	86,6775
	
	86,67750
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Skládka Horní Benešov: celkem 35 km : 86,6775*34
	
	2 947,03500
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	((13,8+23,4+3,5)+14,3+18,7+(25,8+35,8+24,2+5,6))*2
	
	330,20000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	vč. dodání zeminy :
	
	
	
	

	
	
	za obrubníkem : ((13,8+23,4+3,5)+14,3+18,7+(25,8+35,8+24,2+5,6))*2*0,3
	
	99,06000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	za obrubníkem :
((13,8+23,4+3,5)+14,3+18,7+(25,8+35,8+24,2+5,6))*2*0,3
	
	99,06000
	
	



	11
	199000002R00
	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17
05 04
	m3
	86,67750
	427,71
	37 072,83


86,6775	86,6775010
183403153R00
Obdělání půdy hrabáním, v rovině
m2
99,06000
10,69
1 058,95


	12
	460620006RT1
	Osetí povrchu trávou včetně dodávky osiva
	m2
	99,06000
	53,47
	5 296,74



za obrubníkem : ((13,8+23,4+3,5)+14,3+18,7+(25,8+35,8+24,2+5,6))*2*0,35
122201109R00
Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3
m3
43,33875
53,47
2 317,32

6
162301102R00
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m
m3
86,67750
76,38
6 620,43

7
162701109R00
Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km
m3
2 947,03500
15,28
45 030,69

8
181101102R00
Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním
m2
330,20000
27,50
9 080,50

9
181301102R00
Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2
m2
99,06000
139,01
13 770,33



99,06000

Položkový rozpočet
	S:
	017	Obec Hošťálkovy - oprava chodníků

	O:
	SO02	Lokalita 2

	R:
	01	Lokalita 2



	

P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem

	Díl: 4	Vodorovné konstrukce	49 083,11

	13
	431325OA0
	SCHODIŠŤ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
	M3
	2,19200
	22 391,93
	49 083,11



nové schody vč. výztuže, bednění a všech materiálů a prací : 0,12*(2*5+2*3)

1,92000

výplň betonem osa 2.2 : 0,017*16	0,27200
	Díl: 5
	Komunikace
	
	
	
	356 139,57

	14
	564851111RT4
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť
frakce 0-63 mm
	m2
	165,10000
	226,08
	37 325,81



sanace v případě potřeby (cca 50% plochy) : ((13,8+23,4+3,5)+14,3+18,7+(25,8+35,8+24,2+5,6))*2*0,5

165,10000


	15
	564861111RT2
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrť
frakce 0-32 mm
	m2
	330,20000
	281,06
	92 806,01



kce. chodníku : ((13,8+23,4+3,5)+14,3+18,7+(25,8+35,8+24,2+5,6))*2

330,20000


	16
	58251  OA0
	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETON DLAŽDIC DO LOŽE Z
KAMENIVA
	m2
	226,95000
	895,15
	203 154,29

	
	
	- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě,
dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar :
	
	
	
	

	
	
	- očištění podkladu :
	
	
	
	

	
	
	- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar :
	
	
	
	

	
	
	lože z kameniva fr. 4/8, tl. 40 mm :
	
	
	
	

	
	
	betonová dlažba 50/50/5 cm : ((23,4+3,5)+14,3+18,7+(25,8+35,8+24,2+5,6))*1,5
	
	226,95000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	13,8*1,35*1,05
	
	19,56150
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	vč. řezání a dořezů dlažby : 13,8*1,35
	
	18,63000
	
	



	Díl: 91
	Doplňující práce na komunikaci
	
	
	
	249 511,93

	19
	9111A1OA0
	ZÁBRADLÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	3,00000
	5 346,40
	16 039,20


položka zahrnuje: :17
592451120R
Dlažba skladebná HOLLAND I 200 x 100 x 60 mm žlutá
m2
19,56150
673,65
13 177,60

18
596215021R00
Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm
m2
18,63000
519,37
9 675,86


· dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy :


· osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) :
· případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi : 3





3,00000

	20
	917223OA0
	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH
OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM
	M
	343,40800
	607,96
	208 778,33



D+M chodníkový obrubník 100/20/10 cm, vč. řezání : ((13,8+23,4+3,5)+14,3+18,7+(25,8+35,8+24,2+5,6))*2*1,0 4

343,40800

	21
	917224OA0
	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH
OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
	M
	30,00000
	679,76
	20 392,80



Položkový rozpočet
	S:
	017	Obec Hošťálkovy - oprava chodníků

	O:
	SO02	Lokalita 2

	R:
	01	Lokalita 2



	

P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem


Položka zahrnuje: :
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací :
betonové lože i boční betonovou opěrku. :
16+7*2	30,00000

Položkový rozpočet23
931315 OA0
TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO
600MM2
m
16,00000
183,31
2 932,96

Díl: 96	Bourání konstrukcí	20 823,46
24
96616  OA0
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU
m3
1,92000
10 845,55
20 823,46


	S:
	017	Obec Hošťálkovy - oprava chodníků

	O:
	SO02	Lokalita 2

	R:
	01	Lokalita 2



	

P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem

	22
	919735111R00
	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm
	m
	16,00000
	85,54
	1 368,64

	
	
	napojení na komunikaci : 16
	
	16,00000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	zalití spáry napojení na komunikaci : 16
	
	16,00000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	staré schody : 0,12*(2*5+2*3)
	
	1,92000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	66,572
	
	66,57200
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Skládka Horní Benešov: celkem 35 km : 66,572*34
	
	2 263,44800
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	obrubníky, dlažba a panely : 66,572+25,795+7,6198
	
	99,98680
	
	



	Díl: ON	Ostatní náklady	6 873,92

	29
	ON 1
	Zařízení staveniště, provoz, demontáž
	kpl
	1,00000
	2 291,31
	2 291,31

	30
	ON 2
	Zabezpečení staveniště vč. lávek pro choidce (zajištění
přístupu do budov)
	kpl
	1,00000
	2 291,30
	2 291,30

	31
	ON 3
	Vytyčení inženýrských sítí vč. případných kopaných sond
	kpl
	1,00000
	2 291,31
	2 291,31


Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.Díl: 99	Staveništní přesun hmot	21 366,60
25
998223011R00
Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný
t
211,92817
100,82
21 366,60
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	42 237,49
26
979084413R00
Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km
t
66,57200
30,55
2 033,77

27
979084419R00
Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km
t
2 263,44800
7,64
17 292,74

28
979990103R00
Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101
t
99,98680
229,14
22 910,98


Celkem	974 231,00

