



SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

č.smlouvy objednatele: **1700170017**

č.smlouvy zhotovitele:

číslo veřejné zakázky: zakázka I. kategorie - /

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

jehož jménem jedná:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

Statutární město Zlín, nám. Míru 12, 761 40 Zlín

MUDr. Miroslav Adámek, primátor

RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora

Ing. Vladimíra Pavlovová, MBA,

vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství

Magistrátu města Zlína

odpovědný útvar:

Odbor životního prostředí a zemědělství MMZ

Bankovní spojení:

ČS, a.s., pob. Zlín, č.ú. [redacted]

IČ: 00283924

telefon : [redacted]

DIČ: CZ00283924

Zhotovitel:

se sídlem:

KKS, spol. s r.o.

Přiluky 386, 760 01 Zlín

obchodní firma zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. C vložka 3965

zastoupená:

Radomírem Kocmanem, jednatelem

IČ: 42340802

DIČ: CZ 42340802

Bankovní spojení:

tel:

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu, způsobem a za podmínek sjednaných touto smlouvou provést dílo spočívající v **realizaci stavby kontejnerového stání na pozemku p.č. 4513 v k.ú. Zlín s touto specifikací:**

Kontejnerové stání obdélníkového půdorysného tvaru o celkových rozměrech 4,0 x 11,7m. Stání bude odděleno od okolního prostoru kovovým oplocením výšky cca 1,6m, s vjezdem do prostoru kontejneru v šířce 3,2m. Oplocení z ocelových sloupků (80 x 80mm) kotvených do betonových patek, na kterých je přišroubováno opláštění z lisovaných roštů s povrchovou úpravou žárový zinek.

K umístění stavby byl vydán Magistrátem města Zlína, Odborem stavebních a dopravních řízení územní souhlas č.j. MMZL 096820/2017, sp.zn. MMZL-SÚ-094949/2017/Dv ze dne 27.7.2017, zhotovitel je povinen při provádění díla respektovat koordinované závazné stanovisko MMZ ze dne 13.7.2017 č.j. MMZL 065564/2017 a vyjádření správců sítí technické infrastruktury. Podpisem smlouvy zhotovitel potvrzuje, že jsou mu podklady pro realizaci díla známy.

2.2. Rozsah díla je specifikován dále těmito podklady:

2.2.1. výzva objednatele včetně příloh pro zpracování cenové nabídky ze dne 17.5.2017

2.2.2. cenová nabídka ze dne 25. 5. 2017, která je nedílnou součástí této smlouvy, jako její **příloha č.1.**

2.3. Konkrétní rozsah díla může být dále specifikován v rámci plnění předmětu smlouvy pokyny zástupce objednatele a to osob oprávněných jednat ve věcech technických přímo na místě samém.

3. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení prací: říjen 2017

Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit v termínu do: 31. října 2017

4. PŘEDÁNÍ DÍLA

4.1. Dílo bude předáno objednateli po jeho úplném dokončení.

4.2. Dílo bude protokolárně předáno zhotovitelem zástupci objednatele. Zhotovitel je povinen zástupce objednatele vyrozumět min. 3 dny předem o termínu převzetí a předání díla.

4.3. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému užívání díla. Neodstraní-li však takové vady a nedodělky v dohodnutém termínu, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním.

5. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY, SMLUVNÍ POKUTY

5.1. Cena díla dle čl. 2.1. této smlouvy je smluvními stranami sjednaná na základě kalkulace ceny, dle **položkového rozpočtu (příloha č. 1)**, v souladu se zák. č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění ve výši:

Cena celkem bez DPH

113.000,- Kč

5.2. Sjednaná cena je pevná a maximální, zhotovitel prohlašuje, že jsou v ní obsaženy veškeré náklady zhotovitele na realizaci díla vč. dopravy, likvidace odpadů apod. Dohodnutá cena za dílo může být změněna jen písemným dodatkem upravujícím tuto smlouvu za předpokladu navýšení prací objednaných ze strany objednatele.

5.3. Cenu díla je zhotovitel oprávněn fakturovat objednateli až na základě protokolárního předání dokončeného bezvadného díla dle této smlouvy zástupci objednatele. Den protokolárního předání dokončeného bezvadného díla je dnem uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

5.4. Splatnost faktury - daňového dokladu, který musí být vystaven v souladu a mít náležitosti dle platné legislativy, je 30 dnů od jeho vystavení. Fakturu – daňový doklad doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění.

5.5. Při nedodržení jednotlivých termínů plnění díla zhotovitelem (dle bodu 3. této smlouvy) se stanovuje smluvní pokuta ve výši 1000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.

5.6. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na věci přechází na objednatele dnem podpisu protokolu o předání bezvadného díla dle této smlouvy.

5.7. Pro zdanitelné plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti na příjemce plnění dle §92e zákona č.235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

6. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

6.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má po stanovenou dobu (záruční doba) vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy.

6.2. Záruční dobu na dílo činí **60 měsíců** ode dne protokolárního předání a převzetí díla. V případě, že je výrobcí či dodavateli jednotlivých komponentů poskytována záruka kratší, bude zhotovitelem poskytnuta záruka v délce minimálně **24 měsíců**.

6.3. Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

6.4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám s pojistnou částkou nejméně ve výši 200 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem a bude kryt rizika vyplývající z jeho činnosti.

6.5. Není-li sjednáno v této smlouvě jinak, platí ustanovení občanského zákoníku v plném rozsahu.

6.6. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny díla je objednatel oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění (písemným sdělením) a dále písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění, přičemž zhotovitel se zavazuje opětovně zahájit/pokračovat v plnění díla na výzvu objednatele. Nebude-li výzva k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 3 měsíců od data přerušení plnění díla, pozbývá smlouva o dílo posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti, pokud však smlouva nezanikne dříve. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

7.2. Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo zrušit pouze písemnými číslovanými dodatky, které může navrhnout kterákoliv z obou smluvních stran a které musí být potvrzeny písemně oběma smluvními stranami.

7.3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv. Zaniká splněním všech závazků z ní vyplývajících.

7.4. Smluvní strany prohlašují a podpisem této smlouvy potvrzují, že souhlasí se zveřejněním této smlouvy v souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a se zpracováním jejich osobních údajů obsažených v této smlouvě formou evidence, archivace a se zveřejněním tohoto dokumentu po dobu vyplývající z vnitřních směrnic Magistrátu města Zlína. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy v Registru smluv.

7.5. Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

Přílohy:

- příloha č. 1: Cenová nabídka ze dne 25.5.2017

Doložka dle § 41 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění:

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína

Datum a číslo jednací: 15. 12. 2016 č.j. 3/15Z/2016

Doložka dle § 41 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění:

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 14. 8. 2017, č.j. 65/16R/2017
schválení smlouvy

25-09-2017

Zhotovitel:
KKS, spol. s r.o.
Radomír Kocman
jednatel

Objednatel:
statutární město Zlín
RNDr. Bedřich Landsfeld
náměstek primátora

zodpovídá	odbor	datum	příjmení	podpis
věcně	ŘP42	18-09-2017	PAVLOVÁ	
právně	OP	18-09-2017	KOČOVÁ	
finanční	OE	18-09-2017	HOLCOVÁ	

Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.			
funkce	příjmení	podpis	datum
přikaze operace	PAVLOVÁ		18-09-2017
správce rozpočtu	444 Kocman		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:
093-2017

Realizace boxu na kontejnerové stání na ul. Štefánikova u
Kolektivního domu ve Zlíně

Objednatel: Statutární město Zlín
Náměstí Míru 12
761 40 Zlín

IČO: 00283923
DIČ: CZ00283924

Zhotovitel: KKS, spol. s r.o.
Přiluky 386
76001 Zlín

IČO: 42340802
DIČ: CZ42340802

Rozpis ceny			Celkem
HSV			19 000,00
PSV			94 000,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			113 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK
Snížená DPH	15 %	CZK
Základ pro základní DPH	21 %	113 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	23 730,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 136 730,00 CZK

ve Zlíně

25.5.2017

Ing.Radomír Kocman, jednatel
Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Základové patky kpl	HSV			19 000,00	17
767	Konstrukce zámečnické	PSV			94 000,00	83
Cena celkem					113 000,00	100