

## SMLOUVA O DÍLO

### č. S6/2026/052

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“)

#### Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,  
vložka 540

zastoupený [redacted] Konopiště, na základě

pověření ze dne 11. ledna 2023

ve věcech technických jedná: [redacted] Vlašim

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 285867459/0300

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „*objednatel*“) na straně jedné

**a**

#### GREENMAN s.r.o.

se sídlem Pobřežní 249/46, Karlín, 18600 Praha 8

IČO: 241 93 259

DIČ: CZ24193259

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 187373

zastoupená Pavlem Richterem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 248973009/0300

datová schránka: n7a79v2

kontakt: tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jako „*zhotovitel*“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „*smlouva*“):

## **I. Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo: „**Oprava LC s krytem ze štěrkodrti – Dobříš**“, evidenční číslo zakázky: **S6/2026/052**, a to dle projektové dokumentace vypracované [REDAKCE], [REDAKCE], zaměstnancem objednatele, a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci, něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
2. Předmětem závazku je: oprava lesních cest s krytem ze štěrkodrti spočívající v čištění trubních propustků, podélných odvodňovacích příkopů, výspravě výtluků kamenivem, pokládce jednotlivých vrstev z drceného kameniva včetně zakalení lomovou výsivkou, trháním a osazením ocelových svodnic atp.
3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
  - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
  - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
  - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
  - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
  - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy.Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.
4. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
5. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
6. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při

vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

## II. Doba plnění

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato. Domněnka předání a převzetí staveniště se neuplatní v případě, že zhotovitel neposkytne objednateli záruční listinu dle čl. XI. smlouvy, stejně jako v případě, že takové neposkytnutí záruční listiny bude pouze jedním z důvodů, pro které staveniště nebylo předáno v řádném termínu.
3. Smluvní strany dále ujednaly, že pro případ, kdy zhotovitel neposkytne objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. XI. smlouvy (zejména ji neposkytne objednateli před podpisem smlouvy), není objednatel povinen staveniště zhotoviteli dle této smlouvy předat, a to až do doby skutečného (faktického) poskytnutí takové listiny zhotovitelem objednateli, ledaže by smluvní strany písemně ujednaly jinak. Ustanovení čl. IX. a čl. X. smlouvy tím není dotčeno.
4. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 3 smlouvy, nejpozději **do 31. 7. 2026**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 1. 5. 2026, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Lhůta ujednaná v tomto odstavci pro provedení díla včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 3 smlouvy se naopak neprodlužuje v případě, že zhotovitel z důvodu vzniklého na jeho straně nejpozději v termínu pro předání záruční listiny tuto neposkytne objednateli, jak ujednáno v čl. XI. smlouvy, ledaže by smluvní strany písemně ujednaly jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
5. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy (s výjimkou ujednanou v ustanovení odst. 2 věty třetí tohoto článku smlouvy a odst. 3 tohoto článku smlouvy); objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.

6. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odst. 4 tohoto článku smlouvy.

### III.

#### Cena za dílo

1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **6 200 000 Kč (slovy: šest milionů dvě stě tisíc korun českých) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu [zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“)], vznikne-li k její úhradě povinnost.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

2. Jsou-li předmětem této smlouvy stavební anebo montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).
3. Cena za dílo je strukturována dle úplného Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.
4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) Smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v Položkovém rozpočtu obsaženy.

b) Nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle Položkového rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z Položkového rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle Položkového rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v Položkovém rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) Není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatel.

5. Provedení víceprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími

zadávání veřejných zakázek.

#### **IV. Účtování a platební podmínky**

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený objednatelem. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených nejpozději do 3. pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělků), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny za dílo zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělků) nebudou zhotovitelem odstraněny.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
  - a) neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů či dle této smlouvy, anebo
  - b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc).

## V. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytyčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.
2. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 1 vyhotovení projektové dokumentace zpracované zaměstnancem objednatele.
4. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění ochrany dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“). Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.
5. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla, resp. stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla (stavby).
6. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění díla (stavby).

7. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel je povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. I. odst. 6 smlouvy.
8. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
9. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
10. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
11. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
12. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude zhotovitel měřit a hradit.
13. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím: [REDAKCE], telefon: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv během provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
14. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.

15. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na základě níž byla uzavřena tato smlouva.
16. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu účinnosti této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
- a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
  - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
  - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,
- a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.
17. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených daňových dokladů (faktur).

## **VI.**

### **Další práva a povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prováděcích právních

předpisů a ostatních souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

5. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Zhotovitel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména ustanovení § 164 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*stavební zákon*“)].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu ustanovení § 227 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy apod.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a náradí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud tak bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.

17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností a nákladem zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen ode dne zahájení prací vést stavební deník v elektronické podobě ve smyslu ustanovení § 166 stavebního zákona a ustanovení § 10 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Elektronický stavební deník musí být k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla). Objednatel zajistí zhotoviteli plný přístup k elektronickému stavebnímu deníku nejpozději ke dni předání staveniště. Elektronický stavební deník musí umožňovat podepisování jednotlivých záznamů prostřednictvím uznávaných elektronických podpisů a opatření záznamů elektronickým razítkem autorizovaných osob. Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby jednající jeho jménem měly k dispozici potřebné prostředky pro elektronické podepisování a elektronické razítkování záznamů v elektronickém stavebním deníku.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k převímce prací dalším postupem zakrytých. Převímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k převímce, je zhotovitel povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž k takovému poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie). O provedeném ošetření zhotovitel objednateli neprodleně podá zprávu (např. zápisem ve stavebním deníku), obsahující též jednoznačnou identifikaci přípravku, jímž k ošetření došlo.
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou

žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.

25. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

## **VII.**

### **Předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných zaměstnanců objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy objednatel (dokončené) dílo převzal, popř. byl povinen jej převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
  - dokumentaci pro provádění stavby odpovídající skutečnému provedení stavby v případě změn,
  - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
  - evidenci odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby) potvrzenou oprávněným

příjemcem.

### **VIII.**

#### **Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady**

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 24 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli; splatnost činí 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

### **IX.**

#### **Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla o dobu delší než 1 měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o dobu delší než 1 měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést

do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy.

3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jako by se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady (čl. VIII. odst. 2 smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli k jeho písemnému požadavku smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny vadně provedených prací (dodávek, služeb) určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací (dodávek, služeb) tak, jako by se jednalo o práce (dodávky, služby) bezvadně provedené.
5. V případě porušení čl. VI. odst. 24 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
6. V případě porušení čl. V. odst. 13, odst. 14, nebo odst. 15 nebo čl. VI. odst. 25 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VI. odst. 23 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VI. odst. 22 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 2 věty poslední nebo čl. VI. odst. 10 věty poslední nebo čl. VII. odst. 1 věty poslední smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé takové porušení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 20 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení.
11. V případě, že zhotovitel bude v prodlení o více než 5 pracovních dnů s poskytnutím originálu záruční listiny bankovní záruky prokazující prodloužení její platnosti a účinnosti, nebo s obnovením (doplněním) bankovní záruky do plné výše dle této smlouvy po jejím čerpání, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. smlouvy.
12. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, kdy zhotovitel

neumožnil oprávněným třetím osobám do stavebního deníku nahlédnout, případně učinit zápis.

13. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla by mohlo být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů apod.).
14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění smluvní povinnosti, utvrzeném (zajištěném) smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.
15. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode dne jeho doručení povinné smluvní straně.
16. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani jinak omezeno právo smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
17. V případě prodlení s plněním peněžitého dluhu (závazku) dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení.

## **X.**

### **Odstoupení od smlouvy**

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě:
  - a) je-li zhotovitel v prodlení s poskytnutím originálu záruční listiny dle čl. XI. smlouvy objednateli o dobu delší než 5 pracovních dnů,
  - b) je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
  - c) je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla o dobu delší než 35 dnů,
  - d) jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo

- e) zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) porušil jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. V. odst. 16 nebo odst. 17 smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. V. odst. 16 či odst. 17 smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo o dobu delší než 35 dnů.

## **XI. Bankovní záruka**

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyloučnou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od termínu převzetí staveniště 1. 5. 2026, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do 31. 10. 2026, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto článku smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky, **nejpozději před podpisem smlouvy**. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatel, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.
2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu. Bankovní záruka (existence, platnost) nesmí být současně

podmíněna jejím avizováním bankou objednatele; stejně tak čerpání z bankovní záruky ani předčasné ukončení bankovní záruky nesmí být podmíněno součinností banky objednatele, zejména požadavkem na ověření podpisu/ oprávněnosti osob podepsaných na žádosti o čerpání bankovní záruky bankou objednatele či doručením žádosti o čerpání bankovní záruky prostřednictvím banky objednatele.

4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit nejpozději do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

## **XII.**

### **Závazek a prohlášení zhotovitele**

1. Zhotovitel se zavazuje:
  - a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, jejichž služeb při plnění smlouvy využije,
  - b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany, a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 občanského zákoníku.
2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení k zadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.

3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že tyto nebudou existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit a zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

### **XIII.**

#### **Criminal Compliance doložka**

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu ([www.lesycr.cz/ccp](http://www.lesycr.cz/ccp)).

### **XIV.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími.
2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním.

5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Tato smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

V ....., dne:

V ....., dne:

za objednatele:

za zhotovitele:

.....  
[redacted]  
[redacted] Konopiště  
Lesy České republiky, s.p.

.....  
**Pavel Richter**  
jednatel  
GREENMAN s.r.o.

**KRYCÍ LIST STAVEBNÍ AKCE "Oprava LC s krytem ze štěrkodrti - Dobříš"****Stavba:** Oprava LC s krytem ze štěrkodrti - Dobříš

CC-CZ:

Místo:

Datum:

8.4.26

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

GREENMAN s.r.o.

IČ:

24193259

DIČ:

CZ24193259

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH****6 200 000,00****Cena s DPH****CZK****7 502 000,00****Oprava LC s krytem ze štěrkodrti - Dobříš**

Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
	<b>6 200 000,00</b>	<b>7 502 000,00</b>
Lesní cesta Psinská	169 632,34	205 255,13
LC Rusalčina	604 468,12	731 406,43
LC K Javůrku	1 292 444,14	1 563 857,41
LC Dřevěnka - Slavětín	175 572,00	212 442,12
LC Černá blata	1 487 713,32	1 800 133,12
LC Zadní Knížecí	746 132,10	902 819,84
Lesní cesta Knížecí - V	247 983,50	300 060,04
Lesní cesta V Kosově	772 789,31	935 075,07
Lesní cesta U Oborohu	30 642,55	37 077,49
Lesní cesta svážnice Plešivecká	273 780,44	331 274,33
Lesní cesta Sáhovka	164 047,32	198 497,26
Lesní cesta Knížecí - F	127 876,87	154 731,01
Lesní cesta Nad Bezdědičkama	106 917,99	129 370,77

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2026  
Stavba: 860969 - LC Černá blata



KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

CC-CZ:  
Datum: 22.8.2025

Uchazeč:  
GREENMAN s.r.o.

IČ:  
DIČ: CZ24193259  
  
IČ: 24193259  
DIČ: CZ24193259

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>1 487 713,32</b>
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>1 487 713,32</b>	<b>312 419,80</b>
snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>1 800 133,12</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2026

**Stavba: 860969 - LC Černá blata**

Místo: Datum: 22.8.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>1 487 713,32</b>	<b>1 800 133,12</b>
<b>2026</b>	<b>860969 - LC Černá blata</b>	1 487 713,32	1 800 133,12

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

**860969 - LC Černá blata**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22.8.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GREENMAN s.r.o.

IČ:

24193259

DIČ:

CZ24193259

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**1 487 713,32**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 487 713,32	21,00%	312 419,80
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 800 133,12**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

**860969 - LC Černá blata**

Místo:

Datum: 22.8.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**1 487 713,32**

HSV - Práce a dodávky HSV

1 487 713,32

---

1 - Zemní práce

583,37

---

5 - Komunikace pozemní

1 355 912,75

---

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

131 217,20

---

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

**860969 - LC Černá blata**

Místo:

Datum: 22.8.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**1 487 713,32**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 487 713,32
D	1		Zemní práce				583,37
1	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	1,000	350,00	350,00
	PP		TP v km 0,885				
2	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,000	233,37	233,37
	PP		TP v km 0,885				
D	5		Komunikace pozemní				1 355 912,75
3	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	5 791,650	128,00	741 331,20
	PP		1574*3,6 + 114,75*10,5				
4	K	566301111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,04 do 0,06 m3/m2	m2	5 902,500	69,50	410 223,75
	PP		1574*3,75				
5	K	571904111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžším přes 15 do 20 kg/m2	m2	5 509,000	20,00	110 180,00
	PP		1574*3,5				
6	K	572211111	Vyspravení výtlučků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	22,200	999,00	22 177,80
	PP		sjezd 4 m3 přístupová 18,2m3				
7	K	597361121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do betonu	m	40,000	1 800,00	72 000,00
	PP		8 ks po 5 m				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				131 217,20
8	K	919521130	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 500	m	1,000	1 560,00	1 560,00
	PP		montáž 1 m osmihranné roury, položka včetně podbetonování a přebetonování spoje				
9	M	59222024	trouba ŽB osmihranná DN 500	m	1,010	6 000,00	6 060,00
	PP		trouba ŽB osmihranná DN 500				
10	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	1 670,000	39,00	65 130,00
	PP		LC - 1563m přístupová cesta - 107 m				
11	K	938902441	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosů přes 75% DN	m	18,000	300,00	5 400,00
12	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	1 357,900	18,00	24 442,20
	PP		krajnice + střed+nájezdy				
13	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	1 287,500	22,00	28 325,00
	PP		krajnice + střed+nájezdy - 1180,5 m2 přístupová LC - 107 m2				
14	K	966008112	Bourání trubního propustku DN přes 300 do 500	m	1,000	300,00	300,00

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2026  
Stavba: 861158 - LC Knižecí



KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:  
GREENMAN s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 21.11.2025

IČ:  
DIČ:

IČ: 24193259  
DIČ: CZ24193259

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>247 983,50</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>247 983,50</b>		<b>52 076,60</b>
DPH snížená	12,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>300 060,10</b>
-------------------	----------	------------	--	-------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2026

Stavba: 861158 - LC Knížecí

Místo: Datum: 21.11.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>247 983,50</b>	<b>300 060,10</b>
2026	861158 - LC Knížecí	247 983,50	300 060,10

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:  
**861158 - LC Knížecí**

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

CC-CZ:  
Datum: 21.11.2025

Uchazeč:  
GREENMAN s.r.o.

IČ:  
DIČ:  
  
IČ: 24193259  
DIČ: CZ24193259

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>247 983,50</b>
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	247 983,50	21,00%	52 076,54
snížená	0,00	12,00%	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>300 060,04</b>
-------------------	--------------	-------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:  
**861158 - LC Knížecí**

Místo:  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Datum: 21.11.2025  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**247 983,50**

HSV - Práce a dodávky HSV

247 983,50

---

5 - Komunikace pozemní

243 158,50

---

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 825,00

---

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

**861158 - LC Knížecí**

Místo:

Datum: 21.11.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**247 983,50**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				247 983,50
D	5		Komunikace pozemní				243 158,50
1	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm PP 118*3,6 228*3,1	m2	1 131,600	130,00	147 108,00
2	K	571904111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným přes 15 do 20 kg/m2	m2	1 097,000	20,00	21 940,00
3	K	572211111	Vyspravení výtuků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	47,525	987,07	46 910,50
4	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny PP 4*4 m	m	16,000	1 700,00	27 200,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 825,00
5	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m PP 4*4 m od svodnic	m	16,000	49,00	784,00
6	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	224,500	18,00	4 041,00

# REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 2026/028  
Zakázka: Oprava lesní cesty svážnice Plešivecká

KSO:  
Místo: k.ú. Rejkovice, p.p.č. 299

CC-CZ:  
Datum: 13.3.2026

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:  
GREENMAN s.r.o.

IČ: 24193259  
DIČ: CZ24193259

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>273 780,44</b>
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>273 780,44</b>	<b>57 493,89</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>331 274,33</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2026/028

**Zakázka:** Oprava lesní cesty svážnice Plešivecká

Místo: k.ú. Rejkovice, p.p.č. 299

Datum: 13.3.2026

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>273 780,44</b>	<b>331 274,33</b>
2026/028	Oprava lesní cesty svážnice Plešivecká	273 780,44	331 274,33

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

**Oprava lesní cesty svážnice Plešivecká**

KSO:

Místo: k.ú. Rejkovice, p.p.č. 299

CC-CZ:

Datum: 13.3.2026

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

GREENMAN s.r.o.

IČ:

24193259

DIČ:

CZ24193259

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**273 780,44**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	273 780,44	21,00%	57 493,89
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**331 274,33**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

**Oprava lesní cesty svážnice Plešivecká**

Místo: k.ú. Rejkovice, p.p.č. 299

Datum: 13.3.2026

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**273 780,44**

HSV - Práce a dodávky HSV

273 780,44

---

1 - Zemní práce

73 093,60

---

2 - Zakládání

7 160,80

---

5 - Komunikace pozemní

150 168,00

---

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

43 130,40

---

998 - Přesun hmot

227,64

---

# SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

**Oprava lesní cesty svážnice Plešivecká**

Místo: k.ú. Rejkovice, p.p.č. 299

Datum: 13.3.2026

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**273 780,44**

D HSV Práce a dodávky HSV 273 780,44

D 1 Zemní práce 73 093,60

1	K	113205111	Vytrhání ocelových svodnic kotvených do sypaniny	m	80,000	20,00	1 600,00
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

*Poznámka k položce:*

*Vytrhání stávajících uvolněných ocelových svodnic (pro jejich zpětné použití), kotvených do sypaniny (případně do narušeného betonu) a s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek.*

P

VV "Stan. 0,536 km: vyjmutí (vytržení) stávající svodnice č. 1." (5,00) 5,000

VV "Stan. 0,722 km: vyjmutí (vytržení) stávající svodnice č. 2." (5,00) 5,000

VV "Stan. 0,927 km: vyjmutí (vytržení) stávající svodnice č. 3." (5,00) 5,000

VV "Stan. 1,015 km: vyjmutí (vytržení) stávající svodnice č. 4." (5,00) 5,000

VV "Stan. 1,046 km: vyjmutí (vytržení) stávající svodnice č. 5." (5,00) 5,000

VV "Stan. 1,069 km: vyjmutí (vytržení) stávající svodnice č. 6." (5,00) 5,000

VV "Stan. 1,107 km: vyjmutí (vytržení) stávající svodnice č. 7." (5,00) 5,000

VV "Stan. 1,168 km: vyjmutí (vytržení) stávající svodnice č. 8." (5,00) 5,000

VV "Stan. 1,193 km: vyjmutí (vytržení) stávající svodnice č. 9." (5,00) 5,000

VV "Stan. 1,233 km: vyjmutí (vytržení) stávající svodnice č. 10." (5,00) 5,000

VV "Stan. 1,298 km: vyjmutí (vytržení) stávající svodnice č. 11." (5,00) 5,000

VV "Stan. 1,361 km: vyjmutí (vytržení) stávající svodnice č. 12." (5,00) 5,000

VV "Stan. 1,381 km: vyjmutí (vytržení) stávající svodnice č. 13." (5,00) 5,000

VV "Stan. 1,435 km: vyjmutí (vytržení) stávající svodnice č. 14." (5,00) 5,000

VV "Stan. 1,695 km: vyjmutí (vytržení) stávající svodnice č. 20." (5,00) 5,000

VV "Stan. 1,714 km: vyjmutí (vytržení) stávající svodnice č. 21." (5,00) 5,000

VV Součet 80,000

2	K	132151251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	2,400	500,00	1 200,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

*Poznámka k položce:*

*Strojní hloubení nezapažených rýh, šířky přes 800 do 2000 mm, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, o objemu do 20 m3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy.*

P

VV Obnova zemních přejezdnych rigolů na vyústění HS. "Stan. 1,386 km; rigol č. 1. na vyústění HS č. 6. v L (šířka \* hloubka \* délka výkopu)" 2,400

VV  $(((1,00 \cdot 0,30) / 2)^2 \cdot 5,00) + (((1,00 \cdot 0,30) / 2)^2 \cdot 3,00)$

VV Součet 2,400

3	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,200	500,00	1 600,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

*Poznámka k položce:*

*Strojní hloubení nezapažených rýh, šířky do 800 mm, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, o objemu do 20 m3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy.*

P

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"Stan. 1,297 km; příčný drén č. 1.; délky 5,00 m (šířka * hloubka * délka výkopu)" (0,80*0,80*5,00)		3,200		
	VV		Součet		3,200		
4	K	171151112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných strojně	m3	3,200	150,00	480,00
	P		<i>Poznámka k položce: Strojní uložení sypanin z nesoudržných kamenitých hornin, do násypů zhuťných (s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním). Cenu lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhuťněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu.</i>				
	VV		"Stan. 1,297 km; uložení materiálu z hloubení rýhy pro příčný drén č. 1.; viz. položka č. 3" (3,20)		3,200		
	VV		Součet		3,200		
5	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	210,800	40,00	8 432,00
	P		<i>Poznámka k položce: Strojní uložení sypanin do násypů nezhuťných, s rozprostřením sypanin ve vrstvách a s náležitým urovnáním, jakékoliv třídy těžitelnosti.</i>				
	VV		"Uložení, rozprostření a náležité urovnání materiálu z krajnic LC" ((437,00*0,10)+(699,20*0,15))		148,580		
	VV		"Uložení, rozprostření a náležité urovnání materiálu ze středu LC" (420,00*0,05)		21,000		
	VV		"Uložení, rozprostření a náležité urovnání materiálu ze středu LC" (254,00*0,08)		20,320		
	VV		"Uložení, rozprostření a náležité urovnání materiálu z obnovy zemního přejezdného rigolu" (2,40)		2,400		
	VV		"Uložení, rozprostření a náležité urovnání materiálu z čitění příkopů na výtoku z příčného drénu" (3,00*0,30)		0,900		
	VV		"Uložení, rozprostření a náležité urovnání materiálu z čitění příkopů na výtocích ze svodnic" (32,00*0,30)		9,600		
	VV		"Uložení, rozprostření a náležité urovnání materiálu z čitění podélných příkopů" (40,00*0,20)		8,000		
	VV		Součet		210,800		
6	K	181252305	Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypch se zhuťněním	m2	3 146,400	19,00	59 781,60
	P		<i>Poznámka k položce: Strojní úprava stávajícího tělesa lesní cesty, s vyrovnaním výškových rozdílů a zhuťněním vibračním motorovým válcem (hmotnost 16 t).</i>				
	VV		"Stan. 0,900 - 1,774 km; urovnání a zhuťnění očištěného tělesa LC" ((1774,00-900,00)*3,60)		3 146,400		
	VV		Součet		3 146,400		
	D	2	Zakládání				7 160,80
7	K	211521111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 125 mm	m3	2,600	1 600,00	4 160,00
	P		<i>Poznámka k položce: Výplň rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů hrubým drceným kamenivem velikosti 63-125 mm (alt. až 250 mm), s úpravou povrchu výplně, bez zhuťnění. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože se do vyplňovaného prostoru nezapočítává.</i>				
	VV		"Stan. 1,297 km; příčný drén č. 1.; délky 5,00 m (šířka * hloubka * délka výplně)" (0,80*0,65*5,00)		2,600		
	VV		Součet		2,600		
8	K	211971122	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m	m2	16,000	40,00	640,00
	P		<i>Poznámka k položce: Zřízení opláštění výplně odvodňovacích žebor nebo trativodů z geotextilie, uložené v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2, při rozvinuté šířce opláštění přes 2,5 m. Cena je určena pro jakékoliv druhy a rozměry geotextilií, i pro zřízení svislého drénu z jedné nebo více vrstev geotextilie přiložených na stěnu rýhy nebo zářezu a pro způsob spojování geotextilií přesahy. V ceně jsou započteny i náklady na zřízení předepsaných přesahů a na potřebné zatěžování nebo připevňování geotextilie ke stěnám výkopu při provádění. V ceně nejsou započteny náklady na dodání geotextilie; toto dodání se oceňuje ve specifikaci. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy opláštění bez jakýchkoliv přesahů. Při opláštění z více vrstev geotextilií se pro určení množství měrných jednotek oceňuje každá vrstva samostatně. Dodání geotextilie oceňované ve specifikaci se určí v m2 geotextilie, včetně přesahů a prořezů stanovených projektovou dokumentací.</i>				
	VV		"Stan. 1,297 km; opláštění příčného drénu č. 1. geotextilií" ((0,80+0,80+0,80+0,80)*5,00)		16,000		
	VV		Součet		16,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	M	69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	22,680	60,00	1 360,80
	VV		"Stan. 1,297 km; dodání geotextilie pro opláštění příčného drénu č. 1." (((0,80+0,80+0,80+0,80+0,40)*(5,0+1,0))*1,05)		22,680		
	VV		Součet		22,680		
10	K	212752402	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby	m	5,000	200,00	1 000,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Zřízení trativodů pro liniové stavby a komunikace v otevřeném výkopu, z drenážních trubek korugovaných sendvičových (trubka PE-HD, SN 8, celoperforovaná 360°, DN 150), se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem. V ceně jsou započteny náklady na podsyp a obsyp DN trubky +150 mm nad potrubí a do stran projektem stanoveným kamenivem.				
	VV		"Stan. 1,297 km; příčný drén č. 1., vložení drenážní trubky DN 150" (5,00)		5,000		
	VV		Součet		5,000		
	D	5	Komunikace pozemní				150 168,00
11	K	566201111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,04 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	161,000	60,00	9 660,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Úprava stávajícího krytu lesní cesty, doplněním štěrkodrti vhodné velikosti od 0 do 32 mm u přesazených svodnic, s vlhčením a zhutněním, v množství do 0,04 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> (vyrovnání nerovností povrchu u přesazených svodnic, v proměnlivé tloušťce od 0 do 80 mm).				
	VV		Doplnění ŠD 1,00 m před a 1,00 m za svodnici (celkem 23 ks svodnic).				
	VV		"Stan. 0,536 - 1,752 km; doplnění štěrkodrti k svodnicím č. 1. až 23." ((3,50*(1,00+1,00))*23)		161,000		
	VV		Součet		161,000		
12	K	566301111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,04 do 0,06 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	208,000	87,00	18 096,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Úprava stávajícího krytu lesní cesty, doplněním štěrkodrti velikosti od 0 do 32 mm, s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, v množství přes 0,04 do 0,06 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> (vyrovnání nerovností povrchu v podélném a příčném směru, v proměnlivé tloušťce od 0 do 100 mm).				
	VV		"Stan. 1,270 - 1,400 km; vyrovnání nerovností povrchu na LC (doplnění vyjetých kolejí)" (((1400,00-1270,00)*0,80)*2)		208,000		
	VV		Součet		208,000		
13	K	566401111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,06 do 0,08 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	598,400	105,00	62 832,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Úprava stávajícího krytu lesní cesty, doplněním štěrkodrti velikosti od 0 do 63 mm, s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, v množství přes 0,06 do 0,08 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> (vyrovnání nerovností povrchu v podélném a příčném směru, v proměnlivé tloušťce od 0 do 150 mm).				
	VV		"Stan. 1,400 - 1,774 km; vyrovnání nerovností povrchu na LC (doplnění vyjetých kolejí)" (((1774,00-1400,00)*0,80)*2)		598,400		
	VV		Součet		598,400		
14	K	566901132	Vyspravení podkladu po překopec inženýrských sítí plochy do 15 m <sup>2</sup> štěrkodrtí tl. 150 mm	m <sup>2</sup>	3,200	300,00	960,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Vyspravení podkladu po překopec vozovky pro zřízení drenáže, štěrkodrtí velikosti 0-63 mm, tl. 150 mm, plochy do 15 m <sup>2</sup> , s jejím rozprostřením a zhutněním.				
	VV		"Stan. č. 1,297 km; vyspravení vozovky po překopec pro příčný drén č. 1. (šířka * délka výspravy)" (0,80*4,00)		3,200		
	VV		Součet		3,200		
15	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m <sup>3</sup>	19,000	980,00	18 620,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Vyspravení lokálních výtluků, vyjetých kolejí, propadlých míst a erozních rýh, na krajnicích a na vozovce lesní cesty, drceným kamenivem velikosti od 0 do 63 mm nebo 32-63 mm, s jeho rozprostřením a zhutněním.				
	VV		"Stan. 0,504 - 1,774 km; doplnění lokálních výtluků, nerovností a vyjetých kolejí" (9,5*2)		19,000		
	VV		Součet		19,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	597361121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do betonu	m	80,000	500,00	40 000,00
	P		<i>Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na zemní práce potřebné k provedení rýhy v tělese lesní cesty a na zásyp svodnice se zhuťněním.</i>				
	VV		Přesazení stávajících vytržených svodnic do konstrukce lesní cesty.				
	VV		"Stan. 0,536 km; osazení stávající svodnice č. 1." (5,00)		5,000		
	VV		"Stan. 0,722 km; osazení stávající svodnice č. 2." (5,00)		5,000		
	VV		"Stan. 0,927 km; osazení stávající svodnice č. 3." (5,00)		5,000		
	VV		"Stan. 1,015 km; osazení stávající svodnice č. 4." (5,00)		5,000		
	VV		"Stan. 1,046 km; osazení stávající svodnice č. 5." (5,00)		5,000		
	VV		"Stan. 1,069 km; osazení stávající svodnice č. 6." (5,00)		5,000		
	VV		"Stan. 1,107 km; osazení stávající svodnice č. 7." (5,00)		5,000		
	VV		"Stan. 1,168 km; osazení stávající svodnice č. 8." (5,00)		5,000		
	VV		"Stan. 1,193 km; osazení stávající svodnice č. 9." (5,00)		5,000		
	VV		"Stan. 1,233 km; osazení stávající svodnice č. 10." (5,00)		5,000		
	VV		"Stan. 1,298 km; osazení stávající svodnice č. 11." (5,00)		5,000		
	VV		"Stan. 1,361 km; osazení stávající svodnice č. 12." (5,00)		5,000		
	VV		"Stan. 1,381 km; osazení stávající svodnice č. 13." (5,00)		5,000		
	VV		"Stan. 1,435 km; osazení stávající svodnice č. 14." (5,00)		5,000		
	VV		"Stan. 1,695 km; osazení stávající svodnice č. 20." (5,00)		5,000		
	VV		"Stan. 1,714 km; osazení stávající svodnice č. 21." (5,00)		5,000		
	VV		Součet		80,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				43 130,40
17	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	75,000	80,00	6 000,00
	P		<i>Poznámka k položce: Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem, s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m.</i>				
	VV		Čištění podélného odvodnění (příkopů s objemem nánosů 0,20 m3/m):				
	VV		"Stan. 1,270 - 1,310 km; čištění podélného příkopu vlevo (L)" (1310,00-1270,00)		40,000		
	VV		Mezisoučet		40,000		
	VV		Čištění příkopů na výtocích z příčných drénů (objem nánosů 0,30 m3/m):				
	VV		"Stan. 1,297 km; čištění příkopu na výtoku z příčného drénu č. 1." (3,00)		3,000		
	VV		Mezisoučet		3,000		
	VV		Čištění příkopů na výtocích ze svodnic (objem nánosů 0,30 m3/m):				
	VV		"Stan. 1,107 km; čištění příkopu na výtoku ze svodnice č. 7." (4,00)		4,000		
	VV		"Stan. 1,168 km; čištění příkopu na výtoku ze svodnice č. 8." (3,00)		3,000		
	VV		"Stan. 1,193 km; čištění příkopu na výtoku ze svodnice č. 9." (2,00)		2,000		
	VV		"Stan. 1,496 km; čištění příkopu na výtoku ze svodnice č. 15." (4,00)		4,000		
	VV		"Stan. 1,537 km; čištění příkopu na výtoku ze svodnice č. 16." (2,00)		2,000		
	VV		"Stan. 1,652 km; čištění příkopu na výtoku ze svodnice č. 19." (5,00)		5,000		
	VV		"Stan. 1,695 km; čištění příkopu na výtoku ze svodnice č. 20." (4,00)		4,000		
	VV		"Stan. 1,714 km; čištění příkopu na výtoku ze svodnice č. 21." (2,00)		2,000		
	VV		"Stan. 1,734 km; čištění příkopu na výtoku ze svodnice č. 22." (3,00)		3,000		
	VV		"Stan. 1,752 km; čištění příkopu na výtoku ze svodnice č. 23." (3,00)		3,000		
	VV		Mezisoučet		32,000		
	VV		Součet		75,000		
18	K	938907212	Čištění svodnic ručně mechanicky	m	35,000	50,00	1 750,00
	P		<i>Poznámka k položce: Ruční čištění svodnic lesních cest (motykami), s odstraněním nánosů a přemístěním za krajnici ručně.</i>				
	VV		"Stan. 1,496 km; vyčištění stávající svodnice č. 15." (5,00)		5,000		
	VV		"Stan. 1,537 km; vyčištění stávající svodnice č. 16." (5,00)		5,000		
	VV		"Stan. 1,566 km; vyčištění stávající svodnice č. 17." (5,00)		5,000		
	VV		"Stan. 1,597 km; vyčištění stávající svodnice č. 18." (5,00)		5,000		
	VV		"Stan. 1,652 km; vyčištění stávající svodnice č. 19." (5,00)		5,000		
	VV		"Stan. 1,734 km; vyčištění stávající svodnice č. 22." (5,00)		5,000		
	VV		"Stan. 1,752 km; vyčištění stávající svodnice č. 23." (5,00)		5,000		
	VV		Součet		35,000		
19	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	1 111,000	18,00	19 998,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Poznámka k položce: Čištění krajnic a středu lesní cesty, hospodářských nájездů a hospodářských přejezdů (hospodářských sjezdů - HS), odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného), naneseného vílvem provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení, průměrné tloušťky do 100 mm.</i>				
			Odstranění nánosů z krajnic LC (průměrná tloušťka nánosů 0,10 m):				
			"Stan. 0,900 - 1,774 km; odstranění levé krajnice, průměrné šíře 0,50 m" ((1774,00-900,00)*0,50)			437,000	
			Mezisoučet			437,000	
			Odstranění nánosů ze středu LC - vymačkaného bláta a uvolněného kameniva (průměrná tloušťka nánosů 0,05 m):				
			"Stan. 1,100 - 1,520 km; odstranění nánosů ze středu LC, průměrné šíře 1,00 m" ((1520,00-1100,00)*1,00)			420,000	
			Mezisoučet			420,000	
			Odstranění nánosů ze středu LC - vymačkaného bláta a uvolněného kameniva (průměrná tloušťka nánosů 0,08 m):				
			"Stan. 1,520 - 1,774 km; odstranění nánosů ze středu LC, průměrné šíře 1,00 m" ((1774,00-1520,00)*1,00)			254,000	
			Mezisoučet			254,000	
			Součet			1 111,000	
20	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	699,200	22,00	15 382,40
			<i>Poznámka k položce: Čištění krajnic, hospodářských nájездů a hospodářských přejezdů (hospodářských sjezdů - HS), odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného), naneseného vílvem provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení, průměrné tloušťky do 200 mm.</i>				
			Odstranění nánosů z krajnic LC (průměrná tloušťka nánosů 0,15 m):				
			"Stan. 0,900 - 1,774 km; odstranění pravé krajnice, průměrná šíře krajnice 0,80 m" ((1774,00-900,00)*0,80)			699,200	
			Součet			699,200	
	D	998	Přesun hmot				227,64
21	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	151,759	1,50	227,64

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2026  
Stavba: 810498 - LC Dřevěnka - Slavětín



KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

CC-CZ:  
Datum: 22.8.2025

Uchazeč:  
GREENMAN s.r.o.

IČ:  
DIČ: CZ24193259  
  
IČ: 24193259  
DIČ: CZ24193259

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>175 572,00</b>
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>175 572,00</b>	<b>36 870,20</b>
snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>212 442,20</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2026

**Stavba: 810498 - LC Dřevěnka - Slavětín**

Místo: Datum: 22.8.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>175 572,00</b>	<b>212 442,20</b>
<b>2026</b>	<b>810498 - LC Dřevěnka - Slavětín</b>	175 572,00	212 442,20

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

**810498 - LC Dřevěnka - Slavětín**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22.8.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GREENMAN s.r.o.

IČ:

24193259

DIČ:

CZ24193259

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**175 572,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	175 572,00	21,00%	36 870,12
snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**212 442,12**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

**810498 - LC Dřevěnka - Slavětín**

Místo:

Datum: 22.8.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**175 572,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

175 572,00

---

1 - Zemní práce

17 994,00

---

5 - Komunikace pozemní

157 284,00

---

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

294,00

---

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

**810498 - LC Dřevěnka - Slavětín**

Místo:

Datum: 22.8.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**175 572,00**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				175 572,00
D	1		Zemní práce				17 994,00
1	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	9,000	325,00	2 925,00
2	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	8,000	450,00	3 600,00
3	K	113205112	Vytrhání ocelových svodnic kotvených do betonu	m	4,000	20,00	80,00
4	K	121111201	Odstranění lesní hrabanky	m2	291,800	15,00	4 377,00
PP			Odstranění lesní hrabanky				
5	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	10,200	125,00	1 275,00
PP			klinovité zapuštění 12x2 m od 0-0,4 m, na z.ú. a k.ú. vč. rozprostření v okolí zapuštění svodnice 4x0,5x0,3				
6	K	174251201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm strojně	kus	9,000	80,00	720,00
7	K	174251202	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 300 do 500 mm strojně	kus	8,000	80,00	640,00
8	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	291,800	15,00	4 377,00
D	5		Komunikace pozemní				157 284,00
9	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	266,600	140,00	37 324,00
10	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	281,000	380,00	106 780,00
11	K	571904111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným přes 15 do 20 kg/m2	m2	263,000	20,00	5 260,00
12	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	0,600	1 200,00	720,00
PP			po vytržené svodnici 4x0,5x0,3				
13	K	597361121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do betonu	m	4,000	1 800,00	7 200,00
PP			zpětné osazení vytržené svodnice do betonu				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				294,00
14	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	6,000	49,00	294,00

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2026  
Stavba: 861106 - LC K Javůrku



KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

CC-CZ:  
Datum: 4.3.2026

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
GREENMAN s.r.o.

IČ: 24193259  
DIČ: CZ24193259

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>1 292 444,14</b>
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>1 292 444,14</b>	<b>271 413,30</b>
snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>1 563 857,44</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2026

Stavba: 861106 - LC K Javůrku

Místo: Datum: 4.3.2026

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>1 292 444,14</b>	<b>1 563 857,44</b>
2026	861106 - LC K Javůrku	1 292 444,14	1 563 857,44

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

**861106 - LC K Javůrku**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

4.3.2026

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GREENMAN s.r.o.

IČ:

24193259

DIČ:

CZ24193259

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**1 292 444,14**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 292 444,14	21,00%	271 413,27
snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 563 857,41**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

**861106 - LC K Javůrku**

Místo:

Datum: 4.3.2026

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**1 292 444,14**

HSV - Práce a dodávky HSV

1 292 444,14

1 - Zemní práce

1 560,00

5 - Komunikace pozemní

1 214 746,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

75 120,00

998 - Přesun hmot

1 017,64

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

**861106 - LC K Javůrku**

Místo:

Datum: 4.3.2026

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**1 292 444,14**

D HSV Práce a dodávky HSV 1 292 444,14

D 1 Zemní práce 1 560,00

1	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	4,000	350,00	1 400,00
2	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezahutněných strojně	m3	4,000	40,00	160,00

D 5 Komunikace pozemní 1 214 746,50

3	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	4 627,500	128,00	592 320,00
4	K	566401111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,06 do 0,08 m3/m2	m2	3 790,500	87,00	329 773,50
5	K	571904111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným přes 15 do 20 kg/m2	m2	4 627,500	20,00	92 550,00
6	K	572211111	Vyspravení výtlučků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	84,850	980,00	83 153,00
7	K	597161111	Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z lomového kamene	m2	31,000	1 450,00	44 950,00

PP svodnice 0,3 m na každou stranu, tj. 0,6m2/bm = 0,6\*35 = 21 m2

rigol 1 m na každou stranu, tj. 5\*2 m =10 m2

8	K	597361121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do betonu	m	40,000	1 800,00	72 000,00
---	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------

PP 7x5 m do LC  
1x 5 m na dlážděný rigol

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 75 120,00

9	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	283,000	39,00	11 037,00
10	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	75,000	49,00	3 675,00
11	K	938902201	Čištění příkopů ručně š dna do 400 mm objem nánosů do 0,15 m3/m	m	65,000	140,00	9 100,00

PP přejezový ridol + příkop v km0,468

12	K	938902411	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D přes do 500 mm při tl nánosů do 25% DN	m	50,000	200,00	10 000,00
13	K	938902441	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosů přes 75% DN	m	20,000	300,00	6 000,00
14	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	1 683,500	18,00	30 303,00
15	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	227,500	22,00	5 005,00

D 998 Přesun hmot 1 017,64

16	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	678,429	1,50	1 017,64
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------

# REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 2026/027  
Zakázka: Oprava lesní cesty Knižecí

KSO:  
Místo: k.ú. Hluboš, p.p.č. 671/1

CC-CZ:  
Datum: 13.3.2026

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:  
GREENMAN s.r.o.

IČ: 24193259  
DIČ: CZ24193259

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **127 876,87**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>127 876,87</b>	<b>26 854,14</b>
DPH snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH** **154 731,01**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2026/027

**Zakázka:** Oprava lesní cesty Knížecí

Místo: k.ú. Hluboš, p.p.č. 671/1

Datum: 13.3.2026

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>127 876,87</b>	<b>154 731,01</b>
<b>Objekt 1</b>	<b>Oprava lesní cesty Knížecí</b>	127 876,87	154 731,01

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Oprava lesní cesty Knížecí

Objekt:

**Objekt 1 - Oprava lesní cesty Knížecí**

KSO:

Místo: k.ú. Hluboš, p.p.č. 671/1

CC-CZ:

Datum: 13.3.2026

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

GREENMAN s.r.o.

IČ:

24193259

DIČ:

CZ24193259

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**127 876,87**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	127 876,87	21,00%	26 854,14
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**154 731,01**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Oprava lesní cesty Knížecí

Objekt:

**Objekt 1 - Oprava lesní cesty Knížecí**

Místo: k.ú. Hluboš, p.p.č. 671/1

Datum: 13.3.2026

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**127 876,87**

HSV - Práce a dodávky HSV

127 876,87

1 - Zemní práce

7 452,40

5 - Komunikace pozemní

113 505,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 815,60

998 - Přesun hmot

103,87

# SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Oprava lesní cesty Knížecí

Objekt:

**Objekt 1 - Oprava lesní cesty Knížecí**

Místo: k.ú. Hluboš, p.p.č. 671/1

Datum: 13.3.2026

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem** **127 876,87**

D HSV Práce a dodávky HSV 127 876,87

D 1 Zemní práce 7 452,40

1	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	18,310	40,00	732,40
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

P *Poznámka k položce:  
Strojní uložení sypanin do násypů nezhutněných, s rozprostřením sypanin ve vrstvách a s náležitým urovnáním, jakékoliv třídy těžitelnosti.*

VV "Uložení, rozprostření a náležité urovnání materiálu z krajnic LC" (73,20\*0,05) 3,660

VV "Uložení, rozprostření a náležité urovnání materiálu ze krajnic a vozovky LC" (261,00\*0,05) 13,050

VV "Uložení, rozprostření a náležité urovnání materiálu z čitění příkopů na výtocích ze svodnic" (8,00\*0,20) 1,600

VV Součet 18,310

2	K	181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	336,000	20,00	6 720,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

P *Poznámka k položce:  
Plošná úprava ploch určených pro skládkování dřeva, s urovnáním jejich povrchu, při nerovnostech do 200 mm.*

VV "Stan. 0,122 - 0,153 km; plošná úprava skládky dřeva č. 1. vlevo (L)" ((153,00-122,00)\*4,00) 124,000

VV "Stan. 0,122 - 0,175 km; plošná úprava skládky dřeva č. 2. vpravo (P)" ((175,00-122,00)\*4,00) 212,000

VV Součet 336,000

D 5 Komunikace pozemní 113 505,00

3	K	564821112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 90 mm	m2	659,000	105,00	69 195,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

P *Poznámka k položce:  
Kryt lesní cesty ze štěrkodrti ŠD, velikosti od 0 do 63 mm, tloušťky 90 mm po zhutnění, s rozprostřením a zhutněním.*

VV "Stan. 0,000 - 0,122 km" (122,00\*3,50) 427,000

VV "Stan. 0,122 - 0,180 km" ((180,00-122,00)\*4,00) 232,000

VV Součet 659,000

4	K	566501111.1	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	232,000	105,00	24 360,00
---	---	-------------	--	----	---------	--------	-----------

P *Poznámka k položce:  
Úprava stávajícího krytu lesní cesty, doplněním štěrkodrti velikosti od 0 do 63 mm, s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2 (vyrovnání nerovností povrchu v podélném a příčném směru, v proměnlivé tloušťce od 0 do 180 mm).*

VV "Stan. 0,122 - 0,180 km; vyrovnání nerovností povrchu LC" ((180,00-122,00)\*4,00) 232,000

VV Součet 232,000

5	K	572211111R	Vyspravení výtlučků na krajnicích a komunikacích kamenivem	m3	19,000	1 050,00	19 950,00
---	---	------------	--	----	--------	----------	-----------

P *Poznámka k položce:  
Vyspravení lokálních výtlučků, vyjetých kolejí, propadlých míst a erozních rýh, na krajnicích a na vozovce lesní cesty, vhodným zhutnitelným kamenivem (např. lomovým odvalem, kamenivem velikosti 0-125 mm a větším), s jeho rozprostřením a zhutněním.*

VV "Stan. 0,150 - 0,175 km; doplnění hlubokých nerovností v napojení LC na skládku dřeva vpravo (P)" (9,5\*2) 19,000

VV Součet 19,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 815,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m <sup>3</sup> /m	m	8,000	100,00	800,00
	P		<i>Poznámka k položce: Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem, s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m.</i>				
	VV		Čištění příkopů na výtocích ze svodnic (objem nánosů 0,20 m <sup>3</sup> /m):				
	VV		"Stan. 0,045 km; čištění příkopu na výtoku ze svodnice č. 1." (4,00)		4,000		
	VV		"Stan. 0,102 km; čištění příkopu na výtoku ze svodnice č. 2." (4,00)		4,000		
	VV		Součet		8,000		
7	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m <sup>2</sup>	334,200	18,00	6 015,60
	P		<i>Poznámka k položce: Čištění krajnic a vozovky lesní cesty, hospodářských nájzdů a hospodářských přejezdů (hospodářských sjezdů - HS) a skládek dřeva, odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného), naneseného vlivem provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení, průměrné tloušťky do 100 mm.</i>				
	VV		Odstranění nánosů z krajnic LC (průměrná tloušťka nánosů 0,05 m):				
	VV		"Stan. 0,000 - 0,122 km; odstranění levé a pravé krajnice, průměrné šíře 0,30 m" ((122,00*0,30)*2)		73,200		
	VV		Mezisoučet		73,200		
	VV		Odstranění nánosů z krajnic a vozovky LC - celoplošně (průměrná tloušťka nánosů 0,05 m):				
	VV		"Stan. 0,122 - 0,180 km; odstranění nánosů z krajnic a vozovky LC, průměrné šíře 4,50 m" ((180,00-122,00)*4,50)		261,000		
	VV		Mezisoučet		261,000		
	VV		Součet		334,200		
	D	998	Přesun hmot				103,87
8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	69,244	1,50	103,87

# REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 2026/025  
Zakázka: Oprava lesní cesty Nad Bezdědičkama

KSO:  
Místo: k.ú. Rejkovice, p.p.č. 299

CC-CZ:  
Datum: 13.3.2026

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:  
GREENMAN s.r.o.

IČ: 24193259  
DIČ: CZ24193259

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **106 917,99**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>106 917,99</b>	<b>22 452,78</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH** **v CZK** **129 370,77**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2026/025

**Zakázka: Oprava lesní cesty Nad Bezdědičkama**

Místo: **k.ú. Rejkovice, p.p.č. 299**

Datum: 13.3.2026

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>106 917,99</b>	<b>129 370,77</b>
<b>2026/025</b>	<b>Oprava lesní cesty Nad Bezdědičkama</b>	106 917,99	129 370,77

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

**Oprava lesní cesty Nad Bezdědičkama**

KSO:

Místo: k.ú. Rejkovice, p.p.č. 299

CC-CZ:

Datum: 13.3.2026

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

GREENMAN s.r.o.

IČ:

24193259

DIČ:

CZ24193259

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**106 917,99**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	106 917,99	21,00%	22 452,78
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**129 370,77**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

**Oprava lesní cesty Nad Bezdědičkama**

Místo: k.ú. Rejkovice, p.p.č. 299

Datum: 13.3.2026

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**106 917,99**

HSV - Práce a dodávky HSV

106 917,99

1 - Zemní práce

19 042,00

5 - Komunikace pozemní

66 850,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

20 880,00

998 - Přesun hmot

145,99

# SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

## Oprava lesní cesty Nad Bezdědičkama

Místo: k.ú. Rejkovice, p.p.č. 299

Datum: 13.3.2026

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem 106 917,99**

D HSV Práce a dodávky HSV 106 917,99

D 1 Zemní práce 19 042,00

1	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	82,300	40,00	3 292,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

P  
*Poznámka k položce:  
Strojní uložení sypanin do násypů nezhuťných, s rozprostřením sypanin ve vrstvách a s náležitým urovnáním, jakékoliv třídy těžitelnosti.*

VV "Uložení, rozprostření a náležité urovnání materiálu z krajnic LC" ((420,00+390,00)\*0,08) 64,800

VV "Uložení, rozprostření a náležité urovnání materiálu ze středu LC" (350,00\*0,05) 17,500

VV Součet 82,300

2	K	181252305	Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypech se zhuťněním	m2	1 050,000	15,00	15 750,00
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

P  
*Poznámka k položce:  
Strojní úprava stávajícího tělesa lesní cesty, s vyrovnaním výškových rozdílů a zhuťněním vibračním motorovým válcem (hmotnost 16 t).*

VV "Stan. 0,000 - 0,350 km; urovnání a zhuťnění očištěného tělesa LC" (350,00\*3,00) 1 050,000

VV Součet 1 050,000

D 5 Komunikace pozemní 66 850,00

3	K	566301111	Úprava krytu z kameniva drčeného pro nový kryt s doplněním kameniva drčeného přes 0,04 do 0,06 m3/m2	m2	560,000	69,50	38 920,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

P  
*Poznámka k položce:  
Úprava stávajícího krytu lesní cesty, doplněním šterkodrti velikosti od 0 do 32 mm, s vyrovnaním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhuťněním, v množství přes 0,04 do 0,06 m3/m2 (vyrovnání nerovností povrchu v podélném a příčném směru, v proměnlivé tloušťce od 0 do 100 mm).*

VV "Stan. 0,000 - 0,350 km; vyrovnání nerovností povrchu na LC (doplnění vyjetých kolejí)" ((350,00\*0,80)\*2) 560,000

VV Součet 560,000

4	K	572211111	Vyspravení výtlučků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drčeným	m3	28,500	980,00	27 930,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

P  
*Poznámka k položce:  
Vyspravení lokálních výtlučků, vyjetých kolejí, propadlých míst a erozních rýh, na krajnicích a na vozovce lesní cesty, drčeným kamenivem velikosti od 0 do 63 mm nebo 32-63 mm, s jeho rozprostřením a zhuťněním.*

VV "Pomístně na LC; doplnění lokálních výtlučků, nerovností a vyjetých kolejí" (9,5\*3) 28,500

VV Součet 28,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 880,00

5	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	1 160,000	18,00	20 880,00
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

P  
*Poznámka k položce:  
Čištění krajnic a středu lesní cesty, hospodářských nájездů a hospodářských přejezdů (hospodářských sjezdů - HS) a skládek dřeva, odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného), naneseného vlivem provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení, průměrné tloušťky do 100 mm.*

VV Odstranění nánosů z krajnic LC (průměrná tloušťka nánosů 0,08 m):

VV "Stan. 0,000 - 0,350 km; odstranění levé krajnice, průměrné šíře 0,70 m" (350,00\*0,70) 245,000

VV "Stan. 0,000 - 0,350 km; odstranění pravé krajnice, průměrné šíře 0,50 m" (350,00\*0,50) 175,000

VV Mezisoučet 420,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Odstranění nánosů z krajnic LC (místa lokálních výsprav / odvedení srážkové vody z vyjetých kolejí do příkopů nebo do sníženého terénu pod LC):				
	VV		"Pomístně na LC; odstranění krajnic, prům. šíře 0,60 m, prům. tl. nánosů 0,08 m" (650,00*0,60)		390,000		
	VV		Mezisoučet		390,000		
	VV		Odstranění nánosů ze středu LC - vymačkaného bláta a uvolněného kameniva (průměrná tloušťka nánosů 0,05 m):				
	VV		"Stan. 0,000 - 0,350 km; odstranění nánosů ze středu LC, průměrné šíře 1,0 m a " (350,00*1,00)		350,000		
	VV		Mezisoučet		350,000		
	VV		Součet		1 160,000		
D	998		Přesun hmot				145,99
6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	97,329	1,50	145,99

# REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 2026/026  
Zakázka: Oprava lesní cesty Psinská

KSO:  
Místo: k.ú. Pičín, p.p.č. 1419; k.ú. Kardavec, p.p.č. 385

CC-CZ:  
Datum: 13.3.2026

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:  
GREENMAN s.r.o.

IČ: 24193259  
DIČ: CZ24193259

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH 169 632,34**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>169 632,34</b>	<b>35 622,79</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH v CZK 205 255,13**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2026/026

**Zakázka:** Oprava lesní cesty Psinská

Místo: k.ú. Pičín, p.p.č. 1419; k.ú. Kardavec, p.p.č. 385

Datum: 13.3.2026

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>169 632,34</b>	<b>205 255,13</b>
2026/026	Oprava lesní cesty Psinská	169 632,34	205 255,13

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

**Oprava lesní cesty Psinská**

KSO:

Místo: k.ú. Pičín, p.p.č. 1419; k.ú. Kardavec, p.p.č. 385

CC-CZ:

Datum: 13.3.2026

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

GREENMAN s.r.o.

IČ:

24193259

DIČ:

CZ24193259

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**169 632,34**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	169 632,34	21,00%	35 622,79
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**205 255,13**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

**Oprava lesní cesty Psinská**

Místo: k.ú. Pičín, p.p.č. 1419; k.ú. Kardavec, p.p.č. 385

Datum: 13.3.2026

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**169 632,34**

### HSV - Práce a dodávky HSV

169 632,34

1 - Zemní práce	55 211,00
2 - Zakládání	6 048,00
5 - Komunikace pozemní	81 825,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	26 404,00
998 - Přesun hmot	144,34

# SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

## Oprava lesní cesty Psinská

Místo: k.ú. Pičín, p.p.č. 1419; k.ú. Kardavec, p.p.č. 385

Datum: 13.3.2026

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**169 632,34**

D	HSV	Práce a dodávky HSV					169 632,34
D	1	Zemní práce					55 211,00
1	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	133,400	40,00	5 336,00
P		<i>Poznámka k položce: Strojní uložení sypanin do násypů nezhuťných, s rozprostřením sypanin ve vrstvách a s náležitým urovnáním, jakékoliv třídy těžitelnosti.</i>					
VV		"Uložení, rozprostření a náležité urovnání materiálu z krajnic LC" ((650,00*0,08)+(100,00*0,15))			67,000		
VV		"Uložení, rozprostření a náležité urovnání materiálu ze středu LC" (128,00*0,05)			6,400		
VV		"Uložení, rozprostření a náležité urovnání materiálu ze skládky dřeva" (200,00*0,15)			30,000		
VV		"Uložení, rozprostření a náležité urovnání materiálu z obratiště na KÚ" (240,00*0,10)			24,000		
VV		"Uložení, rozprostření a náležité urovnání materiálu z čitění příkopu na výtoku ze svodnice" (20,00*0,30)			6,000		
VV		Součet			133,400		
2	K	181252305	Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypech se zhuťněním	m2	2 625,000	19,00	49 875,00
P		<i>Poznámka k položce: Strojní úprava stávajícího tělesa lesní cesty, s vyrovnáním výškových rozdílů a zhuťněním vibračním motorovým válcem (hmotnost 16 t).</i>					
VV		"Stan. 0,000 - 0,750 km; urovnání a zhuťnění očištěného tělesa LC" (750,00*3,50)			2 625,000		
VV		Součet			2 625,000		
D	2	Zakládání					6 048,00
3	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,126	48 000,00	6 048,00
VV		"Stan 0,750 km; dlážděný rigol se svodnicí, podkladní beton vyztužený sítí Kari 10x10 (12 kg/m2)" (((5,00*1,0)*2)*0,012)*1,05)			0,126		
VV		Součet			0,126		
D	5	Komunikace pozemní					81 825,00
4	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	240,000	105,00	25 200,00
P		<i>Poznámka k položce: Úprava stávajícího krytu lesní cesty, doplněním šterkodrti velikostí od 0 do 63 mm, s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vličením a zhuťněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2 (vyrovnání nerovností povrchu v podélném a příčném směru, v proměnlivé tloušťce od 0 do 180 mm).</i>					
VV		"Stan. 0,750 km; vyrovnání nerovností povrchu obratiště na KÚ, s doplněním vyjetých kolejí" (240,00)			240,000		
VV		Součet			240,000		
5	K	572211111	Vyspravení výtlučků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	28,500	1 050,00	29 925,00
P		<i>Poznámka k položce: Vyspravení lokálních výtlučků, vyjetých kolejí, propadlých míst a erozních rýh, na krajnicích a na vozovce lesní cesty, drceným kamenivem velikostí od 0 do 63 mm nebo 32-63 mm, s jeho rozprostřením a zhuťněním.</i>					
VV		"Stan. 0,000 - 0,750 km; doplnění lokálních výtlučků, nerovností a vyjetých kolejí" (9,5*3)			28,500		
VV		Součet			28,500		
6	K	597069111	Příplatek ZKD 10 mm tl lože přes 100 mm u rigolu dlážděného	m2	100,000	32,00	3 200,00
P		<i>Poznámka k položce: Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky lože přes 100 mm.</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"Stan. 0,750 km; dlážděný rigol se svodnicí (zesílení o dalších 100 mm)" $((5,00*1,0)*2)*10$		100,000		
			Součet		100,000		
7	K	597161111R	Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z lomového kamene	m2	10,000	1 450,00	14 500,00
			<i>Poznámka k položce:</i> Rigol dlážděný z lomového kamene tloušťky do 250 mm (regulační kámen pro vodní stavby), do lože z betonu prostého tloušťky 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. V cenách jsou započteny i náklady na zemní práce potřebné k provedení rýhy v tělese cesty a na zásyp (obsyp) dlažby se svodnicí, včetně zhutnění.				
	P						
			"Stan. 0,750 km; dlážděný rigol se svodnicí" $((5,00*1,0)*2)$		10,000		
			Součet		10,000		
8	K	597361121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do betonu	m	5,000	1 800,00	9 000,00
			<i>Poznámka k položce:</i> V cenách jsou započteny i náklady na zemní práce potřebné k provedení rýhy v tělese lesní cesty a na zásyp svodnice se zhutněním.				
	P						
			"Stan. 0,750 km; osazení svodnice do dlážděného rigolu č. 1." (5,00)		5,000		
			Součet		5,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				26 404,00
9	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	20,000	49,00	980,00
			<i>Poznámka k položce:</i> Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem, s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m.				
	P						
			Čištění příkopů na výtoci ze svodnic (objem nánosů 0,30 m3/m):				
			"Stan. 0,750 km; čištění příkopu na výtoku ze svodnice (od dlážděného rigolu č. 1.)" (20,00)		20,000		
			Součet		20,000		
10	K	938907212	Čištění svodnic ručně mechanicky	m	10,000	50,00	500,00
			<i>Poznámka k položce:</i> Ruční čištění svodnic lesních cest (motykami), s odstraněním nánosů a přemístěním za krajnici ručně.				
	P						
			"Stan. 0,000 - 0,200 km; vyčištění stávající svodnice č. 1." (5,00)		5,000		
			"Stan. 0,000 - 0,200 km; vyčištění stávající svodnice č. 2." (5,00)		5,000		
			Součet		10,000		
11	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	1 018,000	18,00	18 324,00
			<i>Poznámka k položce:</i> Čištění krajnic a středu lesní cesty, hospodářských nájездů a hospodářských přejezdů (hospodářských sjezdů - HS) a skládek dřeva, odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného), naneseného vlivem provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení, průměrné tloušťky do 100 mm.				
	P						
			Odstranění nánosů z krajnic LC (průměrná tloušťka nánosů 0,08 m):				
			"Stan. 0,000 - 0,650 km; odstranění levé a pravé krajnice, průměrné šíře 0,50 m" $((650,00*0,50)*2)$		650,000		
			Mezisoučet		650,000		
			Odstranění nánosů ze středu LC - vymačkaného bláta a uvolněného kameniva (průměrná tloušťka nánosů 0,05 m):				
			"Stan. 0,100 - 0,260 km; odstranění nánosů ze středu LC, průměrné šíře 0,80 m" $((260,00-100,00)*0,80)$		128,000		
			Mezisoučet		128,000		
			Odstranění nánosů z obratiště na KÚ (průměrná tloušťka nánosů 0,10 m):				
			"Stan. 0,750 km; odstranění nánosů z HS vlevo (L) a rozjezdu na KÚ" (240,00)		240,000		
			Mezisoučet		240,000		
			Součet		1 018,000		
12	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	300,000	22,00	6 600,00
			<i>Poznámka k položce:</i> Čištění krajnic, hospodářských nájездů a hospodářských přejezdů (hospodářských sjezdů - HS) a skládek dřeva, odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného), naneseného vlivem provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení, průměrné tloušťky do 200 mm.				
	P						
			Odstranění nánosů z krajnic LC (průměrná tloušťka nánosů 0,15 m):				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"Stan. 0,650 - 0,750 km; odstranění levé a pravé krajnice, průměrné šíře 0,50 m" $((750,00-650,00)*0,50)*2$		100,000		
			Mezisoučet		100,000		
			Odstranění nánosů ze skládek dřeva (průměrná tloušťka nánosů 0,15 m):				
			"Stan. 0,660 - 0,740 km; odstranění ze skládky dřeva vlevo (L), průměrné šíře 2,50 m" $((740,00-660,00)*2,50)$		200,000		
			Mezisoučet		200,000		
			Součet		300,000		
		D 998	Přesun hmot				144,34
13	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	96,226	1,50	144,34

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2026  
Stavba: 861108 - LC Rusalčina



KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

CC-CZ:  
Datum: 5.3.2026

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
GREENMAN s.r.o.

IČ: 24193259  
DIČ: CZ24193259

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>604 468,12</b>
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>604 468,12</b>	<b>126 938,40</b>
snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>731 406,52</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2026

**Stavba: 861108 - LC Rusalčina**

Místo: Datum: 5.3.2026

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>604 468,12</b>	<b>731 406,52</b>
<b>2026</b>	<b>861108 - LC Rusalčina</b>	604 468,12	731 406,52

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:  
**861108 - LC Rusalčina**

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 5.3.2026

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
GREENMAN s.r.o.

IČ: 24193259  
DIČ: CZ24193259

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**604 468,12**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	604 468,12	21,00%	126 938,31
snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**731 406,43**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

**861108 - LC Rusalčina**

Místo:

Datum: 5.3.2026

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**604 468,12**

HSV - Práce a dodávky HSV

604 468,12

1 - Zemní práce

0,00

5 - Komunikace pozemní

581 382,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

22 635,60

998 - Přesun hmot

450,02

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

**861108 - LC Rusalčina**

Místo:

Datum: 5.3.2026

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**604 468,12**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				604 468,12
D	1		Zemní práce				0,00
D	5		Komunikace pozemní				581 382,50
1	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	2 019,500	128,00	258 496,00
2	K	566401111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,06 do 0,08 m3/m2	m2	2 019,500	87,00	175 696,50
3	K	571904111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným přes 15 do 20 kg/m2	m2	2 019,500	20,00	40 390,00
4	K	597161121	Rigol dlážděný z lomového kamene do lože ze štěrkopísku tl 100 mm	m2	24,000	1 450,00	34 800,00
PP			svodnice 0,3 m na každou stranu, tj. 0,6 m2/bm%40*0,6 =24 m2				
5	K	597361121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do betonu	m	40,000	1 800,00	72 000,00
PP			8x 5m				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				22 635,60
6	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	218,000	39,00	8 502,00
7	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	785,200	18,00	14 133,60
D	998		Přesun hmot				450,02
8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živíčným	t	300,015	1,50	450,02

# REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 2026/024  
Zakázka: Oprava lesní cesty Sáhovka

KSO:  
Místo: k.ú. Lhotka u Hořovic, p.p.č. 508/5

CC-CZ:  
Datum: 13.3.2026

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:  
GREENMAN s.r.o.

IČ: 24193259  
DIČ: CZ24193259

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>164 047,32</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>164 047,32</b>	<b>34 449,94</b>
	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>			<b>198 497,26</b>
<b>v CZK</b>			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2026/024

**Zakázka:** Oprava lesní cesty Sáhovka

Místo: k.ú. Lhotka u Hořovic, p.p.č. 508/5

Datum: 13.3.2026

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>164 047,32</b>	<b>198 497,26</b>
2026/024	Oprava lesní cesty Sáhovka	164 047,32	198 497,26

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

**Oprava lesní cesty Sáhovka**

KSO:

Místo: k.ú. Lhotka u Hořovic, p.p.č. 508/5

CC-CZ:

Datum: 13.3.2026

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

GREENMAN s.r.o.

IČ:

24193259

DIČ:

CZ24193259

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**164 047,32**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	164 047,32	21,00%	34 449,94
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**198 497,26**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

**Oprava lesní cesty Sáhovka**

Místo: k.ú. Lhotka u Hořovic, p.p.č. 508/5

Datum: 13.3.2026

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**164 047,32**

HSV - Práce a dodávky HSV

164 047,32

1 - Zemní práce

63 455,00

5 - Komunikace pozemní

75 212,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

25 282,00

998 - Přesun hmot

97,82

# SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

## Oprava lesní cesty Sáhovka

Místo: k.ú. Lhotka u Hořovic, p.p.č. 508/5

Datum: 13.3.2026

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**164 047,32**

D HSV Práce a dodávky HSV 164 047,32

D 1 Zemní práce 63 455,00

1	K	113205111	Vytrhání ocelových svodnic kotvených do sypaniny	m	65,000	20,00	1 300,00
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

*Poznámka k položce:*

*Vytrhání stávajících uvolněných ocelových svodnic (pro jejich zpětné použití), kotvených do sypaniny (případně do narušeného betonu) a s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek.*

P							
VV			"Stan. 0,181 km: vyjmutí (vytržení) stávající svodnice č. 2." (5,00)		5,000		
VV			"Stan. 0,211 km: vyjmutí (vytržení) stávající svodnice č. 3." (5,00)		5,000		
VV			"Stan. 0,241 km: vyjmutí (vytržení) stávající svodnice č. 4." (5,00)		5,000		
VV			"Stan. 0,281 km: vyjmutí (vytržení) stávající svodnice č. 5." (5,00)		5,000		
VV			"Stan. 0,391 km: vyjmutí (vytržení) stávající svodnice č. 6." (5,00)		5,000		
VV			"Stan. 0,421 km: vyjmutí (vytržení) stávající svodnice č. 7." (5,00)		5,000		
VV			"Stan. 0,441 km: vyjmutí (vytržení) stávající svodnice č. 8." (5,00)		5,000		
VV			"Stan. 0,496 km: vyjmutí (vytržení) stávající svodnice č. 10." (5,00)		5,000		
VV			"Stan. 0,661 km: vyjmutí (vytržení) stávající svodnice č. 13." (5,00)		5,000		
VV			"Stan. 0,681 km: vyjmutí (vytržení) stávající svodnice č. 14." (5,00)		5,000		
VV			"Stan. 0,721 km: vyjmutí (vytržení) stávající svodnice č. 16." (5,00)		5,000		
VV			"Stan. 0,746 km: vyjmutí (vytržení) stávající svodnice č. 17." (5,00)		5,000		
VV			"Stan. 0,781 km: vyjmutí (vytržení) stávající svodnice č. 18." (5,00)		5,000		
VV			Součet		65,000		

2	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhtutněných strojně	m3	112,075	40,00	4 483,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

*Poznámka k položce:*

*Strojní uložení sypanin do násypů nezhtutněných, s rozprostřením sypanin ve vrstvách a s náležitým urovnáním, jakékoliv třídy těžitelnosti.*

P							
VV			"Uložení, rozprostření a náležité urovnání materiálu z krajnic LC" ((626,50*0,10)+(7,50*0,15))		63,775		
VV			"Uložení, rozprostření a náležité urovnání materiálu ze středu LC" ((150,00*0,05)+(60,00*0,08))		12,300		
VV			"Uložení, rozprostření a náležité urovnání materiálu ze skládky dřeva" (120,00*0,10)		12,000		
VV			"Uložení, rozprostření a náležité urovnání materiálu z čitění příkopů na výtocích ze svodnic" (80,00*0,30)		24,000		
VV			Součet		112,075		

3	K	181252305	Úprava pláňe pro silnice a dálnice na násypch se zhtutněním	m2	3 844,800	15,00	57 672,00
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

*Poznámka k položce:*

*Strojní úprava stávajícího tělesa lesní cesty, s vyrovnáním výškových rozdílů a zhtutněním vibračním motorovým válcem (hmotnost 16 t).*

P							
VV			"Stan. 0,000 - 1,068 km: urovnání a zhtutnění očištěného tělesa LC" (1068,00*3,60)		3 844,800		
VV			Součet		3 844,800		

D 5 Komunikace pozemní 75 212,50

4	K	566201111	Úprava krytu z kameniva drčeného pro nový kryt s doplněním kameniva drčeného do 0,04 m3/m2	m2	133,000	60,00	7 980,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Poznámka k položce: Úprava stávajícího krytu lesní cesty, doplněním šterkodrti vhodné velikosti od 0 do 32 mm u přesazených nebo vyčištěných svodnic, s vlhčením a zhutněním, v množství do 0,04 m3/m2 (vyrovnání nerovností povrchu u přesazených nebo vyčištěných svodnic, v proměnlivé tloušťce od 0 do 80 mm).</i>				
	P						
	VV		Doplnění ŠD 1,00 m před a 1,00 m za přesazenou nebo vyčištěnou svodnici.				
	VV		"Stan. 0,181 km: doplnění šterkodrti k svodnici č. 2." (3,50*(1,00+1,00))		7,000		
	VV		"Stan. 0,211 km: doplnění šterkodrti k svodnici č. 3." (3,50*(1,00+1,00))		7,000		
	VV		"Stan. 0,241 km: doplnění šterkodrti k svodnici č. 4." (3,50*(1,00+1,00))		7,000		
	VV		"Stan. 0,281 km: doplnění šterkodrti k svodnici č. 5." (3,50*(1,00+1,00))		7,000		
	VV		"Stan. 0,391 km: doplnění šterkodrti k svodnici č. 6." (3,50*(1,00+1,00))		7,000		
	VV		"Stan. 0,421 km: doplnění šterkodrti k svodnici č. 7." (3,50*(1,00+1,00))		7,000		
	VV		"Stan. 0,441 km: doplnění šterkodrti k svodnici č. 8." (3,50*(1,00+1,00))		7,000		
	VV		"Stan. 0,466 km: doplnění šterkodrti k svodnici č. 9." (3,50*(1,00+1,00))		7,000		
	VV		"Stan. 0,496 km: doplnění šterkodrti k svodnici č. 10." (3,50*(1,00+1,00))		7,000		
	VV		"Stan. 0,516 km: doplnění šterkodrti k svodnici č. 11." (3,50*(1,00+1,00))		7,000		
	VV		"Stan. 0,621 km: doplnění šterkodrti k svodnici č. 12." (3,50*(1,00+1,00))		7,000		
	VV		"Stan. 0,661 km: doplnění šterkodrti k svodnici č. 13." (3,50*(1,00+1,00))		7,000		
	VV		"Stan. 0,681 km: doplnění šterkodrti k svodnici č. 14." (3,50*(1,00+1,00))		7,000		
	VV		"Stan. 0,701 km: doplnění šterkodrti k svodnici č. 15." (3,50*(1,00+1,00))		7,000		
	VV		"Stan. 0,721 km: doplnění šterkodrti k svodnici č. 16." (3,50*(1,00+1,00))		7,000		
	VV		"Stan. 0,746 km: doplnění šterkodrti k svodnici č. 17." (3,50*(1,00+1,00))		7,000		
	VV		"Stan. 0,781 km: doplnění šterkodrti k svodnici č. 18." (3,50*(1,00+1,00))		7,000		
	VV		"Stan. 0,821 km: doplnění šterkodrti k svodnici č. 19." (3,50*(1,00+1,00))		7,000		
	VV		"Stan. 0,861 km: doplnění šterkodrti k svodnici č. 20." (3,50*(1,00+1,00))		7,000		
	VV		Součet		133,000		
5	K	566301111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,04 do 0,06 m3/m2	m2	75,000	69,50	5 212,50
			<i>Poznámka k položce: Úprava stávajícího krytu lesní cesty, doplněním šterkodrti velikosti od 0 do 32 mm, s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, v množství přes 0,04 do 0,06 m3/m2 (vyrovnání nerovností povrchu v podélném a příčném směru, v proměnlivé tloušťce od 0 do 100 mm).</i>				
	P						
	VV		"Stan. 0,281 - 0,306 km; vyrovnání nerovností povrchu na LC (doplnění vyjetých kolejí)" (((306,00-281,00)*0,80)*2)		40,000		
	VV		"Stan. 0,746 - 0,781 km; vyrovnání nerovností povrchu na LC (doplnění vyjeté pravé koleje)" ((781,00-746,00)*1,00)		35,000		
	VV		Součet		75,000		
6	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	80,000	105,00	8 400,00
			<i>Poznámka k položce: Úprava stávajícího krytu lesní cesty, doplněním šterkodrti velikosti od 0 do 63 mm, s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2 (vyrovnání nerovností povrchu v podélném a příčném směru, v proměnlivé tloušťce od 0 do 180 mm).</i>				
	P						
	VV		"Stan. 0,516 - 0,566 km; vyrovnání nerovností povrchu na LC (doplnění vyjetých kolejí)" (((566,00-516,00)*0,80)*2)		80,000		
	VV		Součet		80,000		
7	K	572211111	Vyspravení výtlučků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	19,000	980,00	18 620,00
			<i>Poznámka k položce: Vyspravení lokálních výtlučků, vyjetých kolejí, propadlých míst a erozních rýh, na krajnicích a na vozovce lesní cesty, drceným kamenivem velikosti od 0 do 63 mm nebo 32-63 mm, s jeho rozprostřením a zhutněním.</i>				
	P						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"Stan. 0,000 - 1,068 km; doplnění lokálních výtluků, nerovností a vyjetých kolejí" (9,5*2)		19,000		
	VV		Součet		19,000		
8	K	597361121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do betonu	m	70,000	500,00	35 000,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> V cenách jsou započteny i náklady na zemní práce potřebné k provedení rýhy v tělese lesní cesty a na zásyp svodnice se zhutněním.				
	VV		Přesazení stávajících vytržených svodnic do konstrukce lesní cesty.				
	VV		"Stan. 0,181 km: osazení stávající svodnice č. 2." (5,00)		5,000		
	VV		"Stan. 0,211 km: osazení stávající svodnice č. 3." (5,00)		5,000		
	VV		"Stan. 0,241 km: osazení stávající svodnice č. 4." (5,00)		5,000		
	VV		"Stan. 0,281 km: osazení stávající svodnice č. 5." (5,00)		5,000		
	VV		"Stan. 0,391 km: osazení stávající svodnice č. 6." (5,00)		5,000		
	VV		"Stan. 0,421 km: osazení stávající svodnice č. 7." (5,00)		5,000		
	VV		"Stan. 0,441 km: osazení stávající svodnice č. 8." (5,00)		5,000		
	VV		"Stan. 0,466 km: osazení stávající svodnice č. 9." (5,00)		5,000		
	VV		"Stan. 0,496 km: osazení stávající svodnice č. 10." (5,00)		5,000		
	VV		"Stan. 0,661 km: osazení stávající svodnice č. 13." (5,00)		5,000		
	VV		"Stan. 0,681 km: osazení stávající svodnice č. 14." (5,00)		5,000		
	VV		"Stan. 0,721 km: osazení stávající svodnice č. 16." (5,00)		5,000		
	VV		"Stan. 0,746 km: osazení stávající svodnice č. 17." (5,00)		5,000		
	VV		"Stan. 0,781 km: osazení stávající svodnice č. 18." (5,00)		5,000		
	VV		Součet		70,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				25 282,00
9	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	80,000	80,00	6 400,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem, s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m.				
	VV		Čištění příkopů na výtocích ze svodnic (objem nánosů 0,30 m3/m):				
	VV		"Čištění příkopů na výtocích ze svodnic č. 1. až 20." (20*4,00)		80,000		
	VV		Součet		80,000		
10	K	938907212	Čištění svodnic ručně mechanicky	m	30,000	50,00	1 500,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Ruční čištění svodnic lesních cest (motykami), s odstraněním nánosů a přemístěním za krajnicí ručně.				
	VV		"Stan. 0,156 km; vyčištění stávající svodnice č. 1." (5,00)		5,000		
	VV		"Stan. 0,516 km; vyčištění stávající svodnice č. 11." (5,00)		5,000		
	VV		"Stan. 0,621 km; vyčištění stávající svodnice č. 12." (5,00)		5,000		
	VV		"Stan. 0,701 km; vyčištění stávající svodnice č. 15." (5,00)		5,000		
	VV		"Stan. 0,821 km; vyčištění stávající svodnice č. 19." (5,00)		5,000		
	VV		"Stan. 0,861 km; vyčištění stávající svodnice č. 20." (5,00)		5,000		
	VV		Součet		30,000		
11	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	956,500	18,00	17 217,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Čištění krajnic a středu lesních cest, hospodářských nájездů a hospodářských přejezdů (hospodářských sjezdů - HS) a skládek dřeva, odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného), naneseného vlivem provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení, průměrné tloušťky do 100 mm.				
	VV		Odstranění nánosů z krajnic LC (průměrná tloušťka nánosů 0,10 m):				
	VV		"Stan. 0,000 - 0,621 km; odstranění levé krajnice, průměrné šíře 0,50 m" (621,00*0,50)		310,500		
	VV		"Stan. 0,000 - 0,060 km; odstranění pravé krajnice, průměrné šíře 0,50 m" (60,00*0,50)		30,000		
	VV		"Stan. 0,496 - 1,068 km; odstranění pravé krajnice, průměrné šíře 0,50 m" ((1068,00-496,00)*0,50)		286,000		
	VV		Mezisoučet		626,500		
	VV		Odstranění nánosů ze středu LC - vymačkaného bláta a uvolněného kameniva (průměrná tloušťka nánosů 0,05 m):				
	VV		"Stan. 0,281 - 0,306 km; odstranění nánosů ze středu LC, průměrné šíře 1,0 m" ((306,00-281,00)*1,00)		25,000		
	VV		"Stan. 0,496 - 0,621 km; odstranění nánosů ze středu LC, průměrné šíře 1,0 m" ((621,00-496,00)*1,00)		125,000		
	VV		Mezisoučet		150,000		
	VV		Odstranění nánosů ze středu LC - vymačkaného bláta a uvolněného kameniva (průměrná tloušťka nánosů 0,08 m):				
	VV		"Stan. 0,000 - 0,060 km; odstranění nánosů ze středu LC, průměrné šíře 1,0 m" (60,00*1,00)		60,000		
	VV		Mezisoučet		60,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Odstranění nánosů ze skládek dřeva (průměrná tloušťka nánosů 0,10 m):				
	VV		"Stan. 0,000 - 0,040 km; odstranění ze skládky dřeva vlevo (L), průměrné šíře 3,00 m" (40,00*3,00)		120,000		
	VV		Mezisoučet		120,000		
	VV		Součet		956,500		
12	K	938909612	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm	m2	7,500	22,00	165,00
	P		<i>Poznámka k položce: Čištění krajnic, hospodářských nájездů a hospodářských přejezdů (hospodářských sjezdů - HS) a skládek dřeva, odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného), naneseného vívem provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení, průměrné tloušťky do 200 mm.</i>				
	VV		Odstranění nánosů z krajnic LC (průměrná tloušťka nánosů 0,15 m):				
	VV		"Stan. 0,281 - 0,306 km; odstranění pravé krajnice, průměrná šíře krajnice 0,30 m" ((306,00-281,00)*0,30)		7,500		
	VV		Součet		7,500		
	D	998	Přesun hmot				97,82
13	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	65,215	1,50	97,82

# REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 2026/029  
Zakázka: Oprava lesní cesty u Oborohu

KSO:  
Místo: k.ú. Rejkovice, p.p.č. 299

CC-CZ:  
Datum: 13.3.2026

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:  
GREENMAN s.r.o.

IČ: 24193259  
DIČ: CZ24193259

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH 30 642,55**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>30 642,55</b>	<b>6 434,94</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH v CZK 37 077,49**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2026/029

**Zakázka:** Oprava lesní cesty u Oborohu

Místo: k.ú. Rejkovice, p.p.č. 299

Datum: 13.3.2026

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>30 642,55</b>	<b>37 077,49</b>
2026/029	Oprava lesní cesty u Oborohu	30 642,55	37 077,49

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

**Oprava lesní cesty u Oborohu**

KSO:

Místo: k.ú. Rejkovice, p.p.č. 299

CC-CZ:

Datum: 13.3.2026

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

GREENMAN s.r.o.

IČ:

24193259

DIČ:

CZ24193259

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**30 642,55**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	30 642,55	21,00%	6 434,94
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**37 077,49**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

**Oprava lesní cesty u Oborohu**

Místo: k.ú. Rejkovice, p.p.č. 299

Datum: 13.3.2026

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**30 642,55**

HSV - Práce a dodávky HSV

30 642,55

1 - Zemní práce

400,00

5 - Komunikace pozemní

28 660,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

500,00

997 - Přesun sutě

1 035,00

998 - Přesun hmot

47,55

# SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

## Oprava lesní cesty u Oborohu

Místo: k.ú. Rejkovice, p.p.č. 299

Datum: 13.3.2026

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**30 642,55**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				30 642,55
D	1		Zemní práce				400,00
1	K	113205111	Vytrhání ocelových svodnic kotvených do sypaniny	m	20,000	20,00	400,00
	P		<i>Poznámka k položce: Vytrhání stávajících uvolněných ocelových svodnic (pro jejich zpětné použití), kotvených do sypaniny (případně do narušeného betonu) a s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek.</i>				
	VV		"Stan. 0,061 km: vyjmutí (vytržení) stávající svodnice č. 3." (5,00)		5,000		
	VV		"Stan. 0,167 km: vyjmutí (vytržení) stávající svodnice č. 4." (5,00)		5,000		
	VV		"Stan. 0,236 km: vyjmutí (vytržení) stávající svodnice č. 5." (5,00)		5,000		
	VV		"Stan. 0,408 km: vyjmutí (vytržení) stávající svodnice č. 6." (5,00)		5,000		
	VV		Součet		20,000		
D	5		Komunikace pozemní				28 660,00
2	K	566201111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,04 m3/m2	m2	42,000	120,00	5 040,00
	P		<i>Poznámka k položce: Úprava stávajícího krytu lesní cesty, doplněním šterkodrti vhodné velikosti od 0 do 32 mm u přesazených a vyčištěných svodnic nebo do rýh po svodnicích odstraněných, s vlhčením a zhutněním, v množství do 0,04 m3/m2 (vyrovnaní nerovností povrchu u přesazených a vyčištěných svodnic nebo u rýh po svodnicích odstraněných, v proměnlivé tloušťce od 0 do 80 mm).</i>				
	VV		Doplnění ŠD 1,00 m před a 1,00 m za přesazenou nebo vyčištěnou svodnicí nebo do rýhy po svodnici odstraněné.				
	VV		"Stan. 0,019 - 0,167 km: doplnění šterkodrti k svodnicím č. 1. až 4." $((3,50 \cdot (1,00 + 1,00)) \cdot 4)$		28,000		
	VV		"Stan. 0,236 - 0,408 km: doplnění šterkodrti do rýh po odstraněných svodnicích č. 5. a 6." $((3,50 \cdot (1,00 + 1,00)) \cdot 2)$		14,000		
	VV		Součet		42,000		
3	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	19,000	980,00	18 620,00
	P		<i>Poznámka k položce: Vyspravení lokálních výtluků, vyjetých kolejí, propadlých míst a erozních rýh, na krajnicích a na vozovce lesní cesty, drceným kamenivem velikosti od 0 do 63 mm nebo 32-63 mm, s jeho rozprostřením a zhutněním.</i>				
	VV		"Stan. 0,000 - 0,504 km: doplnění lokálních výtluků, nerovností a vyjetých kolejí" $(9,5 \cdot 2)$		19,000		
	VV		Součet		19,000		
4	K	597361121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do betonu	m	10,000	500,00	5 000,00
	P		<i>Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na zemní práce potřebné k provedení rýhy v tělese lesní cesty a na zásyp svodnice se zhutněním.</i>				
	VV		Přesazení stávajících vytržených svodnic do konstrukce lesní cesty.				
	VV		"Stan. 0,061 km: osazení stávající svodnice č. 3." (5,00)		5,000		
	VV		"Stan. 0,167 km: osazení stávající svodnice č. 4." (5,00)		5,000		
	VV		Součet		10,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				500,00
5	K	938907212	Čištění svodnic ručně mechanicky	m	10,000	50,00	500,00
	P		<i>Poznámka k položce: Ruční čištění svodnic lesních cest (motykami), s odstraněním nánosů a přemístěním za krajnici ručně.</i>				
	VV		"Stan. 0,019 km; vyčištění stávající svodnice č. 1." (5,00)		5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"Stan. 0,029 km; vyčištění stávající svodnice č. 2." (5,00)		5,000		
	VV		Součet		10,000		
	D	997	Přesun sutě				1 035,00
6	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	2,300	100,00	230,00
	P		<i>Poznámka k položce: Vodorovná doprava vybouraných svodnic (kusového materiálu), bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km.</i>				
	VV		"Doprava 2 ks ocelových svodnic (v délce cca 5,00 m), z místa stavby do místa uložení / osazení" (10,00*0,230)		2,300		
	VV		Součet		2,300		
7	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	16,100	50,00	805,00
	P		<i>Poznámka k položce: Vodorovná doprava vybouraných svodnic (kusového materiálu), bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km.</i>				
	VV		"Doprava 2 ks ocelových svodnic (v délce cca 5,00 m), z místa stavby do místa uložení / osazení (do 7 km)" (2,30*7,00)		16,100		
	VV		Součet		16,100		
	D	998	Přesun hmot				47,55
8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	31,697	1,50	47,55

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2026  
Stavba: 861110 - LC V Kosově



KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

CC-CZ:  
Datum: 9.3.2026

Uchazeč:  
GREENMAN s.r.o.

IČ:  
DIČ: CZ24193259  
  
IČ: 24193259  
DIČ: CZ24193259

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>772 789,31</b>
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>772 789,31</b>	<b>162 285,80</b>
snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>935 075,11</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2026

**Stavba: 861110 - LC V Kosově**

Místo: Datum: 9.3.2026

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>772 789,31</b>	<b>935 075,11</b>
<b>2026</b>	<b>861110 - LC V Kosově</b>	772 789,31	935 075,11

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

**861110 - LC V Kosově**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

9.3.2026

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GREENMAN s.r.o.

IČ:

24193259

DIČ:

CZ24193259

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**772 789,31**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	772 789,31	21,00%	162 285,76
snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**935 075,07**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

**861110 - LC V Kosově**

Místo:

Datum: 9.3.2026

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**772 789,31**

HSV - Práce a dodávky HSV

772 789,31

1 - Zemní práce

780,00

4 - Vodorovné konstrukce

16 250,00

5 - Komunikace pozemní

731 511,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

23 575,00

998 - Přesun hmot

672,81

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

**861110 - LC V Kosově**

Místo:

Datum: 9.3.2026

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**772 789,31**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				772 789,31
D	1		Zemní práce				780,00
1	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,000	350,00	700,00
2	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	2,000	40,00	80,00
D	4		Vodorovné konstrukce				16 250,00
3	K	463211152	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním líce	m3	6,500	2 500,00	16 250,00
PP			rozměry 13x1x0,5 m				
D	5		Komunikace pozemní				731 511,50
4	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	2 415,000	130,00	313 950,00
5	K	566401111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,06 do 0,08 m3/m2	m2	2 415,000	87,00	210 105,00
6	K	571904111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným přes 15 do 20 kg/m2	m2	2 415,000	20,00	48 300,00
7	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	53,425	980,00	52 356,50
8	K	597161111	Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z lomového kamene	m2	24,000	1 450,00	34 800,00
PP			svodnice 0,3 m na každou stranu, tj. 0,6 m2/bm = 0,6*40=24 m2				
9	K	597361121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do betonu	m	40,000	1 800,00	72 000,00
PP			5m x 8x				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				23 575,00
10	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	56,000	39,00	2 184,00
11	K	938902421	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosů přes 25 do 50% DN	m	10,000	250,00	2 500,00
12	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	1 049,500	18,00	18 891,00
D	998		Přesun hmot				672,81
13	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živíčným	t	448,543	1,50	672,81

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2026  
Stavba: 861159 - LC Zadní Knížecí



KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

CC-CZ:  
Datum: 20.11.2025

Uchazeč:  
GREENMAN s.r.o.

IČ:  
DIČ:  
  
IČ: 24193259  
DIČ: CZ24193259

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>746 132,10</b>
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>746 132,10</b>	<b>156 687,80</b>
snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>902 819,90</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2026

**Stavba: 861159 - LC Zadní Knížecí**

Místo: Datum: 20.11.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>746 132,10</b>	<b>902 819,90</b>
<b>2026</b>	<b>861159 - LC Zadní Knížecí</b>	746 132,10	902 819,90

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

**861159 - LC Zadní Knížecí**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20.11.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GREENMAN s.r.o.

IČ:

24193259

DIČ:

CZ24193259

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**746 132,10**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	746 132,10	21,00%	156 687,75
snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**902 819,85**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

**861159 - LC Zadní Knížecí**

Místo:

Datum: 20.11.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**746 132,10**

HSV - Práce a dodávky HSV

746 132,10

---

1 - Zemní práce

148 105,60

---

5 - Komunikace pozemní

591 564,50

---

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 462,00

---

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

**861159 - LC Zadní Knížecí**

Místo:

Datum: 20.11.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**746 132,10**

D HSV Práce a dodávky HSV 746 132,10

D 1 Zemní práce 148 105,60

1	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	108,000	280,00	30 240,00
2	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	33,000	420,00	13 860,00
3	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	5,000	690,00	3 450,00
4	K	112251104	Odstranění pařezů průměru přes 700 do 900 mm	kus	3,000	890,00	2 670,00
5	K	112251105	Odstranění pařezů průměru přes 900 do 1100 mm	kus	2,000	1 450,00	2 900,00
6	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	1 484,150	64,00	94 985,60

D 5 Komunikace pozemní 591 564,50

7	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	2 634,000	130,00	342 420,00
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------

PP

24  
3,6\*375  
1260

8	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	1 425,000	105,00	149 625,00
---	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------

PP

3,8\*375

9	K	571904111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným přes 15 do 20 kg/m2	m2	1 336,500	20,00	26 730,00
10	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	74,275	980,00	72 789,50

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 462,00

11	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	359,000	18,00	6 462,00
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------