

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: PZU250245  
Stavba: **žst.Brno-Maloměřice-SO provozní budova**



KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
Správa železnic, Státní organizace  
  
Zhotovitel:  
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.  
  
Projektant:

CC-CZ:  
Datum: 31.03.2026  
  
IČ: 70994234  
DIČ: CZ70994234  
  
IČ: 60932171  
DIČ: CZ60932171  
  
IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

Poznámka:

---

|                     |  |  |  |                  |
|---------------------|--|--|--|------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |  |  |  | <b>68 659,83</b> |
|---------------------|--|--|--|------------------|

|              |            |                  |  |                  |
|--------------|------------|------------------|--|------------------|
|              | Sazba daně | Základ daně      |  | Výše daně        |
| DPH základní | 21,00%     | <b>68 659,83</b> |  | <b>14 418,56</b> |
| snížená      | 12,00%     | <b>0,00</b>      |  | <b>0,00</b>      |

|                   |          |            |  |                  |
|-------------------|----------|------------|--|------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>CZK</b> |  | <b>83 078,39</b> |
|-------------------|----------|------------|--|------------------|

---

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| <b>Projektant</b> | <b>Zpracovatel</b> |
|-------------------|--------------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

---

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Objednavatel</b> | <b>Zhotovitel</b> |
|---------------------|-------------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PZU250245

**Stavba:** žst.Brno-Maloměřice-SO provozní budova

Místo: Datum: 31.03.2026

Zadavatel: Správa železnic, Státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Zpracovatel:



| Kód                       | Popis   | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|---|--------------------|------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |   | <b>68 659,83</b>   | <b>83 078,39</b> |
| <b>PZU25024</b>           | <b>žst.Brno-Maloměřice-SO provozní budova</b> | 68 659,83          | 83 078,39        |
| <b>5</b>                  |   |                    |                  |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

**Žst.Brno-Maloměřice-SO provozní budova**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa železnic, Státní organizace

Zhotovitel:

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

31.03.2026

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

IČ:

60932171

DIČ:

CZ60932171

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**68 659,83**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 68 659,83   | 21,00%     | 14 418,56 |
| DPH snížená  | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**83 078,39**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**žst.Brno-Maloměřice-SO provozní budova**

Místo:

Zadavatel: Správa železnic, Státní organizace  
Zhotovitel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Datum: 31.03.2026

Projektant:  
Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**68 659,83**

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| PSV - Práce a dodávky PSV            | 62 647,99 |
| 787 - Dokončovací práce - zasklívání | 62 647,99 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady    | 6 011,84  |
| VRN8 - Přesun stavebních kapacit     | 1 000,00  |
| VRN5 - Finanční náklady              | 5 011,84  |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

žst.Brno-Maloměřice-SO provozní budova



Místo:

Datum: 31.03.2026

Zadavatel: Správa železnic, Státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**68 659,83**

|   |      |           |  |     |         |           |           |                |
|---|------|-----------|--|-----|---------|-----------|-----------|----------------|
| D | PSV  |           | Práce a dodávky PSV                          |     |         |           | 62 647,99 |                |
| D | 787  |           | Dokončovací práce - zasklívání               |     |         |           | 62 647,99 |                |
| 4 | K    | 787911111 | Montáž bezpečnostní fólie na sklo            | m2  | 68,760  | 564,00    | 38 780,64 | CS ÚRS 2026 01 |
|   | vv   |           | okna   |     |         |           |           |                |
|   | vv   |           | 47*(0,9*1,2)                                 |     | 50,760  |           |           |                |
|   | vv   |           | dveře  |     |         |           |           |                |
|   | vv   |           | 9*(1*2)                                      |     | 18,000  |           |           |                |
|   | vv   |           | Součet                                       |     | 68,760  |           |           |                |
| 5 | M    | 63479017  | fólie na sklo ochranné 89%                   | m2  | 70,823  | 337,00    | 23 867,35 | CS ÚRS 2026 01 |
|   | vv   |           | 68,76*1,03 *Přepočtené koeficientem množství |     | 70,823  |           |           |                |
| D | VRN  |           | Vedlejší rozpočtové náklady                  |     |         |           | 6 011,84  |                |
| D | VRN8 |           | Přesun stavebních kapacit                    |     |         |           | 1 000,00  |                |
| 2 | K    | 081002000 | Doprava zaměstnanců                          | ... | 500,000 | 2,00      | 1 000,00  |                |
|   | vv   |           | Paušál                                       |     |         |           |           |                |
|   | vv   |           | 500  |     | 500,000 |           |           |                |
| D | VRN5 |           | Finanční náklady                             |     |         |           | 5 011,84  |                |
| 3 | K    | 059002000 | Index dle rámcové smlouvy                    | ... | 0,080   | 62 647,99 | 5 011,84  |                |