



Statutární město Frýdek-Místek  
Magistrát města Frýdku-Místku  
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

**Odbor správy obecního majetku  
pracoviště Radniční 10, Frýdek**

Váš dopis značka:

Ze dne:

Číslo jednací: O/1353/2026/OSOM

Spisová značka:

Ing. Daniel Moravec

Dobratice 436

IČO 87330385

Dobrá

73951

**Objednávka č.: O/1353/2026/OSOM/**

### I. Účel objednávky

1. Objednatel má záměr realizovat stavbu nazvanou dle SOD č. S/0294/2026/OSOM, **„Zpracování PD, demontáž, dodávka a montáž 2 ks nových osobních výtahů – ul. J. Trnky 72, Frýdek-Místek“** (dále jen "stavba").
2. Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) bude přítomen kontrolním jednáním při zpracování projektové dokumentace v četnosti **1x měsíčně, celkem 4 kontrolní jednání.**

**Přítomni u jednání budou:**

TDS je povinen vyhotovit písemný zápis z každého jednání.

Lhůta pro zpracování projektové dokumentace činí **120 dnů** ode dne nabytí účinnosti smlouvy se zhotovitelem.

3. Technický dozor stavebníka při realizaci stavby bude vykonáván v souladu s platnými právními předpisy. Pro účely této objednávky se technickým dozorem rozumí přítomnost TDS na staveništi **v minimální četnosti 3x týdně** po dobu realizace stavby.

Termín zahájení realizace stavby bude TDS písemně oznámen objednatel, a to formou oznámení o předání převzetí staveniště.

Lhůta pro ukončení dodávky a montáže výtahů činí dle smlouvy o dílo **6 měsíců** ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení stavebního záměru.

Předpokládaný termín zahájení realizace stavby je 01. 10. 2026.

4. Osobu zhotovitele sdělí objednatel obratem po podpisu smlouvy o dílo na realizaci zakázky.


## II. Předmět objednávky

1. Předmětem této objednávky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) na staveništi stavby.
2. Při výkonu činností technického dozoru stavebníka na staveništi stavby budou prováděny, po dobu provádění stavebních prací, činnosti a zjišťování stavu v realizační fázi stavby, přičemž činnost technického dozoru stavebníka zahrnuje zejména tyto činnosti:
  - a. seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, obzvláště se zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele a s obsahem smluv;
  - b. účast na odevzdání staveniště (pracoviště) zhotoviteli;
  - c. protokolární odevzdání základního směrového vytýčení stavby zhotoviteli, pokud není povinností zhotovitele;
  - d. organizace a vedení kontrolních (technických) dnů stavby a vyhotovení zápisů z nich;
  - e. péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí stavby;
  - f. kontrola souladu prováděné stavby se zadávací dokumentací, kontrola technických parametrů a kvality prováděných prací;
  - g. kontrola dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů na stavbě, kontrola dodržování pořádku na stavbě a zařízení staveniště;
  - h. sledování a kontrola čerpání nákladů stavby a jejich evidence, kontrola a potvrzování soupisů provedených prací, kontrola věcné a cenové správnosti případných změnových listů a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur – daňových dokladů, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání investorovi;
  - i. projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, neprodłużují lhůtu výstavby a nemění technické parametry díla. Ostatní dodatky a změny předkládat s vlastním vyjádřením investorovi; úzká spolupráce s projektantem na přípravě TLZ (technický list změny), doloženého s vlastním písemným vyjádřením investorovi;
  - j. podávání průběžně informace investorovi o postupu prací, neprodleně pak o všech závažných okolnostech při realizaci stavby;
  - k. kontrola zejména těch částí dodávek, které budou v dalším postupu prací zakryté nebo se stanou nepřístupnými;
  - l. spolupráce s (generálním) projektantem a se zhotoviteli při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných vad projektu;
  - m. sledování, jestli zhotovitelé provádějí předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly, apod.);
  - n. sledování vedení a provádění zápisů do stavebních, montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách, reagování na zápisy zhotovitelů a autorského dozoru ve stavebních a montážních denících (po případné konzultaci s investorem);
  - o. uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění stavby nebo budoucího provozu (užívání) dokončené stavby;
  - p. hlášení archeologických nálezů;
  - q. spolupráce s pracovníky dodavatelů při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi;
  - r. kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smluv a upozorňování zhotovitele na nedodržování termínů, příprava podkladů pro uplatnění případných majetkových sankcí;

- s. kontrola řádného uskladnění dodávek materiálu na staveništi; kontrola řádného uskladnění strojů a konstrukcí
  - t. pořizování fotodokumentace o průběhu stavby;
  - u. v průběhu výstavby připravuje podklady pro závěrečné hodnocení stavby;
  - v. příprava podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jejích částí, organizace a vedení jednání pro odevzdání a převzetí stavby, vyhotovení protokolů o předání a převzetí stavby nebo jejích částí;
  - w. kontrola odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při převzetí stavby v dohodnutých termínech;
  - x. kontrola vyklizení staveniště zhotoviteli;
  - y. spolupráce při kompletaci a kontrola dokumentace skutečného vyhotovení a geodetického zaměření stavby;
3. Pro provedení kontroly technicky či technologicky náročnější části stavby, je TDS povinen zajistit pro zajištění kontroly této části stavby odbornou osobu nebo profesního specialistu.

### **III. Povinnosti technického dozoru stavebníka**

#### **Určení osob**

1. Pro výkon činnosti technického dozoru stavebníka určuje objednatel následující osobu:  

2. Technický dozor stavebníka se zavazuje provést výkon činnosti technického dozoru stavebníka dle této objednávky, dle pokynů objednatele, v souladu s jeho zájmy a při současném dodržování obecně závazných právních předpisů.
3. Technický dozor stavebníka je povinen postupovat při výkonu činnosti TDS dle této objednávky s vynaložením odborné péče s přihlédnutím ke způsobu, době a místu výkonu činností dle této smlouvy.
4. Pokud technický dozor stavebníka některou z činností nebo zjištění stavu dle této objednávky nezajistí, bude toto opomenutí považováno za podstatné porušení povinnosti na straně technického dozoru investora.
5. Technický dozor stavebníka tímto prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací, s obsahem objednávky mezi objednatelem a zhotovitelem stavby, případně dalšími dokumenty či informacemi, podle kterých je stavba realizována.
6. Technický dozor stavebníka je povinen zachovat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o nichž se v souvislosti s výkonem činnosti technického dozoru stavebníka dle této objednávky dozvěděl a které nelze sdělovat dalším osobám, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. Porušení této povinnosti technickým dozorem stavebníka se považuje za podstatné porušení objednávky na straně technického dozoru stavebníka.
7. Technický dozor stavebníka není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele nechat se při výkonu činnosti technického dozoru stavebníka dle této objednávky zastupovat třetí osobou. Porušení této povinnosti technickým dozorem stavebníka se považuje za podstatné porušení objednávky na straně technického dozoru stavebníka. Za třetí osobu nejsou považováni pověření zaměstnanci technického dozoru stavebníka nebo jeho subdodavatelé, prostřednictvím kterého prokázal technický dozor stavebníka splnění kvalifikačních předpokladů ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu.

#### IV. Povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje za výkon činnosti technického dozoru stavebníka dle této objednávky zaplatit technickému dozoru stavebníka úplatu sjednanou touto objednávkou.
2. Objednatel se zavazuje předat technickému dozoru stavebníka ke dni uzavření této objednávky zejména tyto podklady:
  - a) projektovou dokumentaci pro provádění stavby 1 paré, příp. jen v elektronické podobě
  - b) kopii smlouvy o výstavbě Stavby, uzavřenou mezi objednatelem a zhotovitelem stavby.
3. Objednatel se zavazuje umožnit technickému dozoru stavebníka (tzn. zaměstnancům technického dozoru stavebníka, kteří se budou podílet na zařízení záležitostí dle této objednávky, případně třetím osobám, zastupujícím technický dozor stavebníka se souhlasem objednatele při zařízení záležitostí dle této objednávky) vstup do prostoru staveniště stavby.

#### V. Doba a místo výkonu činnosti a zjišťování stavu

1. Výkon činnosti technického dozoru stavebníka dle této objednávky bude zahájen účastí na předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavebních prací.
2. Výkon činnosti technického dozoru stavebníka dle této objednávky bude ukončen v den ukončení stavebních prací na stavbě, resp. předáním a převzetím stavby (místa stavby) objednatelem.
3. Místem výkonu činnosti technického dozoru stavebníka dle této objednávky je:
  - místo realizace stavby – bytový dům č.p. 72, ul. J. Trnky, společné prostory, výměna obou výtahů, v podrobnostech vymezených projektovou dokumentací, k.ú. Místek.
  - v případě zpracování zápisů či posudků k provádění díla, sídlo technického dozoru stavebníka.

#### VI. Úplata

1. Technickému dozoru stavebníka náleží za výkon činnosti technického dozoru u projektové dokumentace a realizace stavby stavebníka dle této objednávky úplata.
2. Výše této úplaty se sjednává takto:

	bez DPH v Kč	DPH 21 % v Kč	včetně DPH v Kč
Účast při zpracování projektové dokumentace	<b>12.800,-</b>	<b>Není plátce</b>	<b>12.800,-</b>
Výkon činností za celou dobu realizace Stavby dle čl. II. odst. 2 celkem – <b>dva výtahy, čp. 72, k.ú. Místek</b>	<b>130.000,-</b>	<b>Není plátce</b>	<b>130.000,-</b>
<b>Cena celkem</b>	<b>142.800,-</b>	<b>Není plátce</b>	<b>142.800,-</b>

3. Výše úplaty dle odst. 1 se sjednává jako nejvýše přípustná.
4. Úplata zahrnuje veškeré náklady technického dozoru stavebníka související s činností technického dozoru stavebníka dle této objednávky; zejména jsou zahrnuty:
  - a) cestovní náklady,
  - b) telekomunikační a poštovní náklady,

- c) náklady na množení dokumentace a dokladů,
  - d) náklady na případné odborné konzultace, odborné posudky a expertízy zajišťované přímo technickým dozorem stavebníka,
  - e) mzdové náklady zaměstnanců technického dozoru stavebníka.
5. V případě, že v příslušném kalendářním měsíci nebude výkon činnosti technického dozoru stavebníka dle této objednávky z důvodů na straně objednatele prováděn vůbec, nemá technický dozor stavebníka za tento měsíc právo na úplatu. Za důvody na straně objednatele se považuje i přerušení prací zhotovitelem stavby.
  6. V případě, že výkon činnosti technického dozoru stavebníka dle této objednávky bude z důvodů na straně objednatele zkrácen nebo omezen celkem na dobu delší než 5 kalendářních dnů nemá TDS právo na úplatu za toto období, tzn. že za každý následný kalendářní den zkrácení nebo omezení činnosti TDS se úplata krátí o částku ve výši stanovené v čl. VI. odst. 1. Za důvody na straně objednatele se považuje i přerušení prací zhotovitelem Stavby nebo zkrácení termínu provádění stavebních prací na Stavbě.
  7. V případě, že bude výkon činnosti TDS dle této smlouvy z důvodů na straně objednatele prodloužen celkem na dobu delší než 5 kalendářních dnů, má TDS právo na úplatu za každý následný kalendářní den ve výši stanovené v čl. VI. odst. 1. Za důvody na straně objednatele se považuje i nepředání stavby zhotovitelem v termínu dokončení díla nebo prodloužení termínu provádění stavebních prací na Stavbě.
  8. V případě, že technický dozor stavebníka neprovedl výkon činnosti technického dozoru stavebníka dle této objednávky v příslušném kalendářním měsíci řádně, nevzniká technickému dozoru stavebníka nárok na zaplacení úplaty za příslušný kalendářní měsíc a objednatel je oprávněn od této objednávky ve vztahu k dosud nevykonané činnosti dle této smlouvy odstoupit.

## VII. Platební podmínky

1. Podkladem pro úhradu úplaty za výkon činnosti technického dozoru stavebníka dle této objednávky je daňový doklad – faktura, kterou technický dozor stavebníka vystaví nejpozději do 15 dnů po skončení Stavby.
2. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě těchto náležitostí stanovených právními předpisy je druhá strana povinna ve faktuře vyznačit i tyto údaje:
  - číslo objednávky, předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené objednávky),
  - označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno,
  - jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
  - IČ a DIČ zhotovitele a objednatele.
  - k faktuře musí být přiložený zjišťovací protokol včetně odsouhlaseného soupisu počtu dnů, po které byl výkon technického dozoru stavebníka („TDS“) prováděn za dané fakturační období, potvrzený objednatelem, bez tohoto soupisu nemá faktura požadované náležitosti a bude vrácena zhotoviteli
3. **Splatnost faktury se sjednává v délce 21 dnů od jejího doručení objednateli. Za den doručení se pokládá den uvedený na otisku doručovacího razítka podatelny objednatele.**

4. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit technickému dozoru stavebníka fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti, nebo obsahuje nesprávné údaje nebo nesprávný výpočet poměrné části ceny plnění, kterou má objednatel uhradit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti.
5. Technický dozor stavebníka vystaví novou fakturu se správnými údaji a dnem doručení objednateli začíná běžet nová 14denní lhůta splatnosti.
6. Objednatel neposkytuje zálohy.
7. Úplata dle této objednávky bude hrazena v korunách českých, a to bezhotovostním převodem na účet technického dozoru stavebníka.


### VIII. Pojištění

1. Technický dozor stavebníka se zavazuje mít po celou dobu trvání této objednávky uzavřenu v postavení pojištěného pojistnou smlouvu s pojišťovnou, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činností třetí osobě, přičemž limit pojistného plnění nesmí být nižší než 250 000,- Kč za jednu škodnou událost.

### IX. Sankce

1. Dojde-li na straně objednatele k prodlení s úhradou faktury, je technický dozor stavebníka oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý jednotlivý den prodlení po termínu splatnosti faktury až do doby zaplacení dlužné částky.
2. V případě porušení povinností technického dozoru stavebníka při výkonu činností sjednaných touto objednávkou je objednatel oprávněn požadovat na technickém dozoru stavebníka zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ takového porušení povinností technického dozoru stavebníka a technický dozor stavebníka se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu objednateli zaplatit.
3. V případě porušení povinností technického dozoru stavebníka vyplývajících z čl. XI. Této objednávky, je objednatel oprávněn požadovat na technickém dozoru stavebníka zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ takového porušení povinností technického dozoru stavebníka a technický dozor stavebníka se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu objednateli zaplatit.
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody vzniklou v příčinné souvislosti s jednáním či opomenutím technického dozoru stavebníka, které je sankcionováno sjednanou smluvní pokutou.
5. V případě porušení povinností technickým dozorem stavebníka je technický dozor stavebníka povinen na své náklady zajistit provedení nápravných opatření, pokud je jejich provedení možné a povede ke splnění předmětu této smlouvy.

Ve Frýdku-Místku dne:



.....  
Bc. Kateřina Kozelská  
vedoucí odboru správy obecního majetku

V Dobručicích dne:



.....  
Ing. Daniel Moravec

1. Připravovaná operace je nezbytná pro zajišťování úkolů OSOM.
2. Správnost operace:
  - a) Dodržení právních předpisů a opatření: je v souladu s právními předpisy a opatřeními.
  - b) Hospodárnost: jedná se o cenu obvyklou.
  - c) Efektivnost: výkon technického dozoru stavebníka je nezbytný pro odborné vedení stavby. Bez výkonu TDS by mohlo dojít k nesprávnému provedení stavebních prací a vzniku škod na majetku města. Výkon TDS je v souladu s technologickými postupy.
  - d) Účelnost: je nezbytná pro opravu a údržbu majetku města.
  - e) Dodržení postupu a podmínek pro zadávání veřejných zakázek: v souladu se zákonem o VZ a směrnicí QS-74-01.
3. Míra rizika: nízká.
4. Přijetí opatření k vyloučení nebo zmírnění rizik: úhrada bude provedena až po realizaci díla
5. Doložení připravované operace podklady: přímé zadání veřejné zakázky bylo provedeno z provozních důvodů a zajištění technického dozoru. S ohledem na skutečnost, že vybraný technický dozor byl již zvolen na základě předchozí cenové nabídky a průzkumu trhu, a má zároveň znalost stavby, projektové dokumentace a technologických postupů, byl zvolen opětovně.

.....

podpis