

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava

číslo **155-2026**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

X

Kategorie objektu :

A

B

C

X

Zakázky:

E218H3AH2ZPK

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Inventární číslo, číslo SAP:

Uherské Hradiště - veřejné WC

IC6000384806

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.0668347N, 17.4575072E

Výměna WC a radiátorů.

Výměna 3ks kombi WC na WC muži, které jsou často nefunkční. Výměna 2 ks prorezivělých radiátorů a přemístění 2ks radiátorů do výšky vzhledem k častému vandalismu a poškozování topných těles na WC muži.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Stanovený harmonogram prací: květen 2026

Příloha:

Vzdálenost v KM

78

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

	30.04.2026	
--	------------	--

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

--	--	--

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob.:

	30.04.2026	
--	------------	--

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

	04.05.2026 v 12:53
--	--------------------

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

--	--

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

05.05.2026	04.05.2026
------------	------------

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Termíny budou dle TZ uvedeny v cenové nabídce

--

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	155/2026		
Název majetku	Uherské Hradiště - veřejné WC	inventární číslo	IC6000384806
zahájení prací	11.05.2026	ukončení prací	31.05.2026

popis prací

Požadavek - Výměna WC a radiátorů.

Výměna 3ks kombi WC na WC muži, které jsou často nefunkční. Výměna 2 ks prorezivělých radiátorů a přemístění 2ks radiátorů do výšky vzhledem k častému vandalismu a poškozování topných těles na WC muži.

Zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Stanovený harmonogram prací: 05/2026

Příloha:

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Základní rozpočtové náklady					
	HSV					
	PSV					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUČET ZRN					
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	VRN					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUČET VRN					
	SOUČET ZRN + VRN					
	PRÍRAŽKA/ZVÝHODNĚNÍ			78		

Cena za zakázku celkem

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

dne

dne

05.05.2026

podpis

podpis

razítko

razítko

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 155

Stavba: 155 Uherské Hradiště - veřejné WC

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
DPH snížená	12,00%		

Cena s DPH v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 155

Stavba: 155 Uherské Hradiště - veřejné WC

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

01 výměna WC a radiátorů
02 VRN

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

155 Uherské Hradiště - veřejné WC

Objekt:

01 - výměna WC a radiátorů

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	K	011514000.2	Stavebně-technický průzkum- zjištění stavu, stanovení postupu prací	soub.		1,000	
2	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2		15,000	
3	K	619996147	Ochrana podlahy zakrytím geotextilií	m2		15,000	
D	997		Přesun sutě				
4	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t		0,217	
5	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t		0,217	
6	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t		1,085	
VV			0,217*5 'Přepočtené koeficientem množství			1,085	
7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t		0,217	
8	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t		14,105	
VV			0,217*65 'Přepočtené koeficientem množství			14,105	
9	K	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01	t		0,208	
VV			0,217-0,009			0,208	
10	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t		0,009	
11	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t		0,217	
D	998		Přesun hmot				
12	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t		0,009	
13	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t		0,009	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	725		Zdravotechnika - zařízení předměty				
14	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor		3,000	
15	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus		3,000	
16	M	M01	WC kombi	ks		3,000	
17	K	725119131	Montáž klozetových sedátek standardních	kus		3,000	
18	M	M5	sedátko WC tvrzené	ks		3,000	
19	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus		6,000	
20	K	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus		3,000	
21	K	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2" s přípojovací trubičkou	soubor		3,000	
22	M	M01.1	rohový ventil	kus		3,000	
23	M	M8	přípojovací hadička	ks		3,000	
24	M	M04.1	pomocný materiál, silikon	ks		1,000	
25	K	998725311	Přesun hmot procentní pro zařízení předměty ruční v objektech v do 6 m	%		300,683	
26	K	998725319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro zařízení předměty za zvětšený přesun ZKD 50 m	%		300,683	
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
27	K	733222302.GBT	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním Geberit Mapress D 15x1 mm	m	10,000
28	K	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 mm	kus	4,000
29	K	733290801	Demontáž potrubí měděného D do 35x1,5 mm	m	10,000
30	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	10,000
31	K	733293909R	Příplatek za napojení na stáv.potrubí	kus	4,000
32	K	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4	kus	2,000
33	M	M05	rad. šroubení uz.	ks	2,000
34	K	734229143	Montáž ventilu závitového a termostatické hlavice	kus	2,000
35	M	M2	termostatický ventil	ks	2,000
36	M	M3	termostatická hlavice antivandak	ks	2,000
37	K	735151822	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl přes 1500 do 2820 mm	kus	2,000
38	K	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl do 1140 mm	kus	2,000
39	M	M10	radiátor 22 6100	kus	1,000
40	M	M11	radiátor 21 6060	kus	1,000
41	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný - odstavení a zprovoznění veř.WC	hod	2,000
42	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný - odstavení topného systému, napuštění a odvzdušnění topného systému, zprovoznění	hod	10,000
43	K	998733311	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí ruční v objektech v do 6 m	%	464,433
44	K	998733319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro rozvody potrubí za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	464,433

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

155 Uherské Hradiště - veřejné WC

Objekt:

02 - VRN

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby		
1	K	HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba technik - vyhotovení prováděcích rozpočtů	hod	3,000
2	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný - místní šetření	hod	4,000
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		
3	K	020001000	Příprava staveniště	soubor	1,000
4	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny	3,000

HARMONOGRAM

Číslo zakázky	155/2026		
Název majetku	Uherské Hradiště - veřejné WC	inventární číslo	IC6000384806
zahájení prací	viz níže	ukončení prací	max. 31.05.2026
popis prací	termín		
Požadavek - Výměna WC a radiátorů:			
Objednávka materiálu	2. den po zaslání objednávky		
Uzavření potrubí vody	12. den po zaslání objednávky		
Demontáže klosetů	12. den po zaslání objednávky		
Montáž klosetů	12. den po zaslání objednávky		
Připojení_otevření potrubí vody	12. den po zaslání objednávky		
Odstavení topného systému	13. den po zaslání objednávky		
Demontáže klosetů	13. den po zaslání objednávky		
Montáž potrubí	13. den po zaslání objednávky		
Montáž OT_armatur	14. den po zaslání objednávky		
Napuštění_odvzdušnění	14. den po zaslání objednávky		
Zprovoznění WC	14. den po zaslání objednávky		
Úklidové práce, předání stavby	14. den po zaslání objednávky		



















