

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Víceúčelové hřiště Domažlice**

Objekt: **Víceúčelové hřiště**

Rozpočet: **Novostavba víceúčelového hřiště**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: **FINAL KOM s.r.o.** IČO: **02877155**  
**Havlíčková 947** DIČ: **CZ02877155**  
**33901 Klatovy**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	4 365 232,41
PSV	0,00
MON	291 175,80
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	93 591,79
<b>Celkem</b>	<b>4 750 000,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 750 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	997 500,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 5 747 500,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			214 000,74	4,5
5	Komunikace	HSV			592 714,77	12,5
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			788 491,07	16,6
8	Trubní vedení	HSV			160 312,24	3,4
90	Oplocení+vybavení sportoviště	HSV			1 454 745,97	30,6
901	Sportovní povrch	HSV			1 023 966,00	21,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			131 001,62	2,8
M21	Elektromontáže	MON			291 175,80	6,1
ON	Ostatní náklady	ON			93 591,79	2,0
Cena celkem					4 750 000,00	100,0

## Položkový rozpočet

S:	Víceúčelové hřiště Domažlice
O:	Víceúčelové hřiště
R:	Novostavba víceúčelového hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>214 000,74</b>	
1	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m hřiště : 0,15*36,5*18,5 chodník : 0,15*(2,2*114,2+1,5*6,8+5,2*6,5+3,3*2,2*3+4,9*2,2+2,2*3,6)	m3	151,64550	80,00	12 131,64	RTS 25/ II
				101,28750			
				50,35800			
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 hřiště : 0,1*36,5*18,5 chodník : 0,25*(2,2*114,2+1,5*6,8+5,2*6,5+3,3*2,2*3+4,9*2,2+2,2*3,6)	m3	151,45500	110,00	16 660,05	RTS 25/ II
				67,52500			
				83,93000			
3	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	151,45500	20,00	3 029,10	RTS 25/ II
4	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ pro podezdívku : 0,4*0,6*(35,5+18,0*2)+0,4*0,3*34,7 drenáž : 0,3*0,3*9,0*11*2+0,3*0,4*35,0+0,6*1,0*8,0 rev.šachty : 1,0*1,0*1,0+1,5*1,5*1,5 přívod vody k pítku a veř.WC : 0,6*1,2*(6,0+9,0+9,0+23,0) základ pítka+koš : 0,6*0,9*1,0 základ pro koše na hřišti : 0,6*0,9*3,5*2	m3	90,67900	680,00	61 661,72	RTS 25/ II
				21,32400			
				26,82000			
				4,37500			
				33,84000			
				0,54000			
				3,78000			
5	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	90,67900	55,00	4 987,35	RTS 25/ II
6	133110005R00	Hloubení šachet pro plotové sloupky strojní hor. 1-4, hloubka 500 mm	kus	13,00000	500,00	6 500,00	RTS 25/ II
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	226,00000	242,00	54 692,00	RTS 25/ II
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním drenáž : 0,6*0,7*8,0 rev.šachty : 1,0*1,0*1,0+1,5*1,5*1,5-0,125*1,0-1,13*1,2 přívod vody k pítku a veř.WC : 0,6*0,9*(6,0+9,0+9,0+23,0)	m3	31,63400	187,50	5 931,38	RTS 25/ II
				3,36000			
				2,89400			
				25,38000			
9	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm drenáž : 0,6*0,3*8,0 přívod vody k pítku a veř.WC : 0,6*0,3*(6,0+9,0+9,0+23,0)	m3	9,90000	1 785,00	17 671,50	RTS 25/ II
				1,44000			
				8,46000			
10	199000005R00	Poplatek za odběr horniny tř. 1- 4 k rekultivaci, č. dle katal. odpadů 17 05 04 226,0*1,7	t	384,20000	80,00	30 736,00	RTS 25/ II
				384,20000			
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>592 714,77</b>	
11	113107530R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm 6,6*1,0	m2	6,60000	858,00	5 662,80	RTS 25/ II
				6,60000			
12	113108312R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.12 cm	m2	6,60000	370,00	2 442,00	RTS 25/ II
13	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	2,00000	132,00	264,00	RTS 25/ II
14	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m chodník : 2,2*114,2+1,5*6,8+5,2*6,5+3,3*2,2*3+4,9*2,2+2,2*3,6	m2	335,72000	20,00	6 714,40	RTS 25/ II
				335,72000			
15	564811111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	305,80000	60,00	18 348,00	RTS 25/ II
16	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm chodník : 2,2*114,2+1,5*6,8+5,2*6,5+3,3*2,2*3+4,9*2,2+2,2*3,6	m2	335,72000	238,00	79 901,36	RTS 25/ II
				335,72000			

## Položkový rozpočet

S:	Víceúčelové hřiště Domažlice
O:	Víceúčelové hřiště
R:	Novostavba víceúčelového hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
17	566903111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným	t	3,86100	805,00	3 108,11	RTS 25/ II
		6,6*0,3*1,95		3,86100			
18	572952111R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm	m2	6,60000	673,00	4 441,80	RTS 25/ II
19	572952112R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm	m2	6,60000	830,00	5 478,00	RTS 25/ II
20	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	m2	305,80000	380,00	116 204,00	RTS 25/ II
		chodník : 2,0*114,2+1,5*6,6+5,0*6,5+3,1*2,0*3+4,6*2,0+2,0*3,6		305,80000			
21	916661111RT5	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 80x250x1000 mm	m	280,60000	526,00	147 595,60	RTS 25/ II
		7,8+3,5+114,0+107,0+7,0+3,0+2,1*8+3,2*3+4,7+3,6*2		280,60000			
22	917862111RT7	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	2,00000	750,00	1 500,00	RTS 25/ II
23	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	8,41800	3 300,00	27 779,40	RTS 25/ II
		280,6*0,3*0,1		8,41800			
24	919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	13,20000	98,00	1 293,60	RTS 25/ II
		v komunikaci pro přívod vody a EI : 6,6*2		13,20000			
25	597101010RAA	Žlab odvodovací polymerbeton, zatížení A 15 kN včetně dodávky roštu a žlabu RONN	m	1,50000	1 500,00	2 250,00	RTS 25/ II
26	597103011RA0	Vpust' k žlabu polymerbetonová A 15, ocelový rošt	kus	1,00000	2 395,00	2 395,00	RTS 25/ II
27	592452655R	Dlažba betonová BEST KLASIKO Standard 200 x 100 x 80 mm, přírodní, rovná	m2	321,09000	480,00	154 123,20	RTS 25/ II
		305,8*1,05		321,09000			
28	67390503R	Geotextilie netkaná geoNETEX S07 300 g/m2	m2	366,02500	36,10	13 213,50	RTS 25/ II
		332,75*1,1		366,02500			
<b>Díl: 56</b>		<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>788 491,07</b>	
29	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním hřiště : 36,5*18,5	m2	675,25000	20,00	13 505,00	RTS 25/ II
		hřiště : 36,5*18,5		675,25000			
30	289971213R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5 š.do 8,5 m	m2	675,25000	15,00	10 128,75	RTS 25/ II
31	564762111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm	m2	675,25000	298,00	201 224,50	RTS 25/ II
32	564811111RT3	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm štěrkodrt' frakce 0-16 mm	m2	628,20000	70,00	43 974,00	RTS 25/ II
33	573231125R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2	m2	628,20000	0,20	125,64	RTS 25/ II
34	577132211RT2	Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, nad 3 m, 4 cm plochy 201-1000 m2	m2	628,20000	395,00	248 139,00	RTS 25/ II
35	577142222RT2	Beton asfalt. ACL 22 ložný, š. nad 3 m, tl. 5 cm plochy 201-1000 m2	m2	628,20000	393,00	246 882,60	RTS 25/ II
36	67390503R	Geotextilie netkaná geoNETEX S07 300 g/m2	m2	742,77500	33,00	24 511,58	RTS 25/ II
		675,25*1,1		742,77500			
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>160 312,24</b>	
37	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	22,02000	1 750,00	38 535,00	RTS 25/ II
		0,3*0,3*9,0*11*2+0,3*0,4*35,0		22,02000			
38	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	116,00000	85,00	9 860,00	RTS 25/ II
		232,0*0,5		116,00000			
39	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	232,00000	54,00	12 528,00	RTS 25/ II
		drenáž : 9,0*11*2+34,0		232,00000			
40	871313121RU2	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 včetně dodávky trub KG SN4 125x3,2x5000	m	10,00000	213,00	2 130,00	RTS 25/ II

## Položkový rozpočet

S:	Víceúčelové hřiště Domažlice
O:	Víceúčelové hřiště
R:	Novostavba víceúčelového hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
41	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	2,00000	131,00	262,00	RTS 25/ II
42	722171212R00	Potrubí plastové PE-HD vodovodní, D 25 x 2,3 mm vč.napojení na stávaj.rozvod v hale	m	35,00000	701,00	24 535,00	RTS 25/ II
					<b>přívod k pítku : 6,0+9,0+10,0+10,0</b>	<b>35,00000</b>	
43	8901	Zrušení (zaslepení) kanalizační šachty v prostoru hřiště	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní
44	8902	Napojení odtokového žlabu na kanalizaci	kus	1,00000	2 360,00	2 360,00	Vlastní
45	894410040RAC	Šachta kompletní DN1000mm, z betonových dílců pro potrubí DN 400 výška vstupu 2,1 m, poklop A15	kus	1,00000	42 000,00	42 000,00	RTS 25/ II
46	894431311RBI	Šachta plastová, D 425 mm, délka šachtové roury 1,50 m, přímá dno KG D 160 mm, poklop litina do roury 1,5 t	kus	1,00000	10 500,00	10 500,00	RTS 25/ II
47	28611222.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 80 mm	m	207,90000	33,00	6 860,70	RTS 25/ II
					<b>198,0*1,05</b>	<b>207,90000</b>	
48	28611224.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 125 mm	m	35,70000	67,00	2 391,90	RTS 25/ II
					<b>34,0*1,05</b>	<b>35,70000</b>	
49	28651662.AR	Koleno 45° PVC, Pipelife KG 160 mm, SN 4 - 8	kus	2,00000	150,00	300,00	RTS 25/ II
50	69366196R	Geotextilie netkaná FILTEK 150 g/m2	m2	127,60000	23,90	3 049,64	RTS 25/ II
					<b>116,0*1,1</b>	<b>127,60000</b>	
<b>Díl: 90 Oplocení+vybavení sportoviště</b>						<b>1 454 745,97</b>	
51	274272120RT3	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 200 mm výplň tvárníc betonem C 16/20	m2	35,65000	1 841,00	65 631,65	RTS 25/ II
					<b>dvě kratší+1 delší strana : 0,5*(18,0*2+35,3)</b>	<b>35,65000</b>	
52	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	19,30500	3 770,00	72 779,85	RTS 25/ II
					<b>pro podezdívku : 0,45*0,6*(35,5+18,0*2)</b>	<b>19,30500</b>	
53	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,19357	49 800,00	9 639,79	RTS 25/ II
					<b>R10 = 8,0m/m2 : 0,617*35,65*8,0*0,001*1,1</b>	<b>0,19357</b>	
54	916661111RT5	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 80x250x1000 mm	m	35,00000	526,00	18 410,00	RTS 25/ II
					<b>S strana hřiště : 35,0</b>	<b>35,00000</b>	
55	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	5,60000	3 000,00	16 800,00	RTS 25/ II
					<b>35,0*0,4*0,4</b>	<b>5,60000</b>	
56	711212321R00	Stěrka hydroizolační, terizol dvouvrstvá	m2	17,82500	651,00	11 604,08	RTS 25/ II
					<b>ukončení podezdívky : 0,25*(18,0*2+35,3)</b>	<b>17,82500</b>	
57	33718	D+M košů na basketbal, Pz oc.konstrukce upevněná na sloupky oplocení	kus	2,00000	19 800,00	39 600,00	Vlastní
58	33719	D+M tenisových sloupků DN102mm, FeZn, vč.zemních pouzder a víček, tenisová síť zdvojená 3mm středová páska, závaží, singl tyče	kpl	1,00000	12 500,00	12 500,00	Vlastní
59	33720	D+M volejbalové sloupky DN 102mm, FeZn, vč.zemních pouzder a víček, volejb.síť 2,5mm+lanko	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00	Vlastní
60	33721	D+M přenosných Al branek na malou kopanou vč.sítě	kus	2,00000	15 800,00	31 600,00	Vlastní
61	33817	D+M sloupků oplocení 60/60/3mm, Pz, dl.4,9m	kus	44,00000	4 300,00	189 200,00	Vlastní
					<b>15*2+7*2</b>	<b>44,00000</b>	
62	33818	D+M horního a středního ztužujícího rámu po obvodu hřiště 60/60/3mm, Pz	m	213,20000	1 200,00	255 840,00	Vlastní
					<b>(35,3*2+18,0*2)*2</b>	<b>213,20000</b>	
63	33819	D+M 2-kř.vrat v oplocení 250/250cm, Pz rám+výplň dle PD, klika+zámek FAB	kus	1,00000	45 000,00	45 000,00	Vlastní
64	33820	D+M 1-kř.vrátek v oplocení 110/210cm, Pz rám+výplň dle PD, klika+zámek FAB	kus	1,00000	20 000,00	20 000,00	Vlastní

## Položkový rozpočet

S:	Víceúčelové hřiště Domažlice
O:	Víceúčelové hřiště
R:	Novostavba víceúčelového hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
65	33821	D+M plotový panel 2D PILOFOR SUPER – drát 6/5/6 mm, antracit vč.přichytek a pomocného materiálu <b>2,8*(35,0*2+18,0*2)-2,5*1,3-1,1*0,8</b>	m2	292,67000	580,00	169 748,60	Vlastní
				<b>292,67000</b>			
66	33822	D+M dřevěných mantinelů z hoblovaných fošen tl.40mm + olej.lazura 2x, uprostřed zpevňující oc.pás Pz	m	106,60000	2 120,00	225 992,00	Vlastní
67	33823	D+M pítka na chodníku, vč. připojení vody	kus	1,00000	35 000,00	35 000,00	Vlastní
68	33824	D+M 3-sestava odpadkových košů vč.kotvení do podkladu	kus	2,00000	35 000,00	70 000,00	Vlastní
69	33825	D+M lavička u chodníku vč.kotvení do podkladu	kus	3,00000	30 300,00	90 900,00	Vlastní
70	33826	D+M stojan pro kola vč.kotvení do podkladu	kus	7,00000	8 500,00	59 500,00	Vlastní
<b>Díl: 901</b>		<b>Sportovní povrch</b>				<b>1 023 966,00</b>	
71	90101	Polyuretanový povrch tl.13mm (parametry viz. CONUPIR EPDM) vč.lajnování <b>34,9*18,0</b>	m2	628,20000	1 630,00	1 023 966,00	Vlastní
				<b>628,20000</b>			
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>131 001,62</b>	
72	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	1 048,01296	125,00	131 001,62	RTS 25/ II
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>291 175,80</b>	
73	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	68,00000	149,50	10 166,00	RTS 25/ II
74	210810005RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený včetně dodávky kabelu <b>6,0*2*4</b>	m	48,00000	57,50	2 760,00	RTS 25/ II
				<b>48,00000</b>			
75	210810013RT2	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 volně uložený včetně dodávky kabelu <b>od rozvaděče k lampám VO : 30,0+20,0+18,0</b>	m	68,00000	170,00	11 560,00	RTS 25/ II
				<b>68,00000</b>			
76	210810014RT1	Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly,16-25 mm2, volně uložený včetně dodávky kabelu 4x16 mm2 <b>přívod k rozvaděči : 6,0+9,0+14,0+61,0+6,0+10,0</b>	m	106,00000	270,00	28 620,00	RTS 25/ II
				<b>106,00000</b>			
77	460050703R00	Jáma do 2 m3 pro stožár veř.osvětlení, hor.3,ručně	m3	1,00000	2 015,00	2 015,00	RTS 25/ II
78	460080002R00	Betonový základ do bednění <b>0,25*4</b>	m3	1,00000	5 800,00	5 800,00	RTS 25/ II
				<b>1,00000</b>			
79	460100001RT1	Pouzdrový základ 250x800 mm mimo osu trasy kompletní zhot.pouzdrového základu <b>lampy VO : 4</b>	kus	4,00000	2 250,00	9 000,00	RTS 25/ II
				<b>4,00000</b>			
80	460200243RT1	Výkop kabelové rýhy 50/60 cm hor.3 strojní výkop rýhy <b>přívod k rozvaděči : 6,0+9,0+14,0+61,0+6,0</b> <b>od rozvaděče k lampám VO : 30,0+20,0+18,0</b>	m	164,00000	130,00	21 320,00	RTS 25/ II
				<b>96,00000</b>			
				<b>68,00000</b>			
81	460420018RT1	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku tloušťka vrstvy 15 cm	m	164,00000	78,70	12 906,80	RTS 25/ II
82	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	164,00000	29,00	4 756,00	RTS 25/ II
83	460570243R00	Zához rýhy 50/60 cm, hornina třídy 3, se zhuťněním	m	164,00000	88,00	14 432,00	RTS 25/ II
84	460620013R00	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3 <b>(164,0-18,0)*0,8</b>	m2	116,80000	50,00	5 840,00	RTS 25/ II
				<b>116,80000</b>			
85	21001	D+M venkovního el.rozvaděče vč.vystrojení a zapojení	kus	1,00000	28 000,00	28 000,00	Vlastní
86	21050	Venkovní osvětlení, stožár parkový, kompletní vč.vystrojení a LED svítidla 100W , stožár ocelový výška 8 m	kus	4,00000	33 500,00	134 000,00	Vlastní
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>93 591,79</b>	
87	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	20 191,79	20 191,79	RTS 25/ II
88	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00	RTS 25/ II
89	00523 R	Zkoušky a revize (hutnické zkoušky, revize elektro)	Soubor	1,00000	18 000,00	18 000,00	RTS 25/ II

### Položkový rozpočet

S:	Víceúčelové hřiště Domažlice
O:	Víceúčelové hřiště
R:	Novostavba víceúčelového hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
90	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	12 400,00	12 400,00	RTS 25/ II
91	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	RTS 25/ II

<b>Celkem</b>	<b>4 750 000,00</b>
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání