



Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

na akci „Doprava v klidu u čp.981, ul. Sázkavská, ul. Jelenova, Světlá nad Sázavou (parkoviště ul. Jelenova)“

1. Smluvní strany

(dále společně jen „smluvní strany“)

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou
se sídlem: náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou
zastoupené: Ing. Františkem Aubrechtem, starostou města
zástupce pro věci technické: Ing. Jana Satrapová, odbor majetku, investic a regionálního rozvoje, tel. ■■■ ■■■ ■■■ e-mail: satrapova@svetlans.cz; ing. Vladimír Dudák, odbor majetku, investic a regionálního rozvoje, tel. ■■■ ■■■ ■■■ e-mail: dudak@svetlans.cz; Ing. Vladimíra Krajanská, odbor majetku, investic a regionálního rozvoje, tel. ■■■ ■■■ ■■■ e-mail: krajanska@svetlans.cz
IČ/DIČ: 00268321/CZ00268321
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 2621521/0100

(dále také „Objednatel“)

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zastoupený: Ing. David Tejkal, vedoucí PJ, Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH
zástupce pro věci technické: Ing. Miloslav Váňa, stavbyvedoucí
Tel./fax: ■■■ ■■■ ■■■ ■■■
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
číslo účtu: 5061885001/2700
zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl B, spis.značka 7634
číslo smlouvy: 058/GALV/2026

(dále také „Zhotovitel“)



V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

2. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Doprava v klidu u čp.981, ul. Sázavská, ul. Jelenova, Světlá nad Sázavou (parkoviště ul. Jelenova)“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

Předmětem této Smlouvy je výstavba parkoviště, komunikací, chodníků a veřejné osvětlení, přístřešku na popelnice, přístřešku pro cyklisty a chodce, herního prvku a pískoviště.

Podkladem pro uzavření Smlouvy je nabídka Zhotovitele předložená na veřejnou zakázku s názvem „**Doprava v klidu u čp.981, ul. Sázavská, ul. Jelenova, Světlá nad Sázavou (parkoviště ul. Jelenova)**“ zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

2.1. Předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek dle projektové dokumentace „Doprava v klidu u čp 981, ul. Sázavská, ul. Jelenova, Světlá nad Sázavou“, vč. soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr vypracované společností DMC Havlíčkův Brod, s.r.o., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 25284525 a bude proveden v souladu se specifikacemi prací a materiálů uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky včetně projektové dokumentace a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb výše uvedené akce pro následující stavební objekty:

SO 101 Komunikace

SO 401 Veřejné osvětlení

Realizace stavby si vyžádá dopravní opatření s omezením, vyloučením veřejného provozu na rekonstruované účelové komunikaci č. 000060u z ulice Jelenova k domu č.p. 981 a krátkodobým vyloučením veřejného provozu na místní komunikaci č. 000265c, ul. Jelenova. Stavba bude realizována za úplné uzavírky účelové komunikace. K domu č.p. 981 bude umožněn přístup dle projektové dokumentace „Doprava v klidu u čp 981, ul. Sázavská, ul. Jelenova, Světlá nad Sázavou, Situace ZOV, DIO“ a příjezd pro vozidla IZS a HZS. Zhotovitel seznámí, způsobem v místě obvyklým, v dostatečném časovém předstihu, obyvatele domu č.p. 981 s řešením provozu v době uzavírky. Uzavírku ve smyslu předchozího ujednání zajistí a vyřídí u příslušných úřadů na své náklady zhotovitel.

Projektová dokumentace v listinné podobě, v souladu s požadavky Vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Dodávkou předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součástí dodávky stavby je rovněž:

2.2.1. Geodetické zaměření díla:



Součástí tohoto zaměření jsou:

- geodetické zaměření skutečného provedení díla
- geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí
- doklady o vytýčení stavby – trvalý i dočasný zábor

Bude provedeno vytýčení stavby oprávněným zeměměřickým technikem, který vystaví protokol o vytýčení stavby. Ten bude předán objednateli.

Geodetické zaměření (polohopisné a výškopisné) skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem a bude předáno zadavateli třikrát v grafické a třikrát v digitální podobě ve formátech dwg a pdf zvláště dle požadavku objednatele pro jednotlivé stavební objekty. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno na podkladu katastrální mapy (vč. digitální podoby na CD). Dále bude geodetické zaměření skutečného provedení předáno dle požadavku Vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, v aktuálním znění, v jednotném výměnném formátu digitální technické mapy v aktuální platné verzi, která je dostupná na: <https://www.cuzk.cz/DMVS/JVF-DTM.aspx>

Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí bude proveden a ověřen oprávněným zeměměřickým inženýrem, opatřen souhlasem příslušného katastrálního úřadu a bude předán zadavateli pětkrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě.

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce, činnosti a povinnosti nutné k řádnému provedení díla, a to zejména:

- zajištění splnění podmínek ze společného povolení včetně stanovisek dotčených orgánů státní správy a vyjádření správců inženýrských sítí, a dalších podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele (stavebníka) během realizace stavby.
- zajištění splnění zadávacích podmínek,
- zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů, zajištění aktualizace dopravně inženýrských opatření,
- zabezpečení změny dopravního značení a provizorních objížděk,
- geodetické vytýčení prostoru staveniště v terénu před zahájením stavebních prací (vytýčení hranic trvalého i dočasného záboru),
- pasportizace okolních staveb a pozemků před zahájením prací a po dokončení prací,
- vypracování a průběžná aktualizace podrobného časového a finančního harmonogramu prací pro jednotlivé SO, základní harmonogram prací bude zpracován po týdnech do 14 dnů od předání staveniště a bude průběžně dle potřeby nebo požadavku objednatele aktualizován. Na žádost objednatele v případě zpoždění zhotovitele vypracuje zhotovitel aktualizaci harmonogramu a předloží ji nejpozději do 7 dnů od vyzvání objednatelem. Předložený harmonogram bude opatřen datem, ke kterému je zpracován a bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele (stavbyvedoucím). Harmonogram podléhá schválení ze strany objednatele.
- zhotovitel předloží do 7 dnů po předání staveniště kompletní kontrolní a zkušební plán,
- zajištění používání ucelených stavebních systémů dle technických listů a technologických podmínek výrobců s povinností předložit tyto doklady objednateli před zahájením provádění,
- pokud jde o jakost dodávaných materiálů a konstrukcí, jež bude postupně dokládána při kontrolních prohlídkách, při předání a převzetí dokončeného díla předat Objednateli veškeré doklady, revize, atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. a dalších předpisů, a doklady o průkazních a kontrolních zkouškách.
- zajištění předkládání technologických postupů provádění zpracovaných oprávněnou osobou vždy před započítáním montáží,
- zhotovit práce dle technologických předpisů a platných ČSN, které jsou tímto pro realizaci stavby závazné,
- zajištění průběžné likvidace odpadů prostřednictvím oprávněného subjektu,



- zajištění a provedení veškerých obvyklých opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí, a to na vlastní náklady,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (související stavební objekty, komunikace, chodníky, zeleň, mobiliář, apod.),
- zajištění řádné likvidace všech odpadů na stavbě vzniklých včetně zajištění všech dokladů o řádné likvidaci odpadu,
- zajištění ochrany dotčených dřevin bedněním,
- zajištění dodržování limitů pro hlučnost podle hygienických předpisů a pokynů objednatele pro provádění prací ve vazbě na okolní provoz, zejména pokud se týká přesných časových limitů pro provádění některých prací,
- zajištění Staveniště dle odst. 3.9. této Smlouvy,
- splnění podmínek poskytovatele dotace,
- zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům,
- příprava staveniště včetně zajištění přístupu pro provádění prací mimo trvalý i dočasný zábor stavby,
- veškeré nutné ochrany práce,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol technických kvalitativních podmínek TKP vypracované akreditovanou nezávislou zkušebnou odsouhlasenou objednatelem. Návrh akreditované zkušebny bude předložen objednateli k odsouhlasení nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí staveniště.
- odsouhlasená akreditovaná zkušebna bude bezodkladně předkládat zástupci objednatele výsledky jednotlivých zkoušek,
- veškerá doprava (zahrnuje svislou, vodorovnou, dopravu a přepravu, manipulace a přesuny hmot a materiálů nutných pro realizaci díla, příplatky na lepivost, ztížení),
- veškeré lešení a podpěrné konstrukce,
- montážní prostředky a pomůcky,
- úprava, očištění a ošetření styčných ploch a konstrukcí,
- potřebné dočasné úpravy,
- úpravy, očištění a ošetření pracoviště,
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, zimní opatření, přístřešky, apod.),
- zabezpečení skládky přebytečné zeminy, kontaminované zeminy, asfaltu,
- odvoz a úhrada poplatku za uložení vybouraných hmot, zeminy, ornice, nevhodných zemin, asfaltu, dřevní hmoty a biologicky rozložitelného odpadu,
- vedení Plánu nakládání s odpady dle ustanovení čl. 13 smlouvy,
- ostatní náklady nutné k dokončení stavby, uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu, k vydání kolaudačního souhlasu a uvedení stavby do provozu,
- poskytnutí potřebné součinnosti koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví, náklady na požadavky stanovené koordinátorem BOZP,
- zajištění geologa, geotechnika, náklady na jeho činnost (geotechnický průzkum, odborné posudky apod.) – v rozsahu zadávací dokumentace,
- poskytnutí součinnosti při montážních pracích správců inženýrských sítí (umožnění přístupu na staveniště a provedení montážních prací),
- uzavření Dohody o předčasném užívání stavby pro realizaci v případě uvedení komunikací do provozu před dokončením díla (dle harmonogramu výstavby a DIO, požadavků KHS), předání dokladů potřebných k povolení předčasného užívání stavby či zkušebního provozu,



- v případě, že se nad rámec zpracované projektové dokumentace a vyjádření správců inženýrských sítí objeví nutnost provedení přeložky je nutná vzájemná koordinace stavebních prací s prováděnou přeložkou.

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a nabídkové ceny zhotovitele.

Dílo musí splnit a být v souladu s platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou
- d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení
- e) příslušnými povoleními stavby vydanými stavebními úřady a speciálními stavebními úřady.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v odst. 2.2., čl. 2. této Smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých pozemků. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.6. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4, bod 4.4.2.3) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu.

V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

Zároveň smluvní strany v těchto případech změn závazku budou postupovat dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

2.7. Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla překročí 10 % z celkové sjednané ceny díla a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního deníku tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat v době do 60 kalendářních dnů před termínem dokončení díla uvedeným v této smlouvě, má zhotovitel nárok požadovat na objednateli přiměřené prodloužení termínu dokončení díla. V případech mimo rámec těchto limitů (tj. změny nepřekročí 10 % z celkové ceny díla nebo v případě překročení ceny o více než 10 % z ceny díla bude tento požadavek oznámen nejméně 60 kalendářních dnů před dokončením díla) je zhotovitel povinen na tyto změny, doplňky a rozšíření předmětu díla přistoupit a dílo dokončit v termínu dle této smlouvy.



2.8. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto ujednání přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako v případě Méněprací dle odst. 2.6. Smlouvy.

2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

Zhotovitel jako osoba odborně způsobilá provede nejpozději před zahájení prací na příslušné části díla kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla, či na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou však není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla předá zhotovitel před zahájením prací na příslušné části díla objednateli.

2.10. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Žádost o změnu poddodavatele bude předkládána Objednateli pouze ve výjimečných případech. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.11. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené. Objednatel si vyhrazuje odsouhlasení výběru použitého materiálu a ostatních dodávek, které jsou součástí stavby. Materiály použité pro stavbu budou vždy v nejvyšší třídě jakosti.

2.12. Pokud Objednatel v jakékoliv dokumentaci či podkladech souvisejících se zhotovením díla odkazuje na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitou osobu, příp. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak Zhotovitel může při realizaci díla použít buď stejné materiály, technické a technologické postupy a řešení, a nebo může Zhotovitel použít také i jiné materiály, jiné technické a technologické postupy a řešení, která jsou však kvalitativně, technicky a technologicky stejná, obdobná a nebo lepší než řešení, na něž Objednatel odkazuje v rámci projektových dokumentací, technických dokumentací, soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr a dalších dokumentů potřebných pro zhotovení díla.

2.13 Podmínky vyplývající z dostupných podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele během realizace stavby splní zhotovitel.

2.14. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo ke zbytečnému omezení provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Majitelé přilehlých nemovitostí musí být řádně a včas informováni o průběhu stavebních prací. Musí být zachován nebo



jinak zabezpečen přístup ke všem objektům pro jejich vlastníky a zejména pro integrovaný záchranný systém.

3. Termín a místo plnění, staveniště

3.1. Místo plnění: Světlá nad Sázavou, katastrální území Světlá nad Sázavou, parcelní čísla: 1085/25, 62/1, 62/7, 62/9, 56/4, 62/6, 1829, 1096/22, 62/5, 62/4, 56/2, intravilán města Světlá nad Sázavou, blíže je specifikováno v projektové dokumentaci, viz. čl. 2.1. smlouvy.

3.2. Předání staveniště: nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště, tuto výzvu je objednatel povinen zaslat zhotoviteli bezodkladně po nabytí účinnosti smlouvy o dílo (bude záležet na průběhu a ukončení zadávacího řízení – předpoklad 04/2026).

Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce na díle dnem předání staveniště. Zhotovitel je povinen vždy přikládat dílu nejvyšší prioritu; to znamená, že Zhotovitel nebude přikládat vyšší prioritu jinému dílu než tomuto dílu.

3.3. Práce budou zahájeny dnem předání a převzetí staveniště.

3.4. Dokončení díla:

3.4.1 Termín dokončení prací nejpozději **do 147 pracovních dnů ode dne předání staveniště.**

K tomuto termínu bude dílo řádně předané, provedené a dokončené, bude předána dokladová část potřebná k uvedení stavby do předčasného užívání, či zkušebního provozu.

3.4.2. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli kompletní dokladovou část k provedenému dílu dle čl. 7.1., geodetické zaměření skutečného provedení, geometrický plán a ostatní doklady ve smyslu čl. 7.1. této Smlouvy nejpozději ve lhůtě **do 30 pracovních dnů od protokolárního dokončení prací.**

3.4.3 Datum předání kompletní dokladové části je konečným datem předání a převzetí díla dle této smlouvy.

3.5. Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.

3.6. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.7. Objednatel připouští přiměřené prodloužení lhůty plnění zejména v těchto případech:

- Dojde-li během výstavby k výrazné změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele.
- Nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele.
- z důvodů uvedených v čl. 10.1. Vyhrazené změny závazku dle par. § 100 odst. 1 zadávací dokumentace, a to za následujících podmínek:

VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU VE VZTAHU K TERMÍNU REALIZACE

Zadavatel si vyhrazuje možnost prodloužení termínu realizace díla z následujících důvodů:

- z důvodu vyšší moci nebo jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran;



- přerušení stavebních prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, které by podstatně bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní provádění stavebních prací nebo by jejich provedení nebylo možné bez porušení technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu prováděných prací.
- nutnosti realizace dodatečných stavebních prací nebo změn stavebních prací, které budou mít prokazatelně vliv na prodloužení doby realizace díla.
- Přerušení stavebních prací, či prodleva v provádění stavebních prací v případě nutných přeložek, či havarijních stavů inženýrských sítí, jejichž potřeba byla objevena při provádění stavebních prací.

Zadavatel si vyhrazuje možnost přerušení prací z důvodu nedostatku finančních prostředků přidělených z veřejných rozpočtů či jiných předpokládaných zdrojů.

O prodloužení termínu dokončení díla bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek ke smlouvě o dílo vycházející z objektivně zjištěného stavu. Termín realizace se prodlouží o počet dnů, po které nebylo možno provádět dílo z výše uvedených důvodů nebo o počet dnů potřebných k realizaci dodatečných stavebních prací nebo změn stavebních prací.

- V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.

Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.

3.8. Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu epidemie, či vyšší moci, nutnosti realizace dodatečných stavebních prací nebo změn stavebních prací, které budou mít prokazatelně vliv na prodloužení doby realizace díla je zhotovitel oprávněn prodloužit termín plnění o technicky zdůvodněnou a oboustranně odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení termínu dokončení díla bude pro tento případ řešeno dodatkem k této smlouvě. Termín realizace se prodlouží o počet dnů, po které nebylo možno provádět dílo z výše uvedených důvodů nebo o počet dnů potřebných k realizaci dodatečných stavebních prací nebo změn stavebních prací. Za vyšší moc se pokládají ty okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy mající bezprostřední vliv na plnění díla. Za tyto okolnosti smluvní strany považují také případy klimatických podmínek (velké dlouhotrvající dešťové srážky) znemožňujících pokračování prací v období delším než 10 dnů v době realizace stavby, potvrzené ve stavebním deníku technickým dozorem stavebníka.

3.9. Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší moci, je povinna o vzniku takovéto okolnosti bezodkladně písemně vyzoomět druhou smluvní stranu. Nastoupení okolností vyšší moci nezbavuje objednatele povinnosti uznat zhotoviteli hodnotu prací a dodávek provedených do té doby.

3.10. Staveniště

- objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) v termínu do **14 kalendářních dnů od vyzvání ze strany objednatele**. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo,

- zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště, o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam v souladu s vyhl. č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu,



- nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních, pravomocná rozhodnutí dotčených orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.
- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, v souladu s projektovou dokumentací předanou objednatelem a v souladu s požadavky objednatele. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla,
- zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zabezpečí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s platnými právními předpisy. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správcí, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů zařízení staveniště apod.
- oplocení staveniště a zajištění bezpečnosti bude provedeno v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb.,
- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem.
- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu,
- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky,
- zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody,
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy a Plánem pro nakládání s odpady,
- zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.,
- zhotovitel je povinen před započítím prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.
- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 21 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

4. Cena za dílo

- 4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto:



Cena díla bez DPH celkem: **9 169 043,69 Kč**

slovy: **devětmilionůstošedesátdevět tisíc čtyřicet tři korun českých šedesátdevět haléřů**

DPH: **1 925 499,17 Kč**

Cena díla vč. DPH celkem: **11 094 542,86 Kč**

DPH bude účtována dle příslušné sazby dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň.

4.2. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště, ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. Tato cena vyplývá z nabídky účastníka vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla.

Sjednaná cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných zhotovitelem. Tyto materiály odpovídají českým technickým normám platných v době realizace díla a technické specifikaci předmětu díla.

4.3. Město Světlá nad Sázavou prohlašuje dle § 5) odst. 3) Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), že se v případě realizace projektu **Doprava v klidu u čp.981, ul. Sázavská, ul. Jelenova, Světlá nad Sázavou (parkoviště ul. Jelenova), považuje za osobu povinnou k dani a vztahuje se na něj režim přenesené daňové povinnosti** dle § 92a a násl. zákona o DPH.

4.4. Podmínky pro překročení ceny za dílo

4.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být překročena z důvodů níže uvedených, a to za níže uvedených podmínek:

4.4.1.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti;

4.4.1.2. pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, či budou-li při realizaci zjištěny skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelům (např. neodpovídající geologické údaje apod.). - zde bude postupováno dle § 222 ZZVZ.

4.4.1.3. pokud objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuty v předmětu díla, a to postupem dle § 222 ZZVZ.

4.4.2. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list):

4.4.2.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku Víceprací, je zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Pro ocenění Víceprací je zhotovitel povinen ocenit podrobný položkový rozpočet změny ve shodné struktuře a formátu jako byl vypracován soupis stavebních prací, dodávek a služeb. Změna ceny díla bude sjednána v souladu s platnými právními předpisy, nabídkou a zadávací dokumentací. Dokument musí obsahovat povinné položky označující název stavby, smluvní strany, pořadové číslo a datum, zdůvodnění a popis změny, rozsah a způsob ocenění, rozsah a popis příloh vztahujících se k provedené změně, souhlas autorského dozoru, technického dozoru a zástupce objednatelů s provedením změny. Dokument bude dále obsahovat případné další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění či dokladování a ocenění změn.



4.4.2.2. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy objednatel písemně odsouhlasí Změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony objednatele stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ), pro zadání dodatečných stavebních prací, bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.

4.4.2.3. Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění případných Víceprací, méněprací či změn díla:

- Zhotovitel ocení veškeré činnosti dle jednotkových cen použitých v Oceněném soupise prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

- Tam, kde nelze použít výše popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno následovně:

o u záměny položek cenou za obdobné položky cenové soustavy ÚRS platné v době podání nabídky úměrně upravené s ohledem na vyměňovanou položku, přičemž pro ocenění změněné položky bude použit poměr ceny původní položky dle nabídky dodavatele k ceně položky v cenové soustavě ÚRS,

o u nově zařazených položek cenou za položku cenové soustavy ÚRS platné pro období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny.

- Položky, které nebudou obsaženy v nabídce zhotovitele, v cenové soustavě ÚRS, budou oceněny na základě dohody smluvních stran-obvyklá cena. Specifikace materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiným dokladem dodavatele, který objednatel uzná). Tato cena bude navýšena o pořizovací přírážku ve výši do 7,5 %. Při dodatečném zajišťování poddodavatelských prací (případně i nestavebních) ze strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 dodavatelů, respektive 1 nabídkou předloženou objednatelem. Tato cena bude navýšena o koordinační přírážku ve výši do 7,5% z ceny těchto prací

- Cena bude odsouhlasena s objednatelem

- Zhotovitel na základě odsouhlasených změnových listů ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě, případně bude dodatek ke smlouvě projednán radou města spolu se změnovými listy.

- Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 15 pracovních dnů ode dne doručení návrhu. O uzavření dodatku rozhoduje Rada města Světlá nad Sázavou.

- Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly předmětem díla a v jeho ceně zahrnuty.

5. Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Objednatel upozorňuje Zhotovitele, že na realizaci stavby ke vydané Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 - 64. výzva – Zelená infrastruktura. Zhotovitel je povinen respektovat právo IROP na stanovení podmínek financování stavby, na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutým Příspěvkem.

5.3. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem zpravidla 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.



5.4. Postup plateb

5.4.1. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího běžného měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě.

Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit a po odsouhlasení objednatel vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15 kalendářních dnů od posledního dne účtovaného měsíce. **Faktury za provádění stavebních prací za měsíce prosinec, březen, červen a září budou zhotovitelem vystaveny a předány Objednateli nejpozději vždy do 10 kalendářních dnů od posledního dne účtovaného měsíce.** Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasených objednatel a technickým dozorem. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

Součástí každé faktury bude soupis skutečně provedených prací, tzv. čerpání, a to formou výstupu z rozpočtového softwaru, který je ve shodné struktuře a formátu jako byl smluvní rozpočet stavby (tento výstup musí umožňovat zpětný import do rozpočtového programu). Doporučené elektronické formáty jsou .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování. Pokud zhotovitel disponuje programy jako např. Kros doloží přílohy formou zdrojového souboru z programu Kros (přípona *.kz, příp. kza) nebo z programu Buildpower (přípona *.rts) nebo z programu ASPE, kde je vyplněn modul čerpání v souladu s fakturami (přípona *.stavdata)

5.4.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatel odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

5.4.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatel v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 21 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.

5.6. V případě změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty bude v případě režimu přenesení daňové povinnosti postupováno v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., v platném znění.

5.7. Platby za Vícepráce

5.7.1. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

5.7.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

5.8. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

5.8.1. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.

5.8.2. Zhotovitel je povinen přiložit k jednotlivým fakturám soupis skutečně provedených prací odsouhlasených objednatel a technickým dozorem. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel rovněž předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat min. výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o sazbě DPH, rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných



částek. **Dílčí faktury i konečná faktura budou vyhotoveny a doručeny na adresu objednatele ve dvojnásobném vyhotovení.**

5.8.3. Zhotovitel je povinen uvádět v jednotlivých fakturách název akce „Doprava v klidu u čp.981, ul. Sázavská, ul. Jelenova, Světlá nad Sázavou (parkoviště ul. Jelenova)" a registrační číslo projektu: CZ.06.02.02/00/22_064/0004042.

5.9. Mezi smluvními stranami se výslovně ujednává, že nelze postoupit jiné osobě žádnou pohledávku vzniklou na základě této smlouvy; postoupit nelze ani část takové pohledávky.

6. Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v náležitostech a obsahu dle platných právních předpisů (vyhl. č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, příloha č. 12), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce trvale na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad zjištěných při předávání díla.6.2. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.

6.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce objednatele pro věci technické, technický dozor stavebníka, koordinátor BOZP, autorský dozor, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.

6.4. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.5. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů.

6.6. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.7. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, či technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, předpoklad 1 x týdně. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. V případě menší technické náročnosti prováděných prací je možné konat kontrolní dny po delší době, dle dohody smluvních stran.

6.8. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel, či technický dozor stavebníka.

6.9. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického dozoru stavebníka, autorského dozoru, koordinátora BOZP a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

6.10. Objednatel, či technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání v českém jazyce, přičemž těmito zápisy nelze měnit tuto smlouvu ani její přílohy.

6.11. Zhotovitel zabezpečí vhodné prostory pro jednání a účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních dnech, jejichž termíny budou oznámeny TDS.



6.12. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci.

7. Předání a převzetí předmětu díla

7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen k zahájení přejímacího řízení předložit:

- geometrické zaměření díla v rozsahu dle odst. 2.2.1. Smlouvy, včetně protokolu o přijetí podkladu pro zápis změny v Digitální technické mapě, geometrický plán,
- závěrečnou zprávu zhotovitele o jakosti provedeného díla ve 3 tištěných vyhotoveních a 1 x na CD (či jiném vhodném datovém nosiči), obsahující především tyto doklady:

- o kopie a originál stavebního deníku,
 - o atesty a certifikáty použitých materiálů v českém jazyce. V případě cizojazyčných dokumentů předloží dodavatel tyto dokumenty v původním jazyce s připojením jejich překladu do českého jazyka. Zhotovitel se zavazuje připojit k cizojazyčným dokumentům, které zadavatel označí jako významné, jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka.
 - o doklady o provedených zkouškách,
 - o doklady o provedených měřeních (měření intenzity osvětlení, měření hluku z provozu veřejné dopravy na pozemních komunikacích v prostoru ulice Sázavská a Jelenova ve Světlé nad Sázavou po realizaci nového parkoviště, apod.)
 - o součástí budou rovněž veškeré doklady o nakládání s odpady, o uložení demontovaných a vybouraných materiálů a hmot s uvedením místa uložení, přesného množství, názvu stavby a s potvrzením o převzetí. Zhotovitel je povinen veškerý materiál ze stavby zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech a Plánem nakládání s odpady dle čl. 13 smlouvy o dílo.
 - o kopii smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech; nebo dokladem o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech,
 - o doklady o předání dotčených pozemků vlastníkům, s vyjádřením vlastníků pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány,
 - o doklady a zápisy o převzetí částí díla jiným vlastníkem, případně správcem,
 - o doklady a zápisy o vytýčení a převzetí dotčených inženýrských sítí jejich vlastníky, případně správci,
 - o pasportizace okolních objektů a objízdných tras před zahájením a po dokončení prací,
 - o pasportizaci objízdných tras před zahájením a po dokončení stavby,
 - o strany závěrečné zprávy budou očíslovány a součástí bude seznam příloh,
 - o veškeré revize bez závad, atesty, doklady, licence, prohlášení o shodě a prohlášení o vlastnostech výrobků, protokoly o zaškolení obsluhy, provozní řády a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad,
 - o seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce a záruční listy, doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,
- kompletní stavební deník v originále, vedený podle platných právních předpisů.

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.



Veškerou dokumentaci, která vznikne ve fyzické podobě v souvislosti s realizací stavby (např. stavební deník, závěrečnou zprávu včetně všech protokolů a dokladů, provedené posudky, Plán nakládání s odpady, apod.), předá dodavatel stavebních prací objednateli na vyžádání nejpozději k termínu předání a převzetí díla také v elektronické podobě na CD. Za elektronickou podobu je možno považovat i naskenování dokumentu do formátu PDF.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 10 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí díla, přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, osobu vykonávající funkci autorského dozoru, koordinátora BOZP a projektanta, pořídit protokol o předání a převzetí.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP), příslušnými technickými podmínkami (TP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu. Drobnými vadami dále nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených touto smlouvou a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu a jejichž odstraňování si nevyžádá omezení provozu na pozemní komunikaci.

7.5. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci přejímacího řízení, je zhotovitel povinen je odstranit v termínu společně dohodnutém. Nebude-li termín dohodnut, v termínu do 15 pracovních dnů. Pozdější termín odstranění vad je možný pouze na základě písemné dohody obou smluvních stran

7.6. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.7. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění v souladu s odst. 3.1. smlouvy. Dílo bude předáváno v souladu s termíny ukončení dle odst. 3.4. této smlouvy, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby a staveniště.

7.8. Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty.

7.9. O předání díla sepiší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- soupis případných vad a nedodělků (bude-li s nimi dílo převzato),
- dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků,
- datum vyklizení staveniště,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu zhotovitele apod.

7.10. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční doba. Do té



doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.

7.11. Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby s dotčenými orgány státní zprávy a úřední kolaudace. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem a splnit podmínky stanovené pro povolení k užívání předmětu smlouvy. O odstranění zjištěných závad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.

8. Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.

8.2. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla, ledaže by ke škodě došlo i jinak.

8.3. Veškeré práce musí být prováděny s ohledem na možnost pohybu osob a vozidel v okolí staveniště.

8.4. Objednatel, případně zástupce objednatele pro věci technické, či TDS jsou oprávněni v zájmu optimalizace provádění díla nařídít zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, aby dílo, resp. jeho určené části prováděl ve stanovených termínech. Zhotovitel je povinen takovéto nařízení akceptovat a dílo takto provádět.

8.5. Technický dozor stavebníka na stavbě nesmí provádět Zhotovitel. Osoba vykonávající Technický dozor stavebníka nesmí být se Zhotovitelem dle současně platné legislativy nijak propojená. Osoba vykonávající činnost Technického dozoru stavebníka bude oznámena zhotoviteli v den předání staveniště zápisem do stavebního deníku, dále bude na stavbě působit zástupce objednatele pro věci technické uvedený v záhlaví této Smlouvy.

Pokud zhotovitel zjistí, že Technický dozor stavebníka provádí zhotovitel sám nebo osoba s ním propojená, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli. Objednatel v takovém případě zjedná nápravu ustanovením jiného Technického dozoru stavebníka.

Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP na staveništi.

Osoba zajišťující činnost koordinátora BOZP a autorský dozor projektanta budou oznámeny zhotoviteli v den předání staveniště zápisem do stavebního deníku.

8.6. Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

- Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny v souladu se schválenou projektovou dokumentací, smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy.

- Je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) na nedostatky zjištěné v průběhu provádění prací a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve stanovené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu dle odst. 11.1.4.

- Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly. Účastní se prováděných zkoušek zhotovitelem, provádí kontrolu zakrývaných prací.



- Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace a materiálu, které nemají vliv na cenu díla a musí následně písemně předložit k odsouhlasení objednateli.
- Je oprávněn dát zhotoviteli příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
- Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.

8.7. Zhotovitel je povinen zabezpečit po vyzvání účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

8.9. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.10. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka (objednatele) ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně tři pracovní dny před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatel odhalit práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.11. Pokud se technický dozor stavebníka přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění technického dozoru a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality technický dozor nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést. Zhotovitel je v takovém případě dále povinen hradit náklady objednatel spojené s dodatečným prověřením kvality prací.

8.12. Zhotovitel vyzve kromě technického dozoru i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí, zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku, případně samostatným protokolem. Zhotovitel před jejich zakrytím opatří geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání dokončeného díla předá objednateli.

8.13. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.14. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů. Veškeré práce bude zhotovitel provádět v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Při pracích je nutné dodržovat nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky ve znění pozdějších předpisů. Dále bude Zhotovitel provádět veškeré práce v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, nebo poskytování



služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů.

8.15. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícího činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.16. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.17. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.18. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, či o vlastnostech výrobku, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele

8.19. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatel nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.20. Zhotovitel je povinen ustanovit osobu stavbyvedoucího, který bude řídit provádění díla (stavby). Stavbyvedoucí nesmí být realizován prostřednictvím poddodavatele. Stavbyvedoucí musí být podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, autorizovaným inženýrem/technikem v oboru dopravní stavby/dopravní stavby se specializací nekolejová doprava nebo v oboru městské inženýrství. Stavbyvedoucí je povinen být na stavbě každý den, po který bude dílo prováděno. Stavbyvedoucí je povinen se zúčastnit každého kontrolního dne. Stavbyvedoucí je povinen se zúčastnit předávacího řízení. Před zahájením provádění díla je zhotovitel objednateli povinen předložit profesní životopis tohoto stavbyvedoucího s údaji, ze kterých bude možné ověřit jeho odbornou praxi. U údajů o konkrétních provedených zakázkách, musí být i údaj o jejich objednatelích.

Na realizaci díla dle této smlouvy se budou podílet technici, které zhotovitel uvedl ve své nabídce v rámci prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů.

Změnu v osobě technika lze provést výhradně na základě písemného souhlasu objednatele. V takovém případě musí nový technik splňovat vzdělání, odbornou kvalifikaci a délku praxe v takovém rozsahu, v jakém byly objednatel požadovány v zadávacích podmínkách.

8.21. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

8.22. V případě, že bylo dílo plněno vadně, není společně se zhotovitelem, či jeho poddodavatelem, či projektantem v případě vady projektové dokumentace, odpovědný technický dozor stavebníka, ani zástupce investora oprávněný jednat ve věcech technických.



8.23. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

8.24. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

8.25. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady opravit případné poškození komunikací, způsobené jeho provozem nebo činností.

8.26. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s realizací díla budou po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a dotčené plochy uvedeny do původního nebo projektovaného stavu.

8.27. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat povinnosti stanovené ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatel. Výzva dle předchozí věty může být učiněna i zápisem do stavebního deníku.

Objednatel požaduje, aby zhotovitel při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil:

a) důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních ve svém dodavatelském řetězci zejména neumožní výkon nelegální práce vymezený v ustanovení § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí účastník i u svých poddodavatelů;

b) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek vycházejících ze smlouvy uzavřené mezi vybraným dodavatelem a zadavatelem v rámci této veřejné zakázky;

c) eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj.

d) požaduje po dodavateli a jeho poddodavatelích povinnost zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům a dále zajistit dodržování pracovněprávních předpisů se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami a se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců. Další podrobnosti jsou stanoveny v čl. 14. 8. návrh smlouvy o dílo.

e) zhotovitel dále bude při realizaci předmětu plnění povinen dodržet platné ekologické požadavky a používat obaly šetrné k životnímu prostředí. Zároveň objednatel požaduje, aby používané nevyklučovaly zdraví škodlivé látky. Další podrobnosti jsou stanoveny v čl. 14. 8. návrh smlouvy o dílo

8.28. Zhotovitel v případě spolufinancování realizace díla finančními prostředky z dotačních zdrojů akceptuje povinnost zadavatele, umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, vstup na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.

8.29. Zhotovitel z důvodu spolufinancování realizace díla finančními prostředky z dotačních zdrojů akceptuje povinnost archivovat veškerou dokumentaci související s projektem včetně účetních dokladů minimálně do 31.12.2037 nebo 10 let od finančního ukončení projektu, podle toho, která z nich je delší.



9. Odpovědnost za vady, záruční doba

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

9.2. **Zhotovitel poskytuje na dílo, které je předmětem této Smlouvy, záruku za jakost v délce trvání 60 měsíců.**

9.2.1. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla ve smyslu čl. 7 této smlouvy, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.

9.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

9.2.3. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé po převzetí stavby v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany objednatel (uživatel) a zásahem třetích osob.

9.4. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

9.5. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli.

9.6. Zhotovitel je povinen oprávněně nárokované vady bezplatně odstranit, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do 21 dnů od uplatnění reklamace, nebo v přiměřené lhůtě, která bude pro ten účel sjednána.

9.7. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení a odstraní ji v technologicky nejkratším možném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.

9.8. Za sjednanou úhradu ve výši ceny obvyklé odstraní zhotovitel i poškození a vady, za které neručí.

9.9. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.

9.10. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 9.1. tohoto článku zhotovitel neodpovídá jen v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.

9.11. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

9.12. Provedené odstranění vady předá zhotovitel objednateli písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako v odst. 9.2. této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických.



9.13. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

9.14. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění běží pro toto náhradní plnění nová záruční doba, a to ode dne převzetí nového plnění objednatel.

10. Pojištění zhotovitele

10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou se standardní pojišťovnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je **pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou třetí osobě při výkonu nebo v souvislosti s výkonem jeho činnosti** z této smlouvy vyplývající, a to s pojistným plněním **ve výši minimálně 12 mil. Kč.**

10.2. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou se standardní pojišťovnou **pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související s prováděním díla (stavebně montážní pojištění – tzv. all risk)**, a to zejména a v rozsahu pojištění dodávek a práce (plnění) zhotovitele dle této smlouvy proti obvyklým rizikům jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla uskladněny či montovány **ve výši ceny díla.**

10.3. Doklady o pojištění

10.3.1. Doklady o pojištění jsou platné a účinné pojistné smlouvy, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

10.3.2. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději před podpisem smlouvy. Nepředložení dokladů o pojištění bude považováno za neposkytnutí řádné součinnosti potřebné k uzavření smlouvy v souladu s ustanovení § 122/7 ZZVZ.

10.4. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

10.4.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

10.4.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech

10.4.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnutý ve sjednané ceně.

11. Smluvní pokuty a náhrada škody

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla, dle odst. 3.4. Smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla, vč. DPH sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, maximálně však po dobu 14 dnů.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla, resp. jeho etap přesahujícím lhůtu 14 dnů dle bodu 11.1.1., zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla, vč. DPH sjednané touto smlouvou, a to za 15. a každý další i započatý den tohoto prodlení.



11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla, vč. DPH, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.4. Při prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných technickým dozorem stavebníka, či koordinátorem BOZP v průběhu provádění prací zapsaných do stavebního deníku (či zápisu, či deníku koordinátora BOZP) s uvedením lhůty pro jejich odstranění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý nedostatek a den prodlení.

11.1.5. Při neoprávněném využití jiného poddodavatele ve smyslu odst. 2.10. Smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla, vč. DPH za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.6. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu nebo nedodělek, maximálně však ve výši 15 000 Kč za den.

11.1.7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad dle odst. 9.6. této smlouvy, tj. do 21 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace, nebo neodstraní-li ji v technologicky nejkratším možném termínu, nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den zpoždění s nástupem na odstranění reklamovaných vad, či za každý den prodlení s termínem odstranění reklamovaných vad, maximálně však ve výši 15 000 Kč za den.

11.1.8. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu a tuto reklamovanou vadu zhotovitel nezapočne zhotovitel odstraňovat, dle odst. 9.7. této smlouvy, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu do výše 7.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení, maximálně však ve výši 21 000 Kč za den.

11.1.9. Při prodlení objednatele s úhradou faktur činí úrok z prodlení 0,015 % z fakturované částky za každý den prodlení.

11.1.10. Pokud zhotovitel poruší stanovené nařízení dle odst. 8.4. a ve stanovené době nebude dílo provádět, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,015 % ze sjednané ceny díla, vč. DPH za každé jednotlivé porušení.

11.1.11. Pokud zhotovitel poruší ustanovení čl. 2.2.2. a nepředloží v požadovaném termínu Časový a finanční plán (harmonogram prací), či nebude provádět jeho pravidelné aktualizace, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu.

11.1.12. Zjistí-li objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývající z ustanovení odst. 14.8. ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky, které zhotovitel předal objednateli v zadávacím řízení veřejné zakázky, je oprávněn po zhotoviteli požadovat a zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ.

11.2. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti zhotovitele je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit, a to písemnou výzvou zápisem do stavebního deníku. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do pěti kalendářních dnů od zápisu této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,015 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, a za každý i započatý den prodlení.



11.3. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplacené) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut, úhrady způsobených škod, nákladů a služeb či případně vzniklé náhrady škody, na které v důsledku porušení závazku vznikl právní nárok dle příslušných ustanovení této smlouvy, mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

11.4. Smluvní pokuty sjednané dle článku 11 této smlouvy jsou splatné do 30 kalendářních dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto článku.

11.5. Mezi smluvními stranami se ujednává, že výpočet smluvních pokut dle této smlouvy bude realizován z ceny díla bez DPH platné, ve smyslu odst. 4.3. této smlouvy, k termínu rozhodnému pro vznik příslušné smluvní pokuty.

11.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

11.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

11.8. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení této smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků bude stanovena v souladu s příslušným právním předpisem.

12. Odstoupení od smlouvy

12.1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem nebo ve lhůtě přiměřené, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

12.2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy musí nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

12.3. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit, vedle případů v této smlouvě již uvedených, zejména při vzniku těchto skutečností:

12.3.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů.

12.3.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě.

12.3.3. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů.

12.3.4. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele dle odst. 2.10. Smlouvy.

12.3.5. v případě nesplnění podmínky objednatele na zajištění odborného vedení stavby v pozici hlavního stavbyvedoucího autorizovanou osobou (inženýr, technik) s přítomností na stavbě dle bodu 8.21. Smlouvy.



- 12.4. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.
- 12.5. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
- 12.5.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,
- 12.5.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
- 12.5.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
- 12.5.4. zhotovitel vstoupí do likvidace,
- 12.5.5. nastane vyšší moc uvedená v odst. 3.8. této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.
- 12.5.6. objednatel nezíská dotaci na financování této zakázky.
- 12.6. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 12.5. tohoto článku je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.
- 12.7. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 12.1., 12.2. a 12.3. tohoto článku nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 12.5. tohoto článku, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.
- 12.8. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.
- 12.9. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Pro účely vyhotovení protokolu a vzájemného vypořádání nároků smluvních stran se přiměřeně použije ustanovení odst. 12.7. této smlouvy.
- 12.10. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 12.1., 12.2., 12.3. a 12.4. tohoto článku se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
- 12.11. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 12.12. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel oprávněn za porušení povinnosti zhotovitele, které bylo důvodem k odstoupení, uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s



jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.

12.13. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout nebo dát k dispozici provizorní stavby, materiál a hmoty, zásoby na staveništi nebo ve výrobně či skladu, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady spjaté se stavbou.

12.14. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

12.15. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

12.16. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

12.17. V případě ukončení této smlouvy odstoupením od smlouvy má objednatel právo dokončit dílo sám nebo za pomoci třetích osob, aniž by vnesl z tohoto vůči zhotoviteli jakékoliv následky nebo jakoukoliv odpovědnost anebo by byla dotčena jiná jeho práva či opravné prostředky.

12.18. Plnil – li zhotovitel zčásti, může objednatel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá – li však částečné plnění pro věřitele význam, může věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.

13. Nakládání s odpady

13.1. Přejedání na oběhové hospodářství:

Zadavatel výslovně upozorňuje na skutečnost, že nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

13.2. Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci veškerého vzniklého odpadu při realizaci díla v souladu s Plánem nakládání s odpady. Tento Plán je Zhotovitel povinen předložit objednateli před uzavřením smlouvy na základě výzvy vybranému dodavateli zasílané dle § 122 odst. 3 zákona. Za tento plán lze považovat:

13.2.1. stanovení odhadovaných množství jednotlivých kategorií odpadu vzniklého na stavbě a připravovaného k opětovnému použití a popis způsobů přípravy/předání a návazných druhů opětovného použití,

13.2.2. prohlášení Zhotovitele o aplikaci podmínky zajistit minimálně předání příslušného množství odpadu k opětovnému použití s popisem, jakým způsobem bude zajištěno předání příslušného množství odpadu k opětovnému použití do konkrétního zařízení určeného pro nakládání s danou kategorií odpadu apod.

13.3. Min. 70 % hmotnostního odpadu dle definice výše je povinen Zhotovitel opětovně využít v rámci realizace díla či připravit k opětovnému využití formou předání do příslušného zařízení, které má relevantní oprávnění k nakládání s odpady a jeho recyklaci. V případě předání odpadu do příslušného zařízení musí Zhotovitel též doložit kopii smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a



demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, případně doklad o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

13.4. Zhotovitel je povinen vést, případně aktualizovat evidenci veškerého vzniklého odpadu při realizaci díla, resp. Plán nakládání s odpady tak, aby bylo možné porovnat plán se skutečností a provést výpočet splnění podmínky 70% odpadu k opětovnému využití dle definice výše. Pro plnění podmínky výše není nutné splnit definici odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech – lze započítat i další druhy materiálů, které jsou ihned využity na staveništi a které se formálně nestanou odpadem dle zákona.

14. Závěrečné ustanovení

14.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

14.3. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

14.4. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za Objednatelem vzniklé z této Smlouvy či v souvislosti s touto Smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

14.5. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.

14.6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

14.7. Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

14.8. Zhotovitel se zavazuje, že nebude plnění předmětu díla, tak jak je definováno touto Smlouvou, realizovat v rozporu se zásadami sociální odpovědnosti, environmentální odpovědnosti a inovací ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění. V rámci plnění předmětu díla se tedy bude Zhotovitel v rámci svých reálných možností chovat tak, aby zohledňoval zachování rovných pracovních příležitostí, sociálního začleňování, důstojných pracovních podmínek a



případně dalších sociálně relevantních hledisek, dále minimálního dopadu na životní prostředí, trvale udržitelného rozvoje, životní prostřední nezatěžujícího životního cyklu a případně dalších environmentálních hledisek a současně alternativy implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel zadal veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu se Zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání Smlouvy zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce, dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude Dílo prováděno Zhotovitelem či jeho poddodavatelem. Zhotovitel je povinen po dobu trvání Smlouvy, na vyžádání Objednatele, předložit čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, které realizovaly Dílo v uplynulém období. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců České správy sociálního zabezpečení a mají příslušná povolení k pobytu v České republice a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že všechny tyto osoby byly proškoleny z problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné právní úpravy. Zároveň je zhotovitel, na vyžádání Objednatele, povinen předložit čestné prohlášení o včasné a úplné plnění veškerých svých závazků vůči poddodavatelům, jejichž prostřednictvím Dílo realizuje. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je Objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci České republiky. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele, a to i přímo u pracovníků vykonávajících Dílo, přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.

14.9. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení předmětu plnění dle příslušných ustanovení této smlouvy.

14.10. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

14.11. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

14.12. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě v přeměně této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí na nástupnický právní subjekt.

14.13. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

14.14. Zhotovitel je dle § 2, písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

14.15. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu, včetně účetních dokladů, minimálně do 31. 12. 2037. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta pro uchování dokumentace delší, musí ji zhotovitel dodržet.

14.16. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel. V případě elektronické podoby smlouvy se vyhotovuje jeden elektronický originál a po podpisu oběma smluvními stranami každá smluvní strana obdrží jeho elektronický originál.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19022_2025

Stavba: **Doprava v klidu u čp 981, ul. Sázavská, ul. Jelenova, Světlá nad Sázavou**



KSO:
Místo: Světlá nad Sázavou

CC-CZ:
Datum: 17.03.2026

Zadavatel:
Město Světlá nad Sázavou

IČ: 00268321
DIČ:

Uchazeč:
STRABAG a.s.

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

IČ: 25284525
DIČ: CZ25284525

Poznámka:

Cena bez DPH **9 169 043,69**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	9 169 043,69	1 925 499,17
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **11 094 542,86**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19022 2025

Stavba: Doprava v klidu u čp 981, ul. Sázavská, ul. Jelenova, Světlá nad Sázavou

Místo: Světlá nad Sázavou

Datum:

17.03.2026

Zadavatel: Město Světlá nad Sázavou

Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel:

DMC Havlíčkův Brod s.r.o.



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		9 169 043,69	11 094 542,86
SO 101.1	Komunikace - doprovodná část	1 697 741,51	2 054 267,23
SO 101.2	Komunikace - hlavní část	4 997 099,27	6 046 490,12
SO 401	Veřejné osvětlení	447 266,33	541 192,26
SO 801	Náhradní výsadba	1 661 957,58	2 010 968,67
SO 000	Ostatní a vedlejší náklady	364 979,00	441 624,59

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Doprava v klidu u čp 981, ul. Sázavská, ul. Jelenova, Světlá nad Sázavou

Objekt:

SO 101.1 - Komunikace - doprovodná část

KSO:

Místo: Světlá nad Sázavou

CC-CZ:

Datum: 17.03.2026

Zadavatel:

Město Světlá nad Sázavou

IČ:

00268321

DIČ:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

IČ:

25284525

DIČ:

CZ25284525

Poznámka:

U položek, kde není uveden výpočet, je výměra dána programem projektanta.

Cena bez DPH

1 697 741,51

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 697 741,51	21,00%	356 525,72
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 054 267,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Doprava v klidu u čp 981, ul. Sázavská, ul. Jelenova, Světlá nad Sázavou

Objekt:

SO 101.1 - Komunikace - doprovodná část

Místo: Světlá nad Sázavou

Datum: 17.03.2026

Zadavatel: Město Světlá nad Sázavou

Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 697 741,51

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 697 741,51
D	1		Zemní práce				27 135,86
1	K	171152121.UP	Násyp tělesa (pískoviště, parkoviště)	m3	2,500	656,00	1 640,00
	vv		2,5		2,500		
2	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	5,000	373,00	1 865,00
	vv		2,5*2		5,000		
3	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	1 074,130	22,00	23 630,86
	vv		656,0+303,2+81,3+4,0*4,0+4,1*4,3		1 074,130		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
D	4		Vodorovné konstrukce				20 261,45
4	K	451571411.C	Podklad pod dlažbu z kameniva tl 30 mm	m2	293,500	47,00	13 794,50
5	K	451571411.D	Podklad pod dlažbu z kameniva tl 40 mm	m2	102,650	63,00	6 466,95
D	5		Komunikace pozemní				998 731,30
6	K	564740111.D	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 120 mm	m2	102,650	144,00	14 781,60
7	K	564741112.A	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 130 mm	m2	656,000	156,00	102 336,00
8	K	564740112.A	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 130 mm	m2	656,000	156,00	102 336,00
9	K	564741112.D	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 130 mm	m2	109,000	156,00	17 004,00
10	K	564851111.C	Podklad ze šterkodrtě ŠD fr 0-63, tl 150 mm	m2	293,500	145,00	42 557,50
11	K	565145101.A	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm	m2	656,000	391,00	256 496,00
12	K	573111111.A	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,50 kg/m2	m2	656,000	12,00	7 872,00
13	K	573231107.A	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	656,000	14,00	9 184,00
14	K	577144111.A	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm	m2	656,000	341,00	223 696,00
15	K	596211131.C	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl do 100 m2	m2	293,500	223,00	65 450,50
16	M	59245018.C	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	292,950	266,00	77 924,70
	vv		279*1,05		292,950		
17	M	59245226.C	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	15,225	591,00	8 997,98
	vv		14,5*1,05		15,225		
18	K	596212231.D	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny C pl do 100 m2	m2	102,650	223,00	22 890,95
19	M	59245005.D	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná (černá)	m2	84,683	396,00	33 534,47
	vv		80,65*1,05		84,683		
20	M	59245226.D	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná (červená)	m2	12,600	591,00	7 446,60
	vv		12,0*1,05		12,600		
21	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou záplivkou	m	49,000	127,00	6 223,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				651 612,90
22	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	143,000	231,00	33 033,00
	vv		50+26+18+37+12		143,000		
23	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	150,150	158,00	23 723,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		143*1,05		150,150		
24	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	240,000	231,00	55 440,00
	VV		50+15+12+8+155		240,000		
25	M	59217017	obrubnik betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	252,000	135,00	34 020,00
	VV		240*1,05		252,000		
26	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	38,300	3 174,00	121 564,20
27	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm	m	49,000	86,00	4 214,00
28	K	NP3	Odstranění zděného přístřešku na popelnice 4,5/4,8/2,2m, včetně základů hl. 1,2m	soubor	1,000	8 684,00	8 684,00
29	K	NP4	Odstranění/přesun lavičky	kus	4,000	434,00	1 736,00
30	K	NP5	Odstranění pískoviště 4,0/4,0/1,0, včetně základů - 6m3 betonu	soubor	1,000	4 342,00	4 342,00
31	K	NP16	D+M přístřešku na popelnice (viz D.1.1-12)	soubor	1,000	246 939,00	246 939,00
32	K	NP17	D+M pískoviště včetně plachty, písku a podkladu ze ŠP (viz D.1.1-12)	soubor	1,000	68 562,00	68 562,00
33	K	NP24	D+M odpadkového koše s popelníkem a stříškou	soubor	1,000	19 399,00	19 399,00
	P		<i>Poznámka k položce: kompletní dodávka a montáž včetně spojů, kotvení, základů, povrchové úpravy (viz výkres D.1.1.-15)</i>				
34	K	NP25	D+M stojanu na kolo	soubor	4,000	7 489,00	29 956,00
	P		<i>Poznámka k položce: kompletní dodávka a montáž včetně spojů, kotvení, základů, povrchové úpravy (viz výkres D.1.1.-15)</i>				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Doprava v klidu u čp 981, ul. Sázavská, ul. Jelenova, Světlá nad Sázavou

Objekt:

SO 101.2 - Komunikace - hlavní část

KSO:

Místo: Světlá nad Sázavou

CC-CZ:

Datum: 17.03.2026

Zadavatel:

Město Světlá nad Sázavou

IČ:

00268321

DIČ:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

IČ:

25284525

DIČ:

CZ25284525

Poznámka:

U položek, kde není uveden výpočet, je výměra dána programem projektanta.

Cena bez DPH

4 997 099,27

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 997 099,27	21,00%	1 049 390,85
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 046 490,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Doprava v klidu u čp 981, ul. Sázavská, ul. Jelenova, Světlá nad Sázavou

Objekt:

SO 101.2 - Komunikace - hlavní část

Místo: Světlá nad Sázavou
 Zadavatel: Město Světlá nad Sázavou
 Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum: 17.03.2026
 Projektant:
 Zpracovatel: DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

4 997 099,27

D HSV Práce a dodávky HSV

4 983 326,12

D 1 Zemní práce

1 506 851,50

1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	30,000	64,00	1 920,00
2	K	112101101.UP	Odstranění stromů průměru kmene do 300 mm, včetně likvidace	kus	2,000	293,00	586,00
3	K	112101122.UP	Odstranění stromů průměru kmene do 500 mm, včetně likvidace	kus	6,000	352,00	2 112,00
4	K	112151511.UP	Odborné přežezání větvi D do 100mm + vyvětvení	kus	15,000	2 461,00	36 915,00
5	K	112251101.UP	Odstranění pařezů D do 300 mm, včetně likvidace	kus	6,000	586,00	3 516,00
6	K	112251102.UP	Odstranění pařezů D do 500 mm, včetně likvidace	kus	2,000	938,00	1 876,00
7	K	113107162.UP.C	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	185,000	39,00	7 215,00
8	K	113107223.ABD	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 001,000	77,00	77 077,00
	VV		591+375+35		1 001,000		
9	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	356,400	85,00	30 294,00
	VV		148,4+125+83		356,400		
10	K	113154225	Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	825,000	130,00	107 250,00
	VV		515+285+25		825,000		
11	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	720,000	85,00	61 200,00
	VV		256+22+122+166+90+29+35		720,000		
12	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min (jáma pro OLK)	hod	240,000	63,00	15 120,00
13	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	210,200	154,00	32 370,80
	P		<i>Poznámka k položce: odkopávky pro sklady A, B, C, D a pro opěnou stěnu</i>				
14	K	122251104.S	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně (sanace - čerpáno se souhlasem investora)	m3	400,050	154,00	61 607,70
	VV		656,0*0,25+582*0,25+109*0,25+316,5*0,2		400,050		
15	K	131251202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	46,600	515,00	23 999,00
	P		<i>Poznámka k položce: jáma pro OLK+vzorkovací šachta</i>				
	VV		3,2*3,2*3,7+2,2*2,2*1,8		46,600		
16	K	132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	160,000	386,00	61 760,00
	P		<i>Poznámka k položce: rýhy pro připojovací potrubí</i>				
	VV		(65,0+15,0)*1,0*2,0		160,000		
17	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	50,760	772,00	39 186,72
	P		<i>Poznámka k položce: rýhy pro drenáž a štěrkové lože pod opěnou zdi</i>				
	VV		0,24*84,0+0,8*0,85*45,0		50,760		
18	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	795,000	21,00	16 695,00
19	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m (vzorkovací šachta)	m2	7,920	211,00	1 671,12
	VV		2,2*1,8*2		7,920		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m (OLK)	m2	23,680	352,00	8 335,36
	vv		3,2*3,7*2		23,680		
21	K	151101111	Odstanění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	7,920	117,00	926,64
22	K	151101112	Odstanění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	23,680	176,00	4 167,68
23	K	162351103.O	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 (přemístění ornice)	m3	79,500	5,00	397,50
	vv		795*0,1		79,500		
24	K	167151101.O	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 (naložení ornice)	m3	79,500	43,00	3 418,50
25	K	171251201.O	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky (uložení ornice na deponii)	m3	79,500	21,00	1 669,50
26	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	467,560	128,00	59 847,68
	vv		210,2+50,76+160,0+46,6		467,560		
27	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4 675,600	12,00	56 107,20
	vv		467,56*10		4 675,600		
28	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	467,560	43,00	20 105,08
29	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy	t	841,608	176,00	148 123,01
	vv		467,56*1,8		841,608		
30	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	467,560	21,00	9 818,76
31	K	162751117.S	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 (sanace - čerpáno se souhlasem investora)	m3	400,050	116,00	46 405,80
32	K	162751119.S	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m (sanace - čerpáno se souhlasem investora)	m3	4 000,500	12,00	48 006,00
	vv		400,05*10		4 000,500		
33	K	167151111.S	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 (sanace-čerpáno se souhlasem investora)	m3	400,050	43,00	17 202,15
34	K	171201221.S	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy (sanace - čerpáno se souhlasem investora)	t	720,090	176,00	126 735,84
	vv		400,05*1,8		720,090		
35	K	171251201.S	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky (sanace - čerpáno se souhlasem investora)	m3	400,050	21,00	8 401,05
36	K	174111121.UP	Zásyp jam po pařezech v rovině nebo na svahu do 1:5	m3	32,000	192,00	6 144,00
37	K	171152121.UP	Násyp tělesa (pískoviště, parkoviště)	m3	19,500	656,00	12 792,00
	vv		7,5+4,0+8,0		19,500		
38	M	58344197	šterkodrť frakce 0/63	t	39,000	373,00	14 547,00
	vv		19,5*2		39,000		
39	K	171152121.UP2	Zásyp rýhy před opěrnou zdí	m3	6,440	192,00	1 236,48
	vv		46,0*0,7*0,2		6,440		
40	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	14,812	490,00	7 257,88
	vv		6,44*2		12,880		
	vv		12,88*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		14,812		
41	K	174151101.2	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	88,904	192,00	17 069,57
	P		<i>Poznámka k položce: lože pod opěrnou stěnou+zásyp za stěnou+zásyp jámy kolem OLK a vzorkovací šachty</i>				
	vv		0,6*45,0*0,7+45,0*0,77+46,6-3,14*0,92*0,92*3,7-3,14*0,5*0,5*1,8		88,904		
42	M	58344197	šterkodrť frakce 0/63	t	177,808	373,00	66 322,38
	vv		88,904*2		177,808		
43	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	114,500	192,00	21 984,00
	vv		65,0*1,0*1,45+15,0*1,0*1,35		114,500		
44	M	58344197	šterkodrť frakce 0/63	t	229,000	373,00	85 417,00
	vv		114,5*2		229,000		
45	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	37,973	288,00	10 936,22
	vv		65,0*1,0*0,5+15,0*1,0*0,55-3,14*0,1*0,1*65,0-3,14*0,125*0,125*15,0		37,973		
46	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	75,946	343,00	26 049,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			vv 37,973*2		75,946		
47	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	795,000	74,00	58 830,00
48	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	795,000	25,00	19 875,00
49	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	19,900	164,00	3 263,60
50	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	594,900	22,00	13 087,80
			vv 594,9		594,900		
	D	2	Zakládání				72 235,28
51	K	211561111.UP	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 16 mm	m3	19,501	206,00	4 017,21
			vv 0,24*84,0-3,14*0,05*0,05*84		19,501		
52	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	172,200	122,00	21 008,40
			vv 84,0*2,05		172,200		
53	M	69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2	m2	180,810	28,00	5 062,68
			vv 172,2*1,05		180,810		
54	K	212751104	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC DN 100	m	84,000	27,00	2 268,00
			vv 45+24+15		84,000		
55	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	60,000	25,00	1 500,00
	P		Poznámka k položce: rýha před opěrnou stěnou				
56	M	69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2	m2	63,000	28,00	1 764,00
			vv 60*1,05		63,000		
57	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	4,050	4 415,00	17 880,75
	P		Poznámka k položce: deska pod opěrnou stěnou				
			vv 0,6*45,0*0,15		4,050		
58	K	273321611	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 XF3 (deska pod OLK)	m3	0,800	6 115,00	4 892,00
			vv 2,0*2,0*0,2		0,800		
59	K	273362021.UP	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari 8/100/100	t	0,032	41 020,00	1 312,64
60	K	273351121	Zřízení bednění základových desek (deska pod opěrnou stěnou a deska pod OLK)	m2	15,280	586,00	8 954,08
			vv (0,6+45,0)*2*0,15+2,0*4*0,2		15,280		
61	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	15,280	234,00	3 575,52
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				371 070,00
62	K	327122113.UP	Opěrná zeď samonosná ze ŽB dílců tvaru L v 1000 mm (celkem 90 kusů L 50/60/100), včetně propojení dílců pozinkovanými pásky viz PD	m	45,000	8 246,00	371 070,00
	D	4	Vodorovné konstrukce				41 446,05
63	K	451571411.B	Podklad pod dlažbu z kameniva tl 40 mm	m2	529,350	63,00	33 349,05
64	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	8,000	1 011,00	8 088,00
			vv (65,0+15,0)*1,0*0,1		8,000		
65	K	451572111.UP	Lože pod OLK fr. 0-4, tl. 50mm	m3	0,200	45,00	9,00
			vv 2,0*2,0*0,05		0,200		
	D	5	Komunikace pozemní				1 048 386,74
66	K	564740111.B	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 120 mm	m2	529,350	144,00	76 226,40
67	K	564741112.B	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 130 mm	m2	582,000	156,00	90 792,00
68	K	564771111.DS	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 250 mm (sanace - čerpáno se souhlasem investora)	m2	109,000	300,00	32 700,00
69	K	564771111.AS	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 250 mm (sanace - čerpáno se souhlasem investora)	m2	656,000	300,00	196 800,00
70	K	564771111.BS	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 250 mm (sanace - čerpáno se souhlasem investora)	m2	582,000	300,00	174 600,00
71	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm (lože pro vzorkovací šachtu)	m2	0,600	152,00	91,20
			vv 2,0*2,0*0,15		0,600		
72	K	564861111.CS	Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr 0-63, tl 200 mm (sanace - čerpáno se souhlasem investora)	m2	316,500	193,00	61 084,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
73	K	564770101	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 250 mm (šterk pod OLK)	m2	81,300	300,00	24 390,00
74	K	596412213.B	Kladení dlažby z vegetačních tváric pozemních komunikací tl 80 mm přes 300 m2	m2	529,350	223,00	118 045,05
75	M	59245004.2UP.B	dlažba betonová odvodňovací s náličky 200x200x80mm černá	m2	508,568	483,00	245 638,34
	VV		484,35*1,05		508,568		
76	M	59245004.UP.B	dlažba betonová odvodňovací s náličky 200x200x80mm červená	m2	47,250	593,00	28 019,25
	VV		45,0*1,05		47,250		
D 8			Trubní vedení				703 480,61
77	K	810351811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN do 200	m	5,000	247,00	1 235,00
78	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	65,000	251,00	16 315,00
79	M	28611176	trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN10	m	68,250	817,00	55 760,25
	VV		65*1,05		68,250		
80	K	871363121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 250	m	15,000	251,00	3 765,00
81	M	28611108	trubka kanalizační PVC 250x6000mm SN12	m	16,223	181,00	2 936,36
	VV		15,0*1,05		15,750		
	VV		15,75*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		16,223		
82	K	899231111.UP	Výškové vyrovnání nové uliční vpusti	kus	6,000	2 924,00	17 544,00
83	K	899331111.UP	Výšková úprava šachet do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000	2 297,00	6 891,00
84	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	16,000	1 957,00	31 312,00
85	K	NP21	D+M napojení potrubí do šachty (práce včetně vrtání a obetonávky) - napojení dešťové kanalizace z OLK do stávající šachty	kus	1,000	73 836,00	73 836,00
86	K	NP20	D+M OLK - ŽB prefabrikovaná nádrž s vystrojením PP (viz D.1.1-10) včetně skruže, zakrytové desky a poklopu (zatížení min. C250)	kus	1,000	244 947,00	244 947,00
87	K	NP22	D+M betonové vzorkovací šachty hl. 2,0m, DN 1000mm, Poklop C250 - kompletní práce včetně dodávky materiálu (dno, skruž, konus, vyrovnávací prstenec, těsnění, stupadla, poklop)	kus	1,000	150 015,00	150 015,00
88	K	NP6	D+M kanalizační vpusti - kompletní práce včetně dodávky materiálu (dno, skruž, kalový koš, vyrovnávací prstenec, mříž 500x500)	kus	6,000	15 868,00	95 208,00
89	K	NP7	Odstranění uliční vpusti	kus	2,000	1 858,00	3 716,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				893 886,48
90	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	191,000	231,00	44 121,00
	VV		47+46+15+15+22+14+15+58+24+26+20+10+22		334,000		
	VV		"odpočet doprovodné" -143		-143,000		
	VV		Součet		191,000		
91	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	200,550	158,00	31 686,90
	VV		191*1,05		200,550		
92	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	178,500	231,00	41 233,50
	VV		46+26+18+24+24+49+11+15+18+93+18+32+16+22+6,5		418,500		
	VV		"odpočet doprovodné" -240		-240,000		
	VV		Součet		178,500		
93	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	187,425	135,00	25 302,38
	VV		178,5*1,05		187,425		
94	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	36,300	3 174,00	115 216,20
	VV		74,6		74,600		
	VV		"odpočet doprovodné" -38,3		-38,300		
	VV		Součet		36,300		
95	K	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm	m	49,000	203,00	9 947,00
96	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého (čerpáno se souhlasem investora)	m3	100,000	2 715,00	271 500,00
	P		Poznámka k položce: základy po původních domech				
97	K	NP1	Nové drobné betonové konstrukce C16/20	m3	6,000	4 172,00	25 032,00
98	K	NP2	Odstranění drobných betonových konstrukcí	m3	6,500	2 059,00	13 383,50
99	K	NP8	D+M svíslého dopravního značení (IP12+E1), AI	kus	1,000	5 016,00	5 016,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
100	K	NP9	D+M svíslého dopravního značení (IP12+E13), AI	kus	1,000	5 016,00	5 016,00	
101	K	NP10	D+M svíslého dopravního značení (IP11b), AI	kus	1,000	4 196,00	4 196,00	
102	K	NP11	D+M svíslého dopravního značení (B29), AI	kus	1,000	4 442,00	4 442,00	
103	K	NP12	D+M svíslého dopravního značení (B20a+B4+E13), AI	kus	1,000	6 071,00	6 071,00	
104	K	NP18	D+M svíslého dopravního značení (P4), AI	kus	1,000	4 254,00	4 254,00	
105	K	NP13	D+M vodorovného dopravního značení (3xV10f) barva bílá hladká	m2	15,000	305,00	4 575,00	
106	K	NP14	D+M vodorovného dopravního značení (1xV17) barva bílá hladká	m2	7,000	305,00	2 135,00	
107	K	NP15	odstranění SDZ	kus	3,000	352,00	1 056,00	
108	K	NP19	D+M Dělené chráničky se zámkem a hrdlem DN 110 pro vedení CETIN + rezervní chráničky PE DN110 s utěsněnými konci proti vniknutí nečistot, včetně zemních prací a obsypu	m	25,000	643,00	16 075,00	
109	K	NP26	D+M 2x chránička PE 110, včetně zemních prací a obsypu - příprava k dobíjecí stanici	m	225,000	235,00	52 875,00	
110	K	NP23	D+M přístřešku pro cyklisty a chodce	soubor	1,000	210 753,00	210 753,00	
P			<i>Poznámka k položce: kompletní dodávka a montáž včetně spojů, kotvení, základů, povrchové úpravy (viz výkres D. 1.1.-15)</i>					
D 997			Přesun sutě				315 882,00	
111	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	1 312,972	6,00	7 877,83	
112	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	17 735,968	10,00	177 359,68	
P			<i>Poznámka k položce: beton a vybourané štěrkové vrstvy (1312,972-379,5)*19</i>					
VV					17 735,968			
113	K	997002519.2	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot (asfalt - odvoz do TBS Světlá n .S.)	t	1 518,000	6,00	9 108,00	
P			<i>Poznámka k položce: nepředpokládá se nebezpečný odpad 379,5*4</i>					
VV					1 518,000			
114	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	1 312,972	26,00	34 137,27	
115	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	494,090	176,00	86 959,84	
116	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	439,382	1,00	439,38	
D 998			Přesun hmot				30 087,46	
117	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	3 008,746	10,00	30 087,46	
D PSV			Práce a dodávky PSV				13 773,15	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				13 773,15	
118	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svíslé z nopové fólie	m2	72,000	42,00	3 024,00	
P			<i>Poznámka k položce: fólie za opěrnou stěnou 45*1,6</i>					
VV					72,000			
119	M	28323010.UP	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE	m2	82,800	128,00	10 598,40	
VV					82,800			
120	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,059	2 555,00	150,75	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Doprava v klidu u čp 981, ul. Sázavská, ul. Jelenova, Světlá nad Sázavou

Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17.03.2026

Zadavatel:

Město Světlá nad Sázavou

IČ:

00268321

DIČ:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

IČ:

25284525

DIČ:

CZ25284525

Poznámka:

Cena bez DPH

447 266,33

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	447 266,33	21,00%	93 925,93
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

541 192,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Doprava v klidu u čp 981, ul. Sázavská, ul. Jelenova, Světlá nad Sázavou

Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo:

Datum: 17.03.2026

Zadavatel:

Město Světlá nad Sázavou

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

447 266,33

D	PSV		Práce a dodávky PSV				14 614,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				14 614,00
1	K	741110312S	Montáž trubky ochranné, plastové, ohebné, D přes 40 do 90 mm, ul. volně	m	135,000	32,00	4 320,00
	VV		5+14+21+26+35+34		135,000		
	VV		Součet		135,000		
2	M	34571353	trubka elektroinstalační ohebná 2-plášťová, korugovaná, D 61/75 mm, HDPE+LDPE	m	141,750	40,00	5 670,00
	VV		(5+14+21+26+35+34)*1,05		141,750		
	VV		Součet		141,750		
3	M	NC 01	spojka pro trubku elektroinstalační ohebnou	kus	2,000	86,00	172,00
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
4	M	NC 02	těsnění pro spojku trubky elektroinstalační ohebné	kus	4,000	36,00	144,00
	VV		2*2		4,000		
	VV		Součet		4,000		
5	K	741110314	Montáž trubky ochranné, tuhé D přes 133 do 152 mm, ul. volně	m	24,000	32,00	768,00
	VV		24		24,000		
	VV		Součet		24,000		
6	M	34571368	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 136/160 mm	m	24,000	110,00	2 640,00
	VV		24		24,000		
	VV		Součet		24,000		
7	M	NC 03	spojka pro trubku elektroinstalační HDPE tuhovou dvouplášťovou korugovanou	kus	2,000	212,00	424,00
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
8	M	NC 04	těsnění pro spojku trubky elektroinstalační HDPE tuhé dvouplášťové korugované	kus	4,000	119,00	476,00
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
D	M		Práce a dodávky M				432 652,33
D	21-M		Elektromontáže				265 404,50
9	K	210100001	Ukončení vodičů do 2,5 mm2	kus	24,000	142,00	3 408,00
	VV		3*8		24,000		
	VV		Součet		24,000		
10	K	210100101	Ukončení vodičů do 16,0 mm2	kus	48,000	142,00	6 816,00
	VV		4*12		48,000		
	VV		Součet		48,000		
11	K	210100151	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou do 4x16,0 mm2	kus	12,000	311,00	3 732,00
	VV		12		12,000		
	VV		Součet		12,000		
12	M	35436314	koncovka kabelová smršťovaná - SKE 4f, průřezu 1,5 - 35,0 mm2	kus	12,000	118,00	1 416,00
	VV		12		12,000		
	VV		Součet		12,000		
13	K	210101233	Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV, venkovní, smršťovací, SVCZC 1 až 5 žil, do 4x10 až 16 mm2	kus	1,000	1 166,00	1 166,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
14	M	35436023	spojka kabelová smršťovaná přímá SVCZC 4x 6-35 mm2	kus	1,000	211,00	211,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	210202013S	Montáž svítidla LED - na výložník	kus	2,000	459,00	918,00
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
16	M	NC 010	svítidlo LED, 1x LED 38,7 W, 5370 lm, 3000 K, asymetrická optika 60°, IP 67, uchycení d 60 mm, vč. uživatelského nastavení	kus	2,000	10 416,00	20 832,00
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
17	K	210202016-D	Demontáž svítidla - výbojkové na sloupek parkový	kus	4,000	280,00	1 120,00
	VV		2+2		4,000		
	VV		Součet		4,000		
18	K	210202016S	Montáž svítidla LED - na parkový sloupek	kus	5,000	459,00	2 295,00
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
19	M	NC 011	svítidlo LED, 1x LED 38,7 W, 5370 lm, 3000 K, asymetrická optika 60°, IP 67, uchycení d 76 mm, vč. uživatelského nastavení	kus	3,000	10 912,00	32 736,00
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
20	M	NC 012	svítidlo LED, 1x LED 26,9 W, 3660 lm, 3000 K, silniční optika 1,2x h, IP 67, uchycení d 76 mm, vč. uživatelského nastavení	kus	2,000	10 416,00	20 832,00
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
21	K	210204002	Montáž stožár osvětlení, parkový, ocelový	kus	2,000	1 471,00	2 942,00
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
22	M	NC 020	stožár kuželový, bezpaticový, 76/60/3 (D/d 154/76 mm), žárově zinkovaný, metalický nátěr, kryt svorkovnice na energetický klíč "D"	kus	6,000	10 628,00	63 768,00
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
23	M	NC 021	příplatek za zesílení stožáru v místě styku se zemí (OM)	kus	6,000	1 088,00	6 528,00
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
24	M	NC 022	nátěr stožáru - odstín RAL 9007, šedý hliníkový metalický (strukturu nátěru upřesní investor)	m2	15,180	1 889,00	28 675,02
	VV		6*2,53		15,180		
	VV		Součet		15,180		
25	K	210204002-D	Demontáž stožár osvětlení - parkový, ocelový	kus	4,000	912,00	3 648,00
	VV		2+2		4,000		
	VV		Součet		4,000		
26	K	210204112	Montáž výložníku osvětlení - 2-ramenný, hmotnosti do 70 kg	kus	1,000	396,00	396,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
27	M	NC 023	výložník 2-ramenný 2-500/180°, d 76/60 mm	kus	1,000	1 087,00	1 087,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
28	M	NC 024	nátěr výložníku - odstín RAL 9007, šedý hliníkový, metalický (strukturu nátěru upřesní investor)	m2	0,260	4 350,00	1 131,00
	VV		0,26		0,260		
	VV		Součet		0,260		
29	K	210204122-D	Demontáž stožárové patice - betonové	kus	2,000	227,00	454,00
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
30	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožáru osvětlení - 1 okruh	kus	4,000	332,00	1 328,00
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
31	M	NC 030	svorkovnice stožárová SR 721-25/N + 1x E 27/6 A	kus	4,000	913,00	3 652,00
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
32	K	210204202	Montáž elektrovýzbroje stožáru osvětlení - 2 okruhy	kus	2,000	332,00	664,00
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
33	M	NC 031	svorkovnice stožárová SR 722-25/N, 2x E 27/ 6 A	kus	2,000	913,00	1 826,00
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
34	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení v zemi drátem FeZn do D 10 mm vč. svorek, ve městské zástavbě	m	125,500	32,00	4 016,00
	VV		(12+17+24+33+32) + (1,5*5)		125,500		
	VV		Součet		125,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	M	35441073	drát D 10 mm - FeZn (0,62 kg/m)	kg	81,701	55,00	4 493,56
	VV		((12+17+24+33+32) + (1,5*5))*1,05*0,62		81,701		
	VV		Součet		81,701		
36	K	210220301	Montáž svorky hromosvodové - 2 šrouby	kus	8,000	47,00	376,00
	VV		2*4		8,000		
	VV		Součet		8,000		
37	M	35441885	svorka spojovací pro drát D 8-10 mm - FeZn	kus	8,000	30,00	240,00
	VV		2*4		8,000		
	VV		Součet		8,000		
38	K	210280001	Zkoušky a prohlídky el. rozvodů a zařízení, celková prohlídka, pro objem mtž prací do 100 000 Kč	kus	1,000	5 960,00	5 960,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
39	K	210812011	Montáž kabelu CYKY 1 kV 3x1,5 až 6 mm2, ul. volně	m	45,500	42,00	1 911,00
	VV		(4*6,5)+(1*4,5)+(2*7,5)		45,500		
	VV		Součet		45,500		
40	M	34111036	kabel silový CYKY-J 3x2,5 mm2	m	54,941	31,00	1 703,17
41	K	210902011	Montáž kabelu AYKY do 4x16,0 mm2, ul. volně	m	145,000	42,00	6 090,00
	VV		5+16+23+28+37+36		145,000		
	VV		Součet		145,000		
42	M	34112316	kabel silový AYKY-J 4x16,0 mm2	m	152,250	55,00	8 373,75
	VV		(5+16+23+28+37+36)*1,05		152,250		
	VV		Součet		152,250		
43	K	210902011-D	Demontáž kabelu AYKY do 4x16 mm2, ul. volně	m	32,000	26,00	832,00
	VV		32		32,000		
	VV		Součet		32,000		
44	K	210950101	Další štítek označovací na kabel	kus	18,000	33,00	594,00
	VV		8+10		18,000		
	VV		Součet		18,000		
45	K	NC 040	Demontáž stanice městského bezdrátového rozhlasu (MBR)	kus	1,000	2 795,00	2 795,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
46	K	NC 041	Montáž (zpětná) stanice městského bezdrátového rozhlasu (MBR)	kus	1,000	4 203,00	4 203,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
47	K	PM	Přidružený materiál	soubor	1,000	4 905,00	4 905,00
48	K	PPV.1	Podíl přidružených výkonů	soubor	1,000	4 008,00	4 008,00
49	K	ZV.1	Zednické výpomoci	soubor	1,000	3 323,00	3 323,00
	D	46-M	Zemní práce při externích montážních pracích				167 247,83
50	K	460010024	Vytyčení trasy kabelového vedení, podzemního, v zast. prostoru	km	0,125	68 562,00	8 570,25
	VV		(5+12+19+24+33+32)*0,001		0,125		
	VV		Součet		0,125		
51	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,125	27 055,00	3 381,88
	VV		(5+12+19+24+33+32)*0,001		0,125		
	VV		Součet		0,125		
52	K	460050704	Hloubení nezapažené jámy pro stožár VO, ručně, v hornině tř. 4	kus	6,000	944,00	5 664,00
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
53	K	460080012	Základová konstrukce z monolitického betonu C 8/10, bez bednění	m3	2,592	2 516,00	6 521,47
	VV		(0,6*0,6*1,2)*6		2,592		
	VV		Součet		2,592		
54	K	460080112	Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou	m3	0,648	2 252,00	1 459,30
	VV		(0,6*0,6*0,9)*2		0,648		
	VV		Součet		0,648		
55	K	460080201	Zřízení nezabudovaného bednění základové konstrukce	m2	17,280	364,00	6 289,92
	VV		(4*0,6*1,2)*6		17,280		
	VV		Součet		17,280		
56	K	460080301	Odstanění nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	17,280	227,00	3 922,56
	VV		(4*0,6*1,2)*6		17,280		
	VV		Součet		17,280		
57	K	460150164	Hloubení kabelové rýhy, ručně, š. 35 cm, hl. 80 cm, v hornině tř. 4	m	101,000	490,00	49 490,00
	VV		5+12+2+5+24+3+18+32		101,000		
	VV		Součet		101,000		
58	K	460150284	Hloubení kabelové rýhy, ručně, š. 50 cm, hl. 100 cm, v hornině tř. 4	m	24,000	490,00	11 760,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		12+12		24,000		
	VV		Součet		24,000		
59	K	460421182	Kabelové lože z písku tl. 10 cm pod a nad kabel, kryté plastovou fólií, š. do 50 cm	m	125,000	153,00	19 125,00
	VV		5+12+19+24+33+32		125,000		
	VV		Součet		125,000		
60	M	NC 001	fólie výstražná z PVC š. 33 cm., červená	m	131,250	19,00	2 493,75
	VV		(5+12+19+24+33+32)*1,05		131,250		
	VV		Součet		131,250		
61	K	460560144	Zásyp kabelové rýhy, ručně, š. 35 cm, hl. 60 cm, z horniny tř. 4	m	101,000	248,00	25 048,00
	VV		5+12+2+5+24+3+18+32		101,000		
	VV		Součet		101,000		
62	K	460560284	Zásyp kabelové rýhy, ručně, š. 50 cm, hl. 100 cm, z horniny tř. 4	m	24,000	248,00	5 952,00
	VV		12+12		24,000		
	VV		Součet		24,000		
63	K	460600023	Odvoz horniny jakékoliv tř. do 1000 m	m3	11,414	280,00	3 195,92
	VV		(0,35*0,2*101) + (0,5*0,2*24) + (0,6*0,6*1,2*6) - (0,6*0,6*0,9*2)		11,414		
	VV		Součet		11,414		
64	K	460600031	Příplatek za odvoz horniny za každých dalších 1000 m (3 km)	m3	34,242	69,00	2 362,70
	VV		((0,35*0,2*101) + (0,5*0,2*24) + (0,6*0,6*1,2*6) - (0,6*0,6*0,9*2))*3		34,242		
	VV		Součet		34,242		
65	M	460201100	uložení horniny kód 170504 (zemina a kamení, 1,65 t/m3)	t	10,993	301,00	3 308,89
	VV		(0,35*0,2*101) + (0,5*0,2*24) + (0,6*0,6*1,2*6) - (0,6*0,6*0,9*2)*1,65		10,993		
	VV		Součet		10,993		
66	K	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	0,648	280,00	181,44
	VV		(0,6*0,6*0,9)*2		0,648		
	VV		Součet		0,648		
67	K	460600071	Příplatek k odvozu sutí za každý další 1 km (3 km)	t	1,944	69,00	134,14
	VV		((0,6*0,6*0,9)*2)*3		1,944		
	VV		Součet		1,944		
68	M	946201200	uložení odpadu kód 170101 (beton, 2,256 t/m3)	t	4,386	385,00	1 688,61
	VV		((((0,6*0,6*0,9)*2)*3)*2,256		4,386		
	VV		Součet		4,386		
69	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	soubor	1,000	3 586,00	3 586,00
70	K	ZV	Zednické výpomoci	soubor	1,000	3 112,00	3 112,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Doprava v klidu u čp 981, ul. Sázavská, ul. Jelenova, Světlá nad Sázavou

Objekt:

SO 801 - Náhradní výsadba

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17.03.2026

Zadavatel:

Město Světlá nad Sázavou

IČ:

00268321

DIČ:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

IČ:

25284525

DIČ:

CZ25284525

Poznámka:

Cena bez DPH

1 661 957,58

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 661 957,58	21,00%	349 011,09
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 010 968,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Doprava v klidu u čp 981, ul. Sázavská, ul. Jelenova, Světlá nad Sázavou

Objekt:

SO 801 - Náhradní výsadba

Místo:

Datum: 17.03.2026

Zadavatel:

Město Světlá nad Sázavou

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 661 957,58

D	1	SPECIFIKACE 1/1 - rostliny					541 994,50
1	M	Pol1	Amelanchier arborea 'Robin Hill' - muchovník stromovitý	ks	3,000	12 658,00	37 974,00
			Poznámka k položce: velikost 14-16				
2	M	Pol2	Acer campestre – javor babyka	ks	5,000	10 548,00	52 740,00
			Poznámka k položce: velikost 14-16				
3	M	Pol3	Acer rubrum 'Red Sunset' - javor červený	ks	5,000	9 493,00	47 465,00
			Poznámka k položce: velikost 16-18				
4	M	Pol4	Carpinus betulus 'Fastigiata' – habr obecný	ks	4,000	6 329,00	25 316,00
			Poznámka k položce: velikost 180-200				
5	M	Pol5	Malus 'Harvest Gold' - okrasná jabloň	ks	5,000	6 329,00	31 645,00
			Poznámka k položce: velikost 14-16				
6	M	Pol6	Prunus subhirtella 'Autumnalis Rosea' - višeň chloupkatá	ks	4,000	6 329,00	25 316,00
			Poznámka k položce: velikost 14-16				
7	M	Pol7	Amelanchier laevis 'Ballerina' - muchovník hladký	ks	9,000	1 266,00	11 394,00
			Poznámka k položce: velikost 100+				
8	M	Pol8	Carpinus betulus – habr obecný	ks	133,000	105,00	13 965,00
			Poznámka k položce: velikost 80-100				
9	M	Pol9	Viburnum opulus – kalina obecná	ks	12,000	63,00	756,00
			Poznámka k položce: velikost 60-80				
10	M	Pol10	Sedum – rozchodníky - koberec	ks	4,700	1 055,00	4 958,50
11	M	Pol11	Festuca mairei – kostřava atlasská	ks	189,000	81,00	15 309,00
			Poznámka k položce: velikost K9				
12	M	Pol12	Verbena bonariensis – sporyš argentinský	ks	75,000	81,00	6 075,00
			Poznámka k položce: velikost K9				
13	M	Pol13	Astilbe arendsii 'Anita Pfeifer' - čechrava	ks	60,000	81,00	4 860,00
			Poznámka k položce: velikost K9				
14	M	Pol14	Anemone japonica – sasanka japonská	ks	100,000	81,00	8 100,00
			Poznámka k položce: velikost K11				
15	M	Pol15	Carex morrowii 'Variegata' - ostřice Morrova	ks	80,000	81,00	6 480,00
			Poznámka k položce: velikost K9				
16	M	Pol16	Geranium himalayense 'Gravetye' - kakost himalájský	ks	104,000	81,00	8 424,00
			Poznámka k položce: velikost K9				
17	M	Pol17	Hosta sieboldiana 'Elegans' - bohyška	ks	78,000	81,00	6 318,00
			Poznámka k položce: velikost K9				
18	M	Pol18	Hamamelis x intermedia – vilín prostřední	ks	1,000	4 114,00	4 114,00
			Poznámka k položce: velikost 80-100				
19	M	Pol19	Hydrangea macrophylla – hortenzie velkolistá	ks	15,000	422,00	6 330,00
			Poznámka k položce: velikost 40-60				
20	M	Pol20	Agastache 'Blue Fortune'	ks	37,000	81,00	2 997,00
			Poznámka k položce: velikost K9				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	M	Pol21	<i>Achillea filipendulina</i> 'Coronation Gold'	ks	19,000	81,00	1 539,00
	P		Poznámka k položce: velikost K9				
22	M	Pol22	<i>Calamagrostis x acutiflora</i> 'Karl Foerster'	ks	19,000	81,00	1 539,00
	P		Poznámka k položce: velikost K9				
23	M	Pol23	<i>Calamagrostis brachytrica</i>	ks	37,000	81,00	2 997,00
	P		Poznámka k položce: velikost K9				
24	M	Pol24	<i>Eremurus stenophyllus</i>	ks	37,000	81,00	2 997,00
	P		Poznámka k položce: velikost K9				
25	M	Pol25	<i>Panicum virgatum</i> 'Rotbraun'	ks	17,000	81,00	1 377,00
	P		Poznámka k položce: velikost K9				
26	M	Pol26	<i>Artemisia ludoviciana</i> 'Valerie Finnis'	ks	37,000	81,00	2 997,00
	P		Poznámka k položce: velikost K9				
27	M	Pol27	<i>Aster dumosus</i> 'Victor'	ks	131,000	81,00	10 611,00
	P		Poznámka k položce: velikost K9				
28	M	Pol28	<i>Coreopsis verticillata</i> 'Grandiflora'	ks	56,000	81,00	4 536,00
	P		Poznámka k položce: velikost K9				
29	M	Pol29	<i>Geranium x magnificum</i>	ks	112,000	81,00	9 072,00
	P		Poznámka k položce: velikost K9				
30	M	Pol30	<i>Hemerocallis</i> 'Corky'	ks	112,000	81,00	9 072,00
	P		Poznámka k položce: velikost K11				
31	M	Pol31	<i>Iris barbata</i> – střední - žlutý	ks	75,000	81,00	6 075,00
	P		Poznámka k položce: velikost K11				
32	M	Pol32	<i>Papaver orientale</i> 'Alegro'	ks	56,000	81,00	4 536,00
	P		Poznámka k položce: velikost K9				
33	M	Pol33	<i>Penstemon</i> 'Mystica'	ks	94,000	81,00	7 614,00
	P		Poznámka k položce: velikost K9				
34	M	Pol34	<i>Phlomis russeliana</i>	ks	112,000	81,00	9 072,00
	P		Poznámka k položce: velikost K9				
35	M	Pol35	<i>Salvia officinalis</i> 'Berggarten'	ks	37,000	81,00	2 997,00
	P		Poznámka k položce: velikost K9				
36	M	Pol36	<i>Sedum</i> 'Matrona'	ks	131,000	81,00	10 611,00
	P		Poznámka k položce: velikost K9				
37	M	Pol37	<i>Anemone sylvestris</i>	ks	112,000	81,00	9 072,00
	P		Poznámka k položce: velikost K9				
38	M	Pol38	<i>Bergenia</i> 'Winterglut'	ks	94,000	81,00	7 614,00
	P		Poznámka k položce: velikost K9				
39	M	Pol39	<i>Geranium x cantabrigiense</i> 'Cambridge'	ks	187,000	81,00	15 147,00
	P		Poznámka k položce: velikost K9				
40	M	Pol40	<i>Geranium wlassovianum</i>	ks	150,000	81,00	12 150,00
	P		Poznámka k položce: velikost K9				
41	M	Pol41	<i>Origanum vulgare</i> 'Aureum'	ks	94,000	81,00	7 614,00
	P		Poznámka k položce: velikost K9				
42	M	Pol42	<i>Catananche caerulea</i>	ks	37,000	81,00	2 997,00
	P		Poznámka k položce: velikost K9				
43	M	Pol43	<i>Centranthus ruber</i> 'Coccineus'	ks	37,000	81,00	2 997,00
	P		Poznámka k položce: velikost K9				
44	M	Pol44	<i>Gaura lindheimeri</i>	ks	37,000	81,00	2 997,00
	P		Poznámka k položce: velikost K9				
45	M	Pol45	<i>Allium jesdianum</i> 'Purple King'	ks	624,000	13,00	8 112,00
	P		Poznámka k položce: velikost 9/10				
46	M	Pol46	<i>Allium sphaerocephalon</i>	ks	1 040,000	13,00	13 520,00
	P		Poznámka k položce: velikost 9/10				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
47	M	Pol47	<i>Crocus chrysanthus 'Dorothy'</i>	ks	1 040,000	13,00	13 520,00	
	P		<i>Poznámka k položce: velikost 5/7</i>					
48	M	Pol48	<i>Crocus tommasinianus 'Ruby Giant'</i>	ks	624,000	13,00	8 112,00	
	P		<i>Poznámka k položce: velikost 5/7</i>					
49	M	Pol49	<i>Tulipa praestans 'Fusilier'</i>	ks	1 248,000	13,00	16 224,00	
	P		<i>Poznámka k položce: velikost 8/9</i>					
50	M	Pol50	<i>Tulipa tarda</i>	ks	1 040,000	13,00	13 520,00	
	P		<i>Poznámka k položce: velikost 8/9</i>					
51	K	Pol51	Ztratné	soubor	1,000	110,00	110,00	
52	K	Pol52	PPN	soubor	1,000	110,00	110,00	
D	2	SPECIFIKACE 1/2 - materiál						681 619,10
53	K	Pol53	Borka (jemně drčená) - na mulčování závlahové mísy stromů v trávníku a keřů 15 cm	m3	12,000	1 266,00	15 192,00	
54	K	Pol54	Štěrk 8/16 - mulčování trvalkových záhonů 5 cm	m3	17,000	1 371,00	23 307,00	
55	K	Pol55	Kačírky - plocha mezi živým plotem a parkovištěm - 15 cm	m3	2,000	1 582,00	3 164,00	
56	K	Pol56	Kůl ke stromu impregnovaný - tři kusy ke stromu	ks	78,000	211,00	16 458,00	
57	K	Pol57	Dřevěné příčky púlené - délka 50 cm	ks	78,000	21,00	1 638,00	
58	K	Pol58	Úvazek 1,8 m á 1 strom	bm	46,800	11,00	514,80	
59	K	Pol59	Geotextilie na oddělení strukturálního substrátu a zeminy chudé na živiny při výsadbě stromů - habrů - cena včetně dovozu a uložení	m2	21,000	70,00	1 470,00	
60	K	Pol60	Bambusová rohož á 0,25 m á 1 strom	m	6,500	53,00	344,50	
61	K	Pol61	Herbicid	l	1,000	211,00	211,00	
62	K	Pol62	Dodávka a montáž stolu s integrovanými lavicemi - ocelová konstrukce, integrované 2 lavice a stůl z desek z tropického dřeva min. pro 6 osob, min. délka lavice 1800 mm (cena včetně dovozu, instalace, základových konstrukcí)	ks	1,000	131 849,00	131 849,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Ocelová konstrukce Povrchová úprava: práškový vypalovací lak - antracit RAL 7016 Sedák a stůl: desky z masivního tropického dřeva bez povrchové úpravy, dl. 1800 mm Rozměry: 1800x1380x780 mm Kotveno do betonového základu</i>					
63	K	Pol63	Dodávka a montáž lavičky dl.1850 mm - odlitky ze slitiny hliníku s dřevěnými deskami z tropického dřeva (cena včetně dovozu, instalace, základových konstrukcí)	ks	5,000	14 196,00	70 980,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Ocelová konstrukce: odlitky ze slitiny hliníku Povrchová úprava: práškový vypalovací lak - antracit RAL 7016 Sedák a opěradlo: 3 desky z masivního tropického dřeva bez povrchové úpravy, dl.1800 mm Opěradlo 3 desky z masivního dřeva bez povrchové úpravy 1 deska z masivního dřeva průřezu 95x33 mm, dl.1800 Rozměry: 1850x650x810 mm Kotveno do betonového základu pomocí závitových tvčí M8</i>					
64	K	Pol64	Dodávka a montáž koše na odpadky, kovová konstrukce 430x260x985 mm objem 55l (cena včetně dovozu, instalace, základových konstrukcí)	ks	2,000	12 749,00	25 498,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Provedení: svařovaná ocelová konstrukce z ohýbaných plechů tl. 3 mm Povrchová úprava: žárové zinkování, práškový vypalovací lak s odstínem - antracit RAL 7016 Rozměry: 430x260x985 mm, vnitřní nádoba z ohýbaného pozinkovaného plechu tl. 0.8 mm, objem 55 l Další vybavení: nerezový zhášec cigaret s popelníkem, objem 0.2 l Kotveno do betonové základové patky C25/30 XF3 pomocí závitových tvčí M10</i>					
65	K	Pol65	Dodávka a montáž hracího prvku - dvojhoupáčka z akátového dřeva, jeden houpáčkový sedák pro děti do 3 let (cena včetně dovozu, instalace, základových konstrukcí, revize)	ks	1,000	68 562,00	68 562,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Provedení: masivní konstrukce z akátového dřeva Povrchová úprava: ošetřeno zdravotně nezávadnou lazurou Sedák: sedák z kovovou výztuží zavěšený na řetězech, jeden houpáčkový sedák pro nejmenší děti do 3 let Rozměry: min. 4300x2000x2200 mm Výška pádu: max. 1,5 m Kotveno do betonového základu</i>					
66	K	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírky) tl 200 mm	m2	33,000	179,00	5 907,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
67	K	Pol66	Kamenná dlažba uložená do štěrku - cena včetně materiálu, práce a dovozu	m2	20,000	1 831,00	36 620,00
68	K	Pol67	Hmyzí domeček, rozměry 1450x600x120mm (cena včetně dovozu, instalace)	ks	1,000	11 075,00	11 075,00
	P		<i>Poznámka k položce: Provedení: konstrukce z modřínového dřeva, podstavec z akátu Rozměry: 1450x600x120 mm Kolveno pomocí L-profilů do betonového základu</i>				
69	K	Pol68	Ptačí budka (cena včetně dovozu a instalace)	ks	2,000	1 582,00	3 164,00
	P		<i>Poznámka k položce: Provedení: konstrukce z modřínového dřeva, ošetření včelím voskem Rozměry: 330x200x200 mm Průměr vletového otvoru 35 mm Zavěšení na háček</i>				
70	K	Pol69	Strukturální substrát ve vrtvě 75 cm (cena včetně dovozu a rozprostření) v místě výsadby stromů - habrů	m3	16,000	4 747,00	75 952,00
71	K	Pol70	Zemina chudá na živiny - pro trvalky, popř. strukturální substrát s větším podílem zeminy - cena včetně dovozu a rozprostření ve vrstvě 20 cm	m3	68,400	2 637,00	180 370,80
72	K	Pol71	Tabletové hnojivo ke dřevinám (4 tablety stromy, 2 ks keře, 1 ks trvalky)	kg	34,000	200,00	6 800,00
	P		<i>Poznámka k položce: PPN 15 %</i>				
73	K	Pol72	PPN	soubor	1,000	2 542,00	2 542,00
D	3	Montáž					438 343,98
74	K	Pol72.1	Hloubení jamek pro vysazování rostlin bez výměny půdy s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením objemu přes 0,01 do 0,02 m3 na svahu přes 1:5 do 1:2	kus	2 553,000	20,00	51 060,00
75	K	Pol73	Hloubení jamek pro vysazování rostlin bez výměny půdy s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3	kus	170,000	23,00	3 910,00
76	K	Pol74	Hloubení jamek pro vysazování rostlin bez výměny půdy s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,4 do 1 m3	kus	26,000	844,00	21 944,00
77	K	Pol75	Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky přes 100 mm do 200 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	kus	2 553,000	20,00	51 060,00
78	K	Pol76	Výsadba dřevin s balem v rovině nebo na svahu do 1 :5 do předem vyhloubené jamky se zalitím přes 200 do 300 mm	kus	170,000	23,00	3 910,00
79	K	Pol77	Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky přes 800 mm do 1000 mm	kus	26,000	844,00	21 944,00
80	K	Pol78	Výsadba cibulovin ručně	kus	5 616,000	7,00	39 312,00
81	K	Pol79	Rozchodníkový koberec - položení	m2	4,700	527,00	2 476,90
82	K	Pol80	Založení záhonu pro výsadbu rostlin s urovněním a s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením v rovině nebo svahu do 1:2	m2	66,000	105,00	6 930,00
83	K	Pol92	Založení štěrkového záhonu pro výsadbu trvalek v rovině nebo ve svahu do 1:5 v zemině skupiny 1 až 4	m2	342,000	53,00	18 126,00
84	K	Pol81	Ukotvení dřevin třemi a více kůly o délce kůlů s ochranou proti poškození kmene v místě vzepření při průměru kůlů do 100 mm a délce kůlů do 3 m	kus	26,000	211,00	5 486,00
85	K	Pol82	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin přes 0,5 do 1 m	kus	16,000	84,00	1 344,00
86	K	Pol83	Zhotovení obalu kmene stromu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	6,500	105,00	682,50
87	K	Pol84	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	66,000	58,00	3 828,00
88	K	Pol85	Mulčování záhonů štěrkem tl vrstvy přes 0,02 do 0,05 m v rovině a svahu do 1:5	m2	342,000	84,00	28 728,00
89	K	Pol86	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	408,000	4,00	1 632,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
90	K	Pol87	Hnojení půdy umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	t	0,034	26 370,00	896,58
91	K	Pol88	Ochrana kmene průměru přes 300 mm do 500 mm bedněním výšky do 2 m (strom č. 1)	ks	1,000	4 219,00	4 219,00
92	K	Pol89	Odstranění zeminy v místě výsadby stromů - habrů na ploše 13 x 1,6 m do hloubky 1 m a odstranění zeminy do hloubky 25 cm na výsadbu trvalek na ploše 342 m2 - cena včetně naložení, odvozu, složení	m3	107,000	1 055,00	112 885,00
93	K	Pol90	Dovoz vody pro závlivku rostlin do 1000 m - 3 x (stomy 50 l, keře a trvalky 20 l á 1 ks)	m3	55,000	527,00	28 985,00
94	K	Pol91	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2 3x	m3	55,000	527,00	28 985,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Doprava v klidu u čp 981, ul. Sázavská, ul. Jelenova, Světlá nad Sázavou

Objekt:

SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:

Místo: Světlá nad Sázavou

CC-CZ:

Datum: 17.03.2026

Zadavatel:

Město Světlá nad Sázavou

IČ:

00268321

DIČ:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

IČ:

25284525

DIČ:

CZ25284525

Poznámka:

Cena bez DPH

364 979,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	364 979,00	21,00%	76 645,59
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

441 624,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Doprava v klidu u čp 981, ul. Sázavská, ul. Jelenova, Světlá nad Sázavou

Objekt:

SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Světlá nad Sázavou

Datum: 17.03.2026

Zadavatel: Město Světlá nad Sázavou

Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							364 979,00
D	HSV		Ostatní a vedlejší náklady				364 979,00
D	N00		Ostatní				281 873,00
1	K	001	Zkoušky a ostatní měření	soubor	1,000	64 460,00	64 460,00
	P		<i>Poznámka k položce: veškeré průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TKP včetně vypracování KZP a technologických postupů prací (vyjma statických zkoušek únosnosti).</i>				
2	K	001.1	Statické zkoušky únosnosti	kus	5,000	1 406,00	7 030,00
3	K	001.2	Měření hluku z provozu veřejné dopravy na pozemních komunikacích (provedeno v rámci zkušebního provozu stavby)	soubor	1,000	17 580,00	17 580,00
4	K	002	Průzkumné práce	soubor	1,000	7 621,00	7 621,00
	P		<i>Poznámka k položce: pasport okolních objektů a objízdných tras před a po realizaci</i>				
5	K	003	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	58 600,00	58 600,00
	P		<i>Poznámka k položce: Náklady na zaměření stavby před výstavbou, vytyčení stavby, zaměření skutečného stavu staveniště, vytyčení obvodu staveniště.</i>				
6	K	004	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	58 600,00	58 600,00
	P		<i>Poznámka k položce: Veškerá geodetická zaměření prováděná oprávněným geodetem - zaměření skutečného provedení stavby na podkladu katastrální mapy, ve formátech uvedených ve smlouvě o dílo, včetně fotookumentace v průběhu stavby - předpoklad 3x v tištěné podobě, 1x na CD.</i>				
7	K	006	Dokumentace pro provádění stavby	soubor	1,000	52 740,00	52 740,00
	P		<i>Poznámka k položce: Náklady na realizační projekt nového přístřešku pro popelnice, opěrné zdi a odlučovače lehkých kapalin.</i>				
8	K	007	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	soubor	1,000	7 621,00	7 621,00
	P		<i>Poznámka k položce: náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád)</i>				
9	K	008	Kartografické práce	soubor	1,000	7 621,00	7 621,00
	P		<i>Poznámka k položce: vyhotovení geometrického plánu včetně věcných břemen</i>				
D	VRN		Vedlejší				83 106,00
10	K	010	Dočasná dopravní opatření	soubor	1,000	41 020,00	41 020,00
	P		<i>Poznámka k položce: Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi. Náklady na dodání dopravních značek, jejich rozmístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby, včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.</i>				
11	K	011	Zařízení staveniště	soubor	1,000	25 268,00	25 268,00
	P		<i>Poznámka k položce: vybudování zařízení staveniště, provoz zařízení staveniště, odstranění zařízení staveniště.</i>				
12	K	012	Ochranná pásma	soubor	1,000	6 270,00	6 270,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kontrola a vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inž. sítí, ruční odkop v blízkosti všech inž. sítí, ochrana před mechanickým poškozením bet. panely (ocelovými plechy).</i>				
13	K	013	Revize VO	soubor	1,000	10 548,00	10 548,00