
„ – – – Byty pro imobilní – “

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 404/2000 Sb., o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
se sídlem: nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín
zastoupená: Petra Jungová, LL.M., 
IČO: 
DIČ: 
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Zlín
číslo účtu:
ID datové schránky:
ve věcech technických:

(dále jen „

se sídlem: Boršice č.ev. 89, 687 09 Boršice 
zastoupená: Dagmar Dvouletá, předsedkyně představenstva 
IČO
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
ID datové schránky:
zapsaný/á v obchodním rej stříku vedeném .Krajským Brně
oddíl vložka 

kontaktní osoba: Petr Gottwald, člen představenstva 

(dále jen „

zavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 , občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
smlouvu o dílo na realizaci stavby (dále jen „smlouva“) tohoto znění
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Předmět smlouvy, dílo
Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě zhotoví na svůj náklad a svou 
odpovědnost pro bjednateli předá dílo specifikované v článku II. odst. 3) této 

Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě převezme od 
dokončené dílo, zaplatí za něj dohodnutou cenu a poskytne hotoviteli dohodnutou součinnost.

Pro účely této smlouvy se dílem rozumí komplexní provedení tavební akce s názvem
„ – Byty pro imobilní “ (dále též jen „stavba“ nebo „dílo“

é vše podle projektové dokumentace s názvem „UTB – – ezbariérový byt pro 
imobilní“ zpracované společností ATELIER 2002, s. r. o. se sídlem Zachova 634/6, 602 00 Brno, IČ 

Projektová d stupeň obsahuje veškeré technické specifikace, technické 
a uživatelské standardy stavby a položkový výkaz výměr, bjednatelem schválené 
cenové nabídky ze dne

Dílo spolufinancováno ektu OP JAK pod názvem „POSTUP: Podpora studentů se 
specifickými potřebami na UTB ve Zlíně", registrační číslo projektu 

Součástí závazku provést dílo je rovněž povinnost 
provedení a kompletaci nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně jiných 
norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů, jakož i ů ů
požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. o technických požadavcích 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů platném znění prohlášení o shodě) a ostatní 

kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů, přičemž doklady 
osvědčující výše uvedené předá v listinné podobě ve třech 
vyhotoveních, vše českém jazyce při předání a převzetí díla
všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a dokončení díla; tzn. průzkum a 
pasport stavby před zahájením díla, 
provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického chara řádnému 
provedení díla;
veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku 
(zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou);
bezpečnost práce a ochranu životního prostředí v e příslušných právních předpisů;
projednání a obstarání případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků a nájemné
zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě
odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění 

ustanoveními zákona č. zákon o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů platném znění, přičemž splnění této povinnosti hotovitel na vyžádání 

bjednateli doloží příslušnými doklady
uvedení všech povrchů (podhledy, obklady, stěny, dotčených stavbou do 
původního stavu 
provedení označení všech elektrických zařízení (rozvaděče, svítidla atd.) čitelným 
identifikačním štítkem

a místo plnění
se zavazuje, že provede dílo v níže uvedených termínec
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 Zahájení í na realizaci dí

 Řádné dokončení předání díl bez vad a nedodělků bránících v užívání nejpozději

Místem plnění j Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Antonínova 4379, 760 01 
Zlín, parcelní číslo 6739 v katastrálním území a obci Zlín, který je zapsán na LV č. 1584 vedeném u 
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Zlín, pro účely této smlouvy označen 
Objednatelem jako budova „U “

Cena díla
na díla, specifikovaného článku II. odst. 3) a 4) této smlouvy, byla sjednána vzájemnou dohodou 

obou smluvních stran ve smyslu § 2), odst. 2) zákona č. 526/1990 Sb., takto: 

Cena díla činí bez daně z přidané hodnoty 

Kč

jeden milion stoosmdesátčtyřitisíc)

Objednatel prohlašuje, že provedené montážní a stavební práce, které jsou podle klasifikace produkce 
CPA zatříděny do kódu 41 až 43 jsou používá ekonomické činnosti a ve smyslu § 92e 

zákona č. 235/2004 Sb. bude pro tento předmět plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti 
podle § 92a zákona č. přidané hodnoty v platném znění.

Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a konečná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné pro 
řádné a včasné provedení díla, z tohoto důvodu může být měněna výhradně za některé z níže 
uvedených podmínek
 v případě, že bjednatel bude požadovat provedení jiných prací a dodávek nebo změnu ro

prací a dodávek oproti vzájemně odsouhlaseným a oceněným výkazům výměr dle čl. II odst. 3) 
této smlouvy. Změna rozsahu plnění hotovitele vč. úpravy ceny budou vzájemně sjednány podle 
přílohy č. I. této smlouvy. Kalkulace ceny takových změn bude provedena podle položek, které 
jsou obsaženy v ROZPOČTU v příloze č. III. této smlouvy. V případě, že v ROZPOČTU takové 
položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity položky z ceníků stavebních prací

aktuální cenové úrovni ke dni předání nabídky Zhotovitele.

Čerpání rezervy na nepředvídané náklady je možné pouze v ustanovením přílohy č. I. 
smlouvy o dílo.

Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s rozsahem stavby, staveništěm jakož i podmínkami 
provádění stavby a potvrzuje, že dohodnutá smluvní cena zahrnuje veškeré náklady spojené 

komplexním provedením díla.

Platební podmínky
Objednatel neposkytuje zálohy. § 2611 občanského zákoníku se nepoužije.
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Fakturace bude realizována jako dílčí měsíční plnění na základě faktury splňující náležitosti daňového 
dokladu dle příslušného právního předpisu, vystavené hotovitelem po provedení a dokončení části 
díla a po vzájemném odsouhlasení položkového soupisu skutečně provedených prací a dodávek. 

ení dílčí faktury je soupis skutečně provedených dodávek v uplynulém 
fakturačním období vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený TDI.

Konečnou fakturu za zhotovení díla je Zhotovitel povinen vystavit do 7 dnů od řádného ukončení a 
provedení předmětu díla dle čl. VI. smlouvy. Na základě konečné faktury za zhotovení díla bude 
Zhotoviteli uhrazena cena za zbývající provedené odsouhlasené plnění, která nebyla uhrazena na 
základě dílčích faktur. Objednateli bude konečná faktura za zhotovení díla předána po jejím 

souhlasení Objednatelem. U konečné faktury je dnem uskutečnění zdanitelného plnění den 
podepsání závěrečného protokolu o předání a převzetí díla.

Den uskutečnění zdanitelného plnění nesmí předcházet datu účinnosti smlouvy na základě zveřejnění 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dnem uskutečnění 
zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci, za který je dílčí faktura 

Zhotovitel je povinen předat závěrečný soupis skutečně provedených prací a dodávek technickému 
dozoru investora (dále jen „ “) (viz níže) k odsouhlasení nejpozději 5 dní před termínem
protokolárního předání a převzetí díla. TDI připojí své stanovisko k soupisu provedených prací a 
dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho obdržení. Pokud tak TDI 
neučiní, má se za to, že se soupisem provedených prací a dodávek souhlasí. Veškeré doklady 
prokazující oprávněnost fakturace hotovitele předá zhotovitel TDI vždy ve třech vyhotoveních, která 
budou sloužit výhradně pro potřeby 

Splatnost faktury je 30 dnů od doručení faktury Objednateli. E mailová adresa pro příjem 
elektronických faktur –

Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o
přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů: Na faktuře musí být uvedeny také tyto údaje: 

název zakázky: „ – – – Byty pro imobilní “
číslo smlouvy
číslo dokladu
datum vystavení, datum splatnosti, datum uskutečnění zdanitelného plnění,
označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
konstantní a variabilní symbol,
účtovanou částku, DPH, účtovanou částku vč. DPH,
důvod účtování s odvoláním na smlouvu,
název projektu: „POSTUP: Podpora studentů se specifickými potřebami na UTB ve 
Zlíně“
číslo projektu: 
razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu,
seznam příloh a přílohy samotné,
další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný předpis.

Dnem zaplacení faktury se rozumí den odepsání platby z účtu

Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
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Objednatel je oprávněn na základě faktury hradit cenu díla do výše 90 % ceny sjednané smluvními 
čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Zbývajících 10 % z ceny sjednané smluvními stranami v čl. 

této smlouvy slouží jako pozastávka. V případě dílčích fakturací bude pozastávka 
uplatněna u konečné faktury, pokud její výše pokryje hodnotu pozastávky 10 % z né 
smluvními stranami v čl. IV odst. 1 této smlouvy, v opačném případě i z předcházejících faktur. 
Objednatel uhradí zbývajících 10 % až po protokolárním potvrzení o úplném odstranění všech vad a 
nedodělků, a to bez ohledu na vyznačenou splatnost faktury, ve lhůtě do 30 dnů ode dne výše 
uvedeného protokolárního potvrzení.

případě, že faktura nebude obsahovat stanovené náležitosti, nebo bude obsahovat nesprávné údaje, 
době splatnosti bjednatelem vrácena hotoviteli zpět. V takovém případě se přeruší lhůta 

splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené faktury 

Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet dle odst. tohoto článku, na který má být odměna dle této 
mlouvy poukázána, patří mezi jeho účty používané pro ekonomickou činnost, které jsou oznámeny 

správci daně a jsou určeny ke zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu 
ustanovení § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (zák

Zhotovitel dále prohlašuje, že plní řádně své daňové povinnosti vyplývající ze zákona o DPH, 
zejména povinnosti vztahující se ke správě daně, a že příslušný správce daně nerozhodl o tom, že 
Zhotovitel jako plátce daně je nespolehlivým plátcem. P takovému rozhodnutí správce daně 
došlo během trvání této mlouvy, zavazuje se Zhotovitel Objednatele o této skutečnosti ihned 

Strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn od okamžiku, kdy se jakýmkoliv způsobem dozví, že 
stal nespolehlivým plátcem daně nebo že má být platba poukázána na účet nezveřejněný 

ust. § 98 zákona o DPH, uhradit Zhotovit dosud neuhrazenou odměnu bez DPH a 
příslušné DPH v zákonné výši zaplatit ve smyslu ust. § 109 a zákona o DPH přímo na bankovní účet 
správce daně, který je místně příslušný Zhotoviteli. DPH bude takto uhrazena nejpozději v
byla odměna bez DPH uhrazena Zhotoviteli. Strany se dohodly, že uhrazení DPH na účet správce 
daně Zhotovitele a uhrazení odměny bez DPH Zhotoviteli bude považováno za splnění závazku 
Objednatele uhradit sjednanou odměnu, resp. její relevantní část podle této 

takovém případě uhrazení DPH po Objednateli již požadovat.

li Objednateli jakákoli majetková újma v důsledku nepravdivého prohlášení Zhotovitele 
ohledně bankovního účtu, na který má být platba poukázána, a ohledně plnění daňových povinností 
podle tohoto článku mlouvy nebo proto, že se Zhotovitel stal nespolehlivým plátcem daně a 
Objednatele o této skutečnosti neinformoval, zavazuje se Zhotovitel tuto újmu Objednateli 
bezodkladně uhradit.

V případě, že Objednatel zaplatí DPH vztahující se k ceně za plnění dle této mlouvy duplicitně, to 
znamená Zhotoviteli (úhradou sjednané ceny včetně DPH) a zároveň příslušnému správci daně (z 
důvodů výše uvedených), je Zhotovitel povinen Objednateli takto duplicitně uhrazenou DPH nebo 
její část vrátit, a to na základě výzvy Objednatele. Objednatel je zároveň oprávněn kdykoliv 
jednostranně započíst svoji pohledávku na vrácení duplicitně uhrazené DPH nebo její části vůči 
jakékoliv pohledávce Zhotovitele.

Ustanovení odstavců až 1 tohoto článku mlouvy se použijí pouze v případě, že Zhotovitel je 
anebo se v průběhu trvání této mlouvy stane plátcem DPH.

Smluvní strany pověřují vystavováním, kontrolou, projednáváním a schvalováním soupisu skutečně 
provedených prací a dodávek následující zaměstnance (TDI):
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Petr Gottwald, člen představenstva 

Předání a převzetí díla
Dílo je provedeno li dokončeno a předáno, tzn. že lní svůj závazek zhotovit dílo 
úplným dokončením, podepsáním závěrečného protokolu o předání a převzetí stavby, předáním všech 
sjednaných dokladů (zejména o předepsaných zkouškách a revizích) vyklizením staveniště. Za řádné 
ukončení a provedení předmětu díla se považuje den, kdy hotovitel předá teli poslední 

příslušných dokladů, listin a materiálů. 

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 (pět) dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 (tří) dnů od termínu 

ného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Místem předání a 
převzetí díla je místo plnění uvedené v čl. III odst. 2 této smlouvy.

Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky bránící užívání díla.

O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol), který podepíšou
oprávnění zástupci obou smluvních stran. 

li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky a bjednatel se přesto 
rozhodne jej převzít, musí protokol obsahovat dále:

soupis zjištěných vad a nedodělků,
dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění.

případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro 
které odmítá dílo převzít.

mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že všechny 
vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 10 (deseti) dnů ode dne předání a převzetí díla. 
Po odstranění poslední vady či nedodělku bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol, 
tímto okamžikem bude dílo považováno za převzaté bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech vyhotoveních 
(originál + 2 kopie) veškeré nezbytné doklady, zejména:

 doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným 
zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy; 

 zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;

 zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;

 záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení; 

 doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě 
použitých materiálů a výrobků; 

 předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy; 

 dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních z toho jedno v datové formě; 

 doklady o komplexním vyzkoušení včetně dokladů o stanovení podmínek, za kterých se provádělo 
a dokladu o vyhodnocení komplexního vyzkoušení; 

 Návod na provoz a údržbu díla (tj. také manipulační, provozní řády a dokumentaci údržby)
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Odpovědnost za vady, záruka
Zhotovitel poskytuje záruku za to, že dílo bude zhotoveno podle podmínek stanovených touto 
smlouvou, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti 
stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

Záruční doba na veškeré provedené práce, technologické dodávky a materiál činí 60 měsíců
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, závady vzniklé neodborným užíváním či zanedbáním 
řádné údržby a na zařízení spotřebního charakteru (spotřební materiály budou vyspecifikovány 

dokumentaci při předání díla, např. světelné zdroje, těsnění apod.), jehož opravy a výměna spadají 
do rozsahu řádné údržby.

Záruční lhůta počíná běžet dnem předání a převzetí díla prostého všech vad a nedodělků li dílo 
převzato s vadami či nedodělky, počíná záruční lhůta běžet až odstraněním posledního z nich. 

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné 
po celou dobu záruční lhůty. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny 
použitím věcí předaných mu k zpracování bjednatelem v případě, že el ani při vynaložení 
odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně bjednatele písemně upozornil a 

bjednatel na jejich použití přesto trval. 

Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
m, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů bjednatele písemně upozornil a 

bjednatel na jejich dodržení přesto trval anebo jestliže hotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení 
odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel dále neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny 

bjednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.

Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou bjednatel nemohl dílo řádně užívat pro vady díla, za které 
odpovídá 

Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace 
běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

Objednatel bude vady písemně (popř. e hotovitele v přiměřené lhůtě po jejich 
zjištění, nejpozději však do 30 dnů od takového data. Oznámení (reklamaci) odešle 
adresu sídla popř. na e

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
bjednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 (tří) dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci bjednatele uznává. 

Zhotovitel je povinen nastoupit bez zbytečného odkladu k odstranění reklamované vady, nejpozději 
však do 10 (deseti) dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na 
odstranění reklamované vady nese hotovitel ve sporných případech až do doby, než se prokáže, zdali 

vána oprávněně.

Nenastoupí li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 10 (deseti) dnů po obdržení reklamace 
Objednatele a není li písemně dohodnuto jinak, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí 
osobu. Veškeré náklady vzniklé objednateli aplikací tohoto postupu je povinen uhradit 
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Prokáže li se ve sporných případech, že bjednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná 
hotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu způsobil nevhodným 

užíváním díla bjednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady 
hotovitelem účelně vynaložené v odstraněním neoprávněně reklamované vady.

Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované 
vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 20 (dvaceti) dnů ode dne doručení 

čí reklamaci vadu jako havárií, je Zhotovitel povinen nastoupit k jejímu 
odstranění neprodleně po obdržení reklamace a tuto vadu odstranit 

O odstranění reklamované vady sepíše bjednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění 
uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné 
stanovisko znalce stanoveného 

Podmínky provádění díla
Objednatel předá zhotoviteli ři v jednom vyhotovení potvrzené oceněné výkazy 
výměr specifikace prací a dodávek. 

Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště pro provádění díla dle této smlouvy, zbavené práv třetích 
termínu do 3 dnů před dohodnutým započetím prací. Pokud bude objednatel v prodlení s 

předáním staveniště, posouvá se termín předání a převzetí díla o stejnou dobu, to je o počet dnů, o 
které se objednatel opozdí s předáním staveniště.

Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) ustanovením § 2 6 zákona č. 309/2006 
Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění (dále jen 
„zákon o BOZP“), při realizaci stavby zajistit zákonem stanovené požadavky:
 požadavky na pracoviště a pracovní prostředí,
 požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi,
 požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení,
 požadavky na organizaci práce a pracovní postupy,
 bezpečnostní značky, značení a signály.

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi jsou stanoveny 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a v jejich přílohách č. 1, 2, 3 a 5 (dále jen „NV“).

Zhotovitel je odpovědný za dodržování zásad BOZP na stavbě podle příslušných právních předpisů. 
tomu účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinností daných zákonem o BOZP a 

NV, a to jak u vlastních zaměstnanců, tak u svých dodavatelů. Zhotovitel je zejména povinen 

aby všichni pracovníci otovitele a všech dodavatelů nosili na stavbě a staveništi 
ochrannou přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv a používali ostatní ochranné pracovní 
pomůcky,

prostorách stavby dodržován zákaz kouření, vyjma míst ke kouření určených,
aby byla dodržována bezpečnostní opatření (např. ohrazení, oplocení, osvětlení, opatření proti 
vstupu nepovolaných osob, opatření proti pádu z výšky nebo pádu do hloubky, uložení 
materiálů viz přílohy k
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poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP k provedení ustanovení § 16 zá

Dále je 
dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a předpisy z oblasti ochrany životního prostředí, 
zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní dozor u těch prací, kde to 
předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném platnými 
požárními předpisy, 

bjednatele a další osoby na staveništi (pracovišti) na všechny okolnosti, které by 
mohly vést při jeho činnosti na pracovištích bjednatele k ohrožení života a zdraví 
nebo dalších osob či k ohrožení provozu nebo jiných technologických zařízení a spotřebičů v 
objektu. Toto upozornění nezprošťuje zhotovitele povinnosti přijmout neodkladná opatření k 
odvrácení těchto okolností.  

u prováděná díla přítomnost odpovědné osoby (stavbyvedoucího) na stavbě 
případě nutnosti provádění prací o víkendech nebo večerních hodinách, a to vzhledem 

tomu, že práce budou probíhat za provozu objednatele (pohyb zaměstnanců, studentů, výu

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 
deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu smlouvy
rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, zejména podle § 157 zákona č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon platném znění a podle § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, (příloha 
č. platném znění. Stavební deník bude trvale přítomen na stavbě na místě dohodnutém mezi 

hotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely než pro plnění podmínek smlouvy.

Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku bjednatel, přičemž vlastníkem věcí, které jsou určeny 
provádění díla bjednatel stává okamžikem jejich zapracování do díla. Jde li o věci, které 
bjednatel předal za účelem jejich zapracování do díla hotoviteli, je jejich majitelem vždy 

Nebezpečí škody na díle nese od počátku hotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla 
prostého všech vad a nedodělků mezi bjednatelem. Škodou na díle je ztráta, zničení, 
poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a toto protokolárně předat objednateli nejpozději do 3 (tří) 
dnů ode dne předání a převzetí díla prostého vad a nedodělků, pokud se strany písemně nedohodnou 
jinak. Ve stejné lhůtě je povinen uvést nemovitosti negativně dotčené prováděním díla 

přímé souvislosti s ním do původního stavu.

si je vědom skutečnosti, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne potřebné spolupůsobení při výkonu finanční 
umožní přístup k potřebným dokladům vč. smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně 
podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu
že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, 
ve znění pozdějších předpisů), a to po celou dobu realizace díla. Stejné podmínky spolupůsobení při 
výkonu finanční kontroly se zhotovitel zavazuje zajistit u svých dodavatelů. 
zavazuje, že po provedení díla dle této smlouvy poskytne objednateli součinnost, dle § 105 zákona o 
zadávání veřejných zakázek, zejména mu na jeho žádost poskytne seznam poddodavatelů podílejících 
se na provádění díla.
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Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat podmínky a principy 
OP JAK, které jsou přílohou č. V. této smlouvy. 

Poddodavatelé

Zhotovitel bude v souladu s ustanovením § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci 
provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sám. 

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v 
plném rozsahu. Zhotovitel je povinen předložit při podpisu Smlouvy seznam poddodavatelů, kteří se 
budou podílet na plnění zakázky, vč. identifikačních a kontaktních údajů a výše jejich podílu na díle. 
Dále je Zhotovitel povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu 
provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit 
provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez předchozího písemného 

Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění 
kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém b
prokázána v zadávacím řízení. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat 
za práci provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sám. Zhotovitel plně odpovídá za výběr 
takových poddodavatelů, kteří splňují požadované předpoklady, oprávnění a kvalifikaci, 
odpovídající povaze prací prováděných těmito poddodavateli. Zhotovitel bude povinen dozorovat 
práci poddodavatelů a bude koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé části Díla byly provedeny 
řádně a včas. Zhotovitel se tímto zaručuje, že uhradí Objednateli škodu způsobenou poddodavatelem 
v případě, že tak neučiní poddodavatel. 

Smluvní vztah Zhotovitele s poddodavatelem si nesmí odporovat se Smlouvou, za to odpovídá 
Zhotovitel a porušení této jeho povinnosti bude posuzováno jako jeho podstatné porušení Smlouvy.

Pojištění
Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění (tj. i po dobu záruční doby na dílo) pojištěn; 
předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je 
v minimální výši Kč. Vybraný Zhotovitel nejpozději do 3 dní před podpisem Smlouvy o dílo 
předloží Objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy. V opačném případě bude 
toto považováno za podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že bude pojistnou 
udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla a trvání záruky za dílo. Podmínky plnění včetně 
podílu spoluúčasti stanoví pojistná smlouva. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání 
(např. e mailem) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Zhotovitel je také povinen zabezpečit 
pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky. Při vzniku pojistné 
události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v 

jistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě 
požadovat. Náklady na pojištění díla nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
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Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy uvedené 
předchozím odstavci Smlouvy a udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou 

dobu plnění díla a trvání záruky za dílo. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel 
nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v ověřené 
kopii nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení 
pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do posledního dne trvání záruky za dílo 
Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

Sankční ujednání
prodlení proti sjednanému termínu předání a převzetí díla, je 

oprávněn uplatnit vůči denní smluvní pokutu ve výši 0 ceny díla za každý i započatý 
den prodlení, maximálně však do výše 100 % ceny díla dle čl. IV. odst. 1) této smlouvy.

hotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v 
dohodnutém termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 5 Kč za každý nedodělek či 
vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý započatý den prodlení.

hotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 5 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý 
započatý den prodlení.

hotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit bjednateli smluvní 
pokutu ve výši Kč za každý započatý den prodlení.

prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit 
hotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem. 

bjednatel zjistí nedostatky hotovitele v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na stavbě, je hotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, a to ve výši 

Kč za každý zjištěný případ porušení BOZP.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoliv pohledávce 
ele za Objednatelem (a to i nesplatné), jakoukoli svou pohledávku za Zhotovitelem (a to i 

nesplatnou) včetně jakýchkoliv smluvních pokut, úroků z prodlení či jiných peněžitých sankcí. 
Pohledávky Objednatele a Zhotovitele se započtením ruší v rozsahu, v jakém se vzájemně kryjí, 
přičemž tyto účinky nastanou k okamžiku, kdy Objednatel doručí Zhotoviteli prohlášení o započtení

Ujednání o smluvních pokutách nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování ani vymáhání.

Vyšší moc
Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a 
které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání a živelné pohromy 

Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší 
moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve 

předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala 
na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem 
doručení oznámení.
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Závěrečná ustanovení
Zhotovitel prohlašuje, že nenaplňuje znaky varovných signálů RED FLAGS, svým jednání neporušuje 
horizontální zásadu „významně nepoškozovat“ a není ve střetu zájmů. Informace pro dodavatele tvoří 
Přílohu č. IV. této smlouvy. 

V návaznosti na základní zásady zadávání veřejných zakázek stanovených zákonem o zadávání 
veřejných zakázek (ZZVZ) mají obě smluvní strany zájem na plnění se zásadami 
společensky odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Na základě 
této skutečnosti se proto Zhotovitel při plnění veřejné zakázky zavazuje:

dodržovat aspekty sociálně odpovědného zadávání, tzn. dodržovat veškeré právní předpisy, 
zejména pak pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti, bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci platných v zemi svého sídla, a to vůči všem osobám, které se budou 
na plnění předmětu této smlouvy podílet; plnění těchto povinností je Zhotovitel povinen 
zajistit i u svých případných poddodavatelů.
dodržovat aspekty environmentálně odpovědného zadávání, tzn. dodržovat veškeré technické 
normy a ekologické požadavky, minimalizovat dopad na životní prostředí a respektovat 
udržitelnost např. tím, že přijme veškerá opatření, která lze po něm spravedlivě požadovat, 
aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho 
činnostmi a zavazuje se zajistit, aby emise, půdní znečištění a odpadní vody z eho činnosti 
nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy;

li to možné a vhodné implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo 
postupy související s předmětem plnění této smlouvy

zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné 
plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutí 

provedení Díla, a to vždy nejpozději do 30 dnů od obdržení platby ze strany 
Objednatele za konkrétní plnění (pokud splatnost poddodavatelem vystavené faktury nenastala 
dříve; Zhotovitel se zavazuje převést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského 
řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní 

ského řetězce.

Zhotovitel se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly, z jehož prostředků 
je plnění dle této smlouvy hrazeno, provést kontrolu dokladů souvisejících s tímto plněním, a to po 
dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném 
znění a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění).

Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů či jiných vhodných dokumentů, ze kterých 
plnění výše uvedených povinností vyplývá a Zhotovitel je povinen tyto doklady bez zbytečného 
odkladu Objednateli předložit.

Smluvní strany se dohodly, že se tato smlouva řídí občanským zákoníkem e znění pozdějších 
předpisů. Právní vztahy mezi smluvními stranami neupravené zněním této smlouvy se řídí příslušnými 
ustanovení občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů

Dílo je součástí projektu spolufinancovaného z prostředků EU v rámci programu Operační program 
Jan Amos Komenský. Smluvní strany jsou povinny se při realizaci díla a jeho propagaci řídit pravidly 
pro publicitu, která jsou stanovena pro projekty spolufinancované z
povinen uchovat veškerou dokumentaci související s plněním dle této smlouvy minimálně do 

2041, pokud český právní systém nestanovuje lhůtu delší. 
případně jím pověřené subjekty (případně i další kontrolní orgány podle platných právních předpisů) 
budou mít k těmto dokumentům na vyžádání přístup.
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Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které budou 
za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom 
vyhotovení, nebude li vyhotoveno v elektronické podobě s příslušnými elektronickými podpisy 
smluvních stran dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 

kce, ve znění pozdějších předpisů.

Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy 
nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli 
takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z 
důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany 
konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části 
smlouvy, jež pozbyla platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí 
se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této smlouvy vyplývajících, na 
důkaz toho připojují své podpisy

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv)

Přílohy
Dohoda o jednotném postupu při odsouhlasování změn předmětu díla

Harmonogram plnění prací a dodávek

Nabídkový rozpočet

Podmínky OP 

Zlíně dne Boršicích dne

Petra Jungová, LL.M. Dagmar Dvouletá, 
ve Zlíně předsedkyně představenstva 
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Příloha číslo I. smlouvy o dílo 

o jednotném postupu při odsouhlasování změn předmětu díla 

Úvodní ustanovení.

Dohoda řeší organizační zajištění, uplatnění, projednání a odsouhlasení drobných změn díla
smluvních stran podle této dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech změn předmětu díla a 
jejich případných dopadů do termínů realizace díla. 

Pro účely této dohody se ZMĚNOU dále rozumí následující změny:
 pokud změnou dojde k zúžení díla a ke snížení ceny díla (méněpráce);
 pokud změna nebude mít vliv na cenu díla;
 pokud změna vyplyne z realizační projektové dokumentace; 
 pokud změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci díla;
 pokud si Objednatel výslovně objedná provedení víceprací

Článek I.

ZMĚNA bude předložena neodkladně po zjištění její nutnosti a to písemně zápisem do stavebního deníku, 
případně do deníku změn. Zápis bude obsahovat popis změny (tj. v návaznosti na použité materiály, změny 
dílčích technických řešení, úpravy a dodatky projektového řešení apod.). Na základě zápisu v deníku změn 
Zhotovitel neodkladně vyvolá jednání o změně.

Článek II.

Na základě zápisu a projednání změny zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží 
ho položkovým rozpočtem ZMĚNY (pokud jde o změnu vedoucí ke změně ceny). Změnový list bude 
odsouhlasen a podepsán Technickým dozorem investora, Projektantem a osobou oprávněnou jednat ve 
věcech technických za Zhotovitele.

projednání změny předmětu díla jsou zmocněni

Petr Gottwald, člen představenstva 

Článek III.

Takto připravený změnový list bude předložen k posouzení oprávněných zástupců smluvních stran
následně:

Ke schválení a podpisu oprávněných zástupců smluvních stan v případě, že se jedná o 
méněpráce nebo změnu nemající vliv na cenu
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jednání případě, že se jedná o vícepráce. Na základě výzvy bude Zhotovitel vyzván k jednání 
o ceně. Výsledek jednání bude zaprotokolován a následně postoupen k podpisu oprávněných 
zástupců smluvních stran.

schválení změny předmětu díla jsou zmocněni:

Petra Jungová, LL.M.
a UTB ve Zlíně

Petr Gottwald, člen představenstva 

Článek IV.

ZMĚNA je schválena, pokud je změnový list podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Schválená ZMĚNA musí být zahrnuta jako změna předmětu díla ve smlouvě o dílo, a to formou dodatku 
smlouvy o dílo, následně může být Zhotovitelem realizována a fakturována vždy samostatnou fakturou 
doloženou položkovým soupisem provedených prací.

Článek V.

O schválených ZMĚNÁCH (změnových listech) vede TDI evidenci v podobě souhrnné přehledové 
tabulky. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude konečná tabulka evidence změn, ve které budou 
uvedeny všechny schválené ZMĚNY. Na základě tabulky konečné evidence změn bude vyčíslena celková 
cena, za kterou bylo dílo realizováno.  

Článek VI.

Nedílnou součástí přílohy č. I. této smlouvy jsou tyto dílčí přílohy:

PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍL VZOR ZMĚNOVÉHO L

Ve Zlíně dne: Boršicích dn

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně                                                  

Petra Jungová, LL.M. Dagmar Dvouletá, 
UTB ve Zlíně předsedkyně představenstva 



15.-21.6. 22.-28.6. 29.6.-5.7. 6.7.-12.7. 13.7.-19.7. 20.7.-26.7. 27.7.-2.8. 3.8.-9.8. 10.8.-16.8. 17.8.-23.8. 24.8.-30.8.

ZAHÁJENÍ STAVBY: 15.6.2026
Bourací práce 
Stavební úpravy 
Výplně otvorů 
Zámečnické práce 
Zdravotechnika - příprava 
Zdravotechnika - dokončení
Chlazení - příprava 
Chlazení -  dokončení 
Silnoproud - příprava 
Silnoproud - dokončení
Slaboproud - příprava 
Slaboproud - dokončení
Dokončovací a úklidové práce 
UKONČENÍ STAVBY -do 31.8.

ZHOTOVITEL: 
ZESS, a.s. 
IČ: 15547906

ROK 2026

„UTB – POSTUP – U6 – Byty pro imobilní – stavba“

NÁZEV STAVEBNÍHO OBJEKTU 

ČASOVÝ HARMONOGRAM 
Červen Červenec Srpen 



Stavba: 01

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 155 47 906

DIČ: CZ 15547906
687 09

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

1 184 000,00

1 184 000,00

1184000,00

Boršice č.ev. 89
Boršice 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

U6

ZESS, a.s. 

Celkem

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 5



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

SO 01 0,00 1 184 000,00 1 184 000,00 100

0,00 1 184 000,00 0,00 1 184 000,00 100

Popis stavby: 01 - U6
Popis objektu: SO 01 - U6 - Bezbariérový byt pro imobilní

Popis rozpočtu: D.1.0 - Bourací práce
Popis rozpočtu: D.1.1 - Architektonicko a konstrukčně stavební řeššení
Popis rozpočtu: D.1.4.3 - VZT
Popis rozpočtu: D.1.4.5 - ZTI
Popis rozpočtu: D.1.4.7 - NN
Popis rozpočtu: D.1.4.8 - SLP

Popis rozpočtu: D.1.0 - Bourací práce

Celkem za stavbu

Stavební objekt

U6 - Bezbariérový byt pro imobilní

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 5



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 3 z 5
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Cena celkem 1 184 000,00 100,0

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 5 z 5



S: 01

O: SO 01

R: D.1.0

Položkový soupis prací a dodávek
U6

U6 - Bezbariérový byt pro imobilní

Bourací práce

Stránka 1 z 10Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Položkový soupis prací a dodávek
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Položkový soupis prací a dodávek
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Položkový soupis prací a dodávek
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Položkový soupis prací a dodávek
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Položkový soupis prací a dodávek
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Položkový soupis prací a dodávek

viz projektová dokumentace : 
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Položkový soupis prací a dodávek
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Položkový soupis prací a dodávek
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Položkový soupis prací a dodávek

Celkem 73 915,95

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Stránka 10 z 10Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 01

O: SO 01

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
U6

U6 - Bezbariérový byt pro imobilní

Architektonicko a konstrukčně stavební řeššení

Stránka 1 z 10Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Položkový soupis prací a dodávek

Stránka 2 z 10Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Položkový soupis prací a dodávek

MÍSTNOSTI : 
s rozprostřením a uhlazením
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Položkový soupis prací a dodávek
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Položkový soupis prací a dodávek

Díl: 735 Otopná tělesa 11 530,43

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou 
konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

Stránka 5 z 10Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Položkový soupis prací a dodávek

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 84 681,34

Stránka 6 z 10Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Položkový soupis prací a dodávek
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Položkový soupis prací a dodávek

Stránka 8 z 10Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Položkový soupis prací a dodávek
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Položkový soupis prací a dodávek

Celkem 616 636,05
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S: 01

O: SO 01

R: D.1.4.3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Celkem 16 000,00

Položkový soupis prací a dodávek
U6

U6 - Bezbariérový byt pro imobilní

VZT

Stránka 1 z 1Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 01

O: SO 01

R: D.1.4.5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
U6

U6 - Bezbariérový byt pro imobilní

ZTI

Stránka 1 z 4Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 01

O: SO 01

R: D.1.4.5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
U6

U6 - Bezbariérový byt pro imobilní

ZTI

Stránka 2 z 4



S: 01

O: SO 01

R: D.1.4.5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
U6

U6 - Bezbariérový byt pro imobilní

ZTI

Stránka 3 z 4Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 01

O: SO 01

R: D.1.4.5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
U6

U6 - Bezbariérový byt pro imobilní

ZTI

Celkem 113 821,00

Stránka 4 z 4Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 01

O: SO 01

R: D.1.4.7

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
U6

U6 - Bezbariérový byt pro imobilní

NN

Stránka 1 z 4Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 01

O: SO 01

R: D.1.4.7

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
U6

U6 - Bezbariérový byt pro imobilní

NN

Stránka 2 z 4Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 01

O: SO 01

R: D.1.4.7

Položkový soupis prací a dodávek
U6

U6 - Bezbariérový byt pro imobilní

NN

Stránka 3 z 4Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 01

O: SO 01

R: D.1.4.7

Položkový soupis prací a dodávek
U6

U6 - Bezbariérový byt pro imobilní

NN

Celkem 121 297,00
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S: 01

O: SO 01

R: D.1.4.8

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: _1 A. DODÁVKY, C. MONTÁŽ 230 330,00

Položkový soupis prací a dodávek
U6

U6 - Bezbariérový byt pro imobilní

SLP

Stránka 1 z 3Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 01

O: SO 01

R: D.1.4.8

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
U6

U6 - Bezbariérový byt pro imobilní

SLP

Stránka 2 z 3Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 01

O: SO 01

R: D.1.4.8

Položkový soupis prací a dodávek
U6

U6 - Bezbariérový byt pro imobilní

SLP

Celkem 242 330,00

Stránka 3 z 3Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Příloha číslo IV. smlouvy o dílo 

VAROVNÉ SIGNÁLY „RED FLAGS“, horizontální zásady „VÝZNAMNĚ 
NEPOŠKOZOVAT“ a zamezení STŘETU ZÁJMU

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, z pozice veřejného zadavatele, a rovněž příjemce 
podpory, je povinna se zabývat vším zde uvedeným. Zadání veřejné zakázky vítěznému 
uchazeči je podmíněno dodržením těchto zásad. Zadavatel vyžaduje po dodavateli 
dodržování níže uvedeného: 

Varovným signálem je zejména taková situace, která by mohla vést k závažným 
nesrovnalostem, tj. podvodům, korupci, dvojímu financování, střetu zájmů, případně k jiným 
typům incidentů, které by byly v rozporu se samotným Nařízením Recovery 
Facility, s právem Evropské unie a České republiky. Varovné signály identifikuje na úrovni 
komponent sám vlastník komponenty (dále v metodikách NPO „VK“) či subjekty 

(dále v metodikách NPO „SI“). 

(dále jen „4RF“):


 střet zájmů,
 dvojí financování. 

Významně nepoškozovat (dále jen „DNSH“) znamená, že u činností, které příjemce podpory 
realizuje, se nutně musí zdržet těch činností – nesmí je vykonávat ani podporovat, které 
významně poškozují některý ze šesti environmentálních cílů EU:

zmírňování změny klimatu,
přizpůsobování se změně klimatu,
udržitelné využívání a ochranu vodních a mořských zdrojů,
oběhové hospodářství nebo jej významně zatěžuje,
prevenci a omezování znečištění,

biologické rozmanitosti a ekosystémů.

Střet zájmu

Ve smyslu čl. 61 Finančního nařízení (EU) 2018/1046) musí být vyloučen střet zájmů osob 
účastnících se řízení, výběru, hodnocení, kontroly a monitoringu všech operací projektů z NPO. 
Podle čl. 61 odst. 3 Finančního nařízení ke střetu zájmů dochází, je

 z rodinných důvodů; 
 z důvodů citových vazeb; 
 z důvodů politické nebo národní spřízněnosti (např. členství v téže politické straně, 

občanství téhož státu, kterým není ČR); 



 z důvodu hospodářského zájmu (společná investice více zainteresovaných osob, 
zájem na provedení obchodu, platby, výdaje, z něhož plyne zisk více zainteresovaným 
osobám); 

 z důvodu jiného přímého či nepřímého osobního zájmu ohrožen nestranný 
objektivní výkon funkcí účastníka finančních operací nebo jiné osoby dle čl. 61 odst. 

1 Finančního nařízení



Příloha číslo V. smlouvy o dílo 
Podmínky OP JAK

Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy sociálně 
odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. 

Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy 
týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního 
prostředí a nakládání s odpady. V případě zjištění porušení této povinnosti bude ze strany 
objednatele uplatněna sankce dle čl. X. této smlouvy, a to za každý jednotlivý případ takovéhoto 
porušení.

rámci plnění povinností podle této smlouvy je zhotovitel povinen dbát na to, aby jeho plnění 
splňovalo níže uvedené podmínky:

• stavebním odpadem včetně použitých obalů je nutné nakládat dle hierarchie odpadovéh
hospodářství zejména ve smyslu zákona o odpadech a přílohy č. 24 k vyhlášce č. 273/2021 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. Zhotovitel je povinen předcházet vzniku odpadu. 
Jestliže nelze vzniku odpadu předejít, pak musí dojít k jeho přípravě k opětovnému použití –
a to v úrovni nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako 
nebezpečný; 

• Zhotovitel je povinen zajistit, aby nejméně 70 % (hmotnostních) stavebních a demoličních 
materiálů či odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné (s výjimkou přirozeně se vyskytujících 
materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na Evropském seznamu odpadů vytvořeném rozhodnutím 
2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví 
seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech a rozhodnutí Rady 
94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 
91/689/EHS o nebezpečných odpadech (oznámeno pod číslem dokumentu K(2000) 1147)) vzniklého 
na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového 
využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií 
způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem; 

• Pro plnění podmínky významně nepoškozovat životní prostředí není nutné splnit definici 
odpadu dle zákona o odpadech – započítávají se i veškeré další materiály, které jsou ihned využity na 
staveništi a které se formálně nestanou odpadem dle právních předpisů. 

• Skládkování včetně technického zajištění skládky je vyloučeno a nelze jej považovat za 
využití, jedná se vždy o odstranění odpadu. Skládkování je explicitně vyloučen dle čl. 17 nařízení 

který se legislativa EU fondů z pohledu zásady DNSH245 odkazuje. 

li instalována tato zařízení k využívání vody, musí zhotovitel zajistit splnění následujících 
parametrů: 

a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/m
b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;
c) WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody 
maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru;
d) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální 
úplný objem splachovací vody 1 litr.

Dokladování pro instalovaná zařízení k využívání vody: doložení spotřeby vody technickými 
listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU.

vebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při 
zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a 



při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000 3:2011 nebo jiných srovnatelných 
standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných 
karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku. 

Dokladování: pro instalovaná zařízení k využívání vody: doložení spotřeby vody technickými 
listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU; pro doložení výše 
uvedené podmínky pro stavební prvky a materiály použité při stavbě: doklad o shodě materiálů.

Všechny dodávané spotřebiče musí splňovat nejvyšší dostupnou energetickou třídu dle příslušné 
legislativy pro daný typ spotřebiče (je li relevantní).

Dokladování: a) dokument dokládající energetickou třídu výrobku, např. kopie energetického štítku 
výrobku (je li relevantní); nebo b) porovnání se spotřebiči obdobných typových a technických 
specifikací, ze kterého je patrné, že pořízený spotřebič má nejvyšší možnou energetickou třídu (je
relevantní; pouze v případech, kdy energetická třída spotřebiče je nižší než „A“).


