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SMLOUVA O DÍLO  

SODM-19/2026 
Název díla: Sanace a oprava stropních konstrukcí na úseku L104 – L103 na kolektoru Ďáblice 

Číslo smlouvy Objednatele: SODM-19/2026 

Číslo smlouvy Zhotovitele: 13/04/2026 

Projekt číslo: 2607 

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany: 

I. Hlavní město Praha 

se sídlem:   Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1 

IČO:   00064581 

DIČ:   CZ00064581 

bankovní spojení:  PPF banka a.s., Praha 1 

číslo účtu:   059029-0005157998/6000 

zastoupené na základě mandátní smlouvy č. MAN/23/08/003874/2007 ze dne 15. 
března 2007 společností:  

Kolektory Praha, a.s. 

se sídlem:   Pešlova 341, 190 00 Praha 9 – Vysočany 

IČO:    26714124    

DIČ:    CZ26714124 

zastoupeny:  Ing. Petrem Švecem, předsedou představenstva 

Mgr. Janem Vidímem, místopředsedou představenstva 

zapsány v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 7813 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických včetně oprávnění k provádění zápisů 
a podepisování stavebního deníku a k předání a převzetí staveniště a k podpisu 
protokolu o předání a převzetí Díla (dále jen „Technický zástup Objednatele“):
 Ing. Lenka Šupová 

(dále jen „Objednatel“)  
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II. K S F spol. s r.o. 

Zastoupený: Zbyňkem Krejčím, jednatelem společnosti  

Se sídlem:  Zděbradská 8, Jažlovice, 251 01  Říčany 

IČO:  45800995  

DIČ:  CZ45800995  

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
pod sp. zn. C10651    

 

Bankovní spojení:  Československá obchodní banka a.s. 

Číslo účtu: 125104874/0300   

Bankovní spojení: Oberbank AG 

Číslo účtu: 2171108234/8040 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických včetně oprávnění k provádění zápisů 
a podepisování stavebního deníku a k předání a převzetí staveniště a k podpisu 
protokolu o předání a převzetí Díla (dále také jen „Osoba oprávněná za vedení stavby“):  

Ing. Petr Švancara, hlavní stavbyvedoucí 

(dále jen „Zhotovitel“) 

I. Základní ustanovení a účel smlouvy 

I.1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“); práva a povinnosti 
stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského 
zákoníku.  

I.2. Smluvní strany prohlašují, že jejich identifikační údaje uvedené v této smlouvě jsou 
v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že 
změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při 
změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat 
ke smlouvě dodatek. V případě změny účtu Zhotovitele je Zhotovitel povinen doložit 
vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního 
ústavu; stanoví-li tak zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“), musí být nový účet bankovním účtem 
zveřejněným ve smyslu tohoto Zákona o DPH. 

I.3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny. 
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I.4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy. 

I.5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění 
a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro 
realizaci plnění za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. III. této smlouvy. 

I.6. Účelem smlouvy je zhotovení Díla dle požadavků Objednatele, které jsou 
specifikované v projektové dokumentaci pro provedení stavby (příloha č. 1 této 
smlouvy). 

I.7. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku s názvem „Sanace a oprava stropních konstrukcí na úseku L104 – L103 
na kolektoru Ďáblice“ (dále jen „Veřejná zakázka“), které bylo realizováno 
Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), 
a v návaznosti na rozhodnutí Objednatele o výběru dodavatele ze dne 
16. dubna 2026 (KP/001075/2026). 

I.8. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž 
je jim ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany 
dále dohodly, že: 

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato 
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 
zakázky vyjádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě; 

b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 
řízení na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících 
ze smlouvy použije subsidiárně. 

I.9. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem na realizaci předmětu 
této smlouvy v souladu se zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek dle 
§ 6 odst. 4 ZZVZ. Zhotovitel se proto zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy 
a vůči všem osobám, které se na plnění předmětu této smlouvy podílejí, zajistit 
dodržování platných a účinných pracovněprávních předpisů (odměňování, pracovní 
doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy apod.), právních předpisů 
týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a právních 
předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. 
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II. Předmět smlouvy 

II.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu 
„Sanace a oprava stropních konstrukcí na úseku L104 – L103 na kolektoru Ďáblice“ 
v rozsahu dle: 

 Projektové dokumentace zpracované společností Kolektory Praha, a.s., která 
tvoří přílohu č. 1 této smlouvy; 

 podmínek vymezených v dokumentu Povinnosti zhotovitele v kolektoru, 
Provozního řádu pro správu, provozování a údržbu kolektorů na území hl. m. 
Prahy v účinném znění a Technických standardů, které jsou dostupné na 
webových stránkách Objednatele https://www.kolektory.cz/sluzby/ke-
stazeni/; 

 předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy; 

 poddodavatelských smluv předložených v rámci zadávacího řízení Veřejné 
zakázky 

(dále jen „Dílo“). 

II.2. Objednatel předal Zhotoviteli všechny relevantní podklady a dokumentaci pro účely 
provedení Díla. 

II.3. Realizace Díla bude probíhat za plného provozu kolektoru a vedení sítí technického 
vybavení v něm uložených, nepřetržitý provoz kolektoru nesmí být prováděním Díla 
omezen. Zaměstnanci provozovatele kolektoru musí mít po dobu provádění Díla 
zajištěn bez omezení vstup na staveniště za podmínky dodržování bezpečnostních 
předpisů, spojených s riziky činnosti Zhotovitele. Zhotovitel je povinen předem 
prokazatelně seznámit určené zaměstnance provozovatele kolektoru, případně 
pracovníky provozovatelů sítí technického vybavení, s bezpečnostními riziky 
a příslušnými bezpečnostními předpisy, vztahujícími se k jeho činnosti při realizaci 
Díla. Za řádný a bezpečný stav staveniště odpovídá Zhotovitel a je povinen jej 
průběžně svým nákladem udržovat. 

II.4. Součástí Díla je také:  

 vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení Díla ve třech 
vyhotoveních a geodetického zaměření Díla včetně geometrického plánu ve 
třech vyhotoveních. Projektová dokumentace skutečného provedení Díla 
a geodetické zaměření Díla budou Objednateli dodány také v elektronické 
podobě, a to na nosiči dat ve formátu pro texty *.docx (*.rtf), pro tabulky *.xlsx, 
pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň 
*.pdf. (geodetické zaměření bude vyhotoveno v digitální formě - referenční 
systém Bpv), ve třech vyhotoveních, nedohodnou-li se smluvní strany jinak; 



Kolektory Praha, a.s.                                                       Evidenční číslo smlouvy SODM-19/2026  

5 

 

 zajištění informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době 
trvání, místě a rozsahu prací prováděných na Díle, a to nejpozději 7 pracovních 
dní před zahájením prací; 

 povinnost Zhotovitele vést stavební deník Díla; 

 povinnost Zhotovitele provádět průběžné testy a komplexní zkoušky dle plánu 
řízení a kontroly jakosti; 

 zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství 
a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné; 

 zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání 
s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné; 

 osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací 
dle dokumentace dočasného dopravního značení, včetně uvedení do původního 
stavu a vrácení jeho správci, bude-li potřebné; 

 vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami 
Zhotovitele, dokumentací předanou Objednatelem, požadavky Objednatele 
a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“); 

 předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho 
odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 541/2020  Sb., o odpadech, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o odpadech“); o způsobu nakládání 
s odpadem bude Objednateli předložen písemný doklad vystavený příslušnou 
oprávněnou osobou podle Zákona o odpadech; 

 návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů 
o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce 
(všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy, bude-li 
potřebné; 

 zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních 
pozemcích; 

 provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických 
norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí Díla; 

 zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu 
a příjezdu k objektům; 

 udržování stavbou dotčených povrchů, zpevněných ploch, veřejných komunikací 
a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu, 

 zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku; 
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 provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů 
souvisejících s provedením Díla; 

 zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro 
provedení Díla; 

 hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

II.5. Dílo bude realizováno v jedné etapě výstavby a Objednateli bude Dílo předáno jako 
jeden celek. 

II.6. Projektová dokumentace pro výběr Zhotovitele a pro provádění stavby nenahrazuje 
dílenskou dokumentaci nebo dokumentaci technologického postupu. Zpracování 
dílenské dokumentace a dokumentace technologického postupu zajistí Zhotovitel na 
své náklady, není-li ve smlouvě uvedeno výslovně jinak. 

II.7. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s technickými a právními předpisy 
platnými v České republice v době provádění Díla. Pro provedení Díla jsou závazné 
všechny platné normy ČSN a všechny platné technické normy a technické standardy 
pro provozování a údržbu kolektorů na území hl. m. Prahy. 

II.8. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty 
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu Díla. 

II.9. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením Díla.  

II.10. Objednatel se zavazuje dokončené Dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému 
užívání převzít a zaplatit za ně Zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. III. 
této smlouvy. Vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání Díla se rozumí 
pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu Díla funkčně nebo esteticky, ani 
užívání předmětu Díla podstatným způsobem neomezují. 

II.11. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými 
dodatky smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku 
ke smlouvě. Nezbytným předpokladem uzavření dodatku na realizaci víceprací je 
soulad se ZZVZ. 

II.12. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným 
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel 
prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být 
dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou. 
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III. Cena díla a platební podmínky 

III.1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla 
sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody 
smluvních stran a činí  12 981 456,61 Kč (Slovy: 
dvanáctmilionůdevětsetosmdesátjedentisícčtyřistapadesátšest korun českých a 
šedesátjeden haléř) bez DPH.  

Uvedená cena za Dílo bez DPH je cenou nejvýše přípustnou, kterou nelze překročit, 
a která zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním Díla. 
DPH bude fakturováno podle Zákona o DPH. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba 
daně z přidané hodnoty (DPH) bude stanovena v souladu s platnými právními 
předpisy. V případě, že Zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými 
právními předpisy, je povinen uhradit Objednateli veškerou škodu, která mu 
v souvislosti s tím vznikla. 

Uvedenou cenu za Dílo je možné měnit pouze jestliže: 

a) Objednatel požaduje práce, které nejsou uvedeny v předmětu Díla; 

b) Objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu Díla; 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy 
známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu Díla; 

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané 
Objednatelem. 

Změna ceny za řádné provedení díla se realizuje dohodou smluvních stran, pokud se 
Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných podmínek dohodnou na provedení 
i jiných prací nebo dodávek než těch, které byly obsahem položkového rozpočtu 
nebo na vyloučení některé práce či dodávky z předmětu plnění nebo na jiných 
rozhodných skutečnostech. 

Nastane-li některá ze situací, za kterých je možná změna sjednaných cen, je 
Zhotovitel povinen provést výpočet změny sjednaných cen a předložit písemný 
požadavek na změnu sjednaných cen Objednateli k odsouhlasení. 

Písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostranné 
zvýšení sjednané ceny. Jednání o zvýšení sjednané ceny je možné pouze za 
podmínek daných touto smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ. 

V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna 
ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. 

V případě změn u prací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna 
ceny stanovena na základě jednotkové ceny v cenové soustavě ÚRS. 
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Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož 
i jakékoliv překročení ceny stanovené v tomto odstavci smlouvy budou vždy předem 
sjednány dodatkem k této smlouvě, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. Veškeré 
změny Díla musí být v souladu se ZZVZ. 

III.2.  Zálohy na platby nejsou sjednány. 

III.3.  Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě 
Zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového 
dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle smlouvy a na základě 
podmínek dále v této smlouvě specifikovaných. 

III.4.  Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne 
prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními 
stranami Objednateli. Daňové doklady/faktury musí být doručeny v jednom 
vyhotovení na e-mail: faktury@kolektory.cz. Daňový doklad/faktura musí obsahovat 
všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných 
právních předpisů, zejména Zákona o DPH, a dle požadavků Objednatele 
stanovených touto smlouvou. Bude-li zdanitelné plnění, poskytované dle této 
smlouvy v režimu přenesené daňové povinnosti, uvede Zhotovitel na faktuře také 
číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA. V případě, že daňový doklad/faktura 
nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě 
splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. 
Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či 
opraveného daňového dokladu/faktury Objednateli. Faktura musí být vystavena na 
Objednatele (Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1, 
IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581, bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha 1, číslo 
účtu: 059029-0005157998/6000). 

III.5.  Nebude-li na daňovém dokladu/faktuře uvedeno jinak, bude Objednatel hradit 
fakturovanou částku vždy na ten účet Zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn 
způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) Zákona o DPH. 
Jestliže bude na daňovém dokladu/faktuře uveden jiný účet Zhotovitele než takto 
zveřejněný, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího oprávněn 
zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel v takovém 
případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu Objednatel 
dodatečně písemně informuje Zhotovitele.   

III.6.  Pokud je v okamžiku fakturace o Zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 
odst. 3 Zákona o DPH, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího 
oprávněn zaplatit na účet Zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; 
Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. 
O takovémto postupu Objednatel dodatečně písemně informuje Zhotovitele.  
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III.7.  V souladu se Zákonem o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu 
skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené 
Objednatelem v soupisu skutečně provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle 
harmonogramu realizace díla, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, a zjišťovacího 
protokolu se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední 
pracovní den kalendářního měsíce. Zhotovitel vystaví na měsíční zdanitelné plnění 
dílčí daňový doklad/fakturu, včetně DPH, jejíž nedílnou součástí bude soupis 
provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla, který 
tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, a zjišťovací protokol, tj. sepis provedených prací, 
poskytnutých služeb a dodávek, - obojí podepsané Zhotovitelem a odsouhlasené (tj. 
podepsané) osobou vykonávající Technický zástup Objednatele. Výše dílčího 
daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených 
dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % 
ceny Díla bez DPH. Zbývající část ceny Díla uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě 
konečného daňového dokladu/faktury. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli 
daňový doklad/fakturu nejpozději do 7. kalendářního dne měsíce následujícího po 
dílčím plnění. 

III.8. Zjišťovací protokol je Zhotovitel povinen zpracovat a Objednateli předat 
v elektronické podobě. 

III.9.  Právo Zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po 
podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami dle odst. 
XI.13. smlouvy nebo na základě pokynu Objednatele. Přílohou konečného daňového 
dokladu/faktury bude vyčíslení doposud uhrazené ceny Díla. Konečný daňový 
doklad/faktura musí být vystaven a Objednateli doručen nejpozději do 15 
kalendářních dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními 
stranami nebo od obdržení pokynu Objednatele, nejpozději však do 7. kalendářního 
dne následujícího kalendářního měsíce od podpisu protokolu o předání a převzetí 
Díla oběma smluvními stranami. 

III.10. Objednatel je oprávněn pozastavit financování, včetně pozastavení proplacení již 
vystaveného daňového doklady/faktury dle odst. III.7. tohoto článku smlouvy, 
v případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět či 
provedl v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny Objednatele 
(pro pozastavení financování postačí pouze jedno dílčí pochybení Zhotovitele).  

III.11. Jestliže v důsledku vrácení daňového dokladu dle tohoto článku smlouvy Objednatel 
pozdě odvede daň v režimu § 92a a násl. Zákona o DPH, je Zhotovitel povinen 
a zavazuje se uhradit sankci, která mu bude z tohoto důvodu předepsána ze strany 
správce daně. 

III.12. Bude-li plnění dle této smlouvy odpovídat číselnému kódu klasifikace produkce CZ-
CPA 41 až 43, bude použit režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e Zákona 
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o DPH, tedy daňové doklady (faktury) budou Zhotovitelem vystaveny podle 
ustanovení § 92a odst. 2 Zákona o DPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat 
Objednatel. Na plnění, které neodpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-
CPA 41 až 43, je Zhotovitel povinen dopočítat DPH ve výši dle platné legislativy. 
V případě, že Zhotovitel bude fakturovat plnění, které nepodléhají režimu přenesené 
daňové povinnosti a současně plnění, které podléhají režimu přenesené daňové 
povinnosti, je povinen vystavit 2 samostatné daňové doklady (faktury), přičemž 
jednou bude fakturováno pouze plnění nepodléhající režimu přenesené daňové 
povinnosti a druhou plnění podléhající režimu přenesené daňové povinnosti. 
Zhotovitel je povinen při vystavení daňového dokladu/faktury respektovat platnou a 
účinnou úpravu Zákona o DPH. 

III.13. Daňový doklad/faktura je považován za uhrazený okamžikem odepsání fakturované 
částky z účtu Objednatele. 

III.14. Zhotovitel se rovněž zavazuje zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, prostřednictvím kterých bude realizovat Dílo, resp. jeho část dle 
této smlouvy. Za řádné a včasné plnění dle předcházející věty se považuje plné 
uhrazení poddodavatelem řádně vystavených faktur za předmět smlouvy, resp. jeho 
část, a to vždy do 30 kalendářních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za 
konkrétní plnění předmětu smlouvy, resp. jeho části. 

IV. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění 

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve lhůtě do 300 kalendářních dnů od vstupního 
jednání dle odst. VII.2. smlouvy a nejpozději poslední den lhůty dokončené Dílo 
předat Objednateli. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v souladu s časovým 
harmonogramem, jenž tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 

IV.2. Zhotovitel není oprávněn Dílo předat před sjednanou dobou, pokud k tomu 
Objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu 
s předčasným plněním je osoba vykonávající Technický zástup Objednatele. 

IV.3. Místo plnění je vymezeno v příloze č. 1 této smlouvy. V případě omezení postupu 
prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek bude jednáno o možnosti přerušení 
běhu lhůt dle odst. IV.1. tohoto článku smlouvy. Omezení postupu prací dle tohoto 
odstavce bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění Díla dle předepsaných 
technologických postupů. Doba, na kterou se přeruší běh lhůt dle odst. IV.1. tohoto 
článku smlouvy, bude zahájena zápisem do stavebního deníku a ukončena výzvou 
Objednatele k opětovnému zahájení prací, uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto 
zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány smluvními stranami. 
Přerušení doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit 
dodatkem ke smlouvě. 
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IV.4. V případě, že osoba vykonávající Technický zástup Objednatele, Objednatel nebo jiná 
k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi 
z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení 
nebude mít vliv na lhůty plnění Díla uvedené v odst. IV.1. tohoto článku smlouvy. 

IV.5. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění Díla rozhodnout z důvodu 
nedostatku finančních prostředků o přerušení provádění prací na Díle. Zhotovitel 
v takovém případě bez zbytečného odkladu po doručení písemného rozhodnutí 
dle předchozí věty přeruší provádění prací na Díle a provede nezbytné zabezpečovací 
práce tak, aby bylo zabráněno případným škodám na rozpracovaném Díle. O dobu 
přerušení provádění prací na Díle se prodlužuje lhůta pro splnění Díla. Zhotovitel je 
povinen zahájit provádění prací na rozpracovaném Díle neprodleně po obdržení 
písemného pokynu Objednatele. Přerušením provádění prací na Díle není dotčena 
povinnost Zhotovitele zajistit hlídání staveniště. 

V. Práva z vadného plnění, záruka za jakost, bankovní záruka 

V.1. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení Díla a za správnost 
a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle 
projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných 
norem a souvisejících platných předpisů. 

V.2. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé Dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto 
jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, 
jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, zejména neodpovídá 
výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně 
stanovené smlouvou, dokumentací, Objednatelem, platnými předpisy nebo nemá 
vlastnosti obvyklé. 

V.3. Objednatel má právo z vadného plnění, a to z vad, které má Dílo při převzetí 
Objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění 
také z vad vzniklých po převzetí Díla Objednatelem, pokud je Zhotovitel způsobil 
porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí Díla 
Objednatelem, má se zato, že Dílo bylo vadné již při převzetí. 

V.4. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dílo záruku za jakost (dále jen 
„Záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku, a to v délce: 

a) 60 měsíců na stavební práce, 

b) 36 měsíců na ostatní práce a dodávky, 

c) na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby v délce 
shodné se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 36 měsíců  

(dále též „Záruční doba“). 
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Záruční doba začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma 
smluvními stranami dle odst. XI.13. smlouvy. Záruční doba se staví po dobu, 
po kterou nemůže Objednatel Dílo řádně užívat pro vady, za které nese 
odpovědnost Zhotovitel.  

V.5. Vady Díla dle odst. V.3. tohoto článku smlouvy a vady, které se projeví během Záruční 
doby, budou Zhotovitelem odstraněny bezplatně. 

V.6. Veškeré vady Díla bude Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného 
odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné 
oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. 
Objednatel bude vady díla oznamovat: 

a) na e-mail: ksf@ksf.cz, nebo 

b) na adresu: Zděbradská 8, Jažlovice, 251 01 Říčany, nebo 

c) do datové schránky: nb25azw. 

V.7. Vady na Díle lze uplatnit do posledního dne Záruční doby, přičemž i oznámení o vadě 
na Díle odeslané Objednatelem v poslední den Záruční doby se považuje za včas 
uplatněné. 

V.8. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným 
porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit anebo požadovat snížení 
ceny Díla. Právo volby plnění má Objednatel. 

V.9. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 7 pracovních dnů od doručení 
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě 
havárie započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 24 hodin 
od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li Zhotovitel s odstraněním vady 
ve stanovené lhůtě, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, je 
Objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu z ceny Díla, zajistit odstranění 
vady na náklady Zhotovitele u jiné odborné osoby nebo vady odstranit sám. Vada 
bude odstraněna nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení oznámení 
o vadě, v případě havárie nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení o vadě, 
pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.  

V.10. Provedenou opravu vady Zhotovitel Objednateli předá písemně. Na provedenou 
opravu poskytne Zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce V.4. tohoto 
článku smlouvy. 

V.11. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na zaplacení 
smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami Díla. 

V.12. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na Díle či majetku 
Objednatele jakož i třetích osob způsobené Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli 
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v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním 
povinností podle smlouvy. 

V.13. Zhotovitel je povinen v termínech dle odstavce V.9. tohoto článku smlouvy nastoupit 
k odstraňování vad Díla i tehdy, neuznává-li odpovědnost za vady či příčiny, které 
tuto nutnost vyvolaly. V případě, že Zhotovitel prokáže, že vady odstranil, přestože se 
nejednalo o vady Díla, za které odpovídá, náleží mu úhrada prokázaných 
a přiměřených nákladů, které na odstranění takových vad účelně vynaložil.  

V.14. Bude-li Zhotovitel v prodlení s nastoupením k odstraňování vad, popř. 
s odstraňováním vady delším jak 5 pracovních dnů od termínu dle odstavce V.9. 
tohoto článku smlouvy, má Objednatel právo zadat odstranění vad jinému zhotoviteli, 
popř. vady odstranit samostatně. Objednateli v takovém případě vzniká nárok, aby 
mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel v důsledku 
tohoto postupu vynaložil, a to v rozsahu přiměřeném okolnostem případu a místě 
plnění.  

V.15. K zajištění svého závazku řádného dokončení Díla ve sjednané lhůtě je Zhotovitel 
povinen poskytnout Objednateli bankovní záruku za řádné dokončení Díla. Zhotovitel 
je povinen nechat si vystavit bankovní záruku bankou, která byla zřízena a provozuje 
činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a to 
bankovní záruku zajišťující nároky Objednatele za řádné dokončení Díla za podmínek 
stanovených touto smlouvou a ve sjednané lhůtě (dále jen „Bankovní záruka“). 

V.16. Zhotovitel je povinen mít sjednanou Bankovní záruku nejpozději ode dne 
předcházejícího předání staveniště po zbývající dobu provádění Díla, prodlouženou 
nejméně o 30 kalendářních dnů po dni řádného předání a převzetí Díla. Originál 
Bankovní záruky musí být předán Objednateli bankou, např. prostřednictvím držitele 
poštovní licence nebo na osobním jednání, ke kterému bude Objednatel přizván, 
nedohodnou-li se smluvní strany na jiném předání bankovní záruky, nejpozději v den 
předání staveniště před předáním staveniště a Objednatel jako oprávněná osoba jí 
bude mít v držení po celou dobu provádění Díla. 

V.17. Bankovní záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná, splatná na první 
vyžádání a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky 
a bez nutnosti výzvy věřitele (Objednatele) dané dlužníkovi (Zhotoviteli) k plnění jeho 
povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti Zhotovitele stanovené touto 
Smlouvou, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy 
Objednatele jako oprávněného.  

V.18. Bankovní záruka musí být vystavena na částku minimálně ve výši 10 % smluvní ceny 
bez DPH uvedené v odst. III.1 této smlouvy. Bankovní záruka musí být udržována 
v platnosti po celou dobu provádění Díla prodlouženou o 30 kalendářních dnů po 
sjednané době pro předání a převzetí Díla dle čl. IV. této smlouvy. 
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V.19. Objednatel je oprávněn čerpat Bankovní záruku ve výši, která odpovídá výši splatné 
smluvní pokuty, jakéhokoliv neuspokojeného závazku Zhotovitele vůči Objednateli, 
nákladů nezbytných k odstranění vad Díla, nákladů náhradního Zhotovitele, škod 
způsobených plněním Zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli částce, která 
podle vyčíslení Objednatele odpovídá náhradě vadného plnění Zhotovitele.  

V.20. Společně s uplatněním plnění z Bankovní záruky oznámí Objednatel jako oprávněný 
písemně Zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. 
Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění a výši 
shodné s předchozí záruční listinou vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od 
každého uplatnění práva ze záruky Objednatelem. Pokud by Zhotovitel nepředložil 
novou Bankovní záruku dle tohoto odstavce smlouvy, je Objednatel oprávněn 
Bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této Bankovní záruky jako 
zádržné ke stejným účelům jako Bankovní záruku.  

V.21. Originál listiny Bankovní záruky a/nebo případné zbylé zádržné včetně úroků dle 
tohoto článku smlouvy bude Objednatelem vráceno Zhotoviteli na adresu a účet 
Zhotovitele do 30 kalendářních dnů ode dne doručení nové bankovní záruky platné 
po celou dobu záruční doby (dále jen „Bankovní záruka platná po celou dobu 
záruční doby“) dle níže uvedených ustanovení tohoto článku smlouvy Objednateli, 
pokud Zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v 
souladu s touto Smlouvou Objednatel vyzval, jinak do 30 kalendářních dnů od 
podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami. 

V.22. Pokud by Zhotovitel nepředložil Bankovní záruku platnou po celou dobu záruční 
doby dle odst. V.10 této smlouvy, je Objednatel oprávněn Bankovní záruku čerpat 
a ponechat si peněžní prostředky z této Bankovní záruky jako zádržné ke stejným 
účelům jako je Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby.  

V.23. Nepředloží-li Zhotovitel záruční listiny (Bankovní záruku nebo Bankovní záruku 
platnou po celou dobu záruční doby) dle této smlouvy nebo předá Objednateli 
záruční listiny odporující ujednáním této smlouvy, bude taková skutečnost 
považována za podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý i započatý den 
prodlení s předložením Bankovní záruky nebo Bankovní záruky platné po celou dobu 
záruční doby. Smluvní pokuta bude Zhotovitelem Objednateli vyplacena do 15 
kalendářních dnů ode dne vzniku nároku na tuto smluvní pokutu, s tím, že 
odpovědnost za vady v záruční době tímto zůstává nedotčena. 

V.24. Zhotovitel je povinen nejpozději do 21 kalendářních dnů od předání a převzetí Díla 
předat Objednateli Bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby zajišťující 
nároky Objednatele v Záruční době vyplývající z této smlouvy.  

V.25. Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby musí být vystavena na částku 
minimálně ve výši 3 % smluvní ceny bez DPH uvedené v odst. III.1 této smlouvy 
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s platností alespoň po dobu Záruční doby s tím, že její platnost musí být udržována 
do prokazatelného vypořádání všech nároků Objednatele vůči Zhotoviteli. 

V.26. Odst. V.15. až V.17. a V.19. až V.20. této smlouvy se pro Bankovní záruku platnou po 
celou dobu záruční doby použijí obdobně. 

V.27. Originál listiny Bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby a případné zbylé 
zádržné včetně úroků dle tohoto článku bude Objednatelem vráceno Zhotoviteli na 
adresu a účet Zhotovitele do 15 kalendářních dnů ode dne konce Záruční doby, 
pokud Zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej 
v souladu s touto smlouvou Objednatel vyzval, jinak do 15 kalendářních dnů od 
podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami. 

VI. Nebezpečí škody 

VI.1. Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne 
převzetí Díla Objednatelem. 

VI.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik 
ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

VI.3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo 
k jejímu zmírnění. 

VI.4. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla 
při realizaci a užívání Díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností 
a závazků Zhotovitele dle této smlouvy. 

VI.5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude 
mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 50 mil. Kč. Pojištění 
musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí 
odpovědnosti za finanční škody. Podíl spoluúčasti Zhotovitele na každé pojistné 
události nesmí být vyšší než 5 % limitu pojištění. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou 
smlouvu (případně pojistný certifikát či jiný srovnatelný dokument) předložit 
Objednateli v průběhu realizace Díla a Záruční době vždy na žádost Objednatele, a to 
nejpozději do 3 kalendářních dnů od vyzvání. 

VI.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít na vlastní náklady sjednáno stavebně-montážní 
pojištění proti všem rizikům (all risks) na plnou hodnotu budovaného Díla. Podíl 
spoluúčasti Zhotovitele na každé pojistné události nesmí být vyšší než 10 % limitu 
pojištění. Pojistná smlouva musí být platná po celou dobu provádění Díla. Zhotovitel 
je povinen tuto pojistnou smlouvu (případně pojistný certifikát či jiný srovnatelný 
dokument) předložit Objednateli v průběhu realizace Díla vždy na žádost 
Objednatele, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od vyzvání. 
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VII. Práva a povinnosti Smluvních stran 

VII.1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti 
smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími Občanského zákoníku. 

VII.2. Zhotovitel je povinen zúčastnit se vstupního jednání s Objednatelem nejpozději do 
10 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy. V rámci vstupního jednání předá 
Zhotovitel Objednateli detailní harmonogram plnění, který bude odpovídat 
základním milníkům stanoveným v příloze č. 3 této smlouvy. V případě změny tohoto 
detailního harmonogramu je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejpozději do 5 
pracovních dnů od identifikace změny nový detailní harmonogram plnění. Detailní 
harmonogram plnění musí vždy splňovat všechny milníky stanovené v příloze č. 3 
této smlouvy. 

VII.3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. Objednateli je předvedena způsobilost Díla 
sloužit svému účelu) a předáno Objednateli. 

VII.4. Předání a převzetí Díla bude provedeno v místě plnění dle odst. IV.3. této smlouvy, 
a to způsobem uvedeným v čl. XI. této smlouvy. 

VII.5. Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem Díla, je Objednatel.  

VII.6. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za Objednatele vykonávat inženýrsko-
investorskou činnost na stavbě (např. technický dozor stavebníka). 

VII.7. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce 
a služby Zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem 
bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným smlouvou. 

VII.8. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit poddodavatele, s jehož 
pomocí prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení Veřejné zakázky. Nový poddodavatel 
musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel 
prokázal za Zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit 
poddodavatele uvedené v příloze č. 4 smlouvy. Zhotovitel je také oprávněn 
v průběhu trvání této smlouvy uzavřít nové poddodavatelské závazky v rámci 
provádění Díla. Změna v osobě poddodavatele nebo nový poddodavatelský vztah 
podléhá předchozímu písemnému schválení Objednatelem. Objednatel vydá písemný 
souhlas se změnou v osobě poddodavatele nebo s novým poddodavatelským 
vztahem do 10 kalendářních dnů od doručení žádosti Zhotovitele včetně potřebných 
dokladů Objednateli. Informační povinnost Zhotovitele dle § 105 odst. 3 ZZVZ tímto 
ustanovením není dotčena. 

VII.9. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty poddodavatele, kteří nemají podle jeho 
hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo 
u nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich 
finanční a technická pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze smlouvy nebo 
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kdy tito nedisponují potřebnou kvalifikací. Objednatel je oprávněn odmítnout přijetí 
dodávek, prací nebo služeb, k jejichž dodání, provedení nebo zhotovení použil 
Zhotovitel poddodavatele, který nesplňuje požadavky tohoto článku smlouvy. 

VII.10. Za Objednatele má právo udělit písemný souhlas se změnou poddodavatele, 
odmítnout poddodavatele nebo přijetí dodávek, prací nebo služeb od nezpůsobilého 
poddodavatele též osoba vykonávající Technický zástup Objednatele. 

VII.11. Jakýkoliv výše uvedený souhlas Objednatele v žádném případě nezbavuje Zhotovitele 
závazků, povinností a odpovědností vyplývajících ze smlouvy. 

VII.12. Zhotovitel je povinen Dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními 
předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při 
realizaci Díla dodržovat zejména veškeré normy a bezpečnostní předpisy, veškeré 
zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k prováděnému Dílu a týkají se 
činnosti Zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního 
prostředí. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění Díla především veškeré 
práce dle požadavků Objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných 
pro řádné dokončení Díla bez vad a nedodělků a další plnění, jejichž provedení je pro 
řádné a včasné dokončení Díla nezbytné. 

VII.13. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného Díla bude 
dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, 
bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární 
bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, 
českým technickým normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení (pokud 
to stavební práce vyžadují), zadání Veřejné zakázky a této smlouvě.  

VII.14. Zhotovitel odpovídá za požadovanou jakost a kompletnost Díla, za použitý materiál, 
konstrukci zařízení, za kvalitu a úplnost montáže, stavebních prací a funkcí Díla. Dále 
také odpovídá za to, že Dílo má vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, 
platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, veškerými 
platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti Zhotovitele v rámci plnění 
smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé. 

VII.15. Smluvní strany se dohodly na nejlepší kvalitě Díla (I. jakosti Díla). 

VII.16. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným 
způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla. 

VII.17. Zhotovitel se zavazuje zabezpečovat plnění Díla prostřednictvím osob, jejichž 
prostřednictvím prokázal v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku splnění 
kvalifikačních požadavků (technické kvalifikace). V případě změny těchto osob je 
Zhotovitel povinen vyžádat si předchozí písemný souhlas Objednatele. Nová osoba 
Zhotovitele musí splňovat příslušné požadavky na kvalifikaci stanovené v zadávací 
dokumentaci Veřejné zakázky, což je Zhotovitel povinen Objednateli doložit 
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odpovídajícími dokumenty. 

VIII. Kontrola provádění díla 

VIII.1. Zhotovitel je povinen: 

 provést Dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které 
odpovídají právním předpisům ČR; Dílo musí odpovídat příslušným právním 
předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení Díla 
a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno; 

 dodržovat při provádění Díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 
Objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace; 

 účastnit se na základě pozvánky Objednatele všech jednání týkajících se 
předmětného Díla; 

 dbát při provádění Díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné 
technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů 
týkajících se ochrany životního prostředí. 

VIII.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla prostřednictvím pověřených 
osob. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit 
v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení Díla a jakékoliv jeho části, včetně 
dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu 
se smlouvou. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru osobě 
vykonávající Technický zástup Objednatele, autorského dozoru projektanta a umožnit 
osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště a zajistit jim v rámci zařízení 
staveniště v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon jejich činnosti. 

VIII.3. Do 7 pracovních dnů po nabytí platnosti a účinnosti smlouvy předá Zhotovitel ke 
schválení Objednateli Návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení 
Objednatelem stává Plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený Plán 
řízení a kontroly jakosti může Zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem 
Objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s tímto plánem 
jakosti. 

VIII.4. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah 
a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu 
s harmonogramem realizace Díla a minimální lhůty pro informování Objednatele 
před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je 
kromě toho třeba v Návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků 
podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována 
kontrole zakrývaných či znepřístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být 
podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření Zhotovitele. 
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VIII.5. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti Objednatele o provedení jakékoliv zkoušky 
nebo kontroly nad rámec Plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 
pracovních dnů. 

VIII.6. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději 
však 3 pracovní dny předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí 
Objednatel mohl zúčastnit.  

VIII.7. Zhotovitel je dále povinen vyzvat Objednatele k prověření všech prací, které v dalším 
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být 
Objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se 
Objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně 
požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností Zhotovitele takové 
odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese 
Objednatel, neprokáže-li se, že Zhotovitel porušil své povinnosti při řádném 
provádění Díla nebo části Díla nebo nesplnil povinnost vyzvat Zhotovitele 
stanovenou v tomto odstavci smlouvy. 

VIII.8. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část Díla včetně prací, služeb 
a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má Objednatel právo takovou 
část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po Zhotoviteli buď 
nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn 
nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje 
Objednatele. 

VIII.9. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou Díla 
a Zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení Díla ani výslednou cenu 
Díla. 

VIII.10. Zhotovitel bude Objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 
kalendářních dnů příslušná osvědčení o jakosti, atesty či certifikáty a podrobné 
písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.  

VIII.11. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování 
kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, 
pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených 
během zkoušek, hradí Zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně Díla. 

VIII.12. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje Zhotovitele 
odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.  

VIII.13. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů budou 
seznámeni a budou dodržovat, při pobytu a práci na staveništi, obecně platné 
předpisy, pokyny orgánů státního dozoru České republiky pro předmětné oblasti, 
jakož i předpisy a pokyny Objednatele. Zaměstnanci Zhotovitele a jeho 
poddodavatelů v souvislosti s plněním smlouvy jsou povinni dodržovat zákony 
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a předpisy, včetně zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární 
ochrany, ochrany zdraví. Zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů musí být 
před zahájením plnění díla proškoleni technikem Objednatele v termínech dle 
dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem (délka školení zpravidla nepřesáhne dvě 
hodiny). Dílo může být plněno pouze proškolenými zaměstnanci Zhotovitele nebo 
jeho poddodavatele. Před předáním a převzetím staveniště dle odst. XI.1. smlouvy 
musí být proškoleni minimálně zástupci Zhotovitele přebírající staveniště. 

VIII.14. Plochy, které bude Zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo 
názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického 
kontaktu.  

VIII.15. Zhotovitel odpovídá za závadné látky a veškeré odpady vzniklé v souvislosti 
s plněním díla. Zhotovitel je povinen v souladu s právními předpisy s nimi nakládat 
a zabezpečit jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Způsob 
likvidace či naložení s odpady bude předem vždy odsouhlasen Objednatelem. 
Objednatel si vyhrazuje právo rozhodnout o jiném způsobu naložení s odpady. 

VIII.16. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s Dílem 
vést stavební deník v souladu se Stavebním zákonem. Do stavebního deníku zapisuje 
všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací 
a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník Objednateli ke 
kontrole na jeho vyžádání bez zbytečného odkladu.  

VIII.17. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, 
zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 
předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány 
a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních 
záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán 
Osobou oprávněnou za vedení stavby nebo jejím zástupcem. 

VIII.18. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat 
a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy 
také osoba vykonávající Technický zástup Objednatele a autorský dozor. 

VIII.19. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných 
zástupců Objednatele je Osoba oprávněná za vedení stavby povinna do 3 pracovních 
dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
s obsahem záznamu souhlasí. 

VIII.20. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit. 

VIII.21. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění 
smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná 
skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace 
dle předchozí věty budou Objednateli zaslány elektronickou poštou (na adresu: 
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supoval@kolektory.cz) a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat 
Objednatele zejména: 

a) zjistí-li při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provedení Díla. 
Zhotovitel je povinen navrhnout Objednateli další postup; 

b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací; 

c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby vady. Objednatel se na základě 
informace Zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení 
Díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se Objednatel rozhodne 
vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se 
Zhotovitel a Objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady. 

VIII.22. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům 
komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové 
dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního 
stavu včetně předání správci. 

VIII.23. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 
zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů 
vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel 
v maximální míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně 
znečištěných stávajících zpevněných ploch. 

VIII.24. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech 
dokladů potřebných k provádění stavby dle Stavebního zákona. Projektová 
dokumentace a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv 
v průběhu práce. 

VIII.25. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky 
zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání Díla k užívání Objednateli, 
a to na vlastní náklady. 

VIII.26. Zhotovitel odpovídá za zajištění kvalifikovaného vedení stavby a odborného 
provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků 
na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí 
dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.). 

VIII.27. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 
podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

VIII.28. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí 
ze Zhotovitelem zaviněného poškození sítě, rozvodu, vedení či vybavení kolektoru. 
V těchto případech si je Zhotovitel rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika 
a náhrady škod z toho plynoucí. 

VIII.29. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace Díla aktivně spolupracovat 
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s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při 
realizaci stavby. 

VIII.30. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě 
je Zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s Objednatelem a to 
bezodkladně, aniž by to však opravňovalo Zhotovitele k přerušení realizace Díla. 

VIII.31. V případě, že Zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace 
a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo 
vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost 
za způsobené škody a tyto škody uhradí. 

IX. Zajištění plnění povinností 

IX.1. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu: 

IX.1.1.  ve výši 0,2 % ze smluvní ceny bez DPH za každý i započatý den 
prodlení v případě prodlení s termínem zahájení stavebních prací dle odst. 
XI.2. této smlouvy; 

IX.1.2. ve výši 0,2 % ze smluvní ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení 
v případě, že Zhotovitel neprovede Dílo řádně a včas 

IX.1.3. ve výši 0,05 % ze smluvní ceny bez DPH za každý i započatý den 
prodlení v případě prodlení Zhotovitele s jakýmkoliv termínem uvedeným 
v harmonogramu plnění, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy; 

IX.1.4. ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení smluvní 
povinnosti dle odst. XI. 10. a XI. 11. této smlouvy;  

IX.1.5. ve výši 0,05 % ze smluvní ceny bez DPH za každý i započatý den 
prodlení, pokud Zhotovitel nepředá Objednateli řádně vyklizené a uklizené 
staveniště dle odst. XI.11. této smlouvy; 

IX.1.6. ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení smluvní 
povinnosti mít po celou dobu realizace Díla uzavřenou platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu dle odst. VI. 5. a VI. 6. této smlouvy a za každý jednotlivý 
případ nesplnění povinnosti předložit Objednateli platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu do 3 kalendářních dnů od vyzvání dle odst. VI. 5. a VI. 6. 
této smlouvy; 

IX.1.7. ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení 
s odstraněním vady v případě, že Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, 
s nimiž bylo dílo převzato v souladu odst. II.10. této smlouvy (převzetí 
s výhradami) ve stanovené lhůtě; 
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IX.1.8. ve výši 10 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel 
v prodlení a za každý i započatý den prodlení v případě nedodržení 
stanoveného termínu k odstranění vady dle čl. V. smlouvy, která brání 
řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu 
(havárie); 

IX.1.9. ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení v případě 
nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady dle čl. V. smlouvy, která 
nebrání řádnému užívání díla, případně nehrozí nebezpečí škody velkého 
rozsahu (havárie); 

IX.1.10. ve výši 50 000,- Kč za každý zjištěný případ v případě, že se Zhotovitel 
opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně dvakrát) nebude řídit 
podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny Objednatele (tj. zejména 
pokyny zadanými písemně ve stavebním deníku), nebo Objednateli 
neposkytne požadovanou dokumentaci a informace; 

IX.1.11. ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti stanovené 
v odst. III.14 této smlouvy. 

IX.2. V případě zadržení zaměstnance Zhotovitele, včetně zaměstnance jeho 
poddodavatelů, který donáší na staveniště alkoholické nápoje, nebo je pod vlivem 
alkoholu či jiných návykových látek, bude tento zaměstnanec vykázán ze staveniště 
a Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za 
každý takto zjištěný případ. Za tímto účelem je Objednatel oprávněn provádět za 
přítomnosti zástupce Zhotovitele namátkové dechové kontroly (DETALKOL či jiný 
obdobný prostředek) požívání alkoholu u zaměstnanců Zhotovitele, včetně 
zaměstnanců jeho poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umožnit. 
V případě, kdy nebude umožněno kontrolu provést, může Objednatel za každý 
takovýto jednotlivý případ uložit smluvní pokutu. 

IX.3. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za Dílo sjednávají smluvní strany úrok 
z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení se zaplacením. 

IX.4.  Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet Objednatele do 15 
kalendářních dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, 
zejména v případě, kdy Zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, 
započíst jednostranně závazek vůči neuhrazené smluvní ceně.  

IX.5. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty Objednateli nezbavuje 
Zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní 
pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu případných škod vzniklých 
porušením smluvních povinností Zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na 
Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli náhradu škody, kterou 
Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé způsobili Objednateli, jakož i třetím osobám 
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porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně 
případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané smlouvou, na které se 
vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje škodu skutečnou a ušlý zisk. 

IX.6. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony 
ze strany Objednatele. 

IX.7. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným 
osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, 
porušení zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je Zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

IX.8. Pokud si to dokončení nebo uvedení Díla nebo jeho části do souladu se smlouvou 
bude vyžadovat, Zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném Objednatelem 
odstraní Dílo nebo jeho část. Jestliže tak zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatelem 
neučiní, budou součástí nákladů, které Zhotovitel uhradí Objednateli i náklady na 
částečné či úplné odstranění Zhotovitelem provedeného Díla nebo jeho části. 

IX.9. Bude-li Objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně 
jiných orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, 
bude tato pokuta při prokazatelném zavinění Zhotovitele Zhotovitelem uhrazena, a to 
srážkou z pohledávky Zhotovitele vůči Objednateli. V případě, že uloženou pokutu 
nebude Zhotovitel schopen uhradit Objednateli započtením jeho pohledávky, 
zavazuje se tento rozdíl uhradit do 15 kalendářních dnů od obdržení oznámení o výši 
sankce a výzvě k úhradě. 

IX.10. V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezaniká 
nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku 
pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním. 

X. Odstoupení od Smlouvy 

X.1. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou 
smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která 
nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty. 
Odstoupení od smlouvy bude provedeno prostřednictvím písemného oznámení 
o odstoupení, přičemž je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně, není-li 
v oznámení o odstoupení od smlouvy uvedeno pozdější datum účinnosti odstoupení. 

X.2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:  

 Zhotovitel přenese bez písemného souhlasu Objednatele na třetí osobu úplně 
nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z ustanovení smlouvy; 
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 I přes opakovaná písemná upozornění Objednatele Zhotovitel brání nebo jinak 
znemožňuje provádění kontrol a zkoušek Díla nebo jeho části; 

 Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na 
staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci 
či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla; 

 Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění Objednatelem zpozdil o více 
než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou; 

 Zhotovitel opakovaně nerealizuje Dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává 
realizaci svých povinností daných smlouvou; 

 Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil 
technologickou kázeň; 

 Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen 
obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení Díla 
v souladu se smlouvou; 

 Zhotovitel je v insolvenčním řízení nebo v likvidaci; 

 Zhotovitel porušil svou povinnost uvedenou v odst. V.9. této smlouvy; 

 Zhotovitel neprokázal Objednateli, že má po celou dobu provádění Díla uzavřené 
platné a účinné pojistné smlouvy dle odst. VI. 5. a VI. 6. této smlouvy; 

 Zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán 
pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného 
obdobného protiprávního jednání, v řízení pro porušení právních předpisů, jichž se 
dotýká ujednání dle odst. I.9 této smlouvy, a k němuž došlo při plnění této smlouvy 
nebo v souvislosti s ním; 

 Objednatel se přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 30 kalendářních dnů 
s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s odst. III.4. 
této smlouvy a ostatními podmínkami smlouvy nebo v rámci kterého nepozastavil 
proplacení v souladu s odst. III.10. této smlouvy. 

X.3. Kde se v tomto článku smlouvy používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň 
dvakrát. 

X.4. V případě odstoupení Objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je 
Objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby Dílo nebo jeho část 
dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. 
V takovém případě všechny náklady převyšující cenu Díla dle smlouvy spojené 
s dokončením nebo uvedením Díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí 
Zhotovitel na účet Objednatele do 30 dnů po obdržení platebního dokladu 
Objednatele.  
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X.5. V případě odstoupení Objednatele od Smlouvy ve výše uvedených případech je 
Zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které Objednateli v této 
souvislosti vznikly. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní 
strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 
Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní 
v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část Díla. 
Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují 
na doposud zhotovené části Díla ke dni odstoupení. 

X.6. Objednatel i Zhotovitel si vyhrazují právo jednostranně odstoupit od smlouvy 
v případě, že se Objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět Díla do 
6 měsíců od nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy. V tomto případě nevzniká 
žádné ze stran nárok na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty. 
Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě, kdy bude přerušeno provádění 
prací na Díle dle odst. IV.5. smlouvy po dobu delší než 90 kalendářních dnů. 

X.7. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční 
prostředky pro pokračování realizace Díla. V tomto případě má Zhotovitel nárok na 
zaplacení poměrné části smluvní ceny Díla, odpovídající rozsahu provedeného Díla. 

X.8. Po oznámení o odstoupení podle odst. X.1. smlouvy je Zhotovitel povinen buď 
neprodleně, nebo k datu stanovenému v oznámení o odstoupení: 

a) přestat se všemi dalšími pracemi, vyjma těch prací, které Objednatel 
specifikoval v oznámení o odstoupení s jediným účelem, ochránit tu část 
Díla, která již byla provedena, 

b) řádně ukončit všechny smlouvy s poddodavateli, 

c) ve vzájemně dohodnuté a technicky přiměřené lhůtě odstranit všechno 
zařízení ze staveniště a odvolat personál Zhotovitele i poddodavatelů ze 
staveniště, odstranit ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad všeho 
druhu a předat Objednateli staveniště V uklizeném a v bezpečném stavu 
(nedohodnou-li se smluvní strany na přiměřené lhůtě, využije se přiměřeně 
ustanovení odst. XI.11. a XI.12. smlouvy), 

d) převést na Objednatele práva Zhotovitele k již provedeným částem Díla, 
zejména k jakýmkoli zhotoveným věcem k datu účinnosti odstoupeni dle 
odst. X.1. smlouvy, která je Zhotovitel podle jiných ustanovení smlouvy 

povinen převést na Objednatele v rámci Díla, a pokud o to Objednatel 
požádá vyvinout veškeré úsilí směřující k převodu smluv týkajících se 
provádění Díla uzavřených mezi Zhotovitelem a jeho poddodavateli, 

e) dodat Objednateli veškerou dokumentaci, vypracovanou Zhotovitelem 

a jeho poddodavateli v souvislosti s Dílem k datu účinnosti oznámení 
o odstoupení dle odst. X.1. smlouvy, kterou je Zhotovitel podle jiných 
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ustanovení smlouvy povinen dodat Objednateli V rámci rozpracovaného 
Díla. 

X.9. V případě odstoupení podle odst. X.1. smlouvy je Objednatel oprávněn vstoupit na 
staveniště a zamezit přístup na něj Zhotoviteli.  

X.10. Odstoupí-li Objednatel od smlouvy podle odst. X.1. smlouvy, zavazuje se zaplatit 
zhotoviteli dále uvedené částky: 

a) smluvní cenu, odpovídající zhotovitelem provedeným a objednatelem 
převzatým částem Díla, včetně rozpracovanosti, k datu účinnosti odstoupení 
od smlouvy, 

b) prokazatelné a účelně vynaložené náklady, které vznikly Zhotoviteli při 
eventuálním zajištění prací podle odst. X.8. písm. a) smlouvy. 

X.11. Veškeré částky dlužné Zhotovitelem Objednateli, vzniklé před datem odstoupení, se 
započítávají proti nárokům Zhotovitele podle tohoto článku smlouvy. 

X.12. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

XI. Staveniště, předání a převzetí díla 

XI.1. Objednatel předá a Zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 14 kalendářních 
dnů po termínu vymezeném v příloze č. 3 smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany 
(zejména s ohledem na klimatické podmínky) písemně jinak. Objednatel nepředá 
Zhotoviteli staveniště v případě, že nebude mít zajištěny finanční prostředky na 
předmět Díla. O této skutečnosti Objednatel písemně informuje Zhotovitele. 
Objednatel předá Zhotoviteli staveniště a Zhotovitel jej převezme do 10 kalendářních 
dnů od obdržení informace Zhotovitelem od Objednatele o zajištění finančních 
prostředků na předmět Díla. 

XI.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis, který bude podepsán 
oběma smluvními stranami. Stavební práce budou zahájeny do 5 pracovních dnů 
od podepsání Zápisu o předání a převzetí staveniště Zhotovitelem, nedohodnou-li se 
smluvní strany písemně jinak. 

XI.3. Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou 
dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, 
Zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních 
a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav. 

XI.4. Prostor staveniště je vymezen projektovou dokumentací.  

XI.5. Vodné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění Díla vzhledem 
k jeho charakteru hradí Objednatel, pokud je Objednatel tyto média schopen zajistit 
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s ohledem na místní a bezpečností podmínky staveniště Rozhodnutí o možnosti 
zajištění příslušných médií je na uvážení Objednatele. 

XI.6. Prostory staveniště nebudou využívány pro jakákoliv, byť i krátkodobá, umístění 
reklamních poutačů bez odsouhlasení Objednatele. 

XI.7. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty 
v ceně za Dílo. 

XI.8. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. 
Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých 
zaměstnanců, včetně zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými 
pomůckami. V této souvislosti zejména: 

a) zajistí, že jeho zaměstnanci či zaměstnanci poddodavatele budou označeni 
firemním označením; 

b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci či zaměstnanci poddodavatele 
budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti 
požární ochrany; 

c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, 
včetně závěrečného úklidu. 

XI.9. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby Objednatele, kteří se budou 
v souvislosti s prováděním Díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti 
práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. 
Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na 
staveništi. Dílo může být plněno pouze proškolenými zaměstnanci Zhotovitele nebo 
jeho poddodavatele. 

XI.10. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit, aby osoby vykonávající práce a činnosti související 
s prováděním Díla byly vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými 
pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených (např. 
helmy). Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby osoby vykonávající práce a činnosti 
související s prováděním Díla na staveništi nekouřili (držení zapáleného tabákového 
výrobku nebo manipulace s ním, bez ohledu na to, zda je kouř aktivně vdechován 
nebo vydechován) a při své činnosti zachovávali funkčnost plynových čidel na 
staveništi. 

XI.11. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit sociální a hygienická zařízení staveniště 
odpovídající sociálním a hygienickým potřebám osob vykonávajícím práce a činnosti 
související s prováděním Díla (např. toalety). Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby 
osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním Díla na staveništi 
vylučovali tělesné tekutiny pouze v rámci příslušného sociální a hygienického zařízení 
mimo kolektor. 
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XI.12. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj 
náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu 
s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména 
ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid 
příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace 
udržovat v čistém stavu. 

XI.13. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště 
nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Díla a odstranění vad a 
nedodělků, s nimiž bylo Dílo převzato. Do termínu předání a převzetí Díla 
Objednatelem a odstranění vad a nedodělků, s nimiž bylo Dílo převzato je Zhotovitel 
povinen odstranit ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, 
materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustit staveniště a Dílo jako 
celek v čistém a bezpečném stavu. Při nedodržení tohoto termínu se Zhotovitel 
zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 

XI.14. Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 7 pracovních dnů po obdržení 
písemné výzvy Zhotovitele k převzetí předmětu Díla. Doba od zahájení přejímacího 
řízení do jeho ukončení (převzetím díla ve smyslu odst. XI.13. této smlouvy nebo jeho 
nepřevzetím ve smyslu odst. XI.16. této smlouvy) se nepočítá do lhůty plnění 
dle odst. IV.1. této smlouvy. Důkazní břemeno prokazující vyzvání Objednatele 
k převzetí předmětu Díla a prokazující včasnost takové výzvy nese Zhotovitel. 

XI.15. Objednatel se zavazuje Dílo převzít do 10 kalendářních dnů od zahájení přejímacího 
řízení v případě, že Dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému 
užívání. O předání a převzetí díla osoba vykonávající Technický zástup Objednatele 
sepíše protokol, který bude obsahovat: 

a) označení předmětu Díla, 

b) označení Objednatele a Zhotovitele Díla, 

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích 
dodatků, 

d) datum vydání a číslo stavebního povolení, je-li relevantní, 

e) lhůta záruky za jakost na Dílo, 

f) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle, 

g) seznam převzaté dokumentace, 

h) prohlášení objednatele, že Dílo přejímá, 

i) datum a místo sepsání protokolu, 

j) v případě, je-li Dílo přebíráno s vadami a nedodělky nebránícími 
řádnému užívání Díla, uvedení, že je Dílo přebíráno s výhradami 
a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo Dílo převzato, 

k) jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovitele a osoby 
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vykonávající Technický zástup Objednatele. 

XI.16. V okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami 
se Dílo považuje za dokončené. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude 
i dokumentace skutečného provedení Díla, nestanoví-li Objednatel jinak.   

XI.17. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedený předmět Díla. Předmět Díla je 
považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad 
a nedodělků bránícím řádnému užívání Díla a došlo-li k předání předmětu Díla 
objednateli v místě plnění. 

XI.18. Jestliže Objednatel odmítnul předmět Díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že 
předmět Díla nebyl proveden řádně a Dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící 
jeho řádnému užívání, protokol o předání a převzetí Díla nepodepíše, ale pouze 
zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.  

XI.19. Pokud Objednatel Dílo v souladu s odst. II.10. této smlouvy převezme s vadami 
a nedodělky nebráními řádnému užívání Díla (převzetí s výhradami), budou tyto vady 
a nedodělky odstraněny do 5 pracovních dnů od převzetí Díla Objednatelem, 
nedohodnou-li se smluvní strany při předání Díla písemně jinak. 

XI.20. Bylo-li Dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání Díla, bude 
o odstranění těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší 
oprávněný zástupce Zhotovitele a osoba vykonávající Technický zástup Objednatele. 

XI.21. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného 
Díla a jeho části prokáže Zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému 
provozování Díla nejpozději v rámci předání a převzetí Díla. Doklady o řádném 
provedení Díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, 
atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě 
a dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, jsou-li relevantní, Zhotovitel 
předá Objednateli při předání Díla. Pokud Zhotovitel Objednateli doklady 
dle předchozí věty nepředá, Objednatel Dílo nepřevezme. Předáním díla Objednateli 
není Zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu Objednatele doplnit. 

XI.22. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu Objednatele závěrečné kontrolní 
prohlídky stavby podle Stavebního zákona. 
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XII. Ostatní ujednání 

XII.1. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za Objednatelem 
(splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce Objednatele 
za Zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku 
za Zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce 
Zhotovitele bez dalšího. 

XII.2. Strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku 
a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.  

XII.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této 
smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn 
převést veškerá práva a povinnosti z této smlouvy na jakoukoli jinou osobu. 

XII.4. Postoupení této smlouvy Zhotovitelem je vůči Objednateli účinné od souhlasu 
Objednatele s postoupením. Postoupení této smlouvy Objednatelem je vůči 
Zhotoviteli účinné okamžikem, kdy mu Objednatel postoupení této smlouvy oznámí 
nebo od okamžiku, kdy jí bude postoupení této smlouvy prokázáno. 

XII.5. Strany budou jednat v souladu se společným zájmem sledovaným touto smlouvou 
a zdrží se jakéhokoliv jednání, kterým by tento společný zájem byl ohrožen. 

XII.6. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení 
§ 1765 Občanského zákoníku, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

XII.7. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 
zpřístupnit důvěrné informace získané v souvislosti s plněním smlouvy třetím 
osobám. Zhotovitel nesmí takové důvěrné informace použít pro jakýkoli účel, kterým 
nemá být dosaženo účelu této smlouvy. Závazek důvěrnosti informací je sjednán na 
dobu dvaceti (20) let ode dne podpisu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zajistit při 
plnění smlouvy ochranu osobních údajů zaměstnanců Objednatele, příp. i dalších 
osob. Smluvní strany se zavazují postupovat v souvislosti s plněním smlouvy 
v souladu s platnými a účinnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, tj. 
podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů. Pokud bude smluvní strana v souvislosti s plněním smlouvy zpracovávat 
osobní údaje zaměstnanců/kontaktních osob/jiných dotčených osob druhé smluvní 
strany, zavazuje se zpracovávat tyto osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro 
plnění smlouvy a po dobu nezbytnou k plnění smlouvy. 

XII.8. Pokud se kterákoli strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy, 
nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli 
jiného ustanovení smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. 
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Žádné prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv úkonu 
a/nebo právního jednání podle této smlouvy nebude považováno za prodloužení 
lhůty pro budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného úkonu či právního 
jednání, nebo jakéhokoli jiného závazku, úkonu či právního jednání. Neuplatnění či 
prodlení s uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto smlouvou nebude 
znamenat vzdání se tohoto práva. 

XII.9. Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu újmy způsobenou neplatností této 
smlouvy Objednatelem, nebyla-li tato újma způsobena úmyslně a/nebo z hrubé 
nedbalosti. 

XII.10. Zhotovitel se tímto vzdává svého práva domáhat se zrušení této smlouvy a/nebo 
domáhat se zrušení kteréhokoli závazku vyplývajícího z této smlouvy ve smyslu 
ustanovení § 2000 Občanského zákoníku. 

XII.11. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy nedopustil v souvislosti se 
zadávacím řízením Veřejné zakázky žádného jednání, jež by bylo v rozporu se ZZVZ 
nebo by ZZVZ obcházelo a prohlašuje, že se žádného obdobného jednání nedopustí 
ani při plnění Díla dle této smlouvy jako předmětu Veřejné zakázky. 

XII.12. Jednacím jazykem mezi Objednatelem a Zhotovitelem bude pro veškerá plnění 
vyplývající ze smlouvy výhradně jazyk český, a to včetně veškeré dokumentace 
vztahující se k předmětu smlouvy. 

XII.13. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se podrobně seznámil se všemi Opatřeními a že 
žádné z ustanovení tam uvedených nepovažuje za takové, které by nemohl rozumně 
předpokládat. 

XIII. Závěrečná ustanovení 

XIII.1. Objednatel předá Zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění Díla 
nejpozději při podpisu smlouvy smluvními stranami, je-li předání takové 
dokumentace relevantní. 

XIII.2. Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků z této smlouvy nezaniká odstoupením 
od smlouvy kterékoli ze smluvních stran.  

XIII.3. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy: 

 Příloha č. 1 - Projektová dokumentace pro provedení stavby  

 Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr  

 Příloha č. 3 – Časový harmonogram realizace díla  

1) Milník harmonogramu: Zemní a výkopové práce nejpozději do 31.10.2026 

 Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů  
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XIII.4. Smlouva nabývá platnosti dnem připojení uznávaného elektronického podpisu dle 
zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů oběma smluvními stranami do této smlouvy a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoRS“). Uveřejnění 
v registru smluv zajistí Objednatel a o uveřejnění bude Zhotovitele informovat do 2 
pracovních dnů od uveřejnění smlouvy v registru smluv prostřednictvím zprávy na e-
mail: ksf@ksf.cz. Za informaci Zhotovitele se považuje i doručení zprávy na e-mail 
Zhotovitele generované registrem smluv.  

XIII.5. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním 
řádem obecnými soudy. 

XIII.6. Zhotovitel se v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
ve znění pozdějších předpisů stává osobou povinnou v souvislosti s plněním Díla a je 
povinen k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly. 

XIII.7. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá 
vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní 
strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním 
bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text 
smlouvy. 

XIII.8. Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně 
číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

 

V Praze dne dle el. podpisu    V Praze dne dle el. podpisu 
 
 
 
 
.............................................    ............................................. 
K S F spol. s r.o.     Hlavní město Praha 
Zbyněk Krejčí      v zastoupení 
jednatel společnosti     Kolektory Praha, a.s. 
(podepsáno elektronicky)    Ing. Petr Švec 
        předseda představenstva 
        (podepsáno elektronicky) 
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        .............................................. 
        Hlavní město Praha 
        v zastoupení 
        Kolektory Praha, a.s. 
        Mgr. Jan Vidím 
        místopředseda představenstva 
        (podepsáno elektronicky) 


