
SMLOUVA O DÍLO 
č. 

na stavební práce : „Stavební úpravy budovy občanské vybavenosti — pavilon N.O.R.D. — 

část: PBŘS+CHÚŮC " 

podle $ 2586 až 2651 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku. 

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení 

ceny za jeho provedení. 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel: Nemocnice Strakonice , a.s. 

Sídlo: Radomyšlská 336, Strakonice I, 386 29 Strakonice 
Statutární zástupce: MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA, předseda představenstva 

Zapsaná: obchodní rejstřík Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. B1465 

IČ: 26095181 
Telefon: 

Technický zástupce: © Ing. Karel Matas, MBA, vedoucí technicko-provozního oddělení 

(dále jen objednatel) 

(dále jen zhotovitel) 

Zástupci obou stran uvedeni v bodě l. a 2. prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného 

obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není 

třeba podpisu jiné osoby. 

3. Oprávnění zástupci k jednání: 

Ve věcech smluvních: 

Objednatel: MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA, předseda představenstva 

Ve věcech odborných: Ing. Karel Matas, MBA, vedoucí technicko-provozního oddělení 

Zhotovitel: Aleš DVOŤÁK P hh



Ing. Marek Krššák 
Ve věcech odborných: .... M... 0.0444 000 Pt tk 

Po dobu dodávky stavebních prací bude objednatele na stavbě zastupovat Ing. Karel Matas, 

MBA, který je oprávněn ke všem úkonům týkajících se plnění dodávky. Zástupce objednatele 

kontroluje kvalitu prováděných prací, je povinen a oprávněn ověřit, zda zhotovitelem 

vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým dodávkám a výkonům. Je 

dále oprávněn řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a doplňky díla, je 

oprávněn provádět rozhodnutí, týkající se projekčních změn díla, provedení dodatečných 

zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu 

s podmínkami smlouvy. 

II. PŘEDMĚT DÍLA 

2.1. Název díla : „Stavební úpravy budovy občanské vybavenosti — pavilon N.O.R.D. — 
část: PBŘS+CHUC " 

2.2. Místo : Nemocnice Strakonice, a.s., pavilon N.O.R.D. 

2.3. Bližší popis: 

Rozsah díla, které zhotovitel pro objednatele provede je určen oceněným výkazem výměr. 

Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s obecně závaznými předpisy a stavebním zákonem č. 
283/2021 Sb. v platném znění. Z hlediska technického a technologického sjednávají se jako závazné 

technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů. 

2.4. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v akceptované nabídce 

zhotovitele jsou nedílnou součástí této smlouvy. 

2.5. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla po projednání se zhotovitelem o další práce a 

dodávky nutné realizovat za účelem řádného dokončení díla, pokud tyto požadované práce svým 
finančním objemem nepřekročí 10% ze smluvní ceny díla uvedené v článku IV. bez dopadu na změnu 

termínu dokončení díla. 

2.6. Dojde-li při realizaci díla ke změnám oproti výkazu výměr je zhotovitel povinen provést soupis 

těchto změn, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a předložit tento soupis 

objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen "Dodatek ke smlouvě“, v němž bude řešena změna 
ceny, případně 1 termínu dokončení. V případě, že jednotkové ceny změn nejsou obsaženy v nabídkovém 

rozpočtu díla, použije zhotovitel jednotkové sazby dle doporučených ceníků /ÚRS Praha/ ve výši 0,8 x 

jednotková sazba. Teprve po pořízení písemného soupisu a odůvodnění nezbytnosti takto zadávaných 
stavebních prací včetně ceny ( zákon č. 134/2016 Sb.) a odsouhlasení zástupcem objednatele má 

zhotovitel právo na realizaci těchto změn a jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že 
práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. 

2.7. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení této stavby 

má potřebné oprávnění k podnikání a že vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými. 

2.8. Zhotovitel prohlašuje, že provedl s vynaložením své odbornosti v rozsahu běžné obezřetnosti 
řádnou a odbornou kontrolu veškerých předaných podkladů a neshledal žádné jejich vady a omyly. 

2.9. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek 
obsažených ve výkazu výměr, které tvoří nedílnou součást této smlouvy. Předmětem díla jsou rovněž 

činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výkazu výměr obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo 
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podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu 

provedení díla dané povahy třeba a to 1 s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického 
charakteru. 

2.10 Všechny konstrukce, které to vyžadují budou připraveny ve formě výrobní dokumentace (VD) 

vypracované zhotovitelem. Zhotovitel rovněž zajistí písemné odsouhlasení této dokumentace: 

zástupcem objednatele. 
Bez tohoto odsouhlasení je „VD“ neplatná (jedná se zejména o systémové výrobky, dále zámečnické 

výrobky, doplňky a jiné...). 

III. ČAS PLNĚNÍ 

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II v době: 

do 31. října 2026 vč. předání staveniště objednateli. 

3.2. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho měsíce po sjednaném termínu, je 

objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

3.3. Nezbytně realizované vícepráce do 10% z ceny zakázky nemají vliv na termín dokončení 

díla. Při rozsahu víceprací nutných realizovat za účelem řádného dokončení díla větších než 

10% zakázky se smluvní doba dokončení díla prodlouží o odpovídající dobu, a to na základě 

písemného dodatku mezi objednatelem a zhotovitelem. 

IV. CENA ZA DÍLO 

4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb. Cena díla je stanovena na 

základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Jednotkové ceny 
uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení 

díla v termínu dle SOD. Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními 
stranami. 

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č.526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

dohodly, že cena za zhotovení díla činí: 

8 877 800,00 
H 

4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU na 
určený rozsah stavebních prací dle čl. IT. této smlouvy, tj. jde o horní limit ceny za dílo s tím, že 

zhotovitel nemá právo požadovat její zvýšení vyjma skutečností dle čl. 4.4. Cena uvedená v čLIV, 
odst.4.2 může být změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran jen za předpokladu splnění 

podmínek uvedených v odst. 2.5. a 2.6. čl. II. 

4.4. Objednatel nepřipustí zvýšení smluvní ceny díla vyjma změny DPH, nezbytného rozšíření 
předmětu plnění, případně jiných mimořádných událostí mající dopad do rozsahu předmětu plnění.



V. ZPŮSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY) 

5.1. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány v souladu s odstavcem 5.5. 

5.2. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající 

daňovému dokladu podle 812 a 16 zákona č. 235/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Faktura musí zejména obsahovat: 

pořadové číslo dokladu 

název a sídlo organizace, obchodní název a adresu, IČO, DIČ 
DIČ plátce 
předmět dodávky a den jejího plnění 

den odeslání faktury a datum její splatnosti 

označení banky a číslo účtu, na který má být splacena 

celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH 

objednatelem určenou ev. zn. akce 
Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná. 

5.3. Součástí každé faktury bude soupis provedených prací (položkově), v členění a cenách dle 

nabídkového rozpočtu (výkazu výměr). Soupisy provedených prací musí být odsouhlaseny 

a potvrzeny objednatelem. 

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 

prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura 

zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn takovouto fakturu zhotoviteli 

vrátit. Zhotovitel je povinen vadnou fakturu opravit a znovu doručit objednateli. Od doručení opravené 

faktury běží i nová splatnost. 

5.5. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré měsíční faktury až do výše 90% sjednané ceny. Zbývající část 

t.j.10% bude zhotoviteli proplacena do 30-ti dnů po předání a převzetí díla, a to v případě, že se na díle 

nevyskytnou žádné vady a nedodělky. V opačném případě uhradí objednatel zbývající část do 30 
ti dnů po odstranění posledního z nedodělků či vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla a vad 

a nedodělků zjištěných pří místním šetření. 
Splatnost faktur bude 30 kalendářních dnů od data jejich doručení objednateli. Přílohou každé faktury 

bude soupis provedených prací zpracovaný zhotovitelem, potvrzený a odsouhlasený věcně a cenově 

pověřenou osobou objednatele. Platby budou probíhat výhradně v Kč. Rovněž veškeré cenové údaje 

budou uváděny v Kč. Faktury budou posílány v elektronické podobě na adresu 

5.6. V případě nedodržení termínů splatnosti faktur vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle čl. 

X. odst. 10.2. této smlouvy. 

5.7. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újmě odchylně od článku č. II této 
smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže 

objednatel takové práce dodatečně za nutné nebo žádoucí uzná. Pak se k soupisu prací přidá i písemné 

vyjádření objednatele. 

5.8. Nabídková cena zahrnuje veškeré náklady na provedení stavebních prací, veškerých poplatků, které 
jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků včetně plnění, 

která nejsou výslovně uvedena ve výkazu výměr, ale o kterých zhotovitel věděl nebo mohl a měl. 
Součástí ceny díla jsou rovněž ceny výpomocí, dopravy, svislé přepravy, zařízení staveniště, energií atd. 
vše, co je potřebné pro úplné a bezvadné plnění předmětu díla — stavebních prací. 

Veškeré budoucí náklady vzniklé z důvodu omylu zhotovitele při oceňování výkazu výměr jdou k jeho 

tíži.



5.9. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, které vzniknou z této smlouvy, 
postoupit ani započítat jednostranným právním úkonem. 

5.10. Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí, v požadovaném termínu a kvalitě, za dohodnutou 

nejvýše přípustnou cenu. 

VL ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se zpracovaným výkazem výměr, touto smlouvou a 
veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se 

týkají jeho činnosti spojené s realizací díla. Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv 

škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel garantuje, že realizace díla bude vyhovovat 

ČSN a souvisejícím normám a provozním předpisům v ní uvedených. 

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že 
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje podmínky smlouvy, je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl 

řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel díla neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a 

postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn 

odstoupit od smlouvy. 

zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí 

zhotovitel 1 ji. 

6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají výkazu výměr nebo nevyhovují zkouškám, musí být 

z nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na 
náklady zhotovitele zajistit objednatel. 

6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky, 
majícími odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci. 

6.6. Objednatel kontroluje provádění prací podle výkazu výměr stavby a má přístup na všechna 
pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu. 

6.7. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví 

při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických 
předpisů na staveništi. 

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné subdodavatelské práce a nese za ně 
záruku v plném rozsahu dle článků VIII, IX, X. 

6.9. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do 

dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele. 

6.10. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným 

osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká 

1 škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých 
komunikacích). 

6.11. Zhotovitel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník (SD) 

o pracích, které provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy včetně 
víceprací. 

6.12. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem a podepsány stavbyvedoucím 
tak, aby znich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek 

prací od PD. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy provedených prací.



6.13. Mimo stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze objednatel a příslušné orgány státní 
správy. 

6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li 

objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 5 
pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí. 

6.15. Ve SD musí být mimo jiné uvedeno: 
název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD 

přehled všech provedených zkoušek jakosti 

seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků 
seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby 

6.16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění. Jedná se 

zejména o konstrukce a práce, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytím. V případě, že se 

objednatel ač řádně vyzván nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Zhotovitel vyzve 
objednatele nejpozději 5 pracovních dní předem ke kontrole zakrývaných konstrukcí a prací písemnou 

formou zápisem do SD nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky. Pokud tak neučiní, je 

povinen na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad odkrýt. 

6.17. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na 

nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení ve výkazu výměr 

apod.). Bude-li přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, 
neodpovídá zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji upozorňovací 

povinnost, za tyto vady díla v plném rozsahu odpovídá. 

6.18. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo 

řádně převzít a používat. Nejpozději do 15 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen 
staveniště zcela vyklidit a následně upravit. Pokud tak neučiní, je mu objednatel oprávněn fakturovat 

smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den, po který bude zhotovitel užívat staveniště neoprávněně, 
a to až do úplného vyklizení staveniště. 

6.19. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny 

proti výkazu výměr. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný 

materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 
písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu a veškeré náklady stím spojené nese 

zhotovitel. 

6.20. Objednatel je oprávněn po dohodě se zhotovitelem i v průběhu realizace požadovat záměny 

materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být 

písemný a zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených a prokazatelných nákladů, 

pokud již původní materiál objednal a na své náklady složil zálohu. 

6.21. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím. 

6.22. Zhotovitel je povinen zajistit místo pro uložení stavební suti apod. a její dopravu včetně 
příslušných poplatků. Uložení zmíněných materiálů musí být v souladu se stanoviskem dotčených 

orgánů státní správy. Odvoz a uložení vybouraných sutí a materiálů včetně poplatku za uložení na 

skládku — tyto práce a výkony jsou započteny ve smluvní ceně díla. 

6.23. Objednatel předá staveniště, tj. prostor určený výkazem výměr pro stavbu a zařízení staveniště, 

prostý práv třetí osoby nejpozději do 10-ti dnů po podpisu této smlouvy, pokud strany nedohodnou 

jinak. 

6.24. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní 
směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení 

jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost.



6.25. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady staveništní přípojku el. energie, vodovodu a kanalizace 
včetně připojovacích míst určených objednatelem. 

6.26. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, příp. rozkopávkám či překopům veřejných 

komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Povolení k odstranění křovin a 
stromů zajišťuje zhotovitel ve vlastní režii. 

6.27. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní 
značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále 

odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem 

provádění díla. 

6.28. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o 

odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných 

škod. Nebude-li v době přejímacího řízení na staveništi pořádek a nebude-li uspořádán zbývající 
materiál, vymiňuje si objednatel právo nezahájit přejímací řízení do doby nápravy. 

6.29. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby nevznikly žádné 

škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu. Náklady na 
vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště a deponie materiálu jsou zahrnuty v ceně díla. 

6.30. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud 
vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. 

6.31. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu si zabezpečit příslušná povolení k 

omezení provozu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na tato opatření nese 
zhotovitel. 

6.32. Zhotovitel je povinen zajistit přechody přes výkopy pro zabezpečení provozu a přístupu do 

existujících objektů (pro pěší i techniku). 

6.33. Zhotovitel si zajistí vyjádření o existenci sítí u jednotlivých správců sítí a následné vytýčení 

všech inženýrských sítí v komunikacích a v terénu na svoje náklady. Zhotovitel bude postupovat ve 

stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerých sítí. V případě jejich poškození opraví 

zhotovitel inž. sítě na vlastní náklady. Pokud to bude potřebné, zhotovitel si zajistí ve vlastní režii návrh 
DIO včetně odsouhlasení DI POLICIE ČR a odboru dopravy MÚ a následné osazení dopravních značek. 

6.34. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá 
opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem, 

znečišťováním nebo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo provozem stavebních 
mechanizmů 

6.35. Zhotovitel se seznámil s výkazem výměr a má zcela jasno o způsobu a objemu prací. 

6.36. V nabízených stavebních pracích jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému 

provoznímu zajištění stavby, 1 když tyto nejsou zvlášť uvedeny nebo blíže popsány. 

6.37. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací, aniž by 
zhotovitel mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. V těchto případech je však povinen 

projednat změnu sjednané ceny, případně i termín dokončení díla. 

6.38. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. 

6.39. Objednatel se stává vlastníkem každé části předmětu díla uvedeného v soupisech prací a dodávek 

předmětu díla, v zjišťovacích protokolech zpracovaných podle jednotlivých stavebních objektů, které 
uhradil na základě faktur dle oddílu V. této smlouvy.



6.40.Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla až do okamžiku předání a převzetí díla 
objednatelem. 

6.41.Zhotovitel má v ceně díla započteno zimní opatření v takovém rozsahu, aby klimatické 

podmínky neohrozily plynulý průběh díla. Pouze mimořádně extrémní klimatické podmínky, 
při kterých již nelze aplikovat žádné způsoby zimních opatření, opravňují zhotovitele vyzvat 

k jednání objednatele za účelem uzavření dohody o změně termínu dokončení díla. 

VII. PŘEVZETÍ DÍLA 

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla dle 

článku II. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků a po 
prokázání bezchybné funkce zařízení. 

7.2. V případě provádění dodávek vyžadující provedení zkoušek považuje se provedení díla za 
dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými 

doklady. 

7.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 

pracovních dní před termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 pracovních 

dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího 

řízení, je-li termín navržený zhotovitelem kratší o více než 30 dnů než sjednaný termín předání díla. 

7.4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami. 

7.5. Objednatel není povinen převzít dílo, vykazující zjevné vady a nedodělky. Může tak učinit v 

případě, že se bude jednat o drobné vady a nedodělky. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele. 

VIII. VADY DÍLA 

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá kvalitativním podmínkám stanoveným 

v předaných podkladech, platným ČSN a příslušným stavebně-technickým předpisům a není způsobilé 
ke smluvnímu účelu či nemá smluvní vlastnosti. 

IX. ZÁRUKA 

9.1. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami 

dohodnuta na 60) měsíců od data předání díla. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel 
zjistil a které včas oznámil zhotoviteli a zhotovitel je odstraní bezplatně na vlastní náklady. Pokud dílo 

bude odevzdáno a převzato se zjištěnými vadami či nedodělky nebránícími užívání, začíná záruční lhůta 
dnem písemného potvrzení objednatelem o odstranění vad a nedodělků. 

9.2. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci 

objednatel může uvést své požadavky, jakým způsobem vadu odstranit nebo zda požaduje finanční 
náhradu. 

9.3. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady nejpozději do 10 dnů od doručení reklamace a 

případné drobné vady a nedodělky zjištěné při přejímacím řízení v dohodnutém termínu uvedeném 

v předávacím protokolu. Havarijní vady je zhotovitel povinen odstranit do 48 hodin od jejich 

uplatnění. Objednatel má 1 přes sjednanou smluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku. 

Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí 

soudu.



9.4. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž 1 reklamace odeslaná objednatelem 

v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

9.5. Nenastoupí - li zhotovitel k odstranění reklamované vady v dohodnutém termínu, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí 
objednateli zhotovitel. 

9.6. Objednatel má právo v záruční době reklamovat 1 vady díla, které nemohl zjistit v průběhu zkoušek, 
předání a převzetí díla. 
9.7. Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady a provést požadavky, které budou zjištěny při kolaudačním 

řízení a uvedení do trvalého provozu. 

X. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY) 

10.1. Zhotovitel předloží do 7 dnů po podpisu smlouvy o dílo harmonogram (dále jen HMG ) 

postupu stavebních prací. Při nedodržování HMG je objednatel oprávněn pozastavit financování díla až 

do sjednání nápravy /soulad prací s HMG/. V tomto případě není oprávněn zhotovitel uplatňovat 
jakékoliv smluvní pokuty a sankce z titulu neplacení díla. 

10.2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% dlužné částky za každý den prodlení. 

10.3. Za nesplnění předání řádně dokončeného díla objednateli v dohodnutém termínu zaplatí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu 0,1% z ceny díla za každý započatý den prodlení. 

10.4. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne tři měsíce, je povinen zaplatit objednateli navíc smluvní 
pokutu ve výši 5% ze sjednané ceny díla za čtvrtý a každý další započatý měsíc prodlení. 

10.5. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při přejímacím řízení 

se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé a smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč. 

10.6. Pokud zhotovitel neodstraní všechny zjištěné zjevné vady a nedodělky zjištěné při přejímacím 

řízení v dohodnutém termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý 

nedodělek a den prodlení. 

Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady či havarijní vady v termínu dle SOD, nebo ve 

sjednaném termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý den 

prodlení a havarijních vad 500,-Kč za každou hodinu prodlení. 

10.7. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčena náhrada škody a náhrada ušlého zisku 

objednatele. 

10.8. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn o 
tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, oznámí tuto 

skutečnost zhotoviteli ve lhůtě stanovené pro splatnost faktury. 

XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY 

11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje 
druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou: 

Provedení díla v rozsahu dle výkazu výměr a SOD. 
Provedení díla vkvalitě odpovídající normám příslušných prací a podmínkám 

stanovených ve výkazu výměr. 

Provedení díla v dohodnutém termínu.



Provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné. 
Placení faktur objednatelem v dohodnutých lhůtách. 
Plnění zadávacích podmínek. 

Plnění harmonogramu postupu stavebních prací 

Zajištění plynulého provozu vrátnice. 

11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí Občanským zákoníkem. Důvodem k odstoupení od smlouvy 
objednatelem je závažné porušení technologické kázně, ČSN, příslušných obecně platných právních 

předpisů. Toto porušení musí být dokladováno zápisem z jednání za účasti zhotovitele a objednatele. 

Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. 

11.3. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla plnění smlouvy v případě okolností, které 

nemohl předvídat. Tímto omezením nebo zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv 

smluvní pokuty a majetkové sankce vůči objednateli. 

XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

12.1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran a nevyžaduje žádné 
další schválení. 

12.2. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými 

dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do pěti dnů ode 

dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují. 

12.3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna strana 
toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu 
smlouvy. 

12.4. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné 
právní nástupce. 

12.6. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, tj. zaměstnanci zhotovitele a jeho 
subdodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních 

orgánů a pozvaní účastníci jednání. 

12.7. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na 
pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které při 

jeho činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného 

stavu a provozu technických zařízení a objektů. 

12.8. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo 
jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit. 

12.9. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a 

výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči. 

12.10. Zhotovitel bere na vědomí a provede veškeré činnosti dle této smlouvy za provozu objednatele. 

12.11. Zástupci obou stran uvedení v čl., odst. 1 a 2 prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy 
nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti 

smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 

2.12. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze 

smluvních stran obdrží po jednom výtisku smlouvy. 
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12.13. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního 
zákoníku. 

12.14. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy 

jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na 

vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých 

údajů. 

12.15. Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří oceněný výkaz výměr zhotovitele dle předložené nabídky 
při hodnocení zakázky. 

12.16. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v Registru 
smluv, které provede objednatel. 

Táboře 14.04.2026 
p 5 B) s uemaad 3 3 3 naemské . Ve Strakonicích, © dne:............. 

za zhotovitele : za objednatele: 

MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA, 

předseda představenstva 
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