

Smlouva o dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Zastoupeno: [REDACTED]

IČO: 000 81 531

Osoba oprávněna jednat

ve věcech technických: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“ nebo „Smluvní strana“)

a

2. ATEMIT, s.r.o.

zastoupená/ý: [REDACTED]

se sídlem: Olomoucká 1181/89, 627 00 Brno

IČO: 26888823

DIČ: neplátce DPH

bankovní spojení [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

Pověřená osoba k jednání: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na stavební práce v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Občanského zákoníku (dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

I. Preambule

Tato Smlouva je uzavřena mezi Objednatelem a Zhotovitelem na základě zadávacího řízení pro plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „**Oprava podlahy v podzemních garážích MmÚ**“.

II. Účel Smlouvy

1. Účelem této Smlouvy je realizace Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky, která tvoří přílohu této Smlouvy (dále jen „Zadávací dokumentace“) a je dostupná na: https://zakazky.usti.cz/profile_display_2.html, a nabídky Zhotovitele.
2. Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění zadání Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
 - a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v Zadávací dokumentaci,
 - b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace.
3. Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

III. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností Smluvních stran při poskytování a provádění Díla spočívající v provedení opravy podlah a vodorovného dopravního značení v podzemních garážích Magistrátu města Ústí nad Labem (dále jen „Dílo“ nebo „Díla“).
2. Rozsah a specifikace Díla, zejména jeho věcné, místní a časové vymezení související s poskytováním konkrétních prací, je vymezeno v této Smlouvě, v Zadávací dokumentaci a ve výkazu výměr, který je nedílnou součástí této Smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo za těchto podmínek:
 - 3.1. **Povrchová úprava**
 - 3.1.1. Pro 1. podzemní patro Objednatel požaduje technologie s přísnějšími parametry zejména s ohledem na množství prasklin a stav betonového podkladu za účelem efektivnějšího překrytí a vyšší stálosti finálního povrchu odolného proti opětovnému pronikání prasklin (zamezení zatékání vody, solí apod.).
 - 3.1.2. Z důvodu horšího stavu podlahy v 1. podzemním patře garáží Objednatel požaduje použít přímo pojížděný čtyřvrstvý elastický systém s překlenutím statických a dynamických trhlin třídy B4.2 dle ČSN EN 1062-7.
 - 3.1.3. Stávající trhliny (platí pro obě patra), které se často objeví až po přípravě podkladu, požaduje Objednatel sanovat gravitační injektáží + výztuhy vložení ocelových sponek.
 - 3.1.4. Z hlediska rovinatosti požaduje zadavatel zadat lokální srovnání nerovných míst pomocí epoxidové prskyřice ve spotřebě minimálně 1 kg/m². U podlahy v 1. podzemním patře se nedoporučuje cementová samonivelační stěrka.
 - 3.1.5. Objednatel požaduje provedení zkoušek pevnosti v prostém tahu podkladních vrstev dle ČSN 74 4505 po přípravě podkladu. Požadavek dle normy min. 1,5 MPa pod polymerní pojížděnou vrstvou. Počet a místa zkoušek bude řešen v průběhu realizace Díla na základě následně zjištěného stavu podkladu.
 - 3.2. **Sjezd mezi 1. a 2. podzemním patrem zanechat současnou drsnost povrchu, pouze očist a opatřit ochranným nátěrem včetně soklů.**
 - 3.3. **Pro 2. podzemní patro, kde je podlaha v lepším stavu dodavatel použije technologii s těmito parametry:**
 - 3.3.1. Certifikace produktů: ISO 9001 (řízení jakosti), ISO 14001 (environmentální management), ISO 50001 (energetický management).
 - 3.3.2. Objednatel požaduje materiál, který je pro středně až vysoce mechanicky namáhané průmyslové podlahy a pojízděné plochy - pevnost v odtrhu dle EN 1542:

> 2,0 MPa.

3.3.3. Použití kombinace materiálů s rychlým tuhnutím a vysokou odolností vůči teplotním výkyvům, které umožňují bezpečné a efektivní provedení prací i v podmínkách proměnlivého prostředí.

3.3.4. Objednatel požaduje samonivelační stěrkovou hmotu, která musí splňovat požadavky normy ČSN EN 1504-2.

3.4. Pro celou plochu garáží

3.4.1. Barva povrchů: odstín šedé

3.5. Součástí předmětu plnění je i obnova vodorovného dopravního značení (VDZ). Objednatel požaduje provedení VDZ v materiálové shodě s finálním povrchem, tedy formou dvousložkových pryskyřičných nátěrů, pokud to technologie vyžaduje (šipky, boxy, číslování).

3.6. Podlahový systém bude opatřen protiskluzovým povrchem jako kompromis mezi bezpečností a efektivitou úklidu s velmi dobrou mechanickou odolností vůči opotřebením provozem, s chemickou odolností, překlenující statické a dynamické trhliny.

3.7. Množství použitých materiálů a dodržení technologických postupů bude kontrolovat stavební dozor.

3.8. **Garáže musí být po celou dobu oprav stále přístupné a musí být použitelných minimálně 70 % parkovacích míst.**

4. Etapy Díla:

- Etapa 1: rozsah stavebních prací vymezen v rámci přílohy č. 3 Smlouvy – Vymezení etap
 - Etapa 2: rozsah stavebních prací vymezen v rámci přílohy č. 3 Smlouvy – Vymezení etap
 - Etapa 3: rozsah stavebních prací vymezen v rámci přílohy č. 3 Smlouvy – Vymezení etap
 - Etapa 4: rozsah stavebních prací vymezen v rámci přílohy č. 3 Smlouvy – Vymezení etap
 - **v rámci této etapy jsou zahrnuty i stavební práce na místech (viz str. 5 a 6 přílohy č. 3 Smlouvy – Vymezení etap), které budou z bezpečnostních a časových důvodů probíhat pouze o víkendech.**
 - Etapa 5: rozsah stavebních prací vymezen v rámci přílohy č. 3 Smlouvy – Vymezení etap
5. Nabídková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků Zhotovitele a zároveň si Objednatel vyhrazuje objemové změny rozsahu jednotlivých položek ve stavebních objektech uvedených v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr při zachování jednotkové ceny na základě skutečného plnění při realizaci této veřejné zakázky. Tyto změny nebudou měnit celkovou povahu veřejné zakázky a budou podrobně popsány např. ve změnových listech včetně odůvodnění.
6. Veškeré termíny dle Výzvy a Smlouvy o Dílo mohou být po dohodě (pouze písemným dodatkem ke Smlouvě) přiměřeně prodlouženy v důsledku mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran Smlouvy, a to max. o dobu trvání takových překážek v max. délce 60 kalendářních dní. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této Smlouvy. Prodloužení se považuje za vyhrazenou změnu. Za takové překážky se považují zejména, nikoliv však výlučně:
- a) překážky ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků nebo správců dotčených parcel či budov, ze strany vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, které objektivně znemožňují nebo podstatně omezují provádění Díla a kterým Zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit.
- Zhotovitel je povinen při jednání s těmito subjekty postupovat aktivně a bezodkladně. V případě vzniku prodlevy ze strany těchto subjektů musí být

Zhotovitel schopen písemně doložit, že nebylo v jeho možnostech projednat a zajistit příslušné doklady od těchto subjektů nejpozději v daných termínech.

- b) překážky v podobě opatření přijatých orgány veřejné moci za účelem předejití nebo omezení šíření nakažlivé choroby znemožňující nebo podstatně omezující provádění Díla.
7. Termín pro předání Díla může být přiměřeně prodloužen v případě, že dojde ke změně sjednaného rozsahu Díla postupem v souladu s touto Smlouvou, a to o dobu nezbytně nutnou k provedení takové změny. Takové prodloužení bude provedeno pouze formou písemného dodatku k této Smlouvě. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této Smlouvy. Toto prodloužení se považuje za vyhrazenou změnu.
8. Objednatel si v Zadávací dokumentaci vyhradil možnost použití jednací řízení bez uveřejnění (dále jen „JŘBU“) pro poskytnutí nových stavebních prací vybraným Zhotovitelem za předpokladu, že
- a) podmínky pro nové stavební práce odpovídají podmínkám pro použití JŘBU dle ustanovení § 66 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“),
 - b) hodnota nových stavebních prací nepřevyšuje 30 % zasmulvněné ceny veřejné zakázky a
 - c) v Zadávací dokumentaci JŘBÚ uvede předpokládanou dobu a rozsah poskytnutí nových služeb nebo nových stavebních prací.
9. Objednatel může za splnění ZZVZ stanovených podmínek zadat dodatečné stavební práce rovněž v JŘBU (např. z důvodu ochrany výhradních práv nebo je-li takový postup nezbytný v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou Objednatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil, a současně nelze dodržet lhůty pro otevřené řízení, užší řízení nebo jednací řízení s uveřejněním; v případě podlimitní veřejné zakázky rovněž lhůty ve zjednodušeném podlimitním řízení).
10. Objednatel se za řádné provedení Díla zavazuje zaplatit cenu dle čl. V. této Smlouvy.
11. Provedení Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, a dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné.
12. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a předáním Díla v místě plnění Díla.
13. Pro případ nutné dodatečné práce (vícepráce) je třeba písemného souhlasu Objednatele a Zhotovitele. Bez tohoto předchozího písemného souhlasu či jiné prokazatelné dohody o vykonání víceprací nesmí Zhotovitel vícepráce provést. Pokud by neschválené vícepráce Zhotovitel provedl, je oprávněn po Objednateli požadovat pouze cenu použitých materiálů, pokud tyto materiály odpovídají běžným standardům takových materiálů. Objednatel není povinen hradit ty náklady na materiály, které nebyly z jakéhokoli hlediska pro provedení Díla účelně a nezbytně nutně vynaloženy, a dále není povinen hradit další náklady spojené s provedením neodsouhlasených víceprací (zejména práci a energie).
14. Změny, doplňky nebo rozšíření předmětu Díla při jeho realizaci se řídí ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

IV. Místo a doba plnění Díla

1. Místem plnění této Smlouvy jsou Podzemní garáže Magistrátu města Ústí nad Labem, Dlouhá 3096/2, 401 00 Ústí nad Labem.
2. Zhotovitel je povinen provést Dílo v níže uvedených termínech:
 - Etapa 1: od 27. 4. 2026 do 17. 5. 2026
 - Etapa 2: od 29. 6. 2026 do 19. 7. 2026
 - Etapa 3: od 20. 7. 2026 do 9. 8. 2026
 - Etapa 4: od 10. 8. 2026 do 31. 8. 2026

- Etapa 5: od 1. 9. 2026 do 20. 9. 2026
3. O předání a převzetí Díla bude sepsán předávací protokol.
 4. Při předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které Zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s Dílem či jeho provedením.
 5. Řádné dokončení Díla je závislé na řádném a včasném splnění součinnosti Smluvních stran uvedené v čl. VII. této Smlouvy. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím sjednané součinnosti není Zhotovitel v prodlení s plněním předmětu této Smlouvy. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě a prokáže-li Zhotovitel, že ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl Dílo v důsledku prodlení Objednatele dokončit, je možné s výslovným souhlasem Objednatele prodloužit stanovený termín dokončení Díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinnosti.
 6. Při předání a převzetí Díla bude na základě kontroly provedené Objednatelem protokolárně ověřeno, zda poskytnuté plnění dle této Smlouvy vedlo k výsledku, ke kterému se Smluvní strany zavázaly touto Smlouvou, a to porovnáním skutečného rozsahu a kvality provedených prací na Díle a jeho vlastností s jejich závaznou specifikací uvedenou v této Smlouvě. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu Díla prostřednictvím třetích stran určených Objednatelem.

V. Cena a platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou cenu v celkové výši:

Cena bez DPH (ZD pro 21 % DPH)	4 457 463 Kč
DPH 21 %	Kč

Cena celkem včetně DPH Kč

(Slovy: čtyři miliony čtyři sta padesát sedm tisíc čtyři sta šedesát tři korun českých)

2. Cena za provedení Díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s provedením Díla (dopravné, skládkovné a další související platby jako jsou náklady na dopravní značení – zpracování, schválení a realizace dopravně inženýrských opatření, skládkovné, ekologická likvidace odpadů, zkoušky apod.). Nad rámec této ceny nepřísluší Zhotoviteli za provedení prací na Díle žádná jiná odměna.
3. Cena za provedení Díla je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Zhotovitelem a doručeného na adresu Objednatele v listinné či elektronické podobě. K ceně bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOU“). Součástí vystavené faktury bude předání zápisů ze stavebního deníku a řádný soupis prací, kterými bylo Dílo provedeno.
4. Objednatel je oprávněn pozastavit 10 % z celkové ceny Díla v případě, že v zápise o předání a převzetí Díla budou uvedeny výhrady ohledně vad či nedodělků. Uvolnění této částky provede Objednatel do 14 dnů ode dne, kdy oprávněný zástupce Objednatele potvrdí protokol o odstranění vad a nedodělků.
5. Fakturace bude členěna následovně:
 - 20 % smluvní ceny dle čl. V. odst. 1. po dokončení Etapy 1
 - 20 % smluvní ceny dle čl. V. odst. 1. po dokončení Etapy 2
 - 20 % smluvní ceny dle čl. V. odst. 1. po dokončení Etapy 3
 - 20 % smluvní ceny dle čl. V. odst. 1. po dokončení Etapy 4.
 - 20 % smluvní ceny dle čl. V. odst. 1. po dokončení Etapy 5.

6. V případě, že Zhotovitelem vystavená faktura nebude obsahovat všechny náležitosti dle odst. 3. této Smlouvy nebo nebude splňovat náležitosti daňového dokladu, je Objednatel oprávněn ve lhůtě do deseti pracovních dnů od jejího obdržení fakturu vrátit Zhotoviteli k opravě či doplnění. Lhůta splatnosti ceny za provedené Dílo v takovémto případě počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury Objednateli. Nevrátí-li Objednatel Zhotoviteli fakturu ve lhůtě specifikované v tomto odstavci, má se za to, že k faktuře Objednatel nemá výhrady.
7. Splatnost faktury činí 14 dnů ode dne jejího doručení Objednateli.
8. Zhotovitel není oprávněn požadovat zálohové platby.
9. V případě, že některé ze stran této Smlouvy vznikne nárok na zaplacení smluvní pokuty, zašle tato Smluvní strana společně s výzvou k uhrazení pokuty dle této Smlouvy fakturu na částku ve výši smluvní pokuty splňující náležitosti daňového dokladu podle ZDPH a účetního dokladu podle ZOÚ druhé Smluvní straně. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení faktury Smluvní straně povinné k její úhradě.
10. V případě, že některé ze Smluvních stran vznikne nárok na náhradu škody, zašle druhé Smluvní straně písemné vyúčtování – fakturu s náležitostmi účetního dokladu podle ZDPH a ZOÚ s přesnou výší požadované náhrady, popisem vady, popř. události, z níž škoda vznikla, a odkazem na konkrétní povinnost druhé Smluvní strany, jejíž porušení způsobilo vznik škody. Náhrada škody je splatná do 30 dnů ode dne doručení řádného vyúčtování druhé Smluvní straně.
11. Objednatel bude hradit přijatou fakturu pouze bankovním převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této Smlouvy.
12. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ZDPH, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o její úhradě příslušnému správci daně.
13. Statutární město Ústí nad Labem (Objednatel) jako příjemce plnění, které je předmětem této Smlouvy a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43ve znění platném k 1. lednu 2015, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e ZDPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění (Zhotovitel).

VI. Práva a povinnosti Smluvních stran při provádění Díla

1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu vyplývajícím z této Smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy, normami a technickými podmínkami, platnými a účinnými pro provádění Dílo v době uzavření Smlouvy i v době provádění Díla. Zhotovitel odpovídá za dodržení veškerých obecně závazných právních předpisů rovněž ze strany všech osob, které se budou fyzicky podílet na provedení Díla, zejména pak za dodržení obecně závazných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. O těchto předpisech v rozsahu relevantním pro provedené Dílo je Zhotovitel povinen výše uvedené osoby proškolit.
3. Zhotovitel bude při plnění předmětu této Smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této Smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků Smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajících ze Smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel

tak neučiní ani v dostatečně přiměřené lhůtě, jedná se o porušení Smlouvy, která opravňuje Objednatele k odstoupení od Smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje při plnění Díla plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel je povinen spolupracovat s třetími stranami určenými Objednatelem. Zhotovitel je zejména povinen umožnit Objednateli kontrolu provádění Díla a umožnit nerušený výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“), výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), popřípadě dalších osob pověřených k tomu Objednatelem, a poskytnout jim potřebnou součinnost a podmínky pro výkon jejich funkce.
7. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje Objednatel kontrolní dny. Kontrolní dny se budou konat za účasti zástupců obou Smluvních stran. Kontrolní dny na stavbě budou realizovány minimálně jednou za týden. Zhotovitel je povinen se kontrolního dne zúčastnit. Z kontrolního dne bude proveden zápis do stavebního deníku nebo samostatně jako příloha ke stavebnímu deníku.
8. Zhotovitel je povinen vést a uchovávat o pracích provedených na Díle dle této Smlouvy dokumentaci v rozsahu vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů a z této Smlouvy, zejména dle § 10 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném a účinném znění.
9. Nedostatky či vady oznámené dle odst. 4. tohoto článku budou zaznamenány do stavebního deníku s uvedením termínu jejich bezplatného odstranění.
10. Zhotovitel se zavazuje používat stroje, mechanismy a jiné prostředky vhodné pro provedení Díla tak, aby Dílo bylo provedeno v požadované kvalitě a nedocházelo k poškozování zařízení a příslušenství ani jiného majetku.
11. Zhotovitel je povinen po dobu plnění této Smlouvy splňovat veškeré základní kvalifikační předpoklady či obdobné předpoklady nebo podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. V případě, že Zhotovitel přestane splňovat jakýkoliv z těchto předpokladů, je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů tuto skutečnost Objednateli ohlásit s tím, že do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady k prokázání opětovného splnění těchto předpokladů.
12. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla řídit pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnost pokynů či návrhů daných mu Objednatelem, na rizika vyplývající z Objednatelem požadovaných prací na Díle, pokud neodpovídají obvyklým postupům předmětného plnění či podmínkám bezpečnosti práce, včetně důsledků pro kvalitu a termín poskytnutí příslušných prací na Díle, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení své odborné péče.

VII. Součinnost a komunikace Smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace nezbytné pro řádné a včasné plnění svých závazků.
2. Každá Smluvní strana je povinna informovat druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné a včasné plnění jejich závazků, pokud takové skutečnosti již nebyly či neměly být známy druhé Smluvní straně.
3. Zhotovitel je oprávněn požadovat součinnost Objednatele, pokud je tato součinnost nezbytná k odstranění překážek na straně Objednatele, které objektivně brání řádnému provedení Díla. V takovém případě lze tuto součinnost požadovat kdykoliv v průběhu plnění této Smlouvy, avšak taková součinnost musí být specifikována dostatečně předem.
4. Objednatel bude Zhotoviteli zejména poskytovat potřebnou součinnost při plnění povinností dle čl. VI. této Smlouvy. Objednatel se zavazuje bezdůvodně neodmítnout poskytnutí součinnosti Zhotoviteli dle této Smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen spolupracovat s oprávněnou osobou dle čl. VI. odst. 6. této Smlouvy, s oprávněnou osobou, která zajišťuje na stavbě BOZP, a s osobou, která zajišťuje TDS. Zhotovitel je povinen zajistit k součinnosti s autorským dozorem, koordinátorem BOZP i TDS všechny své poddodavatele, dodavatele či další osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.
6. Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob dle čl. XII. této Smlouvy.
7. Písemnost, která má být dle této Smlouvy doručena druhé Smluvní straně, musí být doručena buď osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky, a to vždy alespoň oprávněné osobě dle čl. XII. této Smlouvy. V případě, že taková písemnost může mít přímý vliv na účinnost této Smlouvy, musí být doručena buď osobně, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence do sídla této Smluvní strany, či datovou schránkou, vždy zásilkou doručovanou do vlastních rukou, a to vždy osobě oprávněné k zastupování druhé Smluvní strany dle zápisu v obchodním rejstříku, resp. na základě obecně závazných právních předpisů.

VIII. Náhrada škody a prodlení

1. Každá ze Smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Za škodu se v tomto smyslu považuje i pokuta či jiná sankce uložená za správní delikt nebo za porušení rozpočtové kázně Objednateli v případě, že příčinou uložení takové sankce bylo porušení povinností Zhotovitele dle této Smlouvy. Obě Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany jsou povinny nahradit způsobenou škodu za porušení povinností stanovených platnými právními předpisy, a dále stanovených v této Smlouvě.
2. Žádná ze Smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku.
3. Každá ze Smluvních stran se zavazuje upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících povinnost k náhradě škody.
4. Smluvní strana není v prodlení, pokud toto prodlení mělo jednoznačnou a bezprostřední příčinu v prodlení druhé Smluvní strany.
5. Zhotovitel není povinen nahradit škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného pokynu Objednatele v případě, že na nesprávnost takového pokynu Objednatele upozornil v souladu s čl. VI. odst. 12. této Smlouvy.

IX. Jakost Díla, záruka, odpovědnost za vady a za škodu, vlastnické právo

1. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu Díla, za správnost a úplnost provedení všech prací na Díle uvedených ve Smlouvě včetně veškerých příloh, technologických předpisů a postupů, veškerých platných a účinných norem a souvisejících platných předpisů.
2. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé Dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude bez jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve Smlouvě, neodpovídá účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené Smlouvou, dokumentací, Objednatelům, platnými a účinnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
3. **Záruční lhůta** na provedené Dílo činí **60 měsíců** ode dne jeho protokolárního předání a převzetí.

4. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu Díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět Díla zejména dle Smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů Objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět Díla, jeho části a příslušenství vztahují.
5. Jakákoliv vada na Díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude Objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně Zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě do 10 pracovních dnů, pokud se Objednatel se Zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li Zhotovitel vady Díla ve lhůtě, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může Objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny Díla nebo po předchozím vyrozumění Zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady Zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných Objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu Objednatele.
6. V případě opravy nebo výměny vadných částí Díla se záruční doba Díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být Dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v omezeném rozsahu.
7. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami Díla.
9. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na Díle či majetku Objednatele, jakož i třetích osob, způsobené Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této Smlouvy.
10. Případné nároky z nedodržení povinností Zhotovitele dle odst. 1. tohoto článku této Smlouvy Objednatel uplatní zejména při předání a převzetí Díla. Tím však není dotčeno právo Objednatele uplatnit tyto své nároky později, pokud Objednatel prokáže, že je objektivně nemohl uplatnit již v rámci předání a převzetí Díla.
11. Vlastníkem Díla po celou dobu trvání této Smlouvy je Objednatel. Nebezpečí škody při provádění Díla nese Zhotovitel, a to do doby řádného předání Díla Objednateli.
12. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.

X. Sankce

1. **Prodlení se zhotovením Díla nebo odstraněním vad Díla**
V případě nedodržení termínu zhotovení a předání řádně dokončeného Díla podle čl. IV. odst. 2. této Smlouvy nebo v případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad Díla podle čl. IX. této Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z celkové ceny Díla včetně DPH** za každý, i započatý, kalendářní den prodlení.
2. **Porušení povinností dle čl. VI. a VII. Smlouvy**
Pokud Zhotovitel nesplní povinnosti vymezené v člancích VI. a VII. této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých)** za každé jednotlivé porušení povinností. Pokutu lze ukládat opakovaně.
3. **Neuzavření nebo neudržování pojištění v platnosti**
Pokud Zhotovitel neuzavře, nebo nebude udržovat v platnosti pojištění odpovědnosti dle čl. XI. této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **20 000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých)** za každý, i započatý kalendářní den prodlení.
4. **Neúčast na kontrolním dni**

V případě neúčasti zástupce Zhotovitele na kontrolním dni, či na mimořádném jednání svolaném mimo pravidelné kontrolní dny, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých)** za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Pokutu lze uložit opakovaně

5. Porušení ostatních povinností

V případě porušení jiných povinností Zhotovitele vyplývajících z této Smlouvy vzniká dnem porušení Objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v odstavci 2 tohoto článku Smlouvy. Pokutu lze uložit opakovaně.

6. Prodlení Objednatele s platbou

Pokud Objednatel neuhradí ve lhůtě splatnosti předloženou fakturu, je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z fakturované částky včetně DPH** za každý, i započatý kalendářní den prodlení.

7. Uplatnění smluvní pokuty

Výzva k úhradě smluvní pokuty musí obsahovat určení skutečnosti zakládající právo na její uplatnění a informaci o způsobu její úhrady. Smluvní pokuta je splatná do **14** kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k úhradě.

8. Nárok na náhradu škody

Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Smluvních stran na náhradu škody v plném rozsahu, ani povinnost Zhotovitele řádně dokončit Dílo. Objednatel je oprávněn uplatnit náhradu škody v plné výši, i v případech, na které se smluvní pokuta nevztahuje.

9. Kombinace smluvních pokut

Uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jiné smluvní pokuty dle této Smlouvy.

10. Započtení pohledávek

Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku proti splatné či nesplacené pohledávce Zhotovitele, a to i částečně, bez ohledu na to, zda pohledávky vznikly na základě této Smlouvy.

11. Odpovědnost za poddodavatele

Veškerá výše uvedená ustanovení se vztahují na Zhotovitele i v případě, že k porušení smluvních povinností došlo jednáním či činnostmi jeho poddodavatele.

XI. Pojištění odpovědnosti za škodu

1. Zhotovitel prohlašuje, že nejpozději do 7 dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy sjedná pojištění odpovědnosti za škody způsobené Zhotovitelem v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti třetí osobě v minimální výši 10 000 000,- Kč. Zhotovitel je povinen toto pojištění předložit Objednateli před samotným zahájením prací.
2. V případě, že Zhotovitel již je pojištěn v rozsahu dle odst. 1. tohoto článku Smlouvy, musí Zhotovitel udržovat pojištění v platnosti analogicky ve smyslu odst. 3. tohoto článku Smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění v platnosti minimálně v rozsahu požadovaném touto Smlouvou po celou dobu plnění této Smlouvy. Zhotovitel je povinen předložit originál nebo ověřenou kopii pojistné Smlouvy dle této Smlouvy do 3 pracovních dnů od obdržení písemné výzvy Objednatele. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistného krytí, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené minimální výše pojistného krytí v pojištění, nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je Zhotovitel povinen učinit příslušná opatření tak, aby bylo zajištěno pojištění v rozsahu dle tohoto článku Smlouvy.


XII. Oprávněné osoby

1. Každá Smluvní strana jmenuje oprávněné osoby, které jsou uvedeny v záhlaví této Smlouvy. Oprávněné osoby budou zastupovat Smluvní stranu v záležitostech souvisejících s plněním dle této Smlouvy. Oprávněná osoba si může stanovit svého


zástupce. Vystupuje-li zástupce za oprávněnou osobu, má stejné pravomoci jako oprávněná osoba.

2. Obě Smluvní strany jsou oprávněny změnit jimi jmenované oprávněné osoby nebo jejich zástupce, jsou však povinny na takovou změnu druhou Smluvní stranu písemně upozornit (doporučeným dopisem nebo elektronicky). Tato změna je účinná, až když se o ní druhá Smluvní strana dozví.
3. Ustanovením tohoto článku Smlouvy není dotčeno postavení osob oprávněných zastupovat Smluvní strany.
4. Oprávněné osoby jsou uvedeny v záhlaví této Smlouvy a v tomto odstavci:

Na straně Objednatele:



Na straně Zhotovitele:



XIII. Poddodavatelé

1. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na provádění Díla dle této Smlouvy, tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy.
2. Jakákoliv změna poddodavatelství provedení Díla dle této Smlouvy musí být předem písemně odsouhlasena Objednatelem.
3. Objednatel může kdykoli uložit Zhotoviteli, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který není způsobilý nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Doručením této žádosti Objednatele nebudou změněny termíny dokončení ani cena Díla.
4. Objednatel je oprávněn písemně požádat Zhotovitele, aby odvolal z provádění Díla jakoukoli osobu zaměstnanou a/nebo zajištěnou Zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem, která dle Objednatele zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá nebo je nedbalá v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel je povinen provést nezbytná opatření a nahradit takto odvolanou osobu v co nejkratším možném termínu osobou jinou, schválenou Objednatelem.
5. Plnění povinností Zhotovitele stanovených v článku VI. této Smlouvy je Zhotovitel povinen zabezpečit ve vztahu k poddodavatelům obdobně jako ke svým zaměstnancům nebo jiným svým pracovníkům podílejícím se na provedení Díla. Tím však není dotčena skutečnost, že za veškeré činnosti poddodavatelů, vykonávané v souvislosti s provedením Díla, odpovídá Zhotovitel tak, jako by tyto činnosti vykonával sám.
6. Veškeré žádosti nebo požadavky poddodavatelů na poskytnutí součinnosti Objednatele podle Článku VIII. této Smlouvy budou Objednateli předávány prostřednictvím Zhotovitele. Objednatel není povinen tuto součinnost poskytnout, bude-li o ni požádán přímo poddodavatelem Zhotovitele.

XIV. Platnost a účinnost Smlouvy, zánik Smlouvy

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu osobami oprávněnými zastupovat Smluvní strany a nabývá účinnosti zveřejněním v registru Smluv.
2. Tato Smlouva zaniká řádným splněním sjednaných závazků dle této Smlouvy nebo za podmínek stanovených v následujících odstavcích tohoto článku.
3. Tuto Smlouvu lze zrušit:
 - a) dohodou Smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek;

- b) odstoupením od Smlouvy v případech uvedených v zákoně nebo v této Smlouvě.
4. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že:
 - a) Zhotovitel nezahájí provádění Díla v termínu dle čl. IV. odst. 2. této Smlouvy;
 - b) Zhotovitel je v prodlení s prováděním Díla v úplném rozsahu dle Smlouvy po dobu delší než 10 dnů a nezjedná nápravu ani do 5 dnů od doručení písemného oznámení Objednatele o takovém prodlení;
 - c) Zhotovitel plní závazek založený touto Smlouvou v rozporu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky nebo v přímém rozporu s pokyny Objednatele či platnými a účinnými předpisy, normami a rozhodnutími příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění závazku založeného touto Smlouvou dodržovat.
 5. Objednatel je oprávněn okamžitě odstoupit od Smlouvy bez předchozího oznámení Zhotoviteli nebo výzvy k sjednání nápravy v přiměřené lhůtě:
 - a) bude-li soudem na majetek Zhotovitele prohlášen úpadek;
 - b) vstoupí-li Zhotovitel do likvidace;
 - c) pozbude-li Zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti, k níž se zavazuje touto Smlouvou;
 - d) poruší-li Zhotovitel povinnosti stanovené v čl. VI. odst. 11. této Smlouvy, přičemž toto porušení bude trvat déle než 10 dnů.
 6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Objednatel je v prodlení s placením peněžitých částek Zhotoviteli dle této Smlouvy a toto prodlení trvá po dobu delší než 15 dnů a nezjedná nápravu ani do 15 dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém prodlení.
 7. Veškerá porušení povinností Zhotovitele, která mohou mít za následek odstoupení od této Smlouvy ze strany Objednatele, se bez dalšího považují za závažné pochybení při plnění smluvního vztahu.

Předčasné ukončení Smlouvy nemá vliv na ta práva a povinnosti Smluvních stran, u nichž z jejich povahy či kontextu této Smlouvy vyplývá, že mají zůstat v účinnosti i po dni ukončení účinnosti Smlouvy nebo mají vzniknout ke dni ukončení účinnosti Smlouvy.

XV. Závěrečná ustanovení

1. Objednatel tímto potvrzuje, že uzavření této Smlouvy bylo odsouhlaseno Radou města Ústí nad Labem usnesením č. 2947/96R/26 ze dne 23. 3. 2026.
2. Právní vztahy vzniklé z této Smlouvy a touto Smlouvou blíže neupravené se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem.
3. Výrazům, které nejsou v této Smlouvě výslovně definovány, je třeba připisovat stejný význam, jako je jim připisován jejími přílohami.
4. V případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními této Smlouvy se uplatní pro jejich výklad obecná interpretační pravidla.
5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné a neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného a neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava platných obecně závazných právních předpisů České republiky.
6. Dojde-li za dobu účinnosti této Smlouvy ke zrušení právního předpisu a jeho nahrazení novým právním předpisem věcně se dotýkajícím předmětu plnění dle této Smlouvy a bude-li mít tato změna podstatný dopad na podmínky plnění této Smlouvy, zavazují se Smluvní strany zahájit jednání o uzavření dodatku, jehož předmětem bude úprava vzájemných smluvních vztahů tak, aby byl v maximální možné míře zachován předmět,

účel a obsah této Smlouvy a aby bylo vyhověno podmínkám stanoveným navazující normou dle tohoto odstavce. V rámci tohoto jednání nebude Zhotovitel vznášet požadavky na navýšení Ceny za provedení Díla s výjimkou případů, kdy takové navýšení bude objektivně a prokazatelně nezbytné k zachování předmětu, účelu a obsahu této Smlouvy. I v takovém případě však Zhotoviteli nevzniká bez dalšího nárok na sjednání navýšení jakékoli položky ceny za provedení Díla.

7. Veškeré spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy.
8. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Objednatel, jako orgán územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této Smlouvě, včetně jejích příloh, není označován za obchodní tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že:
 - a) Objednatel je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této Smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této Smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných písemnostech),
 - b) veškeré údaje uvedené v této Smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před jejich zneužitím nebo zveřejněním.
9. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění této Smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, bude splněna ze strany Objednatele.
10. Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných Smluvními stranami. Dodatky nabývají platnosti v den, kdy byly podepsány oběma Smluvními stranami a účinnosti v den, kdy byly zveřejněny v registru smluv.
11. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu této Smlouvy a je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
12. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Seznam poddodavatelů (*pokud jsou*)
 - Příloha č. 2 – Cenová nabídka Zhotovitele (Krycí list nabídky)
 - Příloha č. 3 – Vymezení etap
 - Příloha č. 4 – Položkový rozpočet

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne 5. 5. 2026

V Brně dne 11. 5. 2026

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
PhDr. Ing. Petr Nedvědický
primátor
Statutárního města Ústí nad Labem

.....
Ing. Miroslav Tesařík
jednatel

	Jméno a příjmení	funkce	odbor	datum	podpis
Zpracovatel					
Vedoucí odboru					
Správce rozpočtu					
Právně posoudil					
Projednáno					
Č. usnesení RM/ZM			dne		
Č. Smlouvy v RS			dne		
Odkaz na profil zadavatele	https://zakazky.usti.cz/contract_display_2169.html				

Příloha – seznam poddodavatelů

KRYCÍ LIST NABÍDKY

1. Název veřejné zakázky:









„Oprava podlahy v podzemních garážích MmÚ“

2. Základní identifikační údaje

2.1. Zadavatel

subjekt: Statutární město Ústí nad Labem
sídlo: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí n/L
IČO: 00081531
DIČ: CZ00081531
Zastoupeno: PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem

2.2. Dodavatel

název: ATEMIT, s.r.o.
sídlo/místo podnikání: Olomoucká 1181/89, 627 00 Brno
tel.: 
e-mail: 
bankovní spojení: 
č. účtu: 
IČ: 26888823
DIČ: CZ26888823
osoba oprávněná jednat za dodavatele: 
kontaktní osoba: 
tel.: 
e-mail: 


3. Nabídková cena:

Cena v Kč celkem bez DPH: 4.457.463 Kč

Samostatně DPH 21%:.....

Cena v Kč celkem včetně DPH:

V Brně dne 03.03.2026



.....
podpis oprávněného
zástupce dodavatele

Etapa 1: od 27. 4. 2026 do 17. 5. 2026

ROZDĚLENÍ PARKOVACÍCH MÍST 1 - 102


PLOCHA PARKOVACÍCH MÍST 1582,32m²
 PLOCHA POJÍZDNÝCH KOMUNIKACÍ 1157,77m²
 ZÁZEMÍ SCHODIŠT A VRÁTNICE 74,51m²

PLOCHA PARK. MÍST + PLOCHA POJ. KOMUNIKACÍ 2740,09m²

LEGENDA ZNAČEK:

NV - nouzový východ
 A - hlavní vjezd


- ① - s.v. 2946 ⑤ - s.v. 3642
- ② - s.v. 3193 ⑥ - s.v. 2946
- ③ - s.v. 2479 ⑦ - s.v. 3946
- ④ - s.v. 2946 ⑧ - s.v. 3193



ozn.	maj. prkovacího místa	ozn.	maj. prkovacího místa
1	52	52	101
2	53	53	102
3	54	54	
4	55	55	
5	56	56	
6	57	57	
7	58	58	
8	59	59	
9	60	60	
10	61	61	
11	62	62	
12	63	63	
13	64	64	
14	65	65	
15	66	66	
16	67	67	
17	68	68	
18	69	69	
19	70	70	
20	71	71	
21	72	72	
22	73	73	
23	74	74	
24	75	75	
25	76	76	
26	77	77	
27	78	78	
28	79	79	
29	80	80	
30	81	81	
31	82	82	
32	83	83	
33	84	84	
34	85	85	
35	86	86	
36	87	87	
37	88	88	
38	89	89	
39	90	90	
40	91	91	
41	92	92	
42	93	93	
43	94	94	
44	95	95	
45	96	96	
46	97	97	
47	98	98	
48	99	99	
49	100	100	
50	101	101	
51	102	102	

— Hranice podzemního parkoviště

Etapa 2: od 29. 6. 2026 do 19. 7. 2026



ROZDĚLENÍ PARKOVACÍCH MÍST 103 - 175

LEGENDA ZNAČEK:

NV - nouzový východ


PLOCHA PARKOVACÍCH MÍST 1133,07m²
 PLOCHA POJÍZDNÝCH KOMUNIKACÍ 779,68m²
 ZÁZEMÍ SCHODIŠT A VRÁTNICE 46,90m²

PLOCHA PARK. MÍST + PLOCHA POJ. KOMUNIKACÍ 1912,75m²

ozn.	maj. prkovacího místa	ozn.	maj. prkovacího místa
103		139	
104		140	
105		141	
106		142	
107		143	
108		144	
109		145	
110		146	
111		147	
112		148	
113		149	
114		150	
115		151	
116		152	
117		153	
118		154	
119		155	
120		156	
121		157	
122		158	
123		159	
124		160	
125		161	
126		162	
127		163	
128		164	
129		165	
130		166	
131		167	
132		168	
133		169	
134		170	
135		171	
136		172	
137		173	
138		174	
139		175	

— H R A N I C E P O D Z E M N Í H O P A R K O V I Š T Ě

Etapa 3: od 20. 7. 2026 do 9. 8. 2026



ROZDĚLENÍ PARKOVACÍCH MÍST 103 - 175

LEGENDA ZNAČEK:

NV - nouzový východ

PLOCHA PARKOVACÍCH MÍST 1133,07m²
 PLOCHA POJÍZDNÝCH KOMUNIKACÍ 779,88m²
 ZÁZEMÍ SCHODIŠT A VRÁTNICE 46,90m²

PLOCHA PARK. MÍST + PLOCHA POJ. KOMUNIKACÍ 1912,75m²

ozn.	maj. prkovacího místa	ozn.	maj. prkovacího místa
103		139	
104		140	
105		141	
106		142	
107		143	
108		144	
109		145	
110		146	
111		147	
112		148	
113		149	
114		150	
115		151	
116		152	
117		153	
118		154	
119		155	
120		156	
121		157	
122		158	
123		159	
124		160	
125		161	
126		162	
127		163	
128		164	
129		165	
130		166	
131		167	
132		168	
133		169	
134		170	
135		171	
136		172	
137		173	
138		174	
		175	

— HHRANICE PODZEMNÍHO PARKOVIŠTĚ

Etapa 4: od 10. 8. 2026 do 31. 8. 2026

ROZDĚLENÍ PARKOVACÍCH MÍST 1 - 102


PLOCHA PARKOVACÍCH MÍST 1582,32m²
 PLOCHA POJÍZDNÝCH KOMUNIKACÍ 1157,77m²
 ZÁZEMÍ SCHODIŠT A VRÁTNICE 74,51m²
 PLOCHA PARK. MÍST + PLOCHA POJ. KOMUNIKACÍ 2740,09m²

LEGENDA ZNAČEK:

NV - nouzový východ
 A - hlavní vjezd


- ① - s.v. 2946 ⑤ - s.v. 3642
- ② - s.v. 3193 ⑥ - s.v. 2946
- ③ - s.v. 2479 ⑦ - s.v. 3946
- ④ - s.v. 2946 ⑧ - s.v. 3193

ozn.	maj. prkovaciho místa	ozn.	maj. prkovaciho místa
1		52	
2		53	
3		54	
4		55	
5		56	
6		57	
7		58	
8		59	
9		60	
10		61	
11		62	
12		63	
13		64	
14		65	
15		66	
16		67	
17		68	
18		69	
19		70	
20		71	
21		72	
22		73	
23		74	
24		75	
25		76	
26		77	
27		78	
28		79	
29		80	
30		81	
31		82	
32		83	
33		84	
34		85	
35		86	
36		87	
37		88	
38		89	
39		90	
40		91	
41		92	
42		93	
43		94	
44		95	
45		96	
46		97	
47		98	
48		99	
49		100	
50		101	
51		102	



— Hranice podzemního parkoviště

Etapa 4: od 10. 8. 2026 do 31. 8. 2026



ROZDĚLENÍ PARKOVACÍCH MÍST 103 - 175

LEGENDA ZNAČEK:

NV - nouzový východ

PLOCHA PARKOVACÍCH MÍST 1133,07m²

PLOCHA POJÍZDNÝCH KOMUNIKACÍ 779,68m²

ZÁZEMÍ SCHODIŠT A VRÁTNICE 46,90m²

PLOCHA PARK. MÍST + PLOCHA POJ. KOMUNIKACÍ 1912,75m²

ozn.	maj. prkovacího místa	ozn.	maj. prkovacího místa
103		139	
104		140	
105		141	
106		142	
107		143	
108		144	
109		145	
110		146	
111		147	
112		148	
113		149	
114		150	
115		151	
116		152	
117		153	
118		154	
119		155	
120		156	
121		157	
122		158	
123		159	
124		160	
125		161	
126		162	
127		163	
128		164	
129		165	
130		166	
131		167	
132		168	
133		169	
134		170	
135		171	
136		172	
137		173	
138		174	
		175	

— H R A N I C E P O D Z E M N Í H O P A R K O V I Š T Ě

Etapa 4: od 10. 8. 2026 do 31. 8. 2026

ROZDĚLENÍ PARKOVACÍCH MÍST 1 - 102


PLOCHA PARKOVACÍCH MÍST 1582,32m²
 PLOCHA POJÍZDNÝCH KOMUNIKACÍ 1157,77m²
 ZÁZEMÍ SCHODIŠTĚ A VRÁTNICE 74,51m²
 PLOCHA PARK. MÍST + PLOCHA POJ. KOMUNIKACÍ 2740,09m²

LEGENDA ZNAČEK:

NV - nouzový východ
 A - hlavní vjezd

- ① - s.v. 2946 ⑤ - s.v. 3642
- ② - s.v. 3193 ⑥ - s.v. 2946
- ③ - s.v. 2479 ⑦ - s.v. 3946
- ④ - s.v. 2946 ⑧ - s.v. 3193

ozn.	maj. prkovacího místa	ozn.	maj. prkovacího místa
1	52	27	78
2	53	28	79
3	54	29	80
4	55	30	81
5	56	31	82
6	57	32	83
7	58	33	84
8	59	34	85
9	60	35	86
10	61	36	87
11	62	37	88
12	63	38	89
13	64	39	90
14	65	40	91
15	66	41	92
16	67	42	93
17	68	43	94
18	69	44	95
19	70	45	96
20	71	46	97
21	72	47	98
22	73	48	99
23	74	49	100
24	75	50	101
25	76	51	102
26	77		
27	78		
28	79		
29	80		
30	81		
31	82		
32	83		
33	84		
34	85		
35	86		
36	87		
37	88		
38	89		
39	90		
40	91		
41	92		
42	93		
43	94		
44	95		
45	96		
46	97		
47	98		
48	99		
49	100		
50	101		
51	102		



— H R A N I C E P O D Z E M N Í H O P A R K O V I Š T Ě

Etapa 5: od 1. 9. 2026 do 20. 9. 2026

ROZDĚLENÍ PARKOVACÍCH MÍST 1 - 102


PLOCHA PARKOVACÍCH MÍST 1582,32m²
 PLOCHA POJÍZDNÝCH KOMUNIKACÍ 1157,77m²
 ZAZEMÍ SCHODIŠTĚ A VRÁTNICE 74,51m²

PLOCHA PARK. MÍST + PLOCHA POJ. KOMUNIKACÍ 2740,09m²

LEGENDA ZNAČEK:

NV - nouzový východ
 A - hlavní vjezd

- ① - s.v. 2946 ⑤ - s.v. 3642
- ② - s.v. 3193 ⑥ - s.v. 2946
- ③ - s.v. 2479 ⑦ - s.v. 3946
- ④ - s.v. 2946 ⑧ - s.v. 3193



ozn.	maj. prkovacího místa	ozn.	maj. prkovacího místa
1	52	52	
2	53	53	
3	54	54	
4	55	55	
5	56	56	
6	57	57	
7	58	58	
8	59	59	
9	60	60	
10	61	61	
11	62	62	
12	63	63	
13	64	64	
14	65	65	
15	66	66	
16	67	67	
17	68	68	
18	69	69	
19	70	70	
20	71	71	
21	72	72	
22	73	73	
23	74	74	
24	75	75	
25	76	76	
26	77	77	
27	78	78	
28	79	79	
29	80	80	
30	81	81	
31	82	82	
32	83	83	
33	84	84	
34	85	85	
35	86	86	
36	87	87	
37	88	88	
38	89	89	
39	90	90	
40	91	91	
41	92	92	
42	93	93	
43	94	94	
44	95	95	
45	96	96	
46	97	97	
47	98	98	
48	99	99	
49	100	100	
50	101	101	
51	102	102	

— Hranice podzemního parkoviště



Cenová nabídka pro Statutární město Ústí nad Labem

...protože na Vaší podlaze záleží

www.atemit.cz

 **ATEMIT[®]**
průmyslové podlahy

Cenová nabídka pro:

Statutární město Ústí nad Labem

IČ: 00081531



Magistrát města Ústí nad Labem

Velká Hradební 2336/8


401 00 Ústí n. L.



Nabídku zpracoval:



Cenová nabídka č.: MmÚ, Ústí nad Labem, garáže.docx
Akce: „Oprava podlahy v podzemních garážích MmÚ“



Naším cílem je přinést zákazníkovi:

1 optimální řešení


Předkládaná nabídka je procesem hledání optimálního řešení. Proto se na nás neváhejte obrátit, pokud Vám cokoliv není jasné nebo srozumitelné. Materiál i práci dodáváme pod jednou smlouvou a pod jednou zárukou. Vždy tedy máte jednoho partnera od návrhu až po realizaci podlahy, včetně záručního i pozáručního servisu.


2 podlahu jako plně funkční celek


Kvalitní podlahu chápeme jako funkční celek podlahového systému, všech návazných a doplňkových prvků, jako jsou fabiony, vpusti, kanálky, kolejnice, zápachové uzávěry, dilatace, dopravní značení, a také ukončení podlah a návaznosti na okolní plochy.


3 dlouhodobý a efektivní výsledek

Odstávka provozu, případně její opakování, může mít negativní dopad na chod Vaší společnosti. Proto pro Vás hledáme dlouhodobá a efektivní řešení, s důrazem na maximalizaci přidané hodnoty a minimalizaci omezení Vašeho provozu.





























C. Cenová nabídka:

MmÚ, Ústí nad Labem, garáže					
1. podzemní patro: ATEMIT Parking F32; ETAPY 1, 4, 5					
Č.P.	POPIS POLOŽKY	MJ	počet MJ	CENA/MJ [Kč]	CENA BEZ DPH [Kč]
Příprava podkladu					
1	Příprava podkladu frézováním nejhorších nesoudržných míst, odhad 15% plochy.	m ²	411	195	80 145 Kč
2	Příprava podkladu frézované plochy broušením	m ²	411	88	36 168 Kč
3	Příprava podkladu celoplošným tryskáním	m ²	2 740	35	95 900 Kč
4	Dopracování krajů, okolí dilatací, sloupů, detailů, žlabů a dalších spatně přístupných míst ručním broušením	bm	440	40	17 600 Kč
5	Vysátí celoplošné strojní	m ²	2 740	5	13 700 Kč
6	Víkendový nájezd na noční směnu v etapě 4 (od pátku dopoledne přes noc), pro realizaci investorem určených časově kritických míst přes víkend	noc	1	30 000	30 000 Kč
7	Provedení zkoušek pevnosti v prostém tahu dle ČSN 74 4505	JC	1	4 500	4 500 Kč
8	Ekologická likvidace odpadu	JC	1	13 000	13 000 Kč
Sanace stávajících trhlin – gravitační injektáž a sponkování					
9	Proříznutí trhlin ruční do hloubky cca 5 cm	bm	250	85	21 250 Kč
10	Řezání ruční kolmo na trhliny cca 5ks/bm, šířka cca 5 mm, hloubka cca 10 mm	bm	250	80	20 000 Kč
11	Spona MUREXIN, cca 5 ks/bm	bm	250	55	13 750 Kč
12	Gravitační injektáž proříznuté trhliny nízkoviskózní epoxidovou pryskyřicí	bm	250	75	18 750 Kč
13	Fixace spon epoxidovou pryskyřicí	bm	250	55	13 750 Kč
14	Přebroušení sanace	bm	250	60	15 000 Kč
Sanace plochy a aplikace stěrky					
15	Lokální srovnání nerovných míst pomocí extra vrstvy speciální nahuštěné epoxidové penetrace ve spotřebě 1kg/m ² , odhad 15% plochy	m ²	411	152	62 472 Kč
16	Realizace třívrstvého systému ATEMIT Parking F32 : systém s pružnou membránou se schopností překlenout statické a dynamické trhliny podkladu třída B 4.2 dle ČSN EN 1062-7 (nejvyšší možná) , s volitelným protiskluzem (R10-R11), jednobarevný systém, barva dle vzorníku	m ²	2 740	757	2 073 257 Kč
17	Příplatek za realizaci o víkendu	víkend	1	24 000	24 000 Kč


Obnova vodorovného dopravního značení dle původní dispozice					
18	Předznačení a zaměření liniového VDZ - čára plná, šíře 12,5 cm - V10b stání kolmé	bm	867	42	36 414 Kč
19	Liniové VDZ - Čára plná - šíře 12,5 cm, dvousložkový epoxy nátěr, barva bílá - V10b stání kolmé	bm	867	72	62 424 Kč
20	Předznačení a zaměření - číslování parkovacích stání, výška 30 cm	ks	102	160	16 320 Kč
21	Číslování parkovacích stání - dvousložkový epoxy nátěr, barva bílá	ks	102	308	31 416 Kč
22	Předznačení a zaměření - V9a Směrové šipky	ks	20	340	6 800 Kč
23	V9a - směrové šipky jednosměrné, dvousložkový epoxy nátěr, barva bílá	ks	14	1 075	15 050 Kč
24	V9a - směrové šipky dvousměrné, dvousložkový epoxy nátěr, barva bílá	ks	6	1 165	6 990 Kč
20	Předznačení a zaměření vyhrazených parkovacích míst V10e	ks	4	260	1 040 Kč
21	Označení vyhrazených parkovacích stání V10e - kříž - dvousložkový epoxy nátěr, barva bílá	ks	4	820	3 280 Kč
24	Předznačení a zaměření symbolovaných vyhrazených parkovacích míst V10f - dvousložkový epoxy nátěr, barva bílá	ks	1	340	340 Kč
25	Označení vyhrazených parkovacích stání V10f - symbol invalida - dvousložkový epoxy nátěr, barva bílá	ks	1	1 075	1 075 Kč
26	Režijní náklady - doprava materiálu, strojů, čtyř, technika, přesun hmot, HSV a PSV	%	3,5	27 344	95 704 Kč
CELKEM BEZ DPH					2 830 095 Kč

MmÚ, Ústí nad Labem, garáže					
2. podzemní patro: ATEMIT Parking H22; ETAPY 2, 3, 4					
Č.P.	POPIS POLOŽKY	MJ	počet MJ	CENA/MJ [Kč]	CENA BEZ DPH [Kč]
Příprava podkladu					
1	Příprava podkladu frézováním nejhorších nesoudržných míst, odhad 15% plochy	m ²	287	195	55 965 Kč
2	Příprava podkladu frézované plochy broušením	m ²	287	88	25 256 Kč
3	Příprava podkladu celoplošným tryskáním	m ²	1 913	35	66 955 Kč
4	Dopracování krajů, okolí dilatací, sloupů, detailů, žlabů a dalších spatně přístupných míst ručním broušením	bm	340	40	13 600 Kč
5	Vysátí celoplošné strojní	m ²	1 913	5	9 565 Kč
6	Víkendový nájezd na noční směnu v etapě 4 (od pátku dopoledne přes noc), pro realizaci investorem určených časově kritických míst přes víkend	noc	1	30 000	30 000 Kč
7	Provedení zkoušek pevnosti v prostém tahu dle ČSN 74 4505	JC	1	4 500	4 500 Kč
8	Ekologická likvidace odpadu	JC	1	8 500	8 500 Kč


Sanace stávajících trhlin – gravitační injektáž a sponkování					
9	Proříznutí trhlin ruční do hloubky cca 5 cm	bm	250	85	21 250 Kč
10	Řezání ruční kolmo na trhliny cca 5ks/bm, šířka cca 5 mm, hloubka cca 10 mm	bm	250	80	20 000 Kč
11	Spona MUREXIN, cca 5 ks/bm	bm	250	55	13 750 Kč
12	Gravitační injektáž proříznuté trhliny nízkoviskózní epoxidovou pryskyřicí	bm	250	75	18 750 Kč
13	Fixace spon epoxidovou pryskyřicí	bm	250	55	13 750 Kč
14	Přebroušení sanace	bm	250	60	15 000 Kč
Sanace plochy a aplikace stěrky					
15	Lokální srovnání nerovných míst pomocí extra vrstvy speciální nahuštěné epoxidové penetrace ve spotřebě 1kg/m ² , odhad 15% plochy	m ²	957	152	145 388 Kč
16	Realizace dvuvrstvého systému ATEMIT Parking H22 : systém vhodný pro parkovací plochy a rampy, s volitelným protiskluzem (R11-R12), jednobarevný systém, barva dle vzorníku	m ²	1 913	441	843 437 Kč
17	Příplatek za realizaci o víkendu	víkend	1	24 000	24 000 Kč
Obnova vodorovného dopravního značení dle původní dispozice					
18	Předznačení a zaměření liniového VDZ - čára plná, šíře 12,5 cm - V10b stání kolmé	bm	612	42	25 704 Kč
19	Liniové VDZ - Čára plná - šíře 12,5 cm, dvousložkový epoxy nátěr, barva bílá - V10b stání kolmé	bm	612	72	44 064 Kč
20	Předznačení a zaměření - číslování parkovacích stání, výška 30 cm	ks	72	160	11 520 Kč
21	Číslování parkovacích stání - dvousložkový epoxy nátěr, barva bílá	ks	72	308	22 176 Kč
22	Předznačení a zaměření - V9a Směrové šipky	ks	10	340	3 400 Kč
23	V9a - směrové šipky jednosměrné, dvousložkový epoxy nátěr, barva bílá	ks	6	1 075	6 450 Kč
24	V9a - směrové šipky dvousměrné, dvousložkový epoxy nátěr, barva bílá	ks	4	1 165	4 660 Kč
20	Předznačení a zaměření vyhrazených parkovacích míst V10e	ks	2	260	520 Kč
21	Označení vyhrazených parkovacích stání V10e - kříž - dvousložkový epoxy nátěr, barva bílá	ks	2	820	1 640 Kč
24	Předznačení a zaměření symbolovaných vyhrazených parkovacích míst V10f - dvousložkový epoxy nátěr, barva bílá	ks	0	340	0 Kč
25	Označení vyhrazených parkovacích stání V10f - symbol invalida - dvousložkový epoxy nátěr, barva bílá	ks	0	1 075	0 Kč
26	Režijní náklady - doprava materiálu, strojů, čtyř, technika, přesun hmot, HSV a PSV	%	3,5	14 498	50 743 Kč
				CELKEM BEZ DPH	1 500 543 Kč


MmÚ, Ústí nad Labem, garáže					
3. Sjezdová plocha rampy varianta I - dle zadání ze zadávací dokumentace					
Č.P.	POPIS POLOŽKY	MJ	počet MJ	CENA/MJ [Kč]	CENA BEZ DPH [Kč]
Příprava podkladu					
1	Příprava podkladu minusových míst tryskáním ocelovými broky, nadstadární tryskání z důvodu důsledného vyčištění minusových drážek	m ²	184	62	11 408 Kč
2	Příprava podkladu celoplošným broušením	m ²	184	88	16 192 Kč
3	Dopracování krajů, okolí dilatací, sloupů, detailů, žlabů a dalších spatně přístupných míst ručním broušením	bm	72	40	2 880 Kč
4	Vysátí celoplošné strojní	m ²	184	5	920 Kč
5	Ekologická likvidace odpadu	JC	1	2 500	2 500 Kč
Nátěr rampy					
6	Realizace dvouvrstvého systému H21: jednobarevný systém, barva dle vzorníku	m ²	184	346	63 748 Kč
7	Rozdělení na dvě etapy z důvodu průjezdnosti jednoho pruhu	m ²	184	140	25 760 Kč
8	Režijní náklady - doprava materiálu, strojů, čtyři, technika, přesun hmot, HSV a PSV	%	3,5	976	3 418 Kč
CELKEM BEZ DPH					126 826 Kč


MmÚ, Ústí nad Labem, garáže					
Souhrnná tabulka					
Č.P.	POPIS POLOŽKY	MJ	počet MJ	CENA/MJ [Kč]	CENA BEZ DPH [Kč]
Příprava podkladu					
1	1. podzemní patro: ATEMIT Parking F32; ETAPY 1, 4, 5	m ²	2 740	1033	2 830 095 Kč
2	2. podzemní patro: ATEMIT Parking H22; ETAPY 2, 3, 4	m ²	1 913	784	1 500 543 Kč
3	3. Sjezdová plocha rampy varianta I - dle zadání ze zadávací dokumentace	m ³	184	689	126 826 Kč
CELKEM BEZ DPH					4 457 463 Kč




Společnost ATEMIT není plátcem DPH








U
Z





ATEMIT, s. r. o.

Olomoucká 1181/89, 627 00 Brno, Česká republika
tel.: +420 541 241 567, e-mail: atemit@atemit.cz,
www.atemit.cz

Společnost ATEMIT, s. r. o., zapsaná u KS v Brně odd. C, vl. 43632
IČO 26888823
DIČ CZ26888823