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S M L O U V A   O   D Í L O 

uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

č. smlouvy objednatele: 2026 - 26   

Smluvní strany 

1. Objednatel: Žatecká teplárenská, a. s.        (dále též ŽT, a. s.)  

 se sídlem Žatec č. p. 3149, PSČ 438 01 
zapsaný dnem 12. ledna 1996 v oddílu B, vložce 794 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem 

Jménem společnosti jedná:   Štěpán Kuna, předseda představenstva 
   Ing. Radim Laibl, člen představenstva 
   RNDr. Pavel Pintr, Ph. D., člen představenstva 

Zmocněnec 
ve věcech technických: Petr Suchánek, manažer správy investic 

Identifikační číslo: 646 50 871 
DIČ: CZ64650871 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s,  
číslo účtu:  1112221152/0800 

Telefon:   +420 606 724 839 
E-mail: suchanek@ztas.cz 

Doručovací adresa:  Žatecká teplárenská, a. s. 
  Žatec 3149 
  438 34 Žatec 

Datová schránka ID:   325g7ek 

     (dále jen „Objednatel“) 
 
2.  Zhotovitel:  SYSTHERM s. r. o. 

se sídlem K Papírně 172/26, Bukovec, 312 00 Plzeň 
zapsaný dnem 9. ledna 1996 v oddílu C vložce 7209 obchodního rejstříku       
vedeného Krajským soudem v Plzni 

Jménem společnosti jedná:  Jan Kazda, jednatel   

Zmocněnci   
ve věcech technických:  Dušan Razím, manažer realizace staveb 
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Identifikační číslo:  648 30 454 
DIČ:  CZ64830454 

Bankovní spojení: ČSOB a. s., pobočka Plzeň  
Číslo účtu: 171947450/0300 

Telefon: +420 734 645 889 
E-mail:    info@systherm.com 

Doručovací adresa: SYSTHERM s. r. o. 
     K Papírně 172/26 
 312 00  Plzeň - Bukovec  

Datová schránka ID:  7mv5tzd 

  (dále jen „Zhotovitel“) 
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Počet stran smlouvy: 24 + Přílohy č. 1 až č. 7 

Článek 1 
 Předmět smlouvy 

1.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou o dílo (dále jen „smlouva“) k provedení díla s názvem:  

„Připojení objektu OC Zlatý chmel, Podměstí 2125, 438 01 Žatec“ 

v rozsahu zadávací dokumentace objednatele z 03/2026 a nabídky zhotovitele ze dne 7. 4. 2026, které jsou závaznými dokumenty této smlouvy, a dle 
podmínek a požadavků uvedených v této smlouvě.  

1.2 Rozsah plnění: 
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1.2.1 Předmětem akce je vybudování nového připojení objektu OC Zlatý chmel, Podměstí 2125 v Žatci na horkovodní rozvod v Žatci, spočívající ve 
vybudování horkovodní přípojky pro daný objekt a osazení kompaktní výměníkové stanice (KPS) v objektu č. p. 2125. Součástí díla je i vypracování 
projektové dokumentace pro provádění stavby.  

1.2.2 Do objektu je zaústěna přípojka dožitého sekundárního rozvodu. V této trase bude položeno nové primární potrubí. 

1.3 Upřesnění rozsahu plnění:  
1.3.1 Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dle § 7 a přílohy č. 8 vyhl. č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném 

znění, zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění, s podrobným soupisem prací a dodávek s výkazy výměr, specifikací materiálu a 
rozpočtu (dále jen „projekt“ nebo „projektová dokumentace“). Dokumentace bude řešit realizaci díla přípojky a KPS, provedení řídících systémů stanic 
včetně MaR. Tato dokumentace bude obsahovat i kladečské schéma pro uložení předizolovaného potrubí. 

1.3.2 Výkon stanice pro ÚT a TV bude stanoven na základě výpočtu projektantem. 
1.3.3 Zhotovitel projedná dokumentaci s účastníky dotčenými stavbou, majiteli pozemků, dotčenými orgány státní správy, správci sítí a do projektu zahrne 

jejich podmínky. Kopie dokladů ze všech jednání budou součástí dokladové části projektu. K projednání bude přizván dle dohody objednatel.  
1.3.4 Součástí plnění bude provedení geodetického zaměření zájmového území tepelné sítě (výškopis, polohopis včetně vnějších znaků) pro zpracování 

projektu.   
1.3.5 Projektová dokumentace bude označena autorizačním razítkem a vlastnoručním podpisem autorizované osoby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. (o 

výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění). Každá část 
vč. výkresů a technických zpráv bude označena autorizačním razítkem dle rozsahu oboru nebo specializace, pro kterou jí byla autorizace udělena. 
Barva otisku autorizačního razítka a vlastnoručního podpisu nesmí být černá. Projektant potrubní části musí být autorizován v oboru technologická 
zařízení staveb nebo technika prostředí staveb, specializace technická zařízení (AI) nebo specializace vytápění a vzduchotechnika (AT). 

1.3.6 Předmětem díla je demontáž a úprava stávajících technologií, dodávka, montáž a zabudování kompaktní předávací stanice (KPS), která bude pomocí 
deskového výměníku připravovat ekvitermně regulovanou topnou vodu pro vytápění objektů a pomocí dvou deskových výměníků zajišťovat přípravu 
teplé vody a cirkulaci teplé vody. KPS bude v objektu napojena na stávající rozvody vytápění, teplé vody a cirkulace teplé vody. Předávací stanice bude 
vybavena autonomním ovládáním z instalovaného řídícího systému (ŘS) s možností dálkového přepisu nastavených hodnot a dálkového ovládání 
prostřednictvím komunikace z centrálního dispečinku objednatele. ŘS musí být zhotoven v obvyklých standardech a užitných vlastnostech 
objednatele dle příloh zadávací dokumentace. 

1.3.7 Přípojka bude napojena na zařízení pro rozvod tepla, který je veden v předizolovaném systému. Dimenze páteřního řádu je 2 x DN 200/355 z něhož je 
vysazena odbočka 2 x DN 80/180 s osazenými uzavíracími přírubami 2 x DN 80.  

1.3.8 Potrubí nové přípojky je navržené v předizolovaném systému v izolační třídě 2, se zabudovaným monitorovacím systémem k určení místa poruchy.  
1.3.9 Přesná dimenze přípojky, místo jejího napojení včetně návrhu potřebného výkonu předávací stanici bude stanovena na základě výpočtu v rámci 

zpracování projektu. 
1.3.10 Odbočka bude z páteřního řádu napojena vsazením potrubí odbočky do potrubí páteřního řádu bez přerušení potrubí páteřní trasy, z důvodu zachování 

stávajícího předpětí páteřního vedení s osazením límců. Doizolování bude řešeno T – kitem. 
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1.3.11 Konec přípojky bude v suterénním prostoru objektu, kde bude osazena nová KPS. Hranice dodávky díla je výstup z KPS – uzavírací klapky na potrubí 
napojení sekundárního rozvodu objektu – rozdělovač a sběrač. 

1.3.12 V místnosti budoucí KPS před uzavíracími armaturami přípojky bude osazen teplárenský zkrat do „Y“ v dimenzi DN 15 (3 x KK DN 15) sloužící také 
k odvzdušnění/vypouštění přípojky. 

1.3.13 Všechny armatury budou použity pro tlakovou úroveň PN 25. 
1.3.14 Osazení KPS zejm. skladby požadovaných komponent včetně elektrického vybavení, řídícího systému a MaR budou realizovány dle podmínek a 

požadavků uvedených v Přílohách č. 2 až 6 smlouvy o dílo. Tyto přílohy jsou nedílnou součásti smlouvy o dílo, jsou zpracovány jako vzorové, případné 
změny, či úpravy budou odsouhlaseny Objednatelem. 

1.3.15 Předmětem díla není doplnění vizualizace nových stanic do systému vzdáleného dohledu PROMOTIC na server ŽTAS. Komunikační cestu na rozhraní 
Switch/router – Technologický server s aplikací PROMOTIC včetně vizualizace na serveru objednatele zajistí v případné spolupráci objednatel. 
Zhotovitel po instalaci softwaru řídícího systému a operačního panelu předá tyto objednateli včetně proměnných hodnot pro zobrazení na 
dispečerském pracovišti (vizualizaci). 

1.3.16 Zhotovitel se zavazuje provést výše specifikované dílo na svůj náklad a své nebezpečí řádně, kvalitně, včas, za pevnou smluvní cenu takovým 
způsobem, aby byl zaručen plně funkční, bezpečný a bezporuchový provoz díla a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit 
za něj cenu sjednanou ve smlouvě. 

1.3.17 Dílo bude zahrnovat dodávky věcí, prací a služeb, spojených se zhotovením stavby, která bude výsledkem stavebních nebo montážních prací. 

1.4 Popis stávajícího stavu    

Jedná se o nové připojení objektu na stávající horkovodní rozvod a osazení KPS do objektu.  

1.4.1 Technické parametry horkovodní sítě: 
Místo:        Žatec, ulice Podměstí 
Konstrukční teplota   130 °C 
Provozní teplota –    zima 100/45 °C  

léto 80/45°C 
Konstrukční tlak   2,5 MPa 
Provozní tlak v horkovodu 1,4 - 1,6 MPa  
Jmenovitý tlak – potrubí PN 2,5 MPa 
  – armatury PN 2,5 MPa  
Způsob vedení:   předizolovaný systém v izolační třídě 2 
Délka trasy:   celková délka přípojky cca 30 m 

1.4.2 KPS Sekundární strana ÚT 



 
 

 
Žatecká teplárenská, a. s.  SYSTHERM s. r. o. Strana 6 (celkem 27) 

Provozní teplota:   80/60 °C 
Konstrukční teplota:   90 °C 
Jmenovitý tlak    PN 6 

1.4.3 KPS Sekundární strana TV 
Provozní teplota:   55/10 °C 
Konstrukční teplota:   65 °C 
Jmenovitý tlak    PN 10 

1.4.4 Ve stávajících objektech je plánováno vybudování komerčních prostor (wellness, posilovna, obchody…). Předpokládaný výkon KPS je 264 kW (ÚT 195 
kW a TV 69 kW). 

1.4.5 Předpokládaná spotřeba objektů je max. cca 1500 GJ/rok. 

1.5 Součástí díla je: 
1.5.1 Zajištění techniky a mechanizačních prostředků potřebných k realizaci díla, dodávku veškerého materiálu a zařízení potřebného k realizaci díla, 

provedení všech stavebních, zemních prací, demontáže, montáže, provedení následných kontrol, zkoušek v souladu s projektovou dokumentací pro 
provádění stavby a příslušnými normami ČSN, ČSN/EN a EN, uvedení do provozu, vypracování požadovaných záznamů, protokolů o provedených 
zkouškách. 

1.5.2 Poskytnutí dalších věcí, užívacích práv, prací a služeb, které jsou nezbytné pro dosažení účelu této smlouvy, tj. vybudování a předání předmětu díla do 
trvalého provozu, který představuje kompletní, odzkoušené a řádně fungující dílo, které vyhovuje platným zákonným ustanovením a jiným úředním 
předpisům ČR. 

1.5.3 Ověření, aktualizace a vytýčení sítí technického vybavení dotčeného území. 
1.5.4 Provádění svářečských prací, tj. svařování potrubí, svařování konstrukcí lze pouze v souladu a na základě kvalifikovaných postupů svařování (WPS) dle 

ČSN EN ISO 15607; ČSN EN ISO 15614-1, svářeči kvalifikovanými podle ČSN EN ISO 9606-1. 
1.5.5 Povinnost zhotovitele předložit objednateli postupy svařování WPS a protokoly WPQR vč. předání dokladů o odborné způsobilosti personálu NDT 

(nedestruktivních kontrol) nejpozději při předání staveniště. 
1.5.6 Dohled odborně způsobilé osoby, která bude dohlížet na provádění svářečských prací a splňuje kvalifikační požadavky normy ČSN EN ISO 14731 a 

požadavky jakosti při svařování dle ČSN EN ISO 3834-2. 
1.5.7 Předložení dokladů odborné způsobilosti svářečů objednateli – při předání a převzetí staveniště. 
1.5.8 Provedení vizuální kontroly ve stupni jakosti B v rozsahu 100 % montážních svarů odborně způsobilou osobou včetně vystavení protokolů dle ČSN 

EN ISO 17637, ČSN EN ISO 5817. 
1.5.9 Provedení defektoskopické kontroly obvodových montážních svarů ve stanoveném rozsahu, 100% ultrazvuk – ve stupni jakosti 2 dle ČSN EN ISO 

17640; ČSN EN ISO 11666.  
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1.5.10 Předložení dokladu o proškolení pracovníků zhotovitele na montáž spojů potrubí. Doklad o proškolení musí být předložen objednateli nejpozději při 
předání staveniště. 

1.5.11 Dodávku a zabudování dopravního značení a jeho údržbu po celou dobu realizace díla a následná demontáž pro obnovu původního dopravního 
značení. 

1.5.12 Uvedení ploch dotčených stavbou do předchozího stavu. 
1.5.13 Provedení zkoušek hutnění zemin a sypanin v místě komunikace statickou metodou. Minimálně tři místa, určená pro provedení zkoušky, určí 

zmocněný zástupce objednatele. 
1.5.14 Pro přípojku bude použito potrubí v předizolovaném systému v izolační třídě 2 se zabudovaným monitorovacím systémem k určení místa poruchy. 
1.5.15 Provedení měření o funkčnosti „alarm systému“ – provedení tzv. nultého měření reflektometrickou metodou s tiskovým výstupem (graf). 
1.5.16 Provedení díla v souladu se stavebním zákonem a předpisy souvisejícími, bezpečnostními předpisy, rozhodnutími orgánů státní správy a podmínkami 

ostatních dotčených účastníků. 
1.5.17 Uložení veškerých odpadů ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb. v platném znění a jeho prováděcích právních předpisů a právních předpisů s ním 

souvisejících. 

1.5.18 Provedení projektové dokumentace a počty vyhotovení:  

1.5.18.1 Projektová dokumentace pro provádění stavby bude předána objednateli:  
          V tištěné podobě: ve dvou vyhotoveních.   
 V digitální formě: v jednom vyhotovení na nosiči „USB Flash Disk“, 

- textová část projektu bude vyhotovena ve formátu *.docx,  
- tabulkové výpočty budou vyhotoveny ve formátu *.xlsx. 

         Oba formáty budou uživatelsky přístupné z prostředí Office 2021 nebo Microsoft 365. 

 -   Výkresová dokumentace ve formátu uživatelsky zpracovatelném v prostředí AutoCad. Požaduje se, aby zde byly zastoupeny i formáty *.dwg 
a *.dxf. Tato verze bude neuzamčená, volně editovatelná. Žádný z předaných souborů nebude chráněn heslem či jiným způsobem, který by 
znemožnil další zpracování souboru objednatelem.  

 -  Kompletní dokumentace bude také nahrána v needitovatelné formě *.pdf. 

Žádný z předaných souborů nebude chráněn heslem či jiným způsobem, který by znemožnil další zpracování souboru objednatelem. 

1.5.19 Veškeré případné změny v průběhu realizace oproti projektu budou zpracovány v dokumentaci pasportu stavby, ta bude předána ve dvojím vyhotovení 
v tištěné podobě. Dokumentace bude zpracována v souladu s § 4 a příloze č. 11 vyhl. č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Dále 
bude dokumentace pasportu stavby předána v digitální formě, ve dvou vyhotoveních na mediích „USB Flash Disc“, viz níže:  
Výkresová dokumentace bude předána v nativních formátech programu AutoCAD Rel. (*.dwg, *.dxf). 
Textové dokumenty budou předány v nativních formátech programu MS Word (*.doc,*.docx). 
Databáze, tabulky, seznamy budou předány v nativních formátech programu MS Excel (*.xls, *.xlsx). 
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Vyžádané harmonogramy budou předány v nativním formátu programu MS Project (*.mpp). Zároveň budou vždy předkládány ve formátu *.pdf. 
Grafické soubory (případná fotografická dokumentace, přiložená jako doplňky technické specifikace) budou vytvářeny nebo transformovány do 
formátu *.jpg. 
Skenované dokumenty budou předávány ve formátu *.pdf. 
Všechny elektronické verze dokumentů budou předávány v „otevřené“ (heslem či jiným způsobem neuzavřené) verzi, který by znemožnil další 
zpracování souboru objednatelem (editace, kopírování, tisk, konverze do jiných formátů apod.).  

Dokumentace bude v editovatelné podobě a bez použití speciálních nástaveb (např. CADELEC). 

1.5.20 Provedení geodetického zaměření skutečného provedení stavby (polohové i výškové), za těchto podmínek a v rozsahu:  
a) geodetické zaměření musí být zpracováno v souřadnicovém systému S-JTSK (CzechJTSK/5b.Krovak); 
b) v geodetickém zaměření musí být zaměřeny a zakresleny: 

b.1. linie nových tepelných rozvodů na středu potrubí v následujícím provedení: 
b.1.1 trubka přívodu v provedení barvy červená, zaměřená linie musí být vykreslena jako křivka od jednoho logického bodu po druhý 

logický bod, logickým bodem se rozumí např. napojení na stávající potrubí, uzávěr, odbočka, změna dimenze atp., logickým bodem 
nejsou jednotlivé sváry; 

b.1.2 trubka vratu v provedení barvy modrá, zaměřená linie musí být vykreslena jako křivka od jednoho logického bodu po druhý logický 
bod, logickým bodem se rozumí např. napojení na stávající potrubí, uzávěr, odbočka, změna dimenze atp., logickým bodem nejsou 
jednotlivé sváry; 

b.2. místa spojů pro každé potrubí samostatně (sváry, spojky), uložení potrubí (konzole, pevné body, patky); 
b.3. místa spojů v bodě přechodu ze stávajícího tepelného rozvodu na nový tepelný rozvod s označením typu spoje (např. svár, příruba atp.); 
b.4. místa, ve kterých dochází ke změně použitého materiálu (např. ocel na předizolované potrubí); 
b.5. místa změny dimenze každého potrubí samostatně; 
b.6. chráničky, počáteční a koncové body a oboustranná vnější linie; chránička bude vykreslena jako jedna linie formou křivky po celém jejím 

obvodu; 
b.7. středové body armatur umístěných na tepelných rozvodech s popisem typu armatury; 
b.8. místa napojení přípojky nebo odbočky s vyznačením směru linie v délce min. 1 m; 
b.9. vnější hrany topného kanálu a vstupní šachty tam, kde je potrubí v topném kanále uloženo, hrana topného kanálu bude vykreslena jako 

jedna linie formou křivky po celém jeho obvodu, to platí i pro vstupní šachty; 
b.10. vnější hrany a středové body poklopů šachet (armaturních, odvzdušňovacích, vypouštěcích), hrana šachty bude vykreslena jako jedna linie 

formou křivky po celém jejím obvodu; 
b.11. místa křížení tepelných rozvodů jinými sítěmi, křížení musí být zaměřeno s přesahem min. 1 m na každou stranu tepelného rozvodu nebo 

topného kanálu; 

c) Geodetické zaměření bude předáno ve dvou vyhotoveních v písemné a výkresové formě a ve dvou vyhotoveních ve formě digitální. Dokumentace 
v digitálním tvaru bude předána na nosiči „USB Flash Disc“ výkresové soubory budou ve formátu *.dwg společně se souborem seznamu a popisu 
souřadnic měřených bodů ve formátu *.xlsx. 
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d) Dokumentaci Geodetického zaměření ve formátu *.dwg předá zhotovitel ke kontrole a odsouhlasení objednateli nejméně 14 dní před jejím 
finálním předáním. 

e) Geodetické zaměření výkresy nutno uvést také ve formátu JVF (jednotný výměnný formát DMT). 
1.5.21 Zpracování geometrického plánu s vyznačením ochranného pásma, který bude sloužit jako příloha ke smlouvě o zřízení věcného břemene inženýrské 

sítě. Geometrický plán bude vyhotoven v šesti vyhotoveních. 

1.6 Požadavky na provedení díla 
1.6.1 Dílo bude provedeno v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, zejména se stavebním zákonem a předpisy prováděcími a 

souvisejícími, podle platných ČSN, ČSN/EN a EN a předpisů platných v ČR, které se na předmět díla vztahují. Dále v souladu s předpisy z oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, ochrany životního prostředí (zákona o odpadech, o chemických látkách, o ochraně ovzduší, 
zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu a skleníkových plynech, o vodách, o ochraně přírody aj.), protipožárními předpisy atd., v souladu 
s rozhodnutími orgánů státní správy a podmínkami ostatních dotčených účastníků a v souladu s ostatními ustanoveními této smlouvy. 

1.6.2 Při realizaci díla, není-li stanoveno smlouvou jinak, se nahlíží na zhotovitele jako na původce odpadů, které vznikly při provádění jeho činnosti a je tedy 
povinen plnit povinnosti původce odpadů, ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcích právních předpisů a právních předpisů 
s ním souvisejících. 

1.6.3 Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně jejich podílu na realizaci díla. Tento přehled bude 
průběžně předávat objednateli. 

1.7 Technický dozor 
Technický dozor stavebníka na své náklady zajišťuje objednatel. 

Článek 2 
Místo a čas plnění 

2.1  Místem plnění je:    k. ú. Žatec, ulice Podměstí 
příslušný stavební úřad:   Žatec  
příslušné katastrální pracoviště:   Žatec 

2.2 Zhotovitel je povinen zhotovit dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v termínech: 

2.2.1 Vstupní jednání, předání podkladů, provedení místního šetření za účasti pracovníků objednatele, konzultace a odsouhlasení způsobu provedení díla. 

Termín:          do 5 dnů od podpisu SoD 

2.2.2 Zpracování a předání dokumentace pro provádění stavby s podrobným soupisem prací a dodávek s výkazy výměr, specifikací materiálu. 

Termín:          do 30 dnů od podpisu SoD 

2.2.3 Předání dokladů požadovaných v odst. 1. 5 ve smlouvě o dílo objednateli, příprava staveniště pro zahájení prací, předání a převzetí staveniště. 
Zahájení zemních prací. 
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Termín:  do 40 dnů od podpisu SoD 

2.2.4 Realizace přípojky, předání pozemku jeho vlastníkovi, montáž nové technologie, propojení KPS na distribuci vytápěného objektu, provedení 
předepsaných zkoušek na KPS a potrubí, oživení KPS. Zhotovitel je povinen po dokončení montáže uvést stanici do automatického provozu pro 
zahájení a zajištění dodávek TV a ÚT, se zajištěním minimálních základních bezpečnostních prvků, provést individuální zkoušky, provedení 
komplexního vyzkoušení stanice, zahájení zkušebního provozu TV, kompletace a předání všech dokladů, protokolární předání a převzetí díla. 

Termín:  do 45 dnů od předání staveniště 

2.2.5 Ukončení zkušebního provozu TV, kompletace a předání všech dokladů, protokolární předání a převzetí díla. 

 Termín:  do 10 pracovních dnů od zprovoznění nové KPS   

2.2.6 Provedení a ukončení zkušebního provozu ÚT za plného provozu TV, doložení protokolem. 

Termín:  7 dní do dvou měsíců od zahájení topné sezóny.  

2.3 Za dokončené dílo bude považováno dílo splňující veškeré podmínky stanovené touto smlouvou. 
2.4 Nesplnění dohodnutých termínů plnění podle článku 2 odst. 2.2 z viny zhotovitele o více než 21 dní, se považuje za podstatné porušení povinností 

zhotovitele a opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 
2.5 Dřívější plnění zhotovitele před termíny dohodnutými v této smlouvě nezakládá povinnost objednatele převzít dílo, nebo jeho části. 

Článek 3 
Cena za dílo 

3.1 Cena za provedení díla v rozsahu stanoveném v článku 1 této smlouvy je cenou smluvní, je sjednána dohodou jako cena pevná, na základě zaručeného 
(úplného) rozpočtu zhotovitele, uvedeného v Příloze č. 1 této smlouvy, a činí: 

1 373 000 Kč bez DPH 
slovy: jedenmilióntřistasedmdesáttřitisíce korun českých 

Tuto smluvní cenu nelze po uzavření smlouvy jednostranně překročit nebo změnit. 

3.2 Cena díla podle odst. 3.1 nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude zhotovitelem účtována podle platných právních předpisů. 
3.3 Cena za dílo uvedená v odst. 3.1 je cenou za kompletní dílo za podmínek a v rozsahu této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady, které je potřeba vynaložit 

pro realizaci a zprovoznění celého díla včetně autorského dozoru, případných licenčních poplatků a veškerých dalších poplatků spojených s realizací 
díla. 

3.4 Pro případ nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba by vznikla 
v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce by byly nezbytné pro provedení 
původních stavebních prací (dále jen „plnění nad rámec smlouvy“), bude postupováno níže uvedeným způsobem a v souladu s ustanovením odst. 21.1 
této smlouvy. 
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Způsob ocenění plnění nad rámec smlouvy: Plnění nad rámec smlouvy bude oceněno zhotovitelem dle jednotkových sazeb uvedených v položkovém 
rozpočtu nabídky zhotovitele. V případě, že příslušné jednotkové sazby nejsou v rozpočtu obsaženy, bude použit platný ceník ÚRS ponížený o 10%. 
Obdobným způsobem bude postupováno v případě méněprací.  

Článek 4 
Platební podmínky a fakturace  

4.1 Objednatel se zavazuje uhradit dohodnutou cenu za dílo uvedenou v článku 3 této smlouvy po předání a převzetí řádně dokončeného díla, nebo dílčího 
plnění předmětu smlouvy. Vylučuje se aplikace § 2628 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

4.2 Smluvní strany se dohodly na platbách bankovním převodem z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele na základě vystavené faktury.  
4.3 Platby za jednotlivá dílčí plnění předmětu smlouvy budou uskutečňovány na základě faktur vystavených zhotovitelem.  
4.4 Stanovení jednotlivých dílčích plnění: 

4.4.1 Předání projektové dokumentace pro provádění stavby s podrobným soupisem prací a dodávek s výkazy výměr, specifikací materiálu. 

Termín: do 30 dnů od podpisu SoD cena dílčího plnění: 205 950 Kč 

4.4.2 Předání staveniště, realizace přípojky, předání pozemku jeho vlastníkovi, montáž nové technologie, propojení KPS na distribuci vytápěného 
objektu, provedení předepsaných zkoušek na KPS a potrubí, oživení KPS. Zhotovitel je povinen po dokončení montáže uvést stanici do 
automatického provozu pro zahájení a zajištění dodávek TV a ÚT, se zajištěním minimálních základních bezpečnostních prvků, provést 
individuální zkoušky, provedení komplexního vyzkoušení stanice, zahájení zkušebního provozu TV, kompletace a předání všech dokladů, 
protokolární předání a převzetí díla. 

Termín: do 45 dnů od předání staveniště cena dílčího plnění: 823 800 Kč   

4.4.3 Ukončení zkušebního provozu TV, kompletace a předání všech dokladů, protokolární předání a převzetí díla. 

 Termín: do 10 pracovních dnů od zprovoznění nové KPS  cena dílčího plnění: 137 300 Kč 

4.4.4 Provedení a ukončení zkušebního provozu ÚT za plného provozu TV, doložení protokolem. 

Termín: 7 dní do dvou měsíců od zahájení topné sezóny  cena dílčího plnění: 205 950 Kč 
4.5 Faktury musí obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu dle platných právních předpisů.  Nedílnou součástí každé faktury bude protokol o 

předání a převzetí díla, nebo dílčího plnění předmětu smlouvy, podepsaný zmocněnci smluvních stran. 
4.6 Neobsahuje-li faktura smluvené náležitosti, údaje a protokol o předání a převzetí, nebo bude-li vystavena v nesprávné výši nebo před datem jejího 

možného vystavení, je neplatná a bude objednatelem ve lhůtě splatnosti vrácena zhotoviteli. Zhotovitel je v takovém případě povinen vystavit novou 
fakturu s novou lhůtou splatnosti. 

4.7 Faktury, výlučně v písemné formě a listinné podobě, budou doručovány poštou nebo osobně. Místem doručení je podatelna objednatele. Za rozhodný 
den doručení faktury se považuje den vyznačený podatelnou objednatele. 

Adresa pro doručení faktury: Žatecká teplárenská, a. s.,  
Žatec 3149, Žatec,  
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PSČ 438 01, 
e-mail: ztas@ztas.cz,  

 DS ID: 325g7ek  

Pozn.: Na vystaveném daňovém dokladu musí být jako adresa uvedeno sídlo objednatele.      
4.8 Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla, po jeho řádném provedení, a to ve lhůtě 30 dní poté, kdy objednateli bude zhotovitelem doručeno vyúčtování 

ceny formou faktury při dodržení náležitosti fakturace. 
4.9 Zaplacením se pro tento účel rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele u peněžního ústavu. 
4.10 Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel v případech uvedených v § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, uplatnil 

postup spočívající v odvodu daně z přidané hodnoty přímo na účet finančního úřadu zhotovitele.  
4.11 Budou-li smluvní strany v prodlení s placením faktury, smluvní pokuty nebo jiného peněžitého závazku, činí smluvní úrok z prodlení 0,03% z dlužné 

částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení dlužné peněžité částky. 
4.12 Objednatel je oprávněn v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti ujednané touto smlouvou, započítat na pohledávky zhotovitele vůči objednateli 

jakékoli své pohledávky včetně jejich příslušenství, které má vůči zhotoviteli, zejména smluvní pokuty nebo pohledávky na náhradu škody, jakož i pokuty 
nebo jiné majetkové sankce uložené objednateli správními orgány v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem (nebo jinými osobami, které zhotovitel 
pověřil provedením díla nebo jeho části), jestliže za uložení pokuty nebo jiné majetkové sankce nese odpovědnost zhotovitel (nebo jiné osoby, které 
pověřil provedením díla nebo jeho části). 
Započítat lze i veškeré další pohledávky, včetně jejich příslušenství, které má objednatel vůči zhotoviteli. 

Článek 5 
Staveniště 

5.1 Před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli staveniště. O předání staveniště bude vyhotoven zápis podepsaný zmocněnými zástupci smluvních 
stran. 

5.1.1 Zápis o předání staveniště musí zejména obsahovat: 
-    Vymezení staveniště, určení cest pro příchod a příjezd. 
- Způsob vymezení hranice staveniště zhotovitelem, a to po celou dobu provádění díla i s ohledem na provoz na stávajících komunikacích. 
- Soupis dokladů, které objednatel předal zhotoviteli, především kopie dokladů rozhodnutí orgánů státní správy.  
- Popis, v jakém stavu je staveniště předáno. Staveniště musí odpovídat předpisům o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 
- Dohodnutá denní doba pro provádění prací.  
- Způsob shromažďování tříděných odpadů vzniklých při provádění díla a jejich odvoz ze staveniště – odpovídá zhotovitel v souladu s platnou 

legislativou o nakládání s odpady. 
- Seznam zaměstnanců objednatele, kteří mohou vstupovat na staveniště. Tento seznam se bude průběžně aktualizovat. 
- Prohlášení objednatele, že na staveništi nejsou překážky bránící řádnému, včasnému a bezpečnému provedení díla.  
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- Zápis o seznámení odpovědných zástupců zhotovitele se zásadami bezpečného chování na staveništi a možnými zdroji ohrožení (bezpečnostním 
režimem stavby). 

- Zápis o vzájemném seznámení smluvních stran s riziky možného ohrožení při pracovních činnostech. 
- Určení osoby zhotovitele odpovědné za plnění povinností na úseku požární ochrany uvedených v zákoně č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve 

znění pozdějších předpisů a předpisů prováděcích a souvisejících. 
5.2 Zhotovitel prověří staveniště a jeho okolí a seznámí se podrobně se všemi dostupnými údaji a s dokumentací. Pokud některé údaje jsou neúplné, je 

povinností zhotovitele údaje doplnit; povinnost zhotovitele, jako dodavatele stavebních prací, založená ustanovením § 3 zákona č. 309/2006 Sb., 
v platném znění, tímto není dotčena. 

5.3 Povinnosti zhotovitele na staveništi v průběhu provádění díla, jeho dokončování a při odstraňování případných vad díla: 
5.3.1 Zhotovitel si kompletně zabezpečí zařízení staveniště včetně energií, vody a sociálního zařízení bez účasti objednatele. Prostor mimo staveniště, 

vyznačeného v projektové dokumentaci si v případě potřeby zajistí zhotovitel na svůj náklad.  
5.3.2 Zhotovitel je povinen skladovat výrobky a montážní zařízení na staveništi bezpečně a nezávadně. 
5.3.3 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace využívat jen vymezené pracovní prostory (staveniště). 
5.3.4 Požární ochranu na staveništi zajišťuje (a plně za ni zodpovídá) zhotovitel podle platných obecně závazných právních předpisů.  
5.3.5 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost všech osob oprávněných k pohybu na staveništi a udržovat staveniště v čistém, bezpečném a uspořádaném 

stavu za účelem předcházení vzniku škod na zdraví i na majetku.  
5.3.6 Zhotovitel je povinen zajistit přenosné osvětlení, ostrahu, oplocení, osazení bezpečnostních značek, výstražných nápisů a provedení bezpečnostních 

opatření pro ochranu staveniště, materiálu a techniky dopravených zhotovitelem na staveniště. Hranice staveniště je zhotovitel povinen zabezpečit 
způsobem určeným v realizační projektové dokumentaci při dodržení požadavků nařízení vlády č. 591/2006 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., po celou 
dobu existence staveniště.  

5.3.7 Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti a úkony tak, aby zabránil vzniku škod, zamezil znečišťování pracovního a životního prostředí 
v oblastech ochrany ovzduší, nakládání s odpadními vodami, odpady, chemickými látkami a hlukovými emisemi. 

5.3.8 Zhotovitel je povinen zajistit dostatečné množství zdravotnického materiálu pro poskytování první pomoci na staveništi. 
5.3.9 Zhotovitel je povinen udržovat staveniště uklizené a bezpečné, přiměřeně volné od všech překážek. Na staveništi nebude shromažďován jakýkoliv 

odpad a zbytky, které nebudou dále využívány nebo nebudou potřebné při provádění díla. 
5.3.10 Zhotovitel je povinen zajistit úklid komunikací v místě provádění díla, jestliže dojde k jejich znečištění v důsledku jeho činností při provádění díla. 

Komunikace musí být uklizeny po jejich znečištění bez zbytečného odkladu, a to způsobem zamezujícím vniknutí látek ohrožujících jakost a kvalitu 
povrchových vod do kanalizačních vpustí (chemické a ropné látky). 

5.3.11 Zhotovitel prokazatelně (např. zápisem do stavebního deníku) seznámí své poddodavatele s danými podmínkami, a to zejména se skládkováním 
vykopaného materiálu, a s tím související větu druhou bodu. 5.3.1. 

5.4 Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. 
Zhotovitel po celou dobu realizace díla odpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek nařízení vlády č. 591/2006 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., a 
dalších souvisejících platných právních předpisů. 
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5.5 Zhotovitel vyklidí a odstraní s termínem předání díla ze staveniště všechny přebytečné materiály, odpady, zbytky, montážní zařízení apod. Jen tak bude 
dílo převzato.  

Článek 6 
Podmínky provádění díla, povinnosti zhotovitele 

6.1 Práce budou realizovány v souladu s platnými obecně závaznými předpisy, stavebními předpisy, bezpečnostními předpisy a vyhláškami, podmínkami 
rozhodnutí vydaných orgány státní správy, podmínkami vlastníků, v souladu s projektem a jeho případnými odsouhlasenými změnami. 
Normy či vyhlášky uvedené v projektu budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu. 

6.2 Dokumentaci pro účely realizace (výkresy detailů) nelze považovat za výrobní výkresy. Nutno mít na zřeteli, že se jedná o práce na stávajícím zařízení a 
eventuální odchylky výškového nebo směrového rázu mezi projektem a skutečností je třeba prověřovat při realizaci a montáž přizpůsobit stávajícímu 
stavu.  

6.3 Pro provedení díla je zhotovitel povinen: 
6.3.1 Zabezpečit, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede poddodavatel s 

odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti poddodavatele, úředně ověřené, předloží zhotovitel objednateli před zahájením 
prací. Nesplnění tohoto ustanovení bude považováno za hrubé porušení povinností zhotovitele. 

6.3.2 Zhotovitel před zahájením svářečských prací předloží objednateli doklady o způsobilosti svářečů. Svářečské práce mohou vykonávat osoby, které mají 
svářečský průkaz ve smyslu ČSN 05 0601. Svařovat potrubí smějí jen svářeči s platnou úřední zkouškou podle ČSN EN ISO 9606-1. 

6.3.3 Zodpovídat za to, že veškeré dodávky materiálu budou souhlasit se specifikací uvedenou v projektové dokumentaci a jakost použitého materiálu 
odpovídá příslušným technicko - dodacím předpisům a normám. Kvalitu dodávek materiálu bude zabezpečovat řádnou kontrolou a přejímkou. Na 
zařízení, na které se vztahuje zákon č. 22/1997 Sb. v platném znění, doloží zhotovitel příslušný doklad (Prohlášení o shodě, certifikát apod.). 
Veškerý materiál vystavený namáhání (provozní tlak, zatížení konstrukcí) musí mít osvědčení o jakosti a způsobilosti, resp. Inspekční certifikát „3.1“ ve 
smyslu ČSN EN 10204. 
Nebudou-li požadované doklady předány zhotovitelem v originálu, musí být jejich kopie opatřeny razítkem zhotovitele a podpisem osoby zhotovitele 
zodpovědné za odborné vedení stavby. 

6.3.4 Zodpovídat za to, že potrubí bude uloženo v souladu s technologickými předpisy výrobce, bude zajištěna čistota uvnitř potrubí při prováděných pracích. 
Kvalita svarů bude prověřena v rozsahu 100% obvodových montážních svarů (100% VT, 10% ultrazvuk). 

6.3.5 Zhotovitel bude svým jménem projednávat a hradit náklady vyplývající z projednaných záležitostí přímo souvisejících s jeho činností při realizaci díla a 
dokončení stavby, které jsou v jeho kompetenci a za které plně odpovídá.  
Jedná se zejména o vyřizování, zajišťování, hrazení a řešení: 
- povolení zvláštního užívání komunikací, 
- vypracování, projednání, odsouhlasení a zajištění dopravního řešení stavby, DIO, ZOV 
- povolení užívání veřejného prostranství, 
- vytýčení veškerých podzemních sítí v souladu s projektem stavby, 
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- spolupráce se zmocněncem objednatele ve věci předání pozemků, zeleně a ostatních ploch, jejich vlastníkům a správcům, 
- řešení způsobu odstranění zaviněných škod, které způsobí na majetku fyzických a právnických osob v průběhu stavby. 
Pokud bude nutné z důvodu na straně zhotovitele měnit podmínky vydaných rozhodnutí k provádění stavby, uhradí zhotovitel náklady z toho vyplývající. 

6.3.6 Zajistit případnou aktualizaci stávajících vyjádření dotčených správců a vytýčení veškerých podzemních sítí v souladu s projektem stavby, vyzvání 
vlastníků nebo správců podzemních sítí ke kontrole před záhozem a zajištění jejich písemného vyjádření. 
V případě střetu s podzemními sítěmi, které nebyly známy před zahájením výkopových prací, vyhledá zhotovitel správce a ve spolupráci s objednatelem 
projedná podmínky dalšího postupu. 
Pokud v průběhu realizace vznikne potřeba přeložek inženýrských sítí, zhotovitel přeložky provede a předá protokolárně jejich správcům za přítomnosti 
zmocněného zástupce objednatele. 

6.3.7 Zajistit dopravní značení v souladu s povoleními pro stavbu. 
6.3.8 Vyzvat zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem zmocněného zástupce objednatele k účasti na kontrolách v průběhu realizace díla 

a ke kontrole prací, které budou v dalším průběhu zakryty. 
Jedná se o kontroly důležitých fází stavby, jako jsou zejména: 
- uchycení dilatačních polštářů (dokladuje se zápisem), 
- zkouška funkčnosti alarm systému (dokladuje se protokolem), 
- stavební zkoušky (ve smyslu ČSN 13 480, dokladuje se zápisem), 
- zkoušky pevnosti a těsnosti (dokladuje se protokolem, jehož formulář předá objednatel),  
- očištění potrubí a konstrukcí před nátěrem (dokladuje se zápisem ve stavebním deníku), 
- provedení tepelných izolací (dokladuje se zápisem ve stavebním deníku), 
- provedení izolací proti vodě (dokladuje se zápisem ve stavebním deníku). 
K jednotlivým kontrolám budou zhotovitelem připraveny příslušné doklady. 

6.4 Zhotovitel zabezpečí na své náklady a nebezpečí transport zařízení a konzervaci materiálů pro daný předmět smlouvy před i při montáži na stavbě. 
6.5 Defektoskopické kontroly bude zhotovitel zabezpečovat na svůj náklad. Doklady o odborné způsobilosti dodavatele defektoskopických prací předloží 

zhotovitel objednateli nejpozději při předání staveniště (viz. čl. 1 bod 1.5.5 této smlouvy). 
6.6 V případě vzniku škody způsobené zhotovitelem v období plnění předmětu smlouvy, zejména z důvodů porušení předpisů o ochraně životního prostředí, 

předpisů o bezpečnosti práce, dopravních předpisů a protipožárních předpisů, nese náklady na odstranění škody zhotovitel. O škodách bude zhotovitel 
neprodleně informovat zmocněného zástupce objednatele a provede bez zbytečného odkladu opatření k odstranění vzniklé škody. 

6.7 Za vypracování projektové dokumentace ve smyslu § 155 a § 162 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon v platném znění bude odpovídat Václav 
Ženíšek, č. autorizace 27195 - autorizovaná osoba ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. v oboru technika prostředí staveb, specializace technická zařízení, 
ČKAIT 0201616. 

6.8 Za vedení realizace stavby ve smyslu § 155 a § 164 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon v platném znění bude odpovídat Ing. Et Ing. Arch. Jana 
Vávrovcová, č. autorizace 38564 - autorizovaná osoba ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. v oboru technika prostředí staveb, specializace technická 
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zařízení, ČKAIT 0202222. 
6.9 Zhotovitel pořídí datovanou fotodokumentaci stávajícího stavu před bezprostředním zásahem do pozemků, která bude součást dokladové části 

předávané dokumentace. Objednatel potvrdí pravost této dokumentace svým datovaným podpisem. 
6.10 Zhotovitel pořídí fotodokumentaci dokončené stavby, zejména dokončených terénních úprav pozemků dotčených stavbou, která bude součást 

dokladové části předávané dokumentace. 
6.11 Závaznými dokumenty této smlouvy, kterými je zhotovitel povinen se při provádění díla řídit, jsou: 

a) Zadávací dokumentace objednatele z 03/2026, 
b) Nabídka zhotovitele ze dne 7. 4. 2026. 

6.12 Poddodavatelé 
Seznam odsouhlasených poddodavatelů zhotovitele, kteří se budou podílet na plnění zakázky, je uveden v Příloze č. 6 této smlouvy. Jakákoliv změna 
tohoto seznamu podléhá odsouhlasení objednatele, přičemž objednatel nebude vydání tohoto souhlasu bezdůvodně odpírat. V případě, že bude nutno 
provést změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel část kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel povinen nahradit takového 
poddodavatele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace. 

Článek 7 
Stavební deník 

7.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník (dále jen „deník") v souladu s § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění a v souladu s § 10 
a přílohou č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb. Deník je veden denně. Veškeré záznamy budou provedeny objektivním způsobem 
v čitelné a srozumitelné podobě. 

7.2 Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací včetně prací 
poddodavatelů. Pokud nebude stavební deník veden dle požadavků objednatele uvedených v čl. 7 této smlouvy, může objednatel uložit zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každé jednotlivé porušení (případ), v případě opakovaného porušení se toto považuje za podstatné porušení 
povinností zhotovitele a opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. 

7.3 Zápisy z jednání ve věcech stavby, podepsané zmocněnými zástupci smluvních stran, mají platnost zápisů ve stavebním deníku. 
7.4 Objednatel se zavazuje, že bude pravidelně sledovat obsah deníku a k záznamům v něm uvedeným bude připojovat svá stanoviska. Deník se skládá z 

úvodních listů a denních záznamů. 
7.5 Denní záznamy zapisuje pověřený pracovník zhotovitele v den, jehož se záznamy týkají, výjimečně následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Mimo 

pověřených osob zhotovitele může provádět záznamy v deníku také pověřená osoba objednatele, zástupce projektanta pověřený výkonem autorského 
dozoru, dále orgány státního stavebního dohledu, popř. jiné příslušné orgány státní správy. Každý list deníku bude podepsán osobou vykonávající 
odborný dozor zhotovitele. 

7.6 Jména a příjmení oprávněných osob zhotovitele a objednatele, kteří budou provádět zápisy do deníku, si strany sdělí písemnou formou nejpozději do tří 
pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy zápisem ve stavebním deníku. 
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7.7 Jestliže oprávněný zástupce zhotovitele nebude souhlasit s provedeným záznamem objednatele nebo projektanta, je povinen připojit k záznamu do 3 
pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má zato, že s obsahem záznamu souhlasí. 

7.8 Zhotovitel je povinen nejméně jednou za týden předat objednateli průpis záznamu v deníku. Tento převezme zmocněný zástupce objednatele pověřený k 
provádění zápisů v deníku. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu, je povinen sdělit písemně svoje námitky zhotoviteli do tří pracovních 
dnů ode dne doručení záznamu, jinak se má zato, že s obsahem záznamu souhlasí. 

7.9 Stavební deník bude uložen na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době pondělí až pátek od 6.00 do 16.00 hod. Do stavebního deníku 
jsou oprávněni provádět zápisy oprávněné osoby zhotovitele a objednatele a zaměstnanci státní správy. 

7.10 Zmocnění zástupci smluvních stran si ve stavebním deníku dohodnou systém kontrolních dnů průběhu provádění stavby. 
7.11 Po dokončení stavby předá zhotovitel originál stavebního deníku objednateli. Zhotovitel je povinen kopii stavebního deníku uschovávat po dobu 10 let od 

předání a převzetí díla objednatelem. 
7.12 Zápis ve stavebním deníku nemůže měnit tuto smlouvu ani její dílčí ujednání. 

Článek 8 
Technický dozor objednatele 

8.1 Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor stavebníka prostřednictvím svých zmocněných zástupců, kteří jednají samostatně, s rozsahem 
oprávnění: 

8.1.1 V průběhu realizace stavby sledovat, zda práce jsou prováděny podle schválené dokumentace, podle smluvních ujednání, technických norem a jiných 
právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. 

8.1.2 Odsouhlasovat dokumentaci (realizační, dodavatelskou), provádět zápisy do stavebního deníku, ukládat smluvní pokuty, účastnit se vyzkoušení díla, 
potvrzovat protokoly o: 

- předání staveniště, 
- zkouškách, 
- předání a převzetí díla (dílčího plnění předmětu smlouvy). 

8.1.3 Vést jednání se zhotovitelem (v případě požadavku objednatele, je zhotovitel povinen přizvat k takovémuto jednání svého poddodavatele) stavebním 
úřadem a s dalšími v úvahu přicházejícími orgány či jinými právnickými nebo fyzickými osobami. 

8.1.4 Zajišťovat plnění oprávněných požadavků zhotovitele na součinnost objednatele. 
8.2 Technický dozor stavebníka nenahrazuje osobu odpovědnou za vedení stavby na straně zhotovitele (stavbyvedoucí), která musí trvale dohlížet na 

dodržování technologických postupů a kvalitu prací. 
8.3 Podle potřeby je zmocněný zástupce objednatele oprávněn přizvat si další zaměstnance objednatele. Rozhodující je ale vždy stanovisko zmocněného 

zástupce. 
8.4 Zmocněný zástupce objednatele není oprávněn odsouhlasovat změny smluvních ujednání.  
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8.5 Veškerou dokumentaci od zhotovitele jsou za objednatele oprávněni protokolárně přebírat pouze zmocnění zástupci objednatele ve věcech technických 
dle této smlouvy. 

Článek 9 
Ostraha díla a staveniště 

Zhotovitel plně odpovídá za ostrahu prováděného díla a veškerých výrobků a dodávek na staveništi, včetně protipožární ochrany, a to až do doby 
přechodu nebezpečí škody na zhotovovaném díle ze zhotovitele na objednatele. Objednatel neodpovídá za případnou škodu způsobenou ztrátou, 
zničením nebo poškozením majetku zhotovitele, který používá k provádění díla. Zhotovitel je povinen tento svůj majetek zabezpečit a mít jej důsledně 
vždy pod svou ochranou a kontrolou. 

Článek 10 
Ochrana životního prostředí 

10.1 Povinnosti zhotovitele na úseku ochrany životního prostředí 
10.1.1 Předmět smlouvy provede zhotovitel podle platných norem a předpisů, které se na předmět smlouvy vztahují. Jedná se o předpisy v platném znění 

z oblasti ochrany životního prostředí, zejména zákona o odpadech, zákona o chemických látkách, zákona o ovzduší, zákona o látkách, které poškozují 
ozonovou vrstvu a skleníkových plynech, vodního zákona, zákona o ochraně přírody aj., včetně předpisů souvisejících a přímo aplikovatelných 
předpisů EU. 

10.1.2 V případě vzniku ekologické havárie nebo jiné události vedoucí k poškození či ohrožení životního prostředí, které nelze odstranit bezprostředně a bez 
následků silami zhotovitele, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně nahlásit zmocněnému zástupci objednatele a vedle odstraňování 
následků vlastními silami a na vlastní náklady je povinen dbát pokynů objednatele a zajistit součinnost svých zaměstnanců a případných 
poddodavatelů při likvidaci takové události a jejích následků. 

10.2 Nakládání s odpady 
10.2.1 Nakládání s odpady vzniklými při plnění této smlouvy, zejména pak třídění, shromažďování, skladování, nakládku a odvoz odpadu ke zneškodňování 

(odstraňování odpadu) zabezpečuje zhotovitel na své náklady, přičemž postupuje podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění, a 
právních předpisů s ním souvisejících. Zhotovitel je původcem odpadů, které vznikly při provádění jeho činnosti, a je tedy povinen plnit povinnosti 
původce odpadů ve smyslu aplikovatelných právních předpisů. 

10.2.2 Nakládání s nebezpečnými odpady a chemickými látkami bude zhotovitel provádět v rozsahu svého platného povolení pro nakládání s nebezpečnými 
odpady. 

Článek 11 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana 

11.1 Zhotovitel (včetně všech svých zaměstnanců a zaměstnanců svých poddodavatelů) je povinen dodržovat platné obecně závazné právní předpisy 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny, požární ochrany a ochrany životního prostředí, včetně interních předpisů objednatele, se 
kterými byl prokazatelně seznámen, a za jejich porušování je plně odpovědný. 
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11.2 Zhotovitel určí své odpovědné zástupce (stavbyvedoucího a mistra), jejichž jména a příjmení sdělí zmocněnému zástupci objednatele. Objednatel tyto 
odpovědné zástupce zhotovitele seznámí se zásadami bezpečného chování na staveništi a možnými zdroji ohrožení (bezpečnostním režimem stavby). 
Proškolení bude doloženo záznamem do stavebního deníku včetně jména a příjmení, čísla občanského průkazu a podpisu odpovědného zástupce 
zhotovitele. 

11.3 Odpovědný zástupce zhotovitele je povinen: 
– provést ve stejném rozsahu seznámení všech zaměstnanců (včetně zaměstnanců poddodavatele), kteří se zúčastní prací dle této smlouvy 

s bezpečnostním režimem stavby, 
– toto bude doloženo záznamem do stavebního deníku včetně jmen a příjmení, čísel občanských průkazů a podpisů proškolených zaměstnanců. 

11.4 Zhotovitel oznámí objednateli podrobnosti každé nehody a úrazu, a to co nejdříve po jejich vzniku. V případě, že se jedná o smrtelný úraz, uvědomí 
zhotovitel objednatele okamžitě nejrychlejší možnou cestou. 

11.5 V případě pracovního úrazu s potřebou sepsání „Záznamu o úrazu“, bude tento sepsán za účasti objednatele. 

Článek 12 
Zkoušky a kontroly 

12.1 Objednatel nebo jím pověřená osoba má právo prohlédnout (zkontrolovat), případně se zúčastnit zkoušek výrobků, které budou použity nebo 
zabudovány v díle a zhotovitel má povinnost písemně přizvat Objednatele včas k takovým zkouškám. Toto ustanovení platí obdobně v případě požadavku 
objednatele na zákaznický svářečský audit. 

12.2 Pokud by jakékoliv prohlížené (kontrolované) nebo zkoušené výrobky prokazatelně nevyhovovaly sjednaným podmínkám, nebo vykazovaly zjevné vady či 
poškození, je objednatel oprávněn takové výrobky odmítnout, a to zápisem ve stavebním deníku a zhotovitel musí buď odmítnuté výrobky nahradit 
výrobky bez vad anebo provést na své náklady všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění sjednaných podmínek. 

12.3 Objednatel si vyhrazuje právo všestranné kontroly kvality díla, činností a dokladů zhotovitele, souvisejících s přípravou, realizací díla a jeho uváděním do 
provozu a ukončením. 

12.4 V případě zjištění, že činnost zhotovitele nebude v souladu se závaznými dokumenty této smlouvy, všeobecně platnými bezpečnostními, požárními, 
hygienickými a ekologickými předpisy nebo zhotovitel svým působením na stavbě, předaném staveništi a v jeho okolí bude prokazatelně poškozovat 
zájmy a pověst objednatele, vyhrazuje si objednatel v rámci práva kontroly práce na díle zastavit zápisem do stavebního deníku, stanovit nápravná 
opatření případně od této smlouvy odstoupit. Právem všestranné kontroly disponuje zmocněný zástupce objednatele dle této smlouvy. 

12.5 Jakýkoliv spor (o kompenzaci, rozsah plnění) neumožnuje zhotoviteli odepření nebo zastavení prací písemně vyžádaných objednatelem. 

Článek 13 
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní 

13.1 Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, resp. jeho částem, které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, nebo jeho části, přechází na 
objednatele dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, nebo jeho části. Objednatel se stává vlastníkem díla postupně. 

13.2 Zhotovitel nese nebezpečí ztráty, poškození nebo zničení již předaných částí díla až do dne podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla bez vad.  
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13.3 Plnou odpovědnost za dodávaná zařízení, materiály, mechanizaci a práce má zhotovitel až do doby předání celého díla objednateli.  

Článek 14 
Zprovoznění a předání díla 

14.1 Dílo splňující podmínky této smlouvy, bez vad bude připraveno k zahájení přejímacího řízení.  
14.2 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat zápisem ve stavebním deníku zmocněnce objednatele k účasti na předání a převzetí díla (dílčích plnění) alespoň 3 

pracovní dny předem. 
14.3 Zhotovitel je povinen připravit před zahájením přejímacího řízení a v průběhu přejímacího řízení předat objednateli nezbytné doklady – ve trojím 

vyhotovení, a to zejména:  
a) dokumentaci skutečného provedení stavby v tištěné formě v počtu vyhotovení dle čl. 1 bodu 1.5.19 této smlouvy (vypracuje zhotovitel)“, 
b) geodetické zaměření skutečného provedení stavby dle čl. 1 bodu 1.5.20 této smlouvy, 
c) geometrický plán stavby dle čl. 1 bodu 1.5.21 této smlouvy, 
d) originál stavebního deníku, 
e) zápis o provedené stavební zkoušce, 
f) protokol o funkčnosti a předání „alarm systému“ – provedení tzv. nultého měření reflektometrickou metodou s tiskovým výstupem (graf), 
g) protokol o předání dilatačních polštářů (uchycení, skladba), 
h) zápisy o kontrole nátěrů potrubí a konstrukcí před zaizolováním, 
i) protokoly o tlakových zkouškách pevnosti a těsnosti potrubí, 
j) atesty na použitý přídavný svařovací materiál,  
k) dokumentace armatur, 
l) osvědčení o způsobilosti svářečů, 
m) protokoly o vizuální kontrole svarů, 
n) výsledky defektoskopických kontrol svarů, 
o) deník o uložení potrubí a svařování, včetně schematického zákresu svarů, pokud již nebyly některé listy předány v průběhu realizace stavby,  
p) inspekční certifikáty potrubí, ohybů a přírub, klenutých den, zaslepovacích přírub, 
q) záznamy o opravách svarů, pokud budou opravy prováděny, 
r) osvědčení o způsobilosti poddodavatelů,  
s) prohlášení zhotovitele o dodržení vnitřní čistoty potrubí a zápis o způsobu provedení kontroly potvrzený zástupcem objednatele, 
t) doklady o předání případných přeložek a o předání dotčených sítí před záhozem příslušným správcům, 
u) protokoly o provedení zkoušek hutnění zemin a sypanin. 
v) doklady o zneškodnění všech vzniklých odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb. v platném znění, 
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w) záruční listy výměníků, přesněji doklady od výrobce, ve kterých bude uvedeno výrobní číslo deskového výměníku, typ, kam a kdy byl namontován 
(lze použít protokoly výrobce nebo zhotovitele), výpočet pojistných ventilů, 

x) zkoušení a nastavení pohonů, 
y) revizní zpráva elektrického zařízení – celkové hodnocení (revize elektro, osvětlení), revize MaR, 
z) před uvedením výměníku do provozu je nutno provést kontrolu revizním technikem s náležitostmi výchozí revize, včetně vyhotovení záznamu 

(pokud to technologie vyžaduje dle zákona), souhrn výrobních čísel nového zařízení, 
aa) záruční listy zásobníku a expanzní nádoby (vyhrazená tlaková nádoba), přesněji doklady od výrobce, ve kterých bude uvedeno výrobní číslo, typ, 

kam a kdy bylo namontováno (lze použít protokoly výrobce nebo zhotovitele). Doklady k jednotlivým ostatním běžným komponentům stačí 
elektronicky (čerpadla, armatury, pohony apod.), 

bb) prohlášení o kompletnosti díla (Prohlášení zhotovitele za celek – opatřené podpisy a razítky),  
cc) protokol o provedení a vyzkoušení komunikačního spojení s dispečerskými pracovišti ŽTAS zapojení komunikačního systému KPS do stávajícího 

systému,  
dd) návrh místního provozního předpisu (bude odevzdán ve formátu *.doc, v editovatelné podobě), 
ee) technologické schéma nového zařízení v nepromokavém obale (formát A3), které bude vylepeno ve KPS,  
ff) protokoly snímačů, teploměrů, průtokoměrů, nanometrů deklarující přesnost, 
gg) kalibrační listy měřičů tepla a jejich příslušenství nebo měřidel (stanovených) u nichž je kalibrace nebo ověření vyžadováno. 
hh) návod k obsluze 
ii) katalogové listy veškerých komponent.  

14.4 Doklady uvedené v odst. 14. 3 budou předány objednateli též v digitální formě, ve dvou vyhotoveních na mediích „USB Flash Disc“. 
14.5 Závěrečný zápis (protokol) o předání a převzetí celého díla pořídí objednatel. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést důvody a popsat 

vady nebo uvést, jak se vady projevují. Platí, že tím požaduje bezplatné odstranění takovýchto vad. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel 
odmítne dílo převzít, se opakuje řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě se k původnímu zápisu připojí podepsaný protokol s prohlášením 
objednatele o převzetí, či nepřevzetí díla nebo jeho části, včetně termínů a způsobu odstranění zjištěných nedostatků a jejich dopad na závazky. 
Přejímací řízení bude ukončeno, bude-li dílo prosté zjevných vad a objednatel bude mít veškeré doklady nutné pro převzetí díla, uvedené v této smlouvě, 
zejména doklady o převzetí pozemků jejich vlastníky bez výhrad a připomínek.  

14.6 Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění přijaté řešení ani nezvyšují cenu prací, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň 
souhlasným zápisem v deníku. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v dokumentaci skutečného provedení stavby. 

14.7 Závěrečný zápis o předání a převzetí musí být podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele a osobou odpovědnou za vedení realizace stavby.  

Článek 15 
Odpovědnost za vady 

15.1 Dílo má vady, jestliže nebylo dodáno v požadovaném množství, jakosti, kvalitě, resp. neplní zaručené jakostně-technické ukazatele a hodnoty stanovené 
touto smlouvou, nebo objednatel nenabude práv k dílu nebo jeho části, která má podle této smlouvy nabýt, zejména plného a neomezeného 
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vlastnického a užívacího práva k dílu nebo jestliže jeho provedení neodpovídá příslušným ujednáním této smlouvy. Objednatel je povinen oznámit 
zhotoviteli vady díla bez zbytečného odkladu ihned poté, kdy je zjistí, tzn. do 30 dnů od zjištění vady. 

15.2 Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu záruky za dílo. Zhotovitel odpovídá za vady nebo poškození díla, které 
vznikly vadnými činnostmi zhotovitele. 

15.3 Objednatel má právo zvolit, zda požaduje odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny díla. Pokud vada představuje podstatné porušení této smlouvy, 
zejména pokud vylučuje nebo podstatně omezuje použitelnost díla, má objednatel právo rovněž odstoupit od smlouvy. Pokud objednatel požaduje 
odstranění vady, stanoví k tomu zhotoviteli rovněž přiměřenou lhůtu; ta je pro zhotovitele závazná. 

15.4 Zhotovitel odpovídá za vady faktické i za vady právní. 
15.5 Právní vadou se rozumí skutečnost, kdy vlastnictví nebo užívací právo objednatele k dílu bude omezeno právy třetích osob nebo kdy třetí osoby budou 

oprávněny uplatnit vůči zhotoviteli nároky vyplývající z právního vztahu k dílu nebo z porušení práv takových třetích osob dílem nebo jeho provedením. 
Zhotovitel prohlašuje, že dílo není chráněno právem třetí osoby z průmyslového nebo duševního vlastnictví a zavazuje se uhradit objednateli veškeré 
náklady a škody, které mu vzniknou v případě, že třetí osoba uplatní vůči objednateli jakékoli nároky z titulu porušení práv z průmyslového nebo jiného 
duševního vlastnictví souvisejícího s dílem nebo jeho provedením zhotovitelem. 

15.6  

Článek 16 
Záruka za dílo 

16.1 Zhotovitel poskytne objednateli následující záruku za jakost díla: 
- dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci, 
- dílo bude provedeno v souladu s předpisy a normami platnými v ČR a dalšími dohodnutými ustanoveními, která jsou zakotvena v této smlouvě, a 

záruční doba činí na celé kompletní dílo 36 měsíců ode dne předání celého díla objednateli, 
- délka záruční doby se prodlužuje o dobu, po kterou mělo dílo vady způsobené zhotovitelem, a z tohoto důvodu nebylo zcela nebo zčásti 

provozuschopné, 
- dále zhotovitel poskytuje záruku za jakost na všechny projekční změny, opravy a náhrady provedené v záruční době, a to do konce záruční doby 

celého díla, nejméně však 24 měsíců od provedení příslušné opravy, náhrady či projekční změny, 
- záruční doba počíná běžet dnem uvedeným v protokolu o předání a převzetí celého díla.    

16.2 Zhotovitel zodpovídá za vady vzniklé v záruční době a je povinen tyto vady odstranit na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, a to ve lhůtě odpovídající 
charakteru a rozsahu vady, nejdéle však do 30 dnů od oznámení vady. V případě vzniku nebo zjištění vady, kterou objednatel označí za vadu bránící 
provozu, je zhotovitel povinen zajistit účinné zahájení odstraňování vady v místě objednatele do 24 hod. od prokazatelného ohlášení vady objednatelem, 
pokud mu objednatel neurčí jinou dobu. Pokud vada představuje podstatné porušení této smlouvy, zejména pokud vylučuje nebo omezuje použitelnost 
díla, a nebyla-li zhotovitelem v dodatečné lhůtě stanovené objednatelem odstraněna, má objednatel právo rovněž odstoupit od smlouvy. 

16.3 Objednatel je povinen písemně oznámit vadu díla bez zbytečného odkladu zhotoviteli, jakmile ji zjistí, nejpozději do konce smluvené záruční doby. 
Oznámení o vadě musí obsahovat: popis vady, nebo jakým způsobem se vada projevuje, místo, kde se vada projevuje a termín, kdy je možné vadu 



 
 

 
Žatecká teplárenská, a. s.  SYSTHERM s. r. o. Strana 23 (celkem 27) 

odstranit. Zhotovitel je povinen odstranit vadu v nejkratším možném termínu dohodnutém s objednatelem. V případě, že zhotovitel termín odstranění 
vady prodlužuje nad sjednanou dobu, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. 

16.4 Záruku nelze uplatňovat pokud: 
16.4.1 Obsluha a údržba díla nebude prováděna v souladu s předanou technickou dokumentací. 
16.4.2 Objednatel nesplní ustanovení odst. 16.3 o ohlášení vady. 
16.4.3 Vady na díle byly způsobeny objednatelem nebo třetími osobami. 

Článek 17 
Náhrada škody 

17.1 Strana, která poruší svou povinnost vyplývající z této smlouvy, je povinna nahradit druhé straně vzniklou škodu, ledaže prokáže, že porušení povinnosti 
bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost. 

17.2 Okolnosti vylučující odpovědnost, resp. okolnosti mající povahu vyšší moci, jsou omezeny pouze na dobu, pokud trvá překážka, s níž jsou tyto okolnosti 
spojeny.  

17.2.1 Za vyšší moc se považují události jako války, revoluce, epidemie, přírodní katastrofy jako povodně, zemětřesení, vichřice, požáry apod. Za vyšší moc se 
nepovažují stávky ovlivňující činnost zhotovitele, dále jakákoli jednání, kterých se zhotovitel aktivně účastní, ani okolnosti mající za následek pouze 
zvýšení nákladů na činnost zhotovitele, nikoli však její nemožnost. 

17.3 V případě vzniku škody způsobené zhotovitelem v období trvání této smlouvy z důvodů porušení obecně platných předpisů a vyhlášek o ochraně 
životního prostředí, předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, dopravních předpisů a protipožárních předpisů, nese náklady na její odstranění 
zhotovitel. O vzniku škody bude zhotovitel informovat bez zbytečného odkladu objednatele a zároveň provede bez zbytečného odkladu všechna 
dostupná opatření k odstranění vzniklé škody. Odpovědnost za škodu nevylučuje ostatní smluvní závazky uvedené v této smlouvě. 

17.4 V případě sankčního postihu objednatele ze strany orgánů státní správy za porušení předpisů o ochraně životního prostředí nebo jiných předpisů 
zhotovitelem, dle odst. 17.3, hradí tento postih i případnou náhradu škody v plné výši zhotovitel.  

17.5 Zhotovitel zodpovídá objednateli za jakékoliv a za všechny závazky, škody, nároky, poplatky, pokuty a výdaje jakéhokoliv druhu, které vyplývají nebo jsou 
výsledkem porušení zákonů, předpisů, norem apod. pracovníky zhotovitele nebo jeho poddodavatelů v souvislosti s prováděním předmětu díla dle této 
smlouvy. 

17.6 Zhotovitel je povinen nahradit zaviněné škody, které způsobí na majetku fyzických a právnických osob v průběhu realizace díla. 
17.7 Vznikne-li smluvním stranám škoda tím, že druhá smluvní strana poruší smluvní povinnosti vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana, která smluvní 

povinnosti porušila povinna uhradit druhé smluvní straně veškeré vzniklé škody, popřípadě též ušlý zisk. 

Článek 18 
Smluvní pokuty 

18.1 Smluvní strany nesou odpovědnost za splnění závazků vyplývajících z této smlouvy. 
18.2 V případě nedodržení termínů plnění uvedených v čl. 2, odst. 2.2 body 2.2.2, 2.2.4, 2.2.5 a 2.2.6 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
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smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny celého díla, a to za každý i započatý den prodlení a případ. 
18.3 V případě porušení závazku o utajování informací (čl. 19) je strana, která závazek poruší, povinna uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč 

za každý jednotlivý případ.  
18.4 Smluvní pokuty a jiné pohledávky včetně jejich příslušenství a úroky z prodlení hradí smluvní strany nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikla druhé 

straně škoda, kterou mohou smluvní strany uplatňovat a vymáhat samostatně.  
18.5 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši. 
18.6 Za každý den prodloužení sjednaného termínu odstranění vady dle čl. 16 odst. 16.2 a 16.3 zaplatí zhotovitel smluvní pokutu 10 000,- Kč za den a případ. 
18.7 Smluvní strany se dohodly, že maximální výše všech smluvních pokut může činit 50 % z celkové ceny za dílo. 
18.8 Změní-li se po uzavření této smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle této smlouvy stane pro některou ze stran obtížnější, nemění to nic na její 

povinnosti splnit dluh, resp. závazek. Ustanovení druhé věty § 1764, ustanovení § 1765 a 1766 občanského zákoníku se nepoužijí. 
18.9 Ujednáním o smluvní pokutě a/nebo úrocích z prodlení není dotčeno právo věřitele požadovat náhradu škody, a to vedle smluvní pokuty. Ustanovení § 

1971 a § 2050 občanského zákoníku se nepoužijí. Náhrada škody vzniklé porušením této smlouvy či v souvislosti s ní bude hrazena pouze v penězích, 
nedohodnou-li se strany ad hoc jinak. 

Článek 19 
Doložka o informacích 

19.1 Věcná informace bude považována za důvěrnou a nebude žádným způsobem bez předchozího písemného souhlasu informující strany zveřejněna 
informovanou stranou nebo jejími zástupci, a to jak zcela nebo částečně, a nebude použita informovanou stranou nebo jejími zástupci přímo či nepřímo 
pro žádné jiné účely, než se uvádí v této smlouvě.  

19.2 Bez předchozího písemného souhlasu informující strany nebude informovaná strana odhalovat informace žádné jiné osobě o tom, že probíhají jednání 
týkající se podmínek této smlouvy nebo jakékoliv skutečnosti týkající se budoucích vztahů.  

19.3 Zhotovitel se zavazuje, že dokumentaci, kterou zpracuje v rámci díla, použije výhradně ke zhotovení díla dle této smlouvy. S uvedenou dokumentací 
zhotovitel seznámí pouze ty své zaměstnance, kteří se bezprostředně na zhotovení díla budou podílet. Ke stejnému opatření zaváže zhotovitel své 
případné poddodavatele. Po ukončené montáži je zhotovitel povinen veškerou tuto dokumentaci předat objednateli, přičemž je zhotovitel oprávněn 
ponechat si jednu kopii dokumentace skutečného provedení a specifikací pro svůj archiv. Zhotovitel není oprávněn pořizovat jakýmkoli způsobem kopie 
dokumentace ani předávat jakékoli informace z této dokumentace třetím osobám. V případě porušení povinností uložených tímto ustanovením 
zhotovitel uhradí veškeré prokázané škody způsobené objednateli. 

19.4 Strany podléhají sjednanému režimu i po zániku této smlouvy. Této povinnosti se zprostí jen na základě uděleného písemného souhlasu strany 
informující, nebo uplynutím dvou let od předání díla. 

19.5 Vedle důvěrných informaci uvedených v odst. 19.1 této smlouvy získají obě strany při plnění této smlouvy i osobní údaje chráněné nařízením (EU) 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“). Obě strany jsou 
proto povinny zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, jejichž vyzrazení třetí osobě by mohlo přivodit jiné smluvní straně újmu a všestranně 
chránit a rozvíjet dobré jméno i pověst druhé smluvní strany, jejích majitelů (společníků) a osob s ní spojených (rodinní příslušníci, členové orgánů 
společnosti, zaměstnanci apod.). 
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19.6 Povinnosti mlčenlivosti se nemůže dovolávat žádná ze smluvních stran v soudním řízení ve sporu týkající se této smlouvy o dílo nebo s ní související. 
Toto platí i pro jednání se státními orgány a v případě poskytnutí informací auditorům. 

Článek 20 
Odstoupení od smlouvy 

20.1 Objednatel může, aniž by ztrácel jakékoli další nároky vyplývající z porušení smlouvy zhotovitelem, okamžitě zčásti nebo v celém rozsahu odstoupit od 
smlouvy písemným oznámením, jestliže zhotovitel vstoupí do likvidace nebo bylo-li zahájeno insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící 
úpadek zhotovitele, nebo se zhotovitel stane jinak neschopným splnit své smluvní povinnosti. 

20.2 Pokud objednatel odstoupí od smlouvy, převezme provedené části díla, pokud jsou dodány v souladu s ostatními ustanoveními této smlouvy a uhradí 
zhotoviteli poměrnou část smluvní ceny. Zhotovitel v takovém případě zastaví všechny další práce na díle s výjimkou takových prací, které může 
objednatel specifikovat v „Oznámení o odstoupení“ za účelem, aby chránil část již provedeného díla. Pro převzetí částečného plnění platí přiměřeně 
ustanovení této smlouvy o převzetí díla. 

20.3 Zhotovitel v případě požadavku objednatele poskytne objednateli dostupnou a potřebnou dokumentaci, která se vztahuje k dílu a umožní objednateli 
převzít nebo užívat montážního zařízení, které je dislokováno na staveništi, to vše za přiměřenou úhradu. 

20.4 Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky smluvních stran na smluvní pokuty a na náhradu škody. Smluvní strany jsou i nadále povinny plnit 
smlouvu v rozsahu, ve kterém nebyla odstoupením smluvní stranou zrušena. 

20.5 Zmaří-li se po uzavření smlouvy její základní účel, který v ní byl výslovně vyjádřen, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva 
uzavřena, může strana dotčená zmařením účelu smlouvy od ní odstoupit, je však povinna nahradit druhé straně škodu, která jí vznikne odstoupením od 
smlouvy. 

20.6 Smluvní strana, která odstoupí od smlouvy v rozporu s ní, je povinna nahradit druhé straně prokazatelnou škodu, kterou jí tím způsobila. 
20.7 Odstoupení od smlouvy se nedotýká smluvních ustanovení o volbě práva a řešení sporů podle této smlouvy. 

Článek 21 
Závěrečná ustanovení 

21.1 Tato smlouva (text i forma uzavírání či změny smlouvy) může být měněna nebo doplňována pouze písemnou formou číslovanými dodatky smlouvy s tím, 
že podmínkou platnosti změny nebo doplňku smlouvy je vlastnoruční podpis dodatku smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran, a to na téže 
listině. Dodatek smlouvy se současně adjustuje otiskem razítka každé smluvní strany. Podpis nemůže být nahrazen mechanickými prostředky. Dodatky 
smlouvy budou chronologicky řazeny vzestupnou řadou a číslovány. K platnosti dodatku smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu s výslovným 
prohlášením smluvních stran o jeho součásti s touto smlouvou. Dodatky se vyhotovují v počtu tolika výtisků, v kolika byla uzavřena tato smlouva. Ke 
smlouvě neexistují žádná vedlejší ujednání či ústní dohody.  

21.2 Tato smlouva byla sepsána v listinné podobě ve dvou (2) stejnopisech v jazyce českém. Objednatel obdrží jeden (1) stejnopis, zhotovitel jeden (1) 
stejnopis. 

21.3 Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran i právní poměry z ní vyplývající zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění. 
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21.4 Řešení vzniklých sporů: 
21.4.1 Smluvní strany se budou snažit o to, aby veškeré spory vzniklé při realizaci této smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly řešeny nejdříve cestou 

vzájemné dohody. 
21.4.2 Pokud za dvacet (20) dní od zahájení takových neformálních jednání nebudou smluvní strany schopny vyřešit spor vzájemnou dohodou, může 

každá ze smluvních stran podat návrh na řešení sporu soudní cestou.  
21.4.3 Spory technické povahy 
21.4.4 V případě rozhodnutí, zda je dílo provedeno v souladu s technickými podmínkami a technickými specifikacemi stanovenými smlouvou, budou obě 

strany respektovat stanovisko nezávislých odborných institucí, kterými budou Oblastní inspektorát práce pro Ústecký a Liberecký kraj se sídlem 
v Ústí nad Labem a Technická inspekce České republiky (TIČR), případně další nezávislé tuzemské zkušebny, znalci či právnické osoby podle jejich 
příslušnosti a oborů působnosti podle právních předpisů, směrnic a nařízení platných v České republice, na nichž se strany dohodnou. 

21.4.5 V průběhu řešení případných sporů způsobem uvedeným v odstavcích 21.4.1 až 21.4.3 jsou smluvní strany povinny plnit veškeré své povinnosti ve 
lhůtách a způsobem stanoveným ve smlouvě. 

21.5 Veškerá korespondence v průběhu realizace díla a veškerá dokumentace bude v českém jazyce. 
21.6 V případě, že některá ustanovení této smlouvy budou prohlášena za neplatná a/nebo neúčinná, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná a 

účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit bez zbytečného odkladu neplatné a/nebo neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením platným a/nebo 
účinným, které bude odpovídat jejich projevu vůle učiněnému touto smlouvou. 

21.7 Podpisem této smlouvy pozbývají platnosti veškerá předcházející ujednání nebo korespondence, vztahující se k předmětu této smlouvy a jsou-li 
v rozporu s ustanoveními této smlouvy, s tím, že nabídka zhotovitele zpracovaná dne 7. 4. 2026 a předložená do výběrového řízení je platná v rozsahu 
dohodnutém jako závazný dokument této smlouvy. 

21.8 Veškeré nároky stran musí být uplatněny písemnou formou a doporučenou zásilkou nebo osobním předáním oprávněné osobě proti podpisu. Za 
rozhodný termín se považuje datum doručení zásilky. 

21.9 Smluvní strany souhlasí s tím, že v časové tísni lze poslat sdělení e-mailem nebo přes datovou schránku. 
21.10 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel z titulu plnění této smlouvy musí zpracovávat v nezbytném rozsahu osobní údaje zaměstnanců zhotovitele 

včetně zaměstnanců jeho poddodavatelů, kteří se podílejí na plnění této smlouvy. Práva těchto zaměstnanců, která vyplývají z titulu zpracování jejich 
osobních údajů objednatelem, jsou obsažena v „Informačním memorandu“, které je uvedeno v příloze č. 8 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje své 
zaměstnance včetně zaměstnanců svých poddodavatelů s dokumentem seznámit. 

21.11 Smluvní strany nesmějí převádět na jiné osoby úplně nebo zčásti práva a povinnosti vyplývající pro ně ze smlouvy, aniž by obdržely předem písemný 
souhlas druhé strany. 

21.12 Osoby podepisující tuto smlouvu prohlašují, že jsou plně způsobilé a oprávněné k právním jednáním v rozsahu této smlouvy a že jim nejsou známy 
žádné právní ani faktické překážky bránící jejímu uzavření. 

21.13 Svým podpisem obě smluvní strany potvrzují, že se seznámily s celým obsahem smlouvy včetně jejích všech příloh a nemají pochybnosti o výkladu 
jejího znění a že tuto smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle. 
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21.14 Smlouva se stává se platnou dnem a, kdy obě smluvní strany potvrdí tento závazkový vztah svým podpisem. Účinnosti nabývá zveřejněním smlouvy o 
dílo na Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 
v platném znění.  

21.15 Tato smlouva platí v plném rozsahu i pro případné právní nástupce obou smluvních stran. 
 

Místní, datová a podpisová doložka smluvních stran 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

V Žatci                                                   V   …………………… 

Dne: Dne:  
 
 
 
.……………………………………… ……………..………………………… 
Štěpán Kuna Jan Kazda 
předseda představenstva  jednatel společnosti 
Žatecké teplárenské, a.s. SYSTHERM s. r. o. 
 
 
 
 
.………………………………………  
Ing. Radim Laibl  
člen představenstva 
Žatecké teplárenské, a. s. 
 
 
 
..………………………………………  
RNDr. Pavel Pintr, Ph. D.  
člen představenstva 
Žatecké teplárenské, a. s. 
 


