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Zvýšení kvality dopravy v Plzeňském kraji - rozvoj systému
Smlouva o dílo

číslo Smlouvy:

Smlouva o dílo
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen „Smlouva").

Smluvní strany:

1. Plzeňský kraj
se sídlem: Škroupova 18, 306 13 Plzeň 
IČ: 70 89 03 66 
DIČ: CZ 70890366
zastoupený: Ing. Pavlem Čížkem, náměstkem hejtmana pro oblast doprava, na 
základě zmocnění Rady Plzeňského kraje, usnesením č. 936/17 ze dne 21. 8.
2017, 
bankovní oiem: Raiffeisenbank a. s., pobočka Plzeň, číslo účtu:

K jednání oprávněn:
- vevěcechsmluvníchjng. Marcela Benediktové, Ph.D,

tel.
e-mail:

- ve věcechjechnick^ch: Ing. Stanislav Voříšek
telf^" ”
e-mail:

- ve věcech hlášení poruch: ing. Stanislav Voříšek
tel.
e-mail:

(dále jen „Objednatel")

2. GEMA s.r.o.
se sídlem: Oderská 333,196 00 Praha 9 
IČO: 47120584
zastoupený: Ing. Petrem Šindlerem
zapsaný: Městský soud Praha, odd.C, vl.13187 dne 30.9.1992
bankovní spojení: ČSOB Praha, účet
variabilní symbol: číslo smlouvy

Ing. Petr Šindler
K jednání oprávněn:
- ve věceí

tel.
e-maií:

- ve věcech technických: Ing. Petr Šindler
tel.
e-mail:!
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ve věcech hlášení poruch: Veronika Abrahámova
tel.:r
e-mail:

(dále jen „Zhotovitel", společně s Objednatelem dále jen „Smluvní strany")

Obsah Smlouvy:

1. ČLÁNEK ÚČEL SMLOUVY, PROHLÁŠENÍ, DEFINICE POJMŮ......................................................................................3

2. ČLÁNEK PŘEDMĚT SMLOUVY A PŘEDMĚT DÍLA......................................................................................................... 5

3. ČLÁNEK MÍSTO PLNĚNÍ......................................................................................................................................................7

4. ČLÁNEK CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA................................................................................................................................7

5. ČLÁNEK TERMÍNY K PROVEDENÍ DÍLA........................................................................................................................... 7

6. ČLÁNEK PLATEBNÍ PODMÍNKY, LHŮTA SPLATNOSTI................................................................................................ 9

7. ČLÁNEK PROVOZ, OPRAVY A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY..................................................................................................9

8. ČLÁNEK SMLUVNÍ POKUTY............................................................................................................................................ 11

9. ČLÁNEK PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN...............................................................................................12

10. ČLÁNEK ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.............................................................................................................................. 1S

PŘÍLOHY;......................................................................................................................................................................................16

2/16



1. Článek
Účel Smlouvy, prohlášení, definice pojmů

1.1 Účelem Smlouvy je řádná realizace projektu Zvýšení kvality dopravy 
v Plzeňském kraji - rozvoj systému (dále jen „ZKVD2").

1.2 Tato Smlouva byla uzavřena mezi Smluvními stranami na základě výsledku 
zadávacího řízeni k nadlimitní veřejné zakázce na Zhotovitele projektu pod 
názvem Zvýšení kvality dopravy v Plzeňském kraji - rozvoj systému 
- 2. vyhlášení vyhlášeného Objednatelem Plzeňským krajem jako 
zadavatelem. Projekt ZKVD2 bude spolufinancován z prostředků Integrovaného 
regionálního operačního programu (dále jen „IROP"), specifický cíl 1.2, kolová 
výzva č. 22. Číslo projektu dle IROP je CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_025/0001463.

1.3 Zhotovitel podpisem této Smlouvy prohlašuje, že je osobou existující podle 
právních předpisů České republiky, je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a plnit svá 
práva a povinnosti v této Smlouvě obsažené.

1.4 Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen se zadávací dokumentací projektu 
ZKVD2 včetně všech jejích příloh (dále jen „Zadávací dokumentace"), že 
zadávací dokumentaci pině rozumí a považuje ji za úplnou a je schopen plnit 
Smlouvu v požadovaném čase, rozsahu a kvalitě v souladu se zadávací 
dokumentací, touto Smlouvou a podmínkami IROP. Zhotovitel dále prohlašuje, 
že je způsobilý provádět odborné činnosti stanovené v této Smlouvě.

Zvýšení kvality dopravy v Plzeňském kraji - rozvoj systému
Smlouva o dílo

Použité zkratky:

ZKVD1 Zvýšení kvality veřejné dopravy v Plzeňském kraji,

ZKVD2
současný informační systém
Zvýšení kvality dopravy v Plzeňském kraji - rozvoj

sw
systému (předmět Smlouvy, resp. Díla)
Software

HW Hardware
IROP Integrovaný regionální operační program
KIS krajský informační systém
ŽST Železniční stanice
PMDP Plzeňské městské dopravní podniky, a. s.
POVED s. r. o. Plzeňský organizátor veřejné dopravy
LCD Liguid-crystal display
CAN Centrální autobusové nádraží
CIS Centrální informační systém
UPS Zdroj nepřerušiteiného napájení
SŽDC s. o. Správa železniční dopravní cesty s. o.
ČD a.s. České dráhy, a.s.
CD Compact disc
PDF Typ formátu souboru Acrobat Reader
xx“ Úhlopříčka monitorů v palcích, 1“ = 25,4 mm
www Wold Wide Web
DPH Daň z přidané hodnoty
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Kč
MS
XML
DÚR

Koruna česká 
Excel Microsoft Excel 
Formát souboru
Dokumentace pro územní rozhodnutí

1.6 Definice pojmů:

Oprava: je soubor úkonů, jimiž se obnovuje provozuschopný stav zařízení.
Potřebná součinnost: Pro účely této Smlouvy znamená poskytování pomoci druhé 
smluvní straně ve vhodných situacích, aby tato smluvní strana řádně zajistila plnění 
svých povinností a realizaci díla; vhodnými situacemi jsou případy, kdy samostatné 
provádění pouze jednou smluvní stranou by ztěžovalo či omezovalo realizaci díla. 
Zhotovitel součinnost poskytne také třetím osobám.
Organizátor: Společnost POVED s. r. o., se sídlem Nerudova 25, Plzeň, 
IČO 290 99 846.
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2. Článek
Předmět Smlouvy a předmět díla

2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele vytvořit pro Objednatele dílo 
specifikované vodst. 2.2 této Smlouvy (dále jen „Dílo"), za podmínek 
specifikovaných touto Smlouvou a závazek Objednatele Dílo převzít a zaplatit 
Zhotoviteli za vytvoření Díla cenu dle článku 4 této Smlouvy.

2.2 Dílem dle této Smlouvy se rozumí:

a) zpracování prováděcí dokumentace technologického řešení a umístění 
informačních panelů a její akceptaci Objednatelem,

b) dodávka, instalace (montáž, vč. jejich napájení a komunikačního rozhraní), 
zprovoznění 16 kusů informačních zařízení pro cestující a jejich integrace do 
stávajícího Krajského informačního systému (KIS).

c) dodávka SW nutného k zajištění provozu a kompatibility se SW v současnosti 
používaným v KIS, včetně SW nutného pro aktualizaci zobrazovaných dat (pro 
železniční dopravce) a zároveň instalace, oživení, zprovoznění a pravidelné 
aktualizace dodaného SW vč. poskytnutí licencí Objednateli k tomuto SW,

d) zajištění požadované funkcionality systému pro zrakově postižené formou 
telefonního spojení,

e) zkušební provoz,

f) zaškolení obsluhujícího personálu v rozsahu nezbytně nutném pro obsluhu 
instalovaného zařízení,

g) akceptace a předání technologického řešení do plného provozu,

h) záruka trvající od předání části Díla do majetku Objednatele na základě 
předávacího protokolu do 30. 9. 2023,

i) zpracování dokumentace skutečného provedení dodávky.

2.3 Pro vyloučení pochybnosti se stanovuje, že pravidelná kontrola a údržba 
zobrazovacích zařízení není součástí předmětu Smlouvy, resp. Díla. Tyto 
činnosti zajistí na své náklady Objednatel.

2.4 Projekt (Dílo) představuje navazující etapu na projekt „Zvýšení kvality veřejné 
dopravy v Plzeňském kraji" reg. číslo CZ.1.14/1.2.00/05.01900, jenž byl 
podpořen z prostředků operačního programu ROP NUTS II Jihozápad, 
realizovaný v programovém období EU 2007 - 2013 v rámci oblasti podpory 
Rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu, a tento rozšiřuje a doplňuje.

2.5 Konkrétní technické požadavky na provedení Díla jsou uvedeny v Příloze č. 3 
Smlouvy. Seznam lokalit včetně požadavků na zobrazovací zařízení a jejich 
počet je uveden v Příloze č. 4 Smlouvy.

Zvýšení kvality dopravy v Plzeňském kraji - rozvoj systému
Smlouva o dílo
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2.6 Další požadavky na předmět Smlouvy:

a) Zhotovitel je povinen po zahájení realizace projektu umístit na viditelném místě 
v každé lokalitě realizace projektu plakát o minimální velikost A3. Text upřesní 
Objednatel před zahájením realizace Díla.

b) Součástí Díla je i přechod vlastnických práv k licencím na SW na Objednatele, 
a to až do doby skutečné reálné funkčnosti Díla, tedy na dobu neomezeně 
dlouhou a delší než 5 let.

c) Zhotovitel garantuje včasnost a správnost zobrazení poskytovaných dat ve 
formátu závazném po celou dobu fungování Díla. Formát dat je popsaný 
v Příloze č. 3 Smlouvy.

d) Organizátor je poskytovatelem zdrojových dat.

2.7 Všechny potřebné licence k dodanému SW budou prokazatelně, certifikátem 
osvědčeným vlastníkem produktu, poskytnuty Zhotovitelem Objednateli 
Plzeňskému kraji, a to na dobu neurčitou, současně s předáním Díla 
Objednateli.

2.8 Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli opravy a podporu v rozsahu dle 
článku 7 Smlouvy

2.9 Zhotovitel se zavazuje k poskytování nezbytných informací a k veškeré 
nezbytné součinnosti subjektům provádějícím audit a kontrolu u Objednatele.

2.10 Objednatel prohlašuje, že má projednaná umístění zařízení, která jsou 
předmětem Díla, s vlastníky objektů. Stanoviska vlastníků objektů a dotčených 
stavebních úřadů jsou součástí Přílohy č. 3 Smlouvy. Podpisem Smlouvy se 
Zhotovitel stává Zhotovitelem zodpovědným za celou zakázku a veškeré další 
dohody a smluvní závazky jsou plně v odpovědnosti Zhotovitele. V případě, že 
dojde k realizaci a instalaci zobrazovacích zařízení, ale celé Dílo nebude 
funkční nebo nebude zajištěno zobrazování správných dat na zobrazovacích 
zařízeních, považuje Objednatel tento stav za nesplnění předmětu Díla ze 
strany Zhotovitele.

2.11 Při realizaci předmětu Smlouvy musí být dodrženy veškeré závazné národní 
i mezinárodní normy, standardy a doporučení.

2.12 Při montáži panelů, resp. monitorů vně objektu bude Zhotovitel uvažovat 
s možností zateplení objektu (tloušťka zateplení 15 cm).

2.13 V průběhu realizace díla se budou konat po dohodě Smluvních stran kontrolní 
dny, kterých se bude zúčastňovat společně Zhotovitel a Objednatel. Upřesnění 
dohodnutá na těchto kontrolních dnech jsou pro obě strany závazná a měla by 
být písemně zaznamenána a potvrzena/podepsána zástupci obou Smluvních 
stran.

Zvýšení kvality dopravy v Plzeňském kraji - rozvoj systému
Smlouva o dílo
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3. Článek 
Místo plnění

3.1 Místem plnění Smlouvy jsou následující lokality v Plzeňském kraji:

- Konstantinovy Lázně, aut. st.,
- Nepomuk město, náměstí Augustina Němejce,
- žst. Plasy,
- Horní Bříza, žel. st.,
- Horažďovice, žel. st.,
- Stříbro, žeí. st.,
- Planá, žel st.,
- Tachov, aut. nádr.,
- Tachov, žel st.,
- Pačejov - nádraží,
- Bor, aut.st,
- Stod, žel.st.,
- Nýrsko, Komenského

Mapa rozmístění informačních zařízení v rámci území Plzeňského kraje je uvedena 
v Příloze 6,1. Přehled vybraných lokalit (přestupních uzlů) pro realizaci projektu 
včetně přehledu kooperujících dopravců v lokalitách je uveden v Příloze č. 2. Přehled 
vazeb informačních panelů na železniční a autobusovou dopravu uvádí Příloha č. 5.

4. Článek
Cena za provedení díla

4.1 Celková cena za kompletní realizaci Díla podle této Smlouvy je:

- cena bez DPH: 10.333.350,- Kč
- DPH: 2.170.003,50 Kč
- cena s DPH: 12.503.353,50 Kč

K částkám bude připočtena DPH dle zákonů platných ke dni fakturace.

4.2 Cena dle odst. 4.1 zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele (dopravné, skladné, 
zaškolení, koordinace, poplatky, pojištění, daně atd.) s výjimkou čl. 2.3, 7.3 a 
9.19 této Smlouvy. Navýšení ceny je možné jen při změně daňových předpisů.

5. Článek
Termíny k provedení díla

5.1 Termín započetí realizace Díla dle této Smlouvy je po podpisu oběma 
Smluvními stranami. Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo se bude realizovat 
pouze v případě, že Objednatel obdrží příslib dotace z IROP.

5.2 Průběžná realizace Díla bude probíhat ode dne započetí do 30. 6. 2018. Ke 
stejnému termínu budou předloženy faktury a dokumentace skutečného
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provedení. Po dokončení každé ucelené části (lokality) bude zařízení po dobu 
následujících tří týdnů provozováno v režimu zkušebního provozu pro odladění 
nedostatků a nedodělků vzniklých při stavbě a instalaci.

5.3 Garantovaný plný funkční provoz celého projektu ZKVD2 bude zajišťován do 
30. 9. 2023.

5.4 Součástí Smlouvy je Příloha č. 6 Harmonogram realizace Díla (podle 
jednotlivých lokalit), kterou Zhotovitel předložil ve své nabídce v rámci 
zadávacího řízení.

5.5 Jednotlivé, dokončené části Díla (lokality), budou odsouhlaseny Objednatelem 
formou místního šetření na základě oboustranně podepsaných schvalovacích 
protokolů.

5.6 Požadavky na ukončení projektu: Projekt bude dokončen po předání poslední 
části Díla v termínu dle čl. 5.2 a 1.1 Smlouvy, a to předložením závěrečného 
předávacího protokolu Zhotovitelem a jeho podpisem bez vad a nedodělků ze 
strany Objednatele.

5.7 Zhotovitel předá při předání Díla Objednateli dokumentaci skutečného 
provedení dodávky. Dále je Zhotovitel povinen kdykoli, na písemnou žádost 
Objednatele, neprodleně předat veškeré další podklady k provozování Díla. 
V termínu do 30. 9. 2023 poskytne Zhotovitel Objednateli úplnou změnovou 
dokumentaci a veškeré podklady a know-how tak, aby Objednatel mohl celé 
Dílo provozovat a opravovat i nadále, sám nebo prostřednictvím třetí zmocněné 
osoby.

Zvýšení kvality dopravy v Plzeňském kraji - rozvoj systému
Smlouva o dílo
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6. Článek
Platební podmínky, lhůta splatnosti

6.1 Fakturace realizace Díla bude provedena ve dvou termínech, a to 31. 1.2018 a 
30.6. 2018.

6.2 Fakturace dle bodu 6.1 tohoto článku bude provedena na základě 
Objednatelem podepsaného předávacího protokolu (pro termín 31. 1. 2018) a 
na základě Objednatelem podepsaného závěrečného předávacího protokolu 
o ukončení realizace Díla a uvedení Díla do plně funkčního provozu (pro termín 
30. 6. 2018). Fakturovaná celková částka nepřekročí cenu za provedení Díla 
dle odst. 4.1 Smlouvy.

6.3 Náklady související s opravami, na které se nevztahují záruční podmínky (např. 
oprava zařízení poškozeného z důvodu vandalismu), budou účtovány po 
provedení opravy na základě skutečnosti. Faktura bude, kromě náležitostí dle 
odst. 6.5, obsahovat detailní soupis oprav (servisních zásahů) s uvedením 
místa, data a předmětu opravy. Ve všech případech je nutno doložit 
fotodokumentaci poškozeného zařízení a kvalifikovaný odhad nákladů na 
opravu.

6.4 Splatnost faktur je do 30 dnů od jejich vystavení Objednateli. To neplatí pro 
faktury, které neobsahují potřebné náležitosti.

6.5 Podkladem pro zaplacení díla jsou faktury s uvedením jejího čísla, názvu, sídla 
a IČO Objednatele a Zhotovitele, části předmětu Díla dle čí. 2 této Smlouvy a 
termínu předáni díla, dne vystavení faktury, dnem splatnosti a dnem 
zdanitelného plnění, označení banky a čísla účtu, na který má být placeno, a s 
uvedením ceny části díla v Kč bez DPH, výše DPH a Kč s DPH. Ve faktuře 
bude uvedeno registrační číslo projektu CZ.06.1.37/0.0/0.0/16 025/0001463 a 
jeho plný název.

6.6 V případě, že faktura nebude obsahovat příslušné náležitostí, je Objednatel 
oprávněn fakturu před lhůtou splatnosti vrátit bez zaplacení s uvedením důvodu 
nezaplacení, Zhotovitel je povinen fakturu opravit, nebo vyhotovit fakturu novou.

6.7 Objednatel uhradí cenu za provedení Díla na účet Zhotovitele uvedený 
v záhlaví Smlouvy.

6.8 Do uhrazení ceny za realizaci Díla je Dílo majetkem Zhotovitele.

Zvýšení kvality dopravy v Plzeňském kraji - rozvoj systému
Smlouva o dílo

7. Článek
Provoz, opravy a záruční podmínky

7.1 Provozem Díla se rozumí udržování Díla v plně funkčním stavu, vč. správného 
zobrazení dat na zobrazovacích zařízeních, aktualizace SW, dat a jejich změn, 
a zobrazování mimořádných situací. Funkční bude orientační systém pro 
zrakově postižené.
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7.2 Poruchou, na kterou se vztahuje záruka, se rozumí porucha vzniklá na zařízení 
nebo jeho součásti, která vznikla při používání zařízení nebo jeho součásti 
k účelu, ke kterému byla pořízena, a která nebyla způsobena externím vlivem, 
mimořádnou událostí nebo nesprávným použitím.

7.3 Údržba Díla, jejíž součástí je profylaxe zobrazovacích zařízení či jejich částí, 
není předmětem Díla dle článku 2 této Smlouvy. Tuto činnost zajistí na své 
náklady Objednatel.

7.4 Opravy při zjištění a nahlášení poruchy se provádí dle klasifikace úrovně 
poruchy:

a) úroveň I. = zařízení v lokalitě nic nezobrazuje, nebo se zobrazují nesprávná, či 
nesrozumitelná data

odstranění závady do 48 hod. s tím, že zahájení opravy bude v pracovní době 
do 6 hod. v mimopracovní době 24 hod.,

b) úroveň II. = zařízení v lokalitě zobrazuje správná data, ale obtížně čitelná,
odstranění závady do 72 hod. s tím, že zahájení opravy bude v pracovní době 
do 6 hod. v mimopracovní době do 24 hod,

c) úroveň III. = zařízení v lokalitě je čitelné, zobrazuje správná data, ale byly na 
něm zjištěny takové vady zobrazení, které degradují jeho estetickou úroveň
odstranění závady do 30 dnů s tím, že zahájení opravy bude do 72 hod.

d) úroveň IV. = zařízení v lokalitě bylo fyzicky zničeno, nebo poškozeno 
v rozsahu, který vyžaduje jeho demontáž a opravu v opravárenské dílně, 
případně jeho výměnu za jiné.
odstranění závady do 30 dnů s tím, že zahájení opravy bude v pracovní době 
do 6 hod. v mimopracovní dny do 60 hod.

Úrovně popisované pro jednotlivou lokalitu se použijí obdobně při poruchách či
výpadcích více zařízení najednou.

Časem rozhodným pro výše uvedené lhůty je čas potvrzení přijetí hlášení o závadě
Zhotovitelem dle odst. 7.5.

7.5 V případě sporů o zařazení závady do požadované kategorie rozhodne 
o zařazení Objednatel. Závady budou prokazatelně hlášeny na telefonní číslo a 
e-mailovou adresu Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje potvrdit Objednateli 
přijetí hlášení o závadě e-mailem v maximálním čase do 1 hodiny po ohlášení 
(jedenkrát oznamovateli poruchy a v kopii Objednateli na e-mailovou adresu 
uvedenou v záhlaví Smlouvy jako osoba kontaktní pro hlášení poruchy). Pokud 
Zhotovitel nepotvrdí přijetí hlášení o závadě, má se pro účely dodržení lhůt dle 
této Smlouvy za to, že hlášení bylo doručeno Zhotoviteli do 2 hodin od 
úspěšného přenesení tohoto hlášení na poštovní server Zhotovitele.

7.6 Zhotovitel je povinen vést evidenci oprav a v kopii ji předávat Objednateli na 
jeho vyžádání. Každý záznam této evidence bude obsahovat: datum, soupis

Zvýšení kvality dopravy v Plzeňském kraji - rozvoj systému
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prací a dobu jejich trvání, počet ujetých kilometrů, použitý materiál včetně jeho 
ceny. Objednatel je oprávněn dohlížet na čas a způsob odstraňování závady 
přímo na místě. Z tohoto důvodu má Objednatel právo požadovat informace 
o přítomnosti Zhotovitele v místě opravy. Zhotovitel je povinen Objednateli tyto 
informace bezodkladně poskytnout.

7.7 Zhotovitel poskytuje na celý projekt, který je předmětem Díla, záruku trvající od 
předání části Díla do majetku Objednatele na základě předávacího protokolu do 
30, 9. 2023. Zárukou se Zhotovitel zavazuje, že Dílo bude po záruční dobu 
odpovídat požadavkům stanoveným v této Smlouvě, bude způsobilé pro 
obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti.

7.8 Záruční doba začíná běžet dnem podpisu příslušného předávacího protokolu 
Objednatelem.

7.9 Objednatel předpokládá provoz všech zobrazovacích zařízení v režimu 
24 hodin denně. Objednatel klade požadavky na minimální dostupnost Díla. 
Rozlišovány jsou 2 typy výpadku: neplánovaný a plánovaný. Neplánovaný 
výpadek (výpadek způsobený závadou) se řídí pravidly uvedenými v bodě 7.4. 
Tyto výpadky, s výjimkou takových, které byly způsobeny cizím zaviněním, 
nebo vyšší mocí, budou tolerovány maximálně v délce 30 minut na 7dní 
provozu, tj. měsíční dostupnost Díla je minimálně 99,7 %. Dostupnost je 
uvažována za celé Dílo, tedy výpadky se sčítají bez ohledu na lokalitu. 
V případě plánované odstávky Díla může Zhotovitel k odstávce využít prostor 
v období dopravního klidu v čase po odjezdu posledního zobrazovaného spoje 
do 30 minut před odjezdem prvního spoje, který je na zařízení zobrazován pro 
další dopravní interval. Minimální prostor pro plánovanou odstávku Díla je ze 
strany Objednatele garantován v délce 120 minut.

7.10 Zhotovitel garantuje Objednateli bezvadnost Díla.

Zvýšení kvality dopravy v Plzeňském kraji - rozvoj systému
Smlouva o dílo

8. Článek 
Smluvní pokuty

8.1 Při nedodržení data splatnosti faktur je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % (pětsetin procenta) z dlužné částky za každý den 
prodlení, nejvýše však 15 % (patnáct procent) z fakturované částky. Na 
skutečnost, že je Objednatel v prodlení s úhradou faktury, je Zhotovitel povinen 
Objednatele bezodkladně prokazatelně upozornit.

8.2 Při nedodržení termínu realizace projektu nebo jeho části ze strany Zhotovitele, 
je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % 
z ceny projektu či jeho části, s jehož dodáním se Zhotovitel dostal do zpoždění, 
a to za každý započatý den zpoždění oproti závaznému harmonogramu, který 
je Přílohou č. 6 této Smlouvy.

8.3 V případě nedodržení dostupnosti Díla dle odst. 7.9 této Smlouvy je Objednatel 
oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 100 Kč za každou
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započatou desetinu procenta nedodržení stanovené hranice procentní 
dostupnosti.

8.4 Smluvní pokuta bude povinnou smluvní stranou uhrazena ve lhůtě splatnosti do 
30 dnů od doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty. Dostane-li se povinná 
smluvní strana do prodlení s úhradou smluvní pokuty, má oprávněná smluvní 
strana nárok na úhradu ve výši 0,025 % z výše smluvní pokuty za každý den 
prodlení.

8.5 V případě, že ze strany Zhotovitele dojde k porušení jakékoliv smluvní 
povinnosti, u níž není ve Smlouvě samostatně uvedena smluvní pokuta a jeji 
výše, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč 
za každé jednotlivé porušení povinnosti a/nebo den prodlení se splněním 
smluvní povinnosti.

8.6 Ujednání o smluvní pokutě se nedotýká práva Objednatele požadovat náhradu 
škody, která mu porušením povinnosti Zhotovitele předat dílo či jeho části včas 
a bez vad vznikne.

9. Článek
Práva a povinnosti smluvních stran

9.1 Zhotovitel je povinen provádět opravy v souladu s odst. 7.4. a v případě, že 
zjistí závadu, včas informovat Objednatele o stavu zařízení a v koordinaci s ním 
provádět nezbytné opravy zjištěných závad majících vliv na funkčnost a 
použitelnost zařízení.

9.2 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli na jeho žádost veškerou 
součinnost pro ověření a případný dohled na průběh každé opravy.

9.3 Zhotovitel je povinen v rámci plnění Smlouvy navrhnout Objednateli možná 
nová technická řešení ke zvýšení účinnosti zařízení a komfortu cestujících 
podle nejnovějšich poznatků.

9.4 Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, týkajících 
se Objednatele a Díla.

9.5 Zhotovitel je povinen bezpodmínečně dodržovat podmínky vstupu do všech 
prostor umístění Díla dle požadavků vlastníků (správců) těchto prostor zvláště s 
ohledem na provozovanou dopravní cestu.

9.6 Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce výhradně odborně způsobilými, 
zkušenými pracovníky a v souladu s platnými normami a předpisy.

9.7 V případech zániku či prodeje firmy, ukončení činnosti v oboru, vstoupení firmy 
do konkursu či likvidace nebo v případech, kdy není nadále schopen plnit své 
povinnosti vyplývající z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bezúplatně 
poskytnout Objednateli veškeré podklady a know-how, které dosud nepředal
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tak, aby Objednateli mohl celé Dílo provozovat a opravovat i nadále sám nebo 
prostřednictvím třetí zmocněné osoby.

9.8 Zhotovitel je povinen svévolně neprovádět žádné změny Díla oproti předané 
dokumentaci skutečného provedení dodávky. V případě nezbytnosti pak 
veškeré tyto změny zaznamenávat písemně a archivovat je do předané 
dokumentace skutečného stavu. Objednatel musí být Zhotovitelem o těchto 
změnách informován vždy před zahájením prací.

9.9 Objednatel je povinen poskytnout součinnost při odstraňování závad a oznámit 
včas Zhotoviteli závadu zařízení, o které byi sám zpraven, nebo nahlásit stav, 
který by podle Objednatele mohl zapříčinit závadu zařízení.

9.10 Objednatel je povinen neprovádět žádné změny Díla oproti předané 
dokumentací skutečného provedení dodávky. V případě nezbytnosti pak 
veškeré tyto změny zaznamenávat písemně a předat je Zhotoviteli k archivaci 
do předané dokumentace skutečného stavu.

9.11 Zhotovitel se zavazuje, že svojí činností související s provedením díla nebude 
poškozen nebo zničen majetek třetích osob, poškozeno zdrávi, případně 
ohrožen život. Škody takto vzniklé se Zhotovitel zavazuje uhradit v plné výši.

9.12 Zhotovitel odpovídá v plné výši Objednateli za škodu, kterou způsobí 
porušením smluvních povinností, včetně škody způsobené vadným plněním, či 
svojí činností v areálu Objednatele čí v areálu třetích osob.

9.13 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro účely projektování a montáží 
podobných děl jako Dílo dle Smlouvy do výše 10.000,000,- Kč pojistnou 
smlouvou pro základní pojištění odpovědnosti za škodu z činnosti.

9.14 Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli po celou dobu trvání smluvního 
vztahu potřebnou součinnost při plnění předmětu této Smlouvy.

9.15 Tato Smlouva se uzavírá do 30. 9. 2023. Smlouva bude účinná dnem 
uveřejněni v registru smluv.

9.16 Jestliže ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy po dohodě obou smluvních 
stran by v souvislosti s tímto odstoupením Objednateli bezprostředně hrozil 
vznik škody související s předmětem této Smlouvy, je Zhotovitel povinen 
Objednatele na tuto skutečnost upozornit a navrhnout mu opatření, která je 
třeba učinit k odvrácení škody.

9.17 Zhotovitel se zavazuje v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, že bude spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly.

9.18 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli součinnost v případě případné 
kontroly orgánů IROP.

Zvýšení kvality dopravy v Plzeňském kraji - rozvoj systému
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9.19 Zhotovitel nad rámec plnění předmětu Díla garantuje zajištění oprav a provozu 
projektu ZKVD2, a to v případě důvodné potřeby Objednatele po dobu trvající 
od předání části Díla do majetku Objednatele na základě předávacího protokolu 
do 30. 9.2023. Pro tyto případy bude ze strany Objednatele vystavena 
objednávka, po jejímž zhotovení vystaví Zhotovitel fakturu a předloží ji 
k proplacení Objednateli.

Zvýšení kvality dopravy v Plzeňském kraji - rozvoj systému
Smlouva o dílo

10.Článek 
Ukončení smlouvy

10.1 Tato Smlouva může být ukončena:

a) písemnou dohodou smluvních stran;

b) odstoupením od Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě nebo 
zákonem.

10.2. Od této Smlouvy může Smluvní strana odstoupit pro podstatné porušení
smluvní povinnosti druhou stranou. Za podstatné porušení smluvní povinnosti
se zejména považuje:

a) na straně Zhotovitele, jestliže dílo (nebo jeho část), nebude řádně dodáno 
v dohodnutém termínu tak, aby Zhotoviteli vzniklo právo na úhradu ceny za 
dílo vystavením příslušné faktury,

b) na straně Zhotovitele, dojde-li v průběhu plnění u Zhotovitele k prodlení 
delšímu než 40 dnů v jakémkoli termínu dle čl.5. Smlouvy a v Harmonogramu 
dle Přílohy č. 6 Smlouvy,

c) na straně Objednatele nebo Zhotovitele, neposkytne-li druhá Smluvní strana 
vícekrát potřebnou součinnost,

d) na straně Zhotovitele, jestliže předmět Díla nebude mít vlastnosti či technické 
parametry deklarované Zhotovitelem v této Smlouvě či vlastnosti z této 
Smlouvy, dokumentace či technické specifikace vyplývající,

e) na straně Zhotovitele, jestliže ve své nabídce v rámci veřejné zakázky dle 
čl. 1.2. Smlouvy uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti 
a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení,

f) na straně Zhotovitele, jestliže bude zahájeno insolvenční řízení u Zhotovitele.

10.3. V případě porušení dalších nepodstatných smluvních povinností (jako je
zejména řádné provedení záručních oprav), je druhá strana oprávněna od
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Smlouvy odstoupit v případě, že strana, která je v prodlení, nesplní svou 
povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která jí k tomu byla poskytnuta.

10.4. Odstoupení od této Smlouvy musí smluvní strana učinit písemně, bez 
zbytečného odkladu poté, co se o porušení dověděla. Účinky odstoupení od 
Smlouvy nastanou dnem, kdy bude písemné odstoupení doručeno druhé straně. 
V písemném oznámení o odstoupení musí být uveden den odstoupení, účinky, 
důvod odstoupeni a přesný odkaz na ustanovení Smlouvy nebo zákona, které 
smluvní stranu k takovému kroku opravňuje.

10.5. V případě odstoupení od této Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat 
své vzájemné závazky a pohledávky stanovené v zákoně nebo v této Smlouvě, a 
to do 30 dnů od právních účinků odstoupeni, nebo v jiné dohodnuté lhůtě. 
Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku.

10.6. Pokud má smluvní strana, které bylo odstoupení doručeno, za to, že druhá 
strana není k odstoupení oprávněna, je povinna to odstupující straně písemně 
oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení, jinak se 
odstoupení považuje za oprávněné.

10.7. V případě odstoupení od této Smlouvy Objednatelem pro podstatné porušení 
smluvní povinnosti Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
případnou vzniklou újmu (majetkovou i nemajetkovou).

10.8. V případě odstoupení provede Zhotovitel soupis všech provedených prací a po 
dohodě s Objednatelem odveze veškerý nevyúčtovaný materiál a zařízení.

11.Článek
Závěrečná ustanovení

Zvýšení kvality dopravy v Plzeňském kraji - rozvoj systému
Smlouva o dílo
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11.1 Tuto Smlouvu a její součásti lze měnit jen na základě písemné dohody obou 
Smluvních stran formou dodatků ke Smlouvě.

11.2 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží Objednatel a 
jeden Zhotovitel.

11.3 Přílohy jsou nedílnou součástí Smlouvy. Zhotovitel je vázán požadavky dle 
Smlouvy a dále je vázán nabídkou, kterou předložil v rámci zadávacího řízení 
uvedeného ve čl. 1.2 Smlouvy. Odchylky od těchto dokumentů jsou 
Objednatelem považovány za vady Díla a jsou přípustné pouze na základě 
dohody obou Smluvních stran formou písemných dodatků ke Smlouvě.

11.4 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel zajistí uveřejnění uzavřené Smlouvy 
vč. příloh a případných dodatků v registru smluv s odkazem na profilu 
zadavatele v elektronickém nástroji E-ZAK. Zaslání Smlouvy do registru smluv 
zajistí Objednatel.

11.5 Za Objednatele schválila uzavření této Smlouvy Rada Plzeňského kraje 
usnesením č. 936/17 ze dne 21. 8. 2017.

11.6 Smluvní strany se zavazují, že budou uchovávat veškerou dokumentaci, která 
se týká projektu uvedeného ve čl.1.1 Smlouvy, včetně účetních dokladů minimálně 
do 31. 12. 2028 dle požadavku Obecných pravidel pro žadatele a příjemce IROP.

11.7 Smluvní strany prohlašují, že si text Smlouvy řádně přečetly, souhlasí 
s jejím obsahem, Smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich 
pravé a svobodné vůle a na důkaz toho obě smluvní strany připojují své 
podpisy.

11.8 Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

Přílohy:

č. 1 Mapa rozmístění infopanelů v rámci území Plzeňského kraje
č. 2 Přehled lokalit včetně kooperujících dopravců
č. 3 Technická dokumentace projektu
č. 4 Seznam lokalit včetně požadavků na zobrazovací zařízení a jejich

počet
č. 5 Přehled vazeb informačních panelů na železniční a autobusovou

dopravu
č. 6 Harmonogram realizace projektu

Zvýšení kvality dopravy v Plzeňském kraji - rozvoj systému
Smlouva o dílo

Za Objednatele:

Ing. Pavel Čížek

Za Zhotovitele:

Ing. Petr Šindler
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náměstek hejtmana jednatel firmy
pro oblast doprava

Zvýšení kvality dopravy v Plzeňském kraji - rozvoj systému
Smlouva o dílo

V Plzni dne ^ 2 -09- 2017 V Unhošti dne Lj ' f
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Příloha č. 1 Mapa rozmístění infopanelů v rámci území Plzeňského kraje

Zvýšení kvality dopravy v Plzeňském kraji - rozvoj systému
Smlouva o dílo

Infopanel Planá
ÍX 1*4.

Infopanel Tachov
Ix <3stávka 
Ix Itú -fUuvo:'

Inřopanel Bor
lx aut. ^aM<Wky

Infopirml Pačejov
Ix lei stánice

infopanel
Horažďovice
Ix iel.itanice

Infopanel Nepomuk
%y aut rostávLťi

Infopanel H. Bříza
Ix žel, stanice

Infopanel Stříbro
lx žel. stanice

Infopanel Nýrsko
lxaut řístavkň

Infopanel Stod
1>: Ji-i. slaníte
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Příloha č. 2 Přehled lokalit včetně kooperujících dopravců

Lokalita Kooperující dopravci
Konstantinovy Lázně, aut, st. České dráhy, a.s.

ČSAD autobusy Plzeň a. s.

Nepomuk město RAIL BUS s.r.o.
ČSAD autobusy Plzeň a. s.
ČSAD Jindřichův Hradec a. s.

žst. Plasy České dráhy, a.s.

Horní Bříza, žel. st. České dráhy, a.s.
ČSAD autobusy Plzeň a. s.
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Horažďovice, žel. st. České dráhy, a.s.
ČSAD autobusy Plzeň a. s.
Autobusy VKJ s.r.o.
PROBO BUS a.s.
ARRIVA PRAHA s.r.o.
ČSAD STTRANS a.s.
PTÁČEK - AUTOBUSY, s.r.o.

Stříbro, žel. st. České dráhy, a.s.
ČSAD autobusy Plzeň a. s.

Nýrsko, Komenského ČSAD autobusy Plzeň a. s.
Autobusy VKJ s.r.o.

Planá, žel st. České dráhy, a.s.
ČSAD autobusy Plzeň a. s.

Tachov, aut.nádr. ČSAD autobusy Plzeň a. s.
PROBO BUS a.s.

Tachov ČD České dráhy, a.s.
Pačejov-nádraží České dráhy, a.s.

ČSAD autobusy Plzeň a. s.

Bor, aut.st. ČSAD autobusy Plzeň a. s.
PROSO BUS a.s.

Stod, žel.st. České dráhy, a.s.
Č5AD autobusy Plzeň a. s.
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Příloha č. 3 Technická dokumentace projektu

1. Cíl Díla

Cílem projektu je rozšíření stávajícího projektu Zvýšení kvality veřejné dopravy 
v Plzeňském kraji (dále jen ZKVD1) o další lokality vybavené moderními 
informačními zařízeními, která budou poskytovat informace o spojích všech dopravců 
dané lokality, za účelem usnadnění orientace cestujících při přestupu. Zařízení 
budou nezávislá na připojení do pevné datové sítě, bude využita síť GSM pro 
připojení do VPN POVED.

Dílo musí být plně kompatibilní se stávajícím systémem ZKVD1 (vizuální a 
datová jednotnost) a po jeho předání Objednateli jej musí být možno provozovat, 
libovolně rozšiřovat a případně modifikovat bez nutnosti jakékoliv další účasti 
Zhotovitele.

2. Širší předmětu Díla

Předmětem Díla je dodávka, montáž a zprovoznění 16 kusů informačních tabulí 
pro cestující a jejich integrace do stávajícího KIS, technické řešení napájení 
elektrickou energií a přenosu dat technologií GSM, dodávka veškerých (provozních, 
komunikačních, aktualizačních, dohledových, apod.) SW (včetně licencí), jeho 
instalace a oživení.

Nejpozději do okamžiku předání Díla Zhotovitel zajistí Objednateli dodání 
nástroje k zajištění nepřetržitého dohledu nad funkčností celé soustavy informačních 
zařízení ZKVD2 Plzeňského kraje, předání revizních zpráv elektro a provede 
proškolení Objednatelem určených osob o údržbě zařízení dodaných v rámci 
zakázky.

Informační zařízení budou ve vlastnictví Plzeňského kraje. Zhotovitel zajistí 
bezproblémový provoz těchto zařízení po dobu trvání záruky.

Součástí dodávky je i nasazení neomezeně rozšířitelného systému akustického 
informování cestujících se sníženou schopností orientace ve všech lokalitách formou 
telefonního spojení jako akustické odpovědi na telefonický dotaz. Odpověď 
zprostředkuje virtuální ústředna pomocí řečové syntézy. Tato technika je odzkoušena 
v pilotním projektu MYOTIS. Ve stanicích a zastávkách musí být Dílo nezávislé na 
elektrickém napájení, datové síti a fyzické přítomnosti informačního zařízení 
v lokalitě.

APN POVED umožňuje propojení zobrazovacího zařízení a centrální serveru 
KIS, který poskytuje data pro zobrazovače. Data jsou ve formátu XML a pro zařízení 
jsou trvale dostupná pomocí http přenosového protokolu. Obsahují aktuální výhled 
spojů (BUS, VLAK), které by měly být zobrazeny.

Pokud Zhotovitel vytvoří nový KIS server, zajistí stejnou funkcionalitu a 
kompatibilitu, kterou zajišťuje stávající KIS server pro současný informační systém 
ZKVD1, pro stávající zobrazovací zařízení a služby, tzn.:

■ sběr a zpracování dat ze všech zdrojů a jejich převod do formátu pro 
současné zobrazovače, viz popis současného stavu ZKVD1,

■ centrální zpracování dat z dohledu (diagnostika mikropočítačů a zobrazovačů 
současných a budoucích),

Zvýšení kvality dopravy v Plzeňském kraji - rozvoj systému
Smlouva o dílo
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■ generování dat pro další virtuální informační panely pro libovolnou lokalitu 
PK,

■ editační nástroj pro pracovníka POVED, který umožňuje konfigurovat a měnit 
informační panel pro libovolnou lokalitu PK (dnes aplikace iPohled).

Zobrazovače informačního systému veřejné dopravy ZKVD2 v lokalitách, které 
nemají dosažitelné napájení rozvodem 230V, musí být energeticky nenáročné a 
zdrojem elektrické energie musí být solární panely s akumulátory potřebné kapacity. 
Nízkoenergetické zobrazovače musí být navrženy pro komunikaci přes GSM 
modemy a vhodně předzpracovaná data dostupná na centrálním KIS serveru. 
Specifičnost energetické náročnosti může ovlivnit i konečnou podobu komunikace a 
může vynutit dodatečné komunikační prostředky umístěné na straně serveru. 
Poskytovaná data pro nízkoenergetické zobrazovače musí být proto na KIS serveru 
předzpracována s ohledem na omezené výpočetní možnosti nízkoenergetických 
zobrazovačů.

Zvýšení kvality dopravy v Plzeňském kraji - rozvoj systému
Smlouva o dílo

Specifikace zobrazovacích zařízení v rámci Díla (min. požadavky):

Lokalita
Konstantinovy Lázně, aut. st 
Nepomuk náměstí 
Plasy
Horní Bříza 
Horažďovice

Stříbro, žel. st.
Planá u Mariánských Lázní 
Tachov, AN 
Tachov, žel. st.
Pačejov

Bor, autobusové nádraží 
Stod

Nýrsko

počet typ zobrazovací jednotky
1 zobrazovací LCD monitor 2x23“, nebo 1x 37,9“ (16:4,2) 
1 Zobrazovací ChLCD display v označníku zastávky 
1 zobrazovací LCD panel (8 ř. 42 zn./ 40 mm)
1 zobrazovací LCD panel (6 ř. 68 zn./ 50 mm)
1 zobrazovací LCD monitor 46"
1 zobrazovací LCD panel (8 ř. 72 zn./ 40 mm)
1 zobrazovací LCD panel (4 ř. 72 zn./ 40 mm)
1 zobrazovací LCD panel (8 ř. 72 zn./ 40 mm)
1 zobrazovací LCD panel (4 ř. 72 zn./ 40 mm)
1 zobrazovací LCD monitor 46"
1 zobrazovací LCD monitor 46"
1 zobrazovací LCD panel (4 ř. 72 zn./ 40 mm)
1 zobrazovací LCD panel (4 ř. 72 zn./ 40 mm)
1 zobrazovací LCD monitor 46"
1 zobrazovací LCD panel (4 ř. 72 zn./ 40 mm)
1 zobrazovací LCD panel (4 ř. 72 zn./ 40 mm)

Zhotovitel je povinen dodat do lokalit ve správě SŽDC pouze zařízení, která 
jsou schválená pro provoz v síti SŽDC. Tuto skutečnost je třeba doložit do nabídky.

3. Technické požadavky na předmět zakázky

Uváděné parametry jsou minimální. Ke každé lokalitě je zpracována 
samostatná technická dokumentace ve stupni studie a v rozsahu DŮR, která je 
součástí zadávací dokumentace. Prováděcí dokumentaci zpracuje Zhotovitel dle 
svého dodávaného řešení. Po dokončení díla předá Zhotovitel též dokumentaci 
skutečného provedení dodávky, která popíše konkrétní způsob technického řešení 
připojení jednotlivých lokalit.

Součástí Díla je také:



■ instalace rozvodu napájení 230 V,
■ osazení, zprovoznění a konfigurace informačních zařízení včetně všech 

souvisejících zařízení,
■ připojení informačních zařízení přes GSM do VPN POVED,
■ konfigurace řídicího serveru,
■ instalace serveru audio systému pro osoby se sníženou schopností orientace 

včetně potřebných součástí,
» dodávka UPS pro server audio systému.

Základní funkční požadavky:

Objednatel dosud využívá v rámci projektu ZKVD1 informační systém pro 
cestující pracující na programové výbavě D-HIS-VOICE (distribuovaný obrazový 
informační systém), pro kterou byly vyvinuty další používané aplikace. Tento 
informační systém ZKVD1 v současnosti řídí 60 autobusových a 32 železničních 
stanic a zastávek. Nově instalovaná zařízení musí být schopna pracovat v tomto 
systému.

Poskytováni informaci o odjezdech prostředků veřejné dopravy a
dopravních informací

Software na serveru KIS a data o železniční dopravě udržuje a za jejich 
správnost zodpovídá provozovatel ZKVD1, server zpracovává plnohodnotná data ze 
stanic pod informačním systémem D-HIS-VOICE a vymezená data zwebové 
aplikace SŽDC/Tabule. Data o autobusové dopravě v kraji udržuje Organizátor, 
server zpracovává export BUS data z centrálního informačního systému CIS a 
doplňuje je dynamickými daty z dispečinku IDP. Data o MHD v Plzni přebírá KIS 
server z dispečinku PMDP.

Veškerá data budou ukládána na serveru KIS ve formátu XML.
Informační panely/monitory pro cestující s informacemi o vlacích i autobusech 

ZKVD2 budou připojeny do stávajícího systému informačních zařízení ZKVD1 na 
serveru KIS Plzeňského kraje, kde bude průběžně aktualizovaná databáze s 
potřebnými daty. Tato data budou distribuována k zobrazovacím jednotkám 
v lokalitách instalací cestou VPN POVED na platformě GSM.

Poskytováni informaci osobám se sníženou schopnosti orientace:
Navržený systém zajistí převod dat pro zobrazovací jednotky na zvukové a 

jejich distribuci k žadateli po předchozím vyhodnocení jeho telefonického požadavku.
Systém nebude již vyžadovat speciální ovladač pro nevidomé, a postačí 

libovolný mobilní nebo i stolní telefon, se kterým dokáží i nevidomí pracovat zcela 
bez problémů. Cestující si může takto získat informace z kteréhokoliv místa, nejen 
přímo ze zastávky.

Zobrazovací zařízení:

Jako zobrazovací zařízení, která musí zaručovat minimální dobu provozu 5 roků 
ve 24 hodinovém režimu, 7 dní v týdnu, a vzhledem k požadované vizuální a grafické 
jednotnosti systému ZKVD2 se systémem ZKVD1, budou použity výhradně barevné 
LCD monitorové jednotky profesionální řady a LCD panely, případně 
nízkoenergetické zobrazovací jednotky obdobné kvality.

Zvýšení kvality dopravy v Plzeňském kraji - rozvoj systému
Smlouva o dílo
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Z důvodu zajištění hospodárnosti a spolehlivosti provozu a údržby, jednotnosti 
dohledu a oprav (postupů, náhradních dílů atd.) by se měla dodávka, resp. Dílo, svou 
konstrukcí a funkčními vlastnostmi blížit prvkům instalovaným v původním projektu 
ZKVD1 nebo by měly být kvalitativně lepší.

Z důvodu zachování jednotnosti vzhledu pro cestující a zároveň odlišení od 
panelů ČD (SŽDC) pro zajištění jednoznačné identifikace provozovatele zařízení 
zejména s ohledem na oznamování poruch, musí být panely i monitory stejného 
vzhledu jako zobrazovací zařízení v ZKVD1.

4. Požadavky na monitory a panely

4.1. Monitory ve venkovním provedeni (monitor min. 46“)
Klimatizovaná skříň velikostí odpovídající monitoru, v barvě stříbrošedá 

metalíza.
Struktura zobrazování:

- Záhlaví
- Informační část 

Barva podkladu záhlaví:
- pro vlaky modrá RGB 0,0,255; výška záhlaví 65mm
- pro autobusy zelená RGB 0,175,0; výška záhlaví 42mm 

Barva podkladu informační části obrazovky černá.
Linka pod řádkem v barvě dle záhlaví.
Pole záhlaví obsah:
Horní polovina obrazovky - vlaky:
Pravý horní roh čas ve tvaru HH;MM:$s - výška písma 42 mm, vteřiny 26 mm, 

proporcionálně „110 %“, resp. „70 %", barva světle žlutá RGB 255,255,175 Font 
- Ariel tučný

Uprostřed text „název stanice" - výška písma 38 mm, proporcionálně „100 %“ barva 
bílá, Font-Ariel tučný

Levý horní roh datum ve tvaru dd.mm.rrrr - výška písma 26 mm, proporcionálně 
„70 %“, barva světle žlutá RGB 255,255,175 Font - Ariel tučný 

Dolní řádek zleva - výška písma 15 mm, proporcionálně „40 %", barva bílá
- označení sloupce text „Spoj“ (druh vlaku, popř. autobus)
- označení sloupce text „Cílová stanice přes"
- označení sloupce text „čas odjezdu"
- označení sloupce text „Zpoždění"
- označení sloupce text „Nást." (ve smyslu nástupiště, stanoviště či kolej)
- Font - Ariel

Spodní polovina obrazovky - autobusy:
Uprostřed text „název stanice11 - výška písma 38 mm, proporcionálně „100 %“, barva 

bílá, Font - Ariel tučný

Text informační části VLAKY: Počet řádků: 4
1. sloupec - druh vlaku

- Os - barva zelená RGB 0,255,0,
- Sp - barva modrá RGB 50,200,255,

Zvýšení kvality dopravy v Plzeňském kraji - rozvoj systému
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- R Rx EC 1C SC - barva červená RGB 255,25,0,
- výška písma 38 mm, proporcionálně „100 %“,
- font - Ariel tučný,
- počet znaků 2.

2. sloupec - Piktogram vozíčkáře, počet znaků 2

3. sloupec - číslo vlaku
- barva stejná dle druhu vlaku,
- výška písma 26 mm, proporcionálně „70 %“,
- font - Ariel tučný,
- počet znaků 6.

4. sloupec - cílová stanice
- výška písma 38mm, proporcionálně „100 %“,
- barva bílá,
- font-Ariel,
- počet znaků 6,
- počet znaků dle dispozice.

5. sloupec - přes
- výška písma 26 mm, proporcionálně „70 %“,
- barva bílá,
- font - Ariel,
- počet znaků dle dispozice.

6. sloupec - čas odjezdu
- barva stejná dle druhu vlaku,
- výška písma 38 mm, proporcionálně „100 %“
- font-Ariel,
- počet znaků 5 ve tvaru HH:MM.

7. sloupec - zpoždění
- výška písma 38 mm, proporcionálně „100 %“,
- barva bílá,
- font-Ariel,
- počet znaků 2

8. sloupec - kolej, nást., stan.
- výška písma 38mm, proporcionálně „100%“,
- barva bílá,
- Font-Ariel tučný,
- počet znaků 2.

Text informační části AUTOBUSY: počet řádků 5
1. sloupec - druh dopravy - „BUS“

- výška písma 38mm, proporcionálně „100 %“,
- barva žlutá RGB 255,255,0,
- Font-Ariel tučný,
- počet znaků 3.

2. sloupec - Piktogram vozíčkáře, počet znaků 2

3. sloupec - linka

Zvýšení kvality dopravy v Plzeňském kraji - rozvoj systému
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- výška písma 26 mm, proporcionálně „70 %“,
- barva žlutá RGB 255,255,
- font - Ariel,
- počet znaků 3.

4. sloupec - cílová stanice
- výška písma 38 mm, proporcionálně „100 %“,
- barva bílá,
- font - Ariel,
- počet znaků dle dispozice.

5. sloupec - přes
- výška písma 26 mm, proporcionálně „70 %“,
- barva bílá,
- font - Ariel,
- počet znaků dle dispozice.

6. sloupec - čas odjezdu
- výška písma 38mm, proporcionálně „100 %“,
- barva žlutá RGB 255,255, 

font - Ariel,
- počet znaků 5 ve tvaru HH:MM.

7. sloupec - zpoždění
- výška písma 38 mm, proporcionálně „100 %",
- barva bílá,
- font - Ariel,
- počet znaků 2

8. sloupec - nást., stan.
- výška písma 38mm, proporcionálně „100 %“,
- barva bílá,
- font - Ariel tučný,
- počet znaků 2.

Zvýšení kvality dopravy v Plzeňském kraji - rozvoj systému
Smlouva o dílo

4 2. Monitory ve venkovním provedení Monitor max.23“
Klimatizovaná skříň velikostí odpovídajíc! monitoru, v barvě stříbrošedá 

metalíza.
Struktura zobrazování:

- Záhlaví
- Informační část 

Barva podkladu záhlaví
- pro autobusy zelená RGB 0,0,255;
- pro vlaky modrá RGB 0,175,0
- výška záhlaví 20 mm.

Barva podkladu informační části obrazovky černá.
Linka pod řádkem v barvě dle záhlaví.
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Pole záhlaví obsah:
Pravý horní roh čas ve tvaru HH:MM:ss - výška písma 16 mm, vteřiny 11 mm, 

proporcionálně „110 %“, resp. „80 %“, barva světle žlutá RGB 255,255,175 Font 
- Ariel tučný

Uprostřed text „název stanice" - výška písma 14 mm, proporcionálně „100 %“, barva 
bílá, Font - Ariel tučný

Levý horní roh datum ve tvaru dd.mm.rrrr - výška písma 11 mm, proporcionálně 
„80 %“, barva světle žlutá RGB 255,255,175, Font-Ariel tučný 

Dolní řádek zleva - výška písma 9 mm, proporcionálně „66 %“, barva bílá
- označení sloupce text „Spoj" (druh vlaku, popř. autobus)
- označení sloupce text „Cílová stanice přes"
- označení sloupce text „Čas odjezdu"
- označení sloupce text „Zpoždění"
- označení sloupce text „Nást." (ve smyslu nástupiště, stanoviště, či kolej)
- Font-Ariel

Text informační části VLAKY: Počet řádků: 10
1. sloupec-druh vlaku

- Os - barva zelená RGB 0,255,0
- Sp - barva modrá RGB 50,200,255
- R Rx EC IC SC - barva červená RGB 255,25,0
- výška písma 14 mm, proporcionálně „100 %“
- font - Ariel tučný
- počet znaků 2

2. sloupec - Piktogram vozíčkáře, počet znaků 2

3. sloupec-číslo vlaku
- barva stejná dle druhu vlaku
- výška písma 9mm, proporcionálně „66%“
- font - Ariel tučný
- počet znaků 6

4. sloupec - cílová stanice
- výška písma 14mm, proporcionálně „100 %“
- barva bílá
- font - Ariel
- počet znaků dle dispozice

5. sloupec - přes
- výška písma 9 mm, proporcionálně „66 %“,
- barva bílá
- font - Ariel
- počet znaků dle dispozice

6. sloupec - čas odjezdu
- barva stejná dle druhu vlaku
- výška písma 14 mm, proporcionálně „100 %“
- font - Ariel
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počet znaků 5 ve tvaru HH:MM

7. sloupec - zpoždění
- výška písma 14mm, proporcionálně „100 %“
- barva bílá
- font - Ariel
- počet znaků 2

Text informační části AUTOBUSY: počet řádků 10
1. sloupec-druh dopravy - „BUS“

- výška písma 14mm, proporcionálně „100 %“
- barva žlutá RGB 255,255
- font - Ariel tučný
- počet znaků 2

2. sloupec - Piktogram vozíčkáře, počet znaků 2

3. sloupec - linka
- výška písma 9mm, proporcionálně „66 %“
- barva žlutá RGB 255,255
- Font-Ariel tučný
- počet znaků 3

4. sloupec - cílová stanice
- výška písma 14 mm, proporcionálně „100 %“
- barva bílá
- font - Ariel
- počet znaků dle dispozice

5. sloupec-přes
- výška písma 9 mm, proporcionálně „66 %“
- barva bílá
- Font-Ariel
- počet znaků dle dispozice

6. sloupec - čas odjezdu
výška písma 14 mm, proporcionálně „100 %“

- barva žlutá
- font - Ariel
- počet znaků 5 ve tvaru HH:MM

7. sloupec-zpoždění
- výška písma 14 mm, proporcionálně „100 %“
- barva bílá
- font - Ariel
- počet znaků 2

Barvy bílá RGB 255,255,255 a černá RGB 0,0,0 platí pro všechna použití.

4.3.CHLCD display - Cholestericky LCD display, monochromaticky

Zvýšení kvality dopravy v Plzeňském kraji - rozvoj systému
Smlouva o dílo

Ve složení min. 23“ 16:9
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Montáž do zastávkového označníku s fotovoltaickým kolektorem pro napájení.
Struktura zobrazování:

- Záhlaví
- Informační část 

Záhlaví zobrazeno negativně 
Pole záhlaví obsah:
Dolní řádek zleva - výška písma 9 mm, proporcionálně „100 %“

- označení sloupce text „Spoj“ (druh vlaku, popř. autobus)
- označení sloupce text „Cílová stanice přes"
- označení sloupce text „Čas odjezdu11
- označení sloupce text „Zpoždění11
- označení sloupce text „Nást.11 (ve smyslu nástupiště, stanoviště, či kolej)
- font - Ariel

Text informační části: počet řádků min. 20
1. sloupec-druh dopravy-„BUS11

- výška písma 9 mm, proporcionálně „100 %“
- font - Ariel tučný
- počet znaků 3

2. sloupec - Piktogram vozíčkáře, počet znaků 2

3. sloupec-linka
- výška písma 6 mm, proporcionálně „66 %“
- font - Ariel tučný
- počet znaků 3

4. sloupec - cílová stanice
- výška písma 9 mm, proporcionálně „100 %“
- font - Ariel
- počet znaků dle dispozice

5. sloupec-přes
- výška písma 6 mm, proporcionálně „66 %“
- font - Ariel
- počet znaků dle dispozice

6. sloupec - čas odjezdu
- výška písma 9 mm, proporcionálně „100 %“
- font - Ariel
- počet znaků 5 ve tvaru HH:MM

7. sloupec - zpoždění
- výška písma 9 mm, proporcionálně „100 %“
- font - Ariel
- počet znaků 2

4.4. LCD panely v jednoduchém i složeném provedeni

Zvýšení kvality dopravy v Plzeňském kraji - rozvoj systému
Smlouva o dílo
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Panely pro zobrazení jednoho druhu dopravy - panely kategorie A budou 
obsahovat níže uvedené informace v předloženém uspořádání. První řádek tabulky 
symbolizuje záhlaví na panelu, druhý a třetí řádek příklad zobrazení informace. Tyto 
panely budou umístěny v ŽST Plasy, Tachov, aut. nádraží, Bor u Tachova a Nýrsko. 
V horní části panelu bude umístěn nápis Odjezdy, včetně anglického překladu. Celé 
záhlaví panelu bude také upraveno pro mutaci v angličtině. Přesný čas bude 
zobrazen nejlépe vpravo nahoře. Dále se bude na panelu nacházet volný pohyblivý 
řádek zobrazující mimořádnou situaci. Na každý panel dodavatel vhodně umístí logo 
Plzeňského kraje.

Zvýšení kvality dopravy v Plzeňském kraji - rozvoj systému
Smlouva o dílo

Linka/(ÍŤ\ Cílová stanice (směr) Odjezd Stanoviště Zpoždění
(min.)

334 Lubenec {Blatno u Jesenice) 18:00 1

Oo00 Královice (Kaznějov) 15:05 A 2

Panely pro zobrazení více druhů dopravy (vlak a bus) - panely kategorie B
budou obsahovat níže uvedené informace v předloženém uspořádání. První řádek 
tabulky symbolizuje záhlaví na panelu, druhý a třetí řádek příklad zobrazení 
informace. Tyto panely budou umístěny v ŽST Horní Bříza, Horažďovice, Stříbro, 
Planá u M. Lázní, Pačejova a Stod. Panely budou logicky rozděleny podélně na 
levou a pravou stranu. Levá strana bude obsahovat odjezdy autobusů, pravá strana 
odjezdy vlaků. V horní Části panelu v levé polovině bude umístěn nápis Odjezdy 
autobusů, v pravé polovině bude umístěn nápis Odjezdy vlaků, obojí včetně 
anglického překladu. Celé záhlaví panelu pak bude také upraveno pro mutaci 
v angličtině. Dále zde bude zobrazen aktuální čas. Na každý panel dodavatel vhodně 
umístí logo Plzeňského kraje.
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Zvýšení kvality dopravy v Plzeňském kraji - rozvoj systému
Smlouva o dílo

Levá polovina panelu kategorie B - odjezdy autobusů
Linka/ (Ía Cílová stanice Odjezd Stanoviště Zpoždění

(min.)

334 Lubenec 18:00 1 10
41 / óv Vinice 15:05 2

Pravá polovina panelu kategorie B - odjezdy vlaků
•

Druh/ & Číslo
vlaku

Cílová stanice Odjezd Nástupiště
/kolej

Zpoždění
(min.)

Os / é\ 27834 Příkosice 16:33 3/2 5

R 667 Brno hl. n. 06:32 0/3 50

Požadavky na počty zobrazených znaků

Na panelech kategorie A musí být možné zobrazit 3 místné číslo linky a za 
lomítkem symbol vozíčkáře. Pole pro cílovou stanici (směr) bude umožňovat 
zobrazení minimálně 33 znaků s diakritikou. Pole pro odjezd umožní zobrazení času 
odjezdu ve formátu XX:XX, tedy 5 znaků. Pole stanoviště umožní zobrazení 2 znaků 
(čísel i písmen). Pole pro zpoždění umožní zobrazení jakéhokoli až trojciferného 
čísla.

Na panelech kategorie B - levá polovina (busy) musí být možné zobrazit 3 místné 
číslo linky a za lomítkem symbol vozíčkáře. Pole pro cílovou stanici bude umožňovat 
zobrazení minimálně 14 znaků s diakritikou. Pole pro odjezd umožní zobrazení času 
odjezdu ve formátu XX:XX, tedy 5 znaků. Pole stanoviště umožní zobrazení 2 znaků 
(čísel i písmen). Pole pro zpoždění umožní zobrazení jakéhokoli až trojciferného 
čísla.

Na panelech kategorie B - pravá polovina (vlaky) musí být možné zobrazit 2 
místné označení druhu vlaku a za lomítkem symbol vozíčkáře. Pole pro číslo vlaku 
umožní zobrazení 5 znaků. Pole pro cílovou stanici bude umožňovat zobrazení 
minimálně 14 znaků s diakritikou. Pole pro odjezd umožní zobrazení času odjezdu ve 
formátu XX:XX, tedy 5 znaků. Pole nástupiště/kolej umožní zobrazení 2 znaků před a 
2 znaků za lomítkem (čísla i písmena). Pole pro zpoždění umožní zobrazení 
jakéhokoli až trojciferného čísla.

Požadavky na čitelnost panelů
Zadavatel požaduje čitelnost dodaných panelů ze vzdálenosti 30 metrů, v některých 
případech 20 metrů. Dále požaduje zobrazení informací na 9 resp. 8 řádcích. Dále 
budou panely umožňovat umístit volně běžící text na posledním řádku zobrazovacího 
zařízení.

LCD panely

Skříň stříbrošedá metalíza velikostí odpovídající panelu, v barvě stříbrošedá 
metalíza.
Základní barva čelního štítu černá
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1

Barva textu potisku čelního štítu bílá 
Podbarvení:

- pro zobrazení autobusů tmavě zelená
- pro vlaky modrá 

Barva textu;
- pro zobrazeni autobusů světle žlutá
- pro vlaky bílá

Ve sloupci druh vlaku pro:
- Os - bílá
- Sp - modrá
- R Rx EC 1C SC - červená (variantně vše bílá a rozlišit podbarvením)

Velikost znaku dle lokality 50 - 65 mm
Počet znaků na řádek min. 48 (2x48)
Počet řádků dle lokality.
Pro panely ve složeném provedení platí uvedené parametry pro každou část.
Aktivní čelní plocha chráněna bezpečnostním sklem 
Intenzita podsvětlení automaticky řízena.
Pro podsvětlení použita technologie LED diod.

Struktura rozložení informací
V pravém horním rohu hodiny ve tvaru HH:MM (jsou-li v lokalitě požadovány) - výška 

znaků - min 50 mm

Obsah sloupců - záhlaví - minimální počet znaků:

AUTOBUSY
1. sloupec - „LINKA" - 3 + (1 pro symbol vozíčkáře)
2. sloupec - „cílová stanice" - 21 (dle dispozice)
3. sloupec - „SMĚR" - 12 (dle dispozice)
4. sloupec - „ODJEZD" - 5 + (1 pro mezery)
5. sloupec - „zpoždění" - 2 + (1 pro mezery)
6. sloupec - „stanoviště" - 2

VLAKY
1. sloupec - „druh vlaku" - 2 + (1 pro symbol vozíčkáře)
2. sloupec - „číslo vlaku" - 6 + (1 pro mezery)
3. sloupec - „cílová stanice" - 21 (dle dispozice)
4. sloupec - „ODJEZD" - 5 + (1 pro mezery)
5. sloupec - „kolej / nástupiště" - 1 + (1 pro mezery)
6. sloupec - „zpoždění" - 2

Poslední řádek každé zobrazovací jednotky bude vždy variantně bud' jako 
aktuální informace, nebo informační část.

U všech LCD monitorů i CHLCD displejů musí být možnost dálkové změny 
vzhledu a struktury zobrazovaných informací, u LCD panelů musí být možnost měnit 
alespoň velikost písma a řádkování

Zvýšení kvality dopravy v Plzeňském kraji - rozvoj systému
Smlouva o dílo

4.5. SW technologie
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Zvýšení kvality dopravy v Plzeňském kraji - rozvoj systému
Smlouva o dílo

Dodávka, resp. Dílo musí být schopno spolupracovat se stávajícím SW, který 
Plzeňský kraj používá pro aplikace určené k přímému informování cestujících, 
zejména k řízení stávajícího informačního systému ZKVD1, k aktualizaci dat, sdílení 
stejné struktury dat dalšími aplikacemi i přístupu k datům poskytovatelů.
Stávající informační systém Plzeňského kraje ZKVD1 umožňuje Objednateli:

■ obrazově i zvukově interpretovat on-line informace z dispečinku IDP, 
poskytovat informace osobám se sníženou schopností orientace,

■ přímý přístup pro aktualizaci dat a zadávání mimořádných dopravních 
informací prostřednictvím stávajícího přístupového a zpracovatelského SW,

■ vstup dispečera IDP pro zadání dopravních informací,
■ zobrazování dat na WWW stránkách a současné využití dat pro mobilní 

aplikaci se zachováním kompatibility s webovou a mobilní aplikací,
■ archivovat obsah zobrazovaných dat na všech zobrazovačích a pro 

oprávněné osoby umožňuje přístup pomocí webové aplikace,
■ přenos aktuálního stavu zobrazovače v libovolné lokalitě,
■ možnost konfigurace a změny informačního monitoru pro libovolnou lokalitu

PK.
4.6. Systém poskytováni informací osobám se sníženou schopností

orientace
Osoby se sníženou schopností orientace budou informovány telefonicky, na 

základě telefonického dotazu.
Pro identifikaci dotazované zastávky/stanice budou v jejím prostoru umístěny 

identifikační štítky s kódem zastávky/stanice provedeným černým písmen výšky min. 
40 mm na bílém podkladě.

Kódem bude pro autobusové zastávky 1 skupinová číslice (Plzeňský a 
Karlovarský kraj 3) plus šestimístné CIS číslo zastávky zleva doplněné nulami, pro 
železniční dopravnyl skupinová číslice (pro všechny 1) plus číslo dle číselníku SR70 
bez prvních dvou číslic.

Např. Plzeň hl.n.=1732750; Plzeň,,CAN=3026933; ev. České 
Budějovice,,aut.nádr.=2004882

Písmo musí být bezpatkové, optimálně reliéfní výšky 1 mm. Štítek bude též 
obsahovat kód zastávky/stanice v Braylově kódu.

Podrobnosti viz následující stanovisko SONS.

Stanovisko SONS k lokalizačnímu štítku
Norma na Braillské písmo:
Z tabulky pro evropský standard:
Marburg Medium:

Výška bodu (ideálně): 0,5 mm
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Zvýšení kvality dopravy v Plzeňském kraji - rozvoj systému
Smlouva o dílo

Průměr bodu u paty: 1,6 mm 
Vzdálenost mezi body (a) - horizontální: 2,5 mm 
Vzdálenost mezi body (b) - vertikální: 2,5 mm 
Vzdálenost mezi znaky (c) {identickými body): 6,0 mm 
Vzdálenost mezi řádky (identickými body): 10 mm
Číselný zápis (jeden předznak pro jednu cifru) např.:
„328657“
„#328657“
na štítku by mě! být i název zastávky

Reliéfní písmo :
Výška písma velikosti 35mm
Písmo bezpatkové (dodržení typografické normy)
Přiměřeně tenké čáry, aby byly dobře hmatné
Správně kontrastní
Výška písma 1mm dle materiálu
oddělení čarou - reliéfní a braillský popis (i hmatně)

Velikost braiilského písma udávané normou nelze měnit stává se pak nepoužitelné a 
nečitelné.

Doporučeno vyrobit reálný prototyp a nechat vyzkoušet.

Komunikační server 
Základní parametry server:
RACK 19" 1U 
OS LINUX
Minimální parametry serveru:
Procesor 2x 4 jádrový 
RAM 256 GB DDR4 
HDD 2x 4TB

Zdroj zálohovaného napájení 
Základní parametry záložního zdroje UPS:
RACK 19“ max. 2U 
výkon min. 3000 VA

5. Popis fungováni projektu Zvýšení kvality veřejné dopravy v Plzeňském kraji 
- současný informační systém veřejné dopravy

Informační systém pro veřejnou dopravu v Plzeňském kraji je sestaven ze 
zobrazovačů různého provedení, které komunikuji po datové síti s centrálním KIS 
serverem PK, který poskytuje data pro zobrazováni. Každá IP zobrazovací jednotka 
je sestavena z mikropočítače a vlastního zobrazovače. Současné zobrazovač jsou 
v provedení:

■ LCD panel
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■ LCD monitor v technologii 24/7
Informace jsou rovněž zobrazovány prostřednictvím webové služby iMonitor.
Dnes KIS server sbírá a zpracovává zdrojová data z těchto zdrojů:

■ export BUS data z CISu (KTA a POVED)
■ klíčovaná BUS data z krajského autobusového dispečinku (Herman)
■ MHD data z dispečinku PMDP
■ plnohodnotná VLAK data ze stanic pod informačním systémem HIS-VOICE 

(SŽDC zařízení)
■ vymezená VLAK data z webové aplikace SŽDC/Tabule

Zvýšení kvality dopravy v Plzeňském kraji - rozvoj systému
Smlouva o dílo

Zpracovaná data, ve formátu XML, jsou pak na KIS serveru k dispozici 
libovolným zobrazovačům informačního systému PK. Obsahují aktuální výhled spojů 
(BUS, VLAK, MHD) pro lokality, které mají být zobrazovány.

Dnes mikropočítače, instalované u zobrazovačů, shromažďují data o jejich 
stavech a provádějí diagnostiku zobrazovačů. Získané údaje jsou shromažďovány na 
KIS serveru a oprávněným osobám jsou zpřístupněny.

Server KIS je zároveň hlavním bodem centrální dohledového systému. Každé 
zobrazovací zařízení zprostředkovává informace o svém fyzickém stavu. 
Komunikace směrem k zobrazovači probíhá pomocí protokolu SNMPv2 a fyzické 
zařízení poskytuje data podle UVOX-MIB enterprises 37837.

Obsah zobrazovaných dat na všech zobrazovačích je archivován a pro 
oprávněné osoby zpřístupněn pomocí webové aplikace iArchiv jako součást webové 
aplikace iCentrum. Ta nabízí další funkce:

■ iMonitor (kopie aktuálního stavu zobrazovače v libovolné lokalitě)
» iSot (zadání těžícího textu na poslední řádek libovolného zobrazovače)

KIS server dále poskytuje data pro tzv. „virtuální informační tabule pro 
cestující'1, která rozšiřují počet lokalit s informacemi o veřejné dopravě. Tyto 
informace jsou dostupné na internetu s odkazem na příslušný QR kód, který definuje 
lokalitu. Pak data s odjezdy spojů (BUS, VLAK) ve vybraných lokalitách, kde ovšem 
nejsou umístěné fyzické panely, ale pouze odkaz na webovou stránku rn.poved.cz, 
lze prohlížet v grafickém prostředí, účelově orientovaném pro mobilní prohlížeče, 
virtuální panely ODJEZDY AUTOBUSŮ resp. ODJEZDY VLAKŮ.

4. Fotodokumentace zobrazovacích zařízení projektu ZKVD1
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Zvýšení kvality dopravy v Plzeňském kraji - rozvoj systému
Smlouva o dílo
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Zvýšení kvality dopravy v Plzeňském kraji - rozvoj systému
Smlouva o dílo

Obrázek 3 Panel písmo 60 mm

Os mm PLZEŇ hl.n.
«f Č.BUOĚJOVICE

Os íís* BLATNÁ
Os t&u PLZEŇ hl.n.

»c. PLZEN W.n.
AUTOBUSY Nepomuk tel*.

BUS 6io Nepomuk,,město
BUS ms Nepomuk„město
BUS Nepomuk,,město

Obrázek 4 Monitor 1

13. ni. jota VLAKY ŽST Nepomuk

8:08
8:31
8:37
9:08
9:29

ŽNOUOB
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Zvýšení kvality dopravy v Plzeňském kraji - rozvoj systému
Smlouva o dílo
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Obrázek 5 Monitor 2

260 & Hořovice., nám. B. Němcové Zbtoft C «í*u> K*t*j Miami - kjMi

flcná • Katei ivac U fcudu • Kaíw. 15:30 999

260 & Hořovice,, nám. B. Němcové ZUxb C««*y *ifn - KěhliL Pé+itwi - Kjřw.
- K*ai /Mt U +*iii - HAttJ

15:30 999

260 & Hořovice., nám. B. Němcové Tlptdh V■ ' ř)'’ - - Kjf*u*
6*0rí* 15:30 999

260 Hořovice., nám. B. Němcové - tuto .ato£c*r.j -
Btfvk - rozc UfeKtfr - 15:30 999

260 6- Hořovice., nám. B Němcové Awjft. ÓAp«ky - KUtt
- KMW.KK li - Kál*/ 15:30 999

260 &• Hořovice., nám. B. Němcové ZM-^.Car^kýwPyw * KV#*, PlK4i*U - 
BOpafc - Kaftwr .f«c U - *Mu,

15:30 999

260 év Hořovice,, nám. B. Němcové Ztjrc#t ('***> míyf' - iCatar PéftAjml - K*/*j 
DiVN - Kn!*í./om U ouAj - rjftJ.. 15:30 999

260 & Hořovice,, nám. B. Němcové ZU»v* nP>r- * Kj|ř«r, PW^cvni -
9cm - Kdřc nx/c U audú - kiřt) 15:30 999

260 Hořovice,, nám. B. Němcové Jfcnft irVp -K4tir,P*t*»»i - KV*.\
&C*lfc - KáHr./ttří U VOcJy - Katu.. 15:30 999

260 év. Hořovice,, nám. B. Němcové rr/jn - Kirfoj « - KaV:
Bořek • Ka/ei..ro#CvU whi -KW*r 15:30 999

Obrázek 6 Nízkoenergetický zobrazovač - zobrazení
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Zvýšení kvality dopravy v Plzeňském kraji - rozvoj systému
Smlouva o dílo

Příloha č. 4 Seznam lokalit včetně minimálních požadavků na zobrazovací zařízení a jejich 
požadovaný počet

Lokalita
Zvolený informační systém

počet
ks

typ zobrazovací jednotky Popis

Konstantinovy 
Lázně, aut. st.

1
zobrazovací LCD monitor 
2x32" (37,9" 930x243 
mm)

Autobusová stanice Konstantinovy 
Lázně, kde bude instalován 1 dvojitý 
LCD monitor ve venkovním
provedení s informacemi o železniční 
i autobusové dopravě.

Nepomuk
město

1
Zobrazovací cholesterický 
LCD display

Nepomuk náměstí, kde bude 
instalován 1 velkoplošný informační 
LCD panel s informacemi
o autobusové dopravě.

Plasy, žel. st. 1
zobrazovací LCD panel 
(8 ř. 42 zn./ 40 mm)

Železniční stanice Plasy, kde bude 
instalován 1 velkoplošný informační 
LCD panel s informacemi o železniční 
dopravě.

Horní Bříza, žel. 
st.

1
zobrazovací LCD panel 
(6 ř. 68 zn./ 50 mm)

Železniční stanice Horní Bříza, kde 
bude instalován 1 velkoplošný 
informační LCD panel s informacemi 
o železniční i autobusové dopravě.

Horažďovice, 
žel. st.

1
zobrazovací LCD monitor 
46"

Železniční stanice Horažďovice
město, kde bude instalován 1 
velkoplošný informační LCD panel 
s informacemi o železniční i 
autobusové dopravě a 1 LCD monitor 
ve venkovním provedení
s informacemi o železniční i 
autobusové dopravě.

1
zobrazovací LCD panel 
(8 ř. 72 zn./ 40 mm)

Stříbro, žel. st. 1
zobrazovací LCD panel 
(4 ř. 72 zn./ 40 mm)

Železniční stanice Stříbro, kde bude 
instalován 1 velkoplošný informační 
LCD panel s informacemi o železniční 
i autobusové dopravě.

Planá u 
Mariánských 
Lázní, žel st.

1
zobrazovací LCD panel (8 
ř. 72 zn./ 40 mm)

Železniční stanice Planá u
Mariánských Lázní, kde bude 
instalován 1 velkoplošný informační 
LCD panel s informacemi o železniční 
i autobusové dopravě.

Tachov,
aut.nádr.

1
zobrazovací LCD panel 
(4 ř. 72 zn./ 40 mm)

Autobusové nádraží Tachov, kde 
bude instalován 1 velkoplošný 
informační LCD panel s informacemi 
o autobusové dopravě.

1



Zvýšení kvality dopravy v Plzeňském kraji - rozvoj systému
Smlouva o dílo

Lokalita
Zvolený informační systém

počet
ks

typ zobrazovací jednotky Popis

Tachov ČD i
zobrazovací LCD monitor 
46"

Železniční stanice Tachov, kde bude 
instalován 1 LCD monitor ve 
venkovním provedení s informacemi 
o železniční i autobusové dopravě.

Pačejov-nádraží

i zobrazovací LCD monitor 
46"

Železniční stanice Pačejov, kde bude 
instalován 1 velkoplošný informační 
LCD panel s informacemi o železniční 
i autobusové dopravě a 1 LCD 
monitor ve venkovním provedení 
s informacemi o železniční
i autobusové dopravě.

i
zobrazovací LCD panel 
(4 ř. 72 zn./ 40 mm)

Bor u Tachova, 
aut.st.

i
zobrazovací LCD panel 
(4 ř. 72 zn./ 40 mm)

Autobusové nádraží Bor u Tachova, 
kde bude instalován 1 velkoplošný 
informační LCD panel s informacemi 
o autobusové dopravě.

Stod, žel.st.

i
zobrazovací LCD monitor 
46"

Železniční stanice Stod, kde bude 
instalován 1 velkoplošný informační 
LCD panel s informacemi o železniční 
i autobusové dopravě a 1 LCD 
monitor ve venkovním provedení 
s informacemi o železniční
i autobusové dopravě.

i
zobrazovací LCD panel 
(4 ř. 72 zn./ 40 mm)

Nýrsko i
zobrazovací LCD panel (4 
ř. 72 zn./ 40 mm)

Autobusové nádraží Nýrsko-
Komenského, kde bude instalován
1 velkoplošný informační LCD panel s 
informacemi o autobusové dopravě.

Celkem 16

2



Zvýšení kvality dopravy v Plzeňském kraji - rozvoj systému
Smlouva o dílo

Příloha č. 5 Přehled vazeb informačních panelů na železniční a autobusovou dopravu

Popis
Počet spojů 

v pracovní den
Autobusová stanice Konstantinovy Lázně, kde bude instalován
1 dvojitý LCD monitor ve venkovním provedení s informacemi o železniční 
i autobusové dopravě.

14 vlak
32 autobus

Nepomuk náměstí, kde bude instalován
1 velkoplošný informační LCD panel s informacemi o autobusové dopravě

59 autobus

Železniční stanice Plasy, kde bude instalován
1 velkoplošný informační LCD panel s informacemi o železniční dopravě.

38 vlak
10 autobus

Železniční stanice Horní Bříza, kde bude instalován
1 velkoplošný informační LCD panel s informacemi o železniční i 
autobusové dopravě.

33 vlak
22 autobus

Železniční stanice Horažďovice město, kde bude instalován
1 velkoplošný informační LCD panel s informacemi o železniční i 
autobusové dopravě a
1 LCD monitor ve venkovním provedení s informacemi o železniční i 
autobusové dopravě.

29 vlak
99 autobus

Železniční stanice Stříbro, kde bude instalován
1 velkoplošný informační LCD panel s informacemi o železniční i 
autobusové dopravě.

33 vlak
22 autobus

Železniční stanice Planá u Mariánských Lázní, kde bude instalován
1 velkoplošný informační LCD panel s informacemi o železniční i 
autobusové dopravě.

28 vlak
27 autobus

Autobusové nádraží Tachov, kde bude instalován
1 velkoplošný informační LCD panel s informacemi o autobusové dopravě.

142 autobus

Železniční stanice Tachov, kde bude instalován
1 LCD monitor ve venkovním provedení s informacemi o železniční i 
autobusové dopravě.

22 vlak
142 autobus

Železniční stanice Pačejov, kde bude instalován
1 velkoplošný informační LCD panel s informacemi o železniční i 
autobusové dopravě a
1 LCD monitor ve venkovním provedení s informacemi o železniční i 
autobusové dopravě.

20 vlak
32 autobus

Autobusové nádraží Bor u Tachova, kde bude instalován
1 velkoplošný informační LCD panel s informacemi o autobusové dopravě.

69 autobus

Železniční stanice Stod, kde bude instalován
1 velkoplošný informační LCD panel s informacemi o železniční i 
autobusové dopravě a
1 LCD monitor ve venkovním provedení s informacemi o železniční i 
autobusové dopravě.

29 vlak
26 autobus

Autobusové nádraží Nýrsko-Komenského, kde bude instalován
1 velkoplošný informační LCD panel s informacemi o autobusové dopravě.

65 autobus

1



Zvýšení kvality dopravy v Plzeňském kraji - rozvoj systému
Smlouva o dílo

Popis Počet spojů 
v pracovní den

Celkem
246 vlak

747 autobus 
993 celkem

2



Příloha č. 6 Harmonogram realizace projektu

Zvýšení kvality dopravy v Plzeňském kraji - rozvoj systému
Smlouva o dílo

Příloha č 2 2D - Návrh smlouvy o dílo

Zvýšeni kvality dopravy v Plzeňském kraji - rozvoj systému
Smlouva od Ho

Příloha č. 6 Harmonogram realizace projektu

Událost Datum od a do
Um vření srnlouw o dílo předpoklad do 30. 6. 2017
Zhotovení realizační dokumentace 10.?, 18.3.2017
Realizace lokalfty l«• Pařejov 4 9-8 9.2017
Zkušební provoz, zaškolení 11,9.-.15.9,2017
Schválení realizace v,it , i 38.9 '22 9 2017
Realizace lokality 2 • Plané 2S 9 -29 9 2Cf?
Zkufebnl provoz, zaškolení ;. 10. ti. 10 2017
Schválení realizace lokality 2 9-20.- I HIC 2017
Realizace lokality 3 * Stříbro y.u ' :d.l<: 201/
Zkušební provoz, zaškolení 16 10 -70 10.201?
Schválení realizace lokality 3 23.10 -27 10 2017
Realizace lokality 4 - Plasy 30 '.0-111.201?
Zkušební orovot, zaškolení 6.1.1 - 10.11.2017
Schválení realizace lokality 4 li 12.-27 11.7017
Realizace lokality 5 - Horn! Bříza 13.11 17 11.2017
Zkušební provoz, zaškoleni 20 11 “ 24.11 2017
Schválení realizace lokality S 2/11 -1 J 2.2017
Realizace Jokalhv 6 - Horaiďnulee íu. -a;,i20ia
Zkušební provoz, zaškolení iSl -* 19.1.2C Id
Schváleni realizace lokality 6 2? 1 76 1 2018
Realizace lokality 7 - Nýrsko 22 1. 8
Zkušební provoz, zaškolení 29 1,-2 7 7018
Schválení realizace lokality 7 S 2 ■ 9 Z.7.0JA
Realizace lokality 8 - Stod 5 2 9 2 2C18
Zkušební provoz, zaškolení 12 2 - 16 2 20.18
Schválení realizace lokality 8 12 2-162 2018
Realizace lokality 9 - Nepomuk 19.2 21 2 2018
Zkušební provoz, zaškolení 26.2 -2.3.2018
Schváleni realizace lokality 9 5.3 -9,3 2018
Realizace lokality 10 - Nýrsko 5.3. ■ 3,3.201*
Zkušební provor, zaškoleni 12 3. - 16 3 2018
Schválení realizace lok. 10 191. -21.3 2018
Realizace lokality li - Tachov tst. 19 3 21 3 201R
Zkušební provoz, zaškolení 26.3 - 30 3.2018
Schválení realizace lok. 11 2 4.-6 4.2018
Realizace lokalit v 12-Tachov AN 2.4.~ 6.4 7018
Zkušební provoz, zaškolení 9.4 19 4 2018

hválení realizace lok. 12 iS 4. -20.4 2QJ8
f aalliace lokality 13- Kenst.Lázně J5.4.-2Ó 4 2018
Zkušební provoz, zaškolení 20 4 -27.4.2018

■ (válení realizace lok. 13 30 4 -4 5 2D18
i - išební provoz celého systému 14 5.-8,62018
Padání žártl projektu do majetku do 31. L 2018
fcrifo podpis předávacího protokolu
Fakturace (první Část díla) do 91.1. 2018
lv (ídání zbývajíc! částí dfla do majetku do 30.6.2018
■r Je, podpis závěrečného předávacího
protokolu
Fakturace (zbývající část díla) 1 do 30,6. 201B
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