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Číslo jednací: MAP 251/2026 

Smlouva o dílo 

 

Smluvní strany 

 
Městský ateliér prostorového plánování                   Firma: VEN.KU architekti s.r.o. 

a architektury, příspěvková organizace 

Nádražní 942/17,     se sídlem: Viktora Huga 359/6,  

702 00 Ostrava – Moravská Ostrava    150 00 Praha 5 - Smíchov 

zastoupena statutárním orgánem  zastoupena: jednatelem 

Ing. arch. Ondřejem Vysloužilem  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

    

 

IČ:  08230404 IČ: 17233496 

DIČ:  CZ08230404 (neplátce DPH) DIČ: CZ17233496 (plátce DPH) 

ID Datové schránky: rnf8yu6 ID Datové schránky: 79eehfh 

Peněžní ústav:  xxxxxxxxxxxxxxxxxx Peněžní ústav: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxx   

Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxxxx Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxx 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u 

Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 368656

  

 

dále jen objednatel  dále jen zhotovitel  

 

Obsah smlouvy 

čl. I. 
Základní ustanovení 

1. Tato smlouva o dílo je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „OZ“).  

2. Účelem této smlouvy je vypracování Studie veřejného prostranství vnitrobloku Norberta Frýda 

na Dubině (dále jen studie veřejného prostranství). 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 

4. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu se skutečností 

v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez 

prodlení druhé smluvní straně. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu 

pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši minimálně  

3 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci objednatele k nahlédnutí. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání 

smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené mimo vlastní 

text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému postavení 

a s ohledem na obsah smlouvy, zadávacích podmínek a právních předpisů mu je obsah a význam těchto 
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podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinností v samotné smlouvě, 

znám. 

čl. II. 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele vypracovat studii veřejného prostranství, jejíž 

specifikace, rozsah a požadovaný obsah jsou podrobně uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy. Objednatel 

poskytne Zhotoviteli veškeré podklady potřebné pro zpracování studie veřejného prostranství uvedené 

rovněž v příloze č.1 této smlouvy. 

2. Studie veřejného prostranství bude obsahovat tyto části: 

• textová část; 

• grafická část; 

• dokladová část. 

Požadovaný obsah jednotlivých částí je uveden v příloze č.1 této smlouvy. 

3. Součástí zpracování studie veřejného prostranství bude také realizace tří participačních setkání s 

veřejností a aktéry v území. Studie bude v průběhu zpracování konzultována v rámci koordinačních 

jednání. Okruh účastníků těchto jednání zajistí objednatel.  

Zhotovitel se zavazuje zajistit projednání návrhu se správci a vlastníky dopravní a technické 

infrastruktury, včetně zajištění jejich vyjádření k navrženému řešení, zejména správců sítí, Ostravské 

komunikace, a. s., Hasičského záchranného sboru. 

 

Studie veřejného prostranství bude zpracována v těchto fázích zpracování: 

Fáze 1 – Analytická část 

Fáze 2 – Návrhová část 

Fáze 3 – Čistopis studie veřejného prostranství 

 

Minimální počet koordinačních jednání a náplň jednotlivých fází zpracování jsou blíže popsány 

v příloze č.1 této smlouvy. 

4. Studii veřejného prostranství ve fázi konceptu návrhu, v požadovaném rozsahu, zhotovitel předá 

objednateli za účelem připomínkování v digitální podobě ve vhodném strojově čitelném formátu (např. 

PDF + dwg).  

5. Čistopis studie veřejného prostranství se zapracovanými připomínkami objednatele bude předán 

objednateli v tištěné podobě ve dvou kopiích. Studie veřejného prostranství bude obsahovat textovou 

část ve formátu A4, grafickou část ve formě výkresů a dokladovou část ve formátu A4. Textová část 

bude obsahovat i výstupy z grafické části měřítkem přizpůsobené pro formát A4. Grafická část bude 

obsahovat výkresy v měřítku dle přílohy č. 1. Dokladová část bude obsahovat zápisy z koordinačních 

jednání a projednání. 

6. Digitální podoba čistopisu bude předána objednateli ve formátu: 

• textové a dokladové dokumenty – v nativním formátu a .pdf,  

• Výkresová část – ve formátu .pdf a .dwg, georeferencovaná data ve vektorech v systému S-JTSK. 

• Geodetické zaměření – .dwg, georeferencovaná data ve vektorech v systému S-JTSK. 

7. Objednatelem budou za součinnosti zhotovitele pravidelně svolávány koordinační jednání projektu 

(včetně vstupního koordinačního jednání před zahájením prací).  

8. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými 

podmínkami, ustanoveními této smlouvy, zadávacími podmínkami k veřejné zakázce a nabídkou 

podanou zhotovitelem k této veřejné zakázce. 

9. Předmět smlouvy může být v průběhu realizace díla rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou 

z nepředvídatelných změn oproti zadání, popř. o další oboustranně odsouhlasené práce a činnosti, a to 

na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele. Smluvní strany se zavazují v případě 

vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření dodatku k této smlouvě. Předmětné 



Městský ateliér   
prostorovéhoplánování a architektury 
příspěvková organizace  

 
 

3/13 Smlouva o dílo na zpracování Studie veřejného prostranství vnitrobloku Norberta Frýda na Dubině      
        

 

 

práce a činnosti může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného 

dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami a zveřejněného v registru smluv. 

10. Objednatel se v souladu s touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla dle čl. IV. této 

smlouvy. 

11. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají 

po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

čl. III. 
Doba plnění 

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy dle čl. II. této smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti 

této smlouvy. 

2. Výstupy z jednotlivých fází zpracování urbanistické studie budou předány objednateli postupně dle 

navržených termínů zhotovitelem, z čehož poslední fáze 3 bude předána nejpozději do 15. 12. 2026:  

• Fáze 1 do 8 týdnů od data nabytí účinnosti této smlouvy, 

• Fáze 2 do 26 týdnů od data nabytí účinnosti této smlouvy, 

• Fáze 3 nejpozději do termínu 15. 12. 2026 

3. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, vlastníků dotčených parcel 

(objektů), vlastníků (správců) inženýrských sítí, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku dle této 

smlouvy, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek 

prodlužuje doba plnění. O této skutečnosti bude vyhotoven písemný záznam, ve kterém bude uvedeno 

zdůvodnění a další postup řešení. 

4. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na studii veřejného prostranství. O tuto 

dobu se posunují termíny tím dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími 

na straně zhotovitele či zhotovitelovou činností či nečinností. 

 

čl. IV. 
Cena díla 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  

Fáze Cena bez DPH  DPH Cena konečná (vč. DPH)  

Fáze 1 – analytická 
část (25 % z ceny díla) 

123 475,00 Kč 25 929,75 Kč 149 404,75 Kč 

Fáze 2 – návrhová 
část (50 % z ceny díla) 

246 950,00 Kč 51 859,50 Kč 298 809,50 Kč 

Fáze 3 - čistopis studie 
(25 % z ceny díla) 

123 475,00 Kč 25 929,75 Kč 149 404,75 Kč 

Cena celkem 493 900,00 Kč 103 719,00 Kč 597 619,00 Kč 

 

2. Cena s DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku smlouvy je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po 

celou dobu účinnosti této smlouvy.  

3. Součástí sjednané ceny bez DPH jsou veškeré práce, dodávky, služby a jiné náklady nutné a účelně 

vynaložené při plnění závazků ze smlouvy.  

4. Cena bez DPH obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až 

do doby předání díla. 

5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné 

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná 

za odvedení DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat 

dodatek k této smlouvě. 

6. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 OZ. 
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čl. V. 
Vlastnictví 

1. Vlastníkem díla se objednatel stává jeho převzetím. 

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví 

a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění 

svého závazku. 

čl. VI. 
Provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou 

zjevně neúčelné nebo objednatele poškozují. Smluvní strany se pro účely této smlouvy dohodly na 

vyloučení ustanovení § 2595 OZ. 

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnými právními předpisy. 

3. Objednatel upozorní neodkladně zhotovitele na všechny změny i jiné okolnosti, které se dotýkají plnění 

díla. Podstatné změny musí být oznámeny písemně. 

4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s 

pokyny objednatele, je oprávněn provádění díla pozastavit a nedojde-li k nápravě, je oprávněn od 

smlouvy po předchozím písemném upozornění odstoupit. 

5. Obě smluvní strany se zavazují, zúčastňovat se pracovních schůzek, svolaných kteroukoliv z nich 

nejméně 3 pracovní dny předem, k projednání dosavadních výsledků a dalšího postupu při realizaci 

předmětu této smlouvy.    

6. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout součinnost při plnění předmětu této smlouvy, a to v 

rozsahu, ve kterém lze a způsobem, kterým lze tuto součinnost po objednateli spravedlivě požadovat. 

Požadovanou součinností objednatele může být například jeho povinnost poskytnout veškeré podklady 

a informace, kterými disponuje k sjednanému předmětu díla.  

7. Bude-li zhotovitelem požadována po objednateli jakákoliv součinnost dle předchozího odstavce je 

povinen ji před započetím jakéhokoliv plnění z této smlouvy dostatečně a prokazatelně specifikovat. 

8. Zhotovitel zajistí doklady a vyjádření příslušných orgánů, fyzických a právnických osob. Tyto doklady 

budou nedílnou součástí díla. 

9. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnou právní úpravou a dokumenty doporučenými 

Českou komorou architektů. Dále budou dodrženy české technické normy, právní, hygienické, 

bezpečnostní a požární předpisy. Dále budou respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož 

i připomínky a požadavky správců inženýrských sítí a ostatních dotčených subjektů, uplatněné 

prostřednictvím objednatele. 

čl. VII. 
Předání díla 

1. Výstupy díla (v písemných i elektronických podobách) dle čl. II. této smlouvy v požadovaném rozsahu 

budou objednateli předány osobně nebo poštou, a to na Městský ateliér prostorového plánování a 

architektury, příspěvková organizace, Nádražní 942/17, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava v 

termínech dle čl. III. této smlouvy. 

2. Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním objednateli. Objednatel se zavazuje řádně provedené 

dílo převzít. Přejímací řízení pro dílo a jeho dílčí plnění bude objednatelem zahájeno doručením 

příslušného dokumentu v požadovaném rozsahu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy a ukončeno 

nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zahájení. O předání a převzetí se sepíše protokol, ve kterém 

objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí. Objednatel tuto 

skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu. 

3. K převzetí díla je za objednatele oprávněn statutární orgán Městského ateliéru prostorového plánování 

a architektury, příspěvková organizace. 

4. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ. 
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čl. VIII. 
Práva z vadného plnění a záruka za jakost 

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ. 

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. 

3. Záruční doba počíná běžet předáním díla. 

4. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným 

právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.  

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to formou písemného oznámení 

(za písemné oznámení se považuje i oznámení datovou schránkou), obsahující specifikaci zjištěné 

vady. Odesláním tohoto oznámení objednatel požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li 

v oznámení jinak. 

6. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení 

(i datovou schránkou) o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna 

nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

7. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný 

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné 

výši uhradit. 

8. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy tuto svou povinnost odstranit vadu neuznává. 

Právo zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno.  

9. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci 

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle bodu 2. tohoto článku smlouvy. 

10. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v době předání, bez ohledu na skutečnost, zda dílo bylo 

předáno s výhradami, či bez výhrad. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není 

dotčeno právo objednatele uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí. 

Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2618 OZ. 

čl. IX. 
Plná moc 

1. Objednatel může zhotoviteli k úkonům pro plnění předmětu podle čl. II této smlouvy udělit plnou moc. 

čl. X. 
Platební podmínky  

1. Zálohy na jednotlivé fáze nejsou sjednány.     

2. Dílčí plnění budou poskytována na základě vystavených daňových dokladů v příloze s dílčím 

předávacím protokolem, který bude podepsán objednatelem i zhotovitelem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny nebo odměny jsou vyúčtování nazvané FAKTURA (dále jen 

„faktura“), která budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

4. Zhotovitel vystaví fakturu, která kromě náležitostí stanovených pro daňový doklad dle § 29 zákona o 

DPH musí obsahovat také tyto údaje:  

a) název smlouvy a datum jejího uzavření, číslo zakázky: 1/CN/2026 

b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo 

uzavřené smlouvy), 

c) obchodní firmu, sídlo, IČ a DIČ zhotovitele, 

d) název, sídlo IČ a DIČ objednatele, 

e) číslo a datum vystavení faktury, 

f) dobu splatnosti faktury, 

g) označení banky a číslo účtu, na který musí být cena díla zaplacena,  

h) označení osoby, která fakturu vyhotovila včetně kontaktního telefonu, v případě, že faktura bude 

vyhotovena v listinné podobě včetně podpisu osoby, která fakturu vyhotovila. 

5. Doba splatnosti všech faktur je dohodou stanovena na 15 kalendářních dnů po jejich doručení 
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objednateli. Pro placení jiných plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady újmy aj.) si 

smluvní strany sjednávají 10 - ti denní dobu splatnosti. 

6. Doručení faktur v jednom originálním vyhotovení provede zhotovitel osobně proti podpisu 

oprávněného zástupce objednatele nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty nebo 

v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky. 

7. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost, nebo bude-li nesprávně vyúčtována cena, odměna nebo 

nesprávně uvedena sazba DPH, nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn 

fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené 

faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Celá doba 

splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 

8. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen 

oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit. 

9. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez 

ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné 

způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet 

vedený v tuzemsku. 
10. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele. 

čl. XI. 
Náhrada újmy 

1. Odpovědnost za újmu způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy nebo jeho části nese 

zhotovitel v plném rozsahu. 

2. Za újmu se považuje i újma vzniklá objednateli tím, že objednatel musel vynaložit náklady v důsledku 

porušení povinnosti zhotovitele. 
3. Zhotovitel uhradí objednateli újmu v plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným plněním předmětu 

této smlouvy. 
4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu zmírnění. 

čl. XII. 
Sankční ujednání 

1. V případě nedodržení termínů plnění dle této smlouvy ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy 

za každý i započatý den prodlení. 

2. Nebude-li kterákoliv faktura uhrazena v době splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok 

z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.  

3. Provede-li zhotovitel změnu projektového týmu v rozporu s ustanovením čl. XIV. odst. 11. této části 

smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč (slovy: 

dvacettisíckorunčeských) za každý jednotlivý případ. Zhotovitel je srozuměn s výší smluvní pokuty, 

která byla ujednána v této výši vzhledem k zajišťovanému závazku.  

4. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení 

a každý zjištěný případ. 

5. V případě nesplnění jakýchkoliv dalších povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, mimo 

povinností uvedených výše v tomto článku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý zjištěný případ porušení smlouvy. 

6. Pokud závazek splnit předmět smlouvy zanikne před řádným termínem plnění, nezaniká nárok na 

smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.  

7. Zánik závazku jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 

s plněním.  

8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 

a v jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se 
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nezapočítávají na náhradu případně vzniklé újmy. Smluvní strany se dohodly, že smluvní strana, která 

má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu újmy vzniklé z porušení 

povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. 

9. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. 

čl. XIII. 
Licenční ujednání 

1. V případě, že v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy dojde k vytvoření autorského díla, 

poskytuje zhotovitel objednateli bezúplatně oprávnění k výkonu práva dílo užít jakýmkoliv způsobem 

a v jakémkoliv rozsahu bez omezení (výhradní licence). 

2. Bude-li vytvořeno autorské dílo osobami, které nejsou v zaměstnaneckém poměru ke zhotoviteli, zajistí 

zhotovitel smluvně souhlas autorů s užitím díla dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. 

3. V případě porušení povinností dle odst. 2 tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli veškerou vzniklou újmu. 

4. Autor díla nemá právo užívat dílo vytvořené na základě této smlouvy bez souhlasu objednatele. Autor 

díla, případně i zhotovitel, jsou však objednatelem výslovně oprávněni užít dílo vytvořené na základě 

této smlouvy pro potřeby marketingu či prezentace díla na veřejnosti, na výstavách či jednotlivě u 

třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoli nosiči, a to bez nutnosti vyžádat si souhlas 

objednatele díla pro každý takový případ. 

čl. XIV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění 

v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru 

smluv zajistí objednatel. 

2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změny sazby DPH dle odst. 5. čl. IV. této smlouvy 

a posunu termínů dle odst. 3. a 4. čl. III. této smlouvy a změny projektového týmu dle odst. 11. tohoto 

článku smlouvy) mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně 

číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních 

stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových zpráv. 

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah pouze písemnou dohodou. 

5. Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí se 

čtrnáctidenní výpovědní dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

Ustanovení odst. 7 tohoto článku smlouvy tím není dotčeno.  

6. Objednatel může v případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel nachází v úpadku 

smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením 

zhotoviteli.  

7. Účinností výpovědí zaniká závazek zhotovitele uskutečňovat činnosti, na které se výpověď vztahuje. 

Od účinnosti výpovědi je zhotovitel povinen nepokračovat v činnosti, na kterou se výpověď vztahuje. 

Je však povinen ihned upozornit objednatele na opatření potřebná k tomu, aby nedošlo ke vzniku újmy 

hrozící z nedokončené činnosti. 

8. V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen ihned předat 

objednateli nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí plnění této smlouvy, a 

uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. 

9. V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 

cenu provedených dodávek, prací a služeb, které zhotovitel poskytnul a které se staly součástí díla. 

Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.  

10. V průběhu trvání této smlouvy je zhotovitel oprávněn změnit projektový tým, prostřednictvím kterého, 

ve své nabídce podané k této veřejné zakázce, prokázal splnění kvalifikace pro plnění veřejné zakázky 
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v rámci zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, pouze s předchozím písemným 

souhlasem objednatele. Nový projektový tým musí splňovat technickou kvalifikaci stanovenou pro 

projektový tým objednatelem v čl. IV. bodu 2.2 zadávacích podmínek k této veřejné zakázce. 

Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 5 dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, 

disponuje-li nový projektový tým potřebnými zkušenostmi. Objednatel nesmí souhlas se změnou 

projektového týmu bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou zhotovitelem příslušné 

doklady předloženy. 

11. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva, ani převést kterékoliv 

povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě, ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit. 

12. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady 

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle ust. § 576 OZ. 

13. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se 

předmětného díla. 

14. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou. 

15. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak 

znemožní. 

16. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí 

jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě. 

17. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 odst. 

2, ustanovení § 2591 OZ. 

18. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu ust. § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která 

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když 

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky. 

19. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly 

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev 

stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být 

vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

20. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným 

nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení 

novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek 

neplatnost ostatních ustanovení. 

21. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 

22. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě či písemně originálním podpisem obou stran. 

23. Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických statutární orgán Městského ateliéru 

prostorového plánování a architektury, příspěvková organizace, nebo jím pověřený zástupce. 

24. Nad rámec ujednání uvedených v této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních 

stran nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu 

okolností vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, požár, 

záplavy, pandemie a jiné objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které smluvní 

strany. Smluvní strany se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba plnění 

příslušných závazků. 
25. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 

Příloha č. 1 – Bližší požadavky na vypracování předmětu smlouvy  

       Příloha č. 2 – Prohlášení 

 

Za objednatele  Za zhotovitele  
 
V …………. dne ………… _____________________  V …………. dne ………… 
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

statutární orgán   jednatel společnosti  
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   Příloha č. 1 ke smlouvě 

Počet stran: 4  

Bližší požadavky na vypracování předmětu smlouvy   

 

1. Cíl a účel pořízení 

Cílem studie veřejného prostranství je kultivace prostoru tří propojených dvorů za domy mezi ulicemi 

Norberta Frýda, Václava Jiřikovského a Jaroslava Misky v městském obvodu Ostrava-Jih v Ostravě. 

 

Předmětem veřejné zakázky je zadat podrobnou studii veřejného prostranství, na jejímž základě bude 

možné zadat navazující projektovou dokumentaci formou design & build. 

 

Především pak: 

• Navrhnout náplň a využití prostranství s ohledem na potřeby uživatelů a potenciál místa; 

• navrhnout členění a uspořádání prostranství v návaznosti na návrh cestní sítě; 

• navrhnout vegetační úpravy – kácení a výsadby s ohledem na současný stav, včetně osazovacích 

plánů; 

• navrhnout prvky modrozelené infrastruktury; 

• navrhnout standard pro materiály povrchů, mobiliář a další prvky, odpovídající návrhu veřejného 

prostranství, včetně technických detailů. 

 

Zhotovitel v rámci studie veřejného prostranství zajistí: 

• Aktualizaci dendrologického průzkumu; 

• geodetické zaměření řešeného území v odpovídající podrobnosti. 

 

Předpokládané náklady na realizaci jsou 10 000 000 Kč bez DPH. 

 

Studie navazuje na participativní projekt Náš Jih za domem – Dvůr pro všechny sousedy. 

 
1. Řešené území  

Řešené území se nachází v modernistické zástavbě na sídlišti Dubina v Ostravě. Je vymezeno fasádami 

budov a tvoří tři vzájemně navazující vnitrobloky.  

Území je situováno v okrajové části sídliště, je vymezeno jako zelené prostranství v Koncepci zeleně města 

Ostravy a má lokalitní charakter.  

Řešené pozemky jsou ve vlastnictví Statutárního města Ostravy a jsou svěřeny do správy městského 

obvodu Ostrava-Jih. 

 
2. Obsah studie 

Studie veřejného prostranství bude zpracována ve třech částech – textová, grafická a dokladová část; její 

součásti bude podrobný návrh prostorového uspořádání a využití dvorů.  

 

Textová část 
Textová část bude obsahovat: 

• Popis současného stavu řešeného území; 

• identifikaci limitů a potenciálů území;  

• dendrologický průzkum – slovní popis; 
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• popis a odůvodnění architektonického řešení; 

• popis návrhu vegetačních úprav, včetně sortimentu a technologie výsadby; 

• popis návrhu modrozelené infrastruktury; 

• popis standardu pro materiály povrchů, mobiliář a další prvky, odpovídající návrhu veřejného 

prostranství; 

• bilance stávajících a navrhovaných zpevněných ploch; 

• orientační rozpočet nákladů. 

 

Textová část bude odevzdána ve formátu A4. 

 

Grafická část  

Grafická část bude zpracována na podkladu katastrální mapy. Změna měřítka výkresů je přípustná po 

schválení s objednatelem. Základní výkresy je možné doplnit o další potřebné výkresy, schémata, grafy, 

které informačně doplňují návrh. 

 

Výkresová část bude obsahovat: 

Výkres širších vztahů  

• M 1:2000; 

• vazba na okolní území včetně občanské vybavenosti, dopravních návazností (zejména dostupnosti 

MHD), rekreace a využití území. 

 

Výkres současného stavu, limitů a potenciálů v území  

• M 1:500; 

• vyhodnocení výchozího stavu řešeného území; 

• zákres technické infrastruktury;  

• definování limitů a potenciálů v území. 

 

Dendrologický průzkum, výkres 

• M 1:500. 

 

Situační výkres navrhovaného stavu 

• M 1:500; 

• návrh řešení veřejných prostranství. 

 

Koordinační výkres 

• M 1:500. 

 

Výkres návrhu vegetačních úprav  

• M 1:500. 

 

Technický detail 

• v odpovídajícím počtu dle navrhovaného řešení. 

 

Vizualizace navrhovaného řešení 

 

Dokladová část 

Dokladová část bude obsahovat: 

• Průběh pořízení, zápisy z koordinačních jednání, participačních setkání s veřejností a projednání; 



Městský ateliér   
prostorovéhoplánování a architektury 
příspěvková organizace  

 
 

11/13 Smlouva o dílo na zpracování Studie veřejného prostranství vnitrobloku Norberta Frýda na Dubině      
        

 

 

• vyjádření klíčových vlastníků a správců dopravní a technické infrastruktury k navrženému řešení, 

zejména správců sítí, Ostravské komunikace, a. s., Hasičského záchranného sboru. 

 

Dokladová část bude odevzdána ve formátu A4. 

 

3. Zpracování a projednání 

Součástí zpracování studie budou 3 participační setkání. V průběhu zpracování bude studie konzultována 

v rámci koordinačních jednání. Okruh aktérů zajistí objednatel. Zhotovitel zpracuje zápisy a případné 

výstupy včetně návrhu na vypořádání klíčových podnětů vzešlých z těchto setkání nejpozději do 7 dnů 

od konání posledního setkání. 

 

Projednání s vlastníky a správci dopravní a technické infrastruktury zajistí zhotovitel. 

 

• Fáze 1– Analytická část 

o Min. 2 koordinační jednání. 

o 1. koordinační jednání: úvodní schůzka za účasti Městského obvodu Ostrava – Jih, 

Statutárního města Ostravy a dalších aktérů, specifikace očekávání jednotlivých stran, 

organizátorem je zadavatel.  

o Participační setkání s veřejností (předpokládaný termín červen 2026). Účel tohoto 

setkání je sběr podnětů od obyvatel lokality. Organizátorem je zadavatel, zhotovitel 

bude osobně účasten a aktivně spolupracovat při sběru podnětů, které následně zpracuje 

a budou jedním z podkladů k návrhu. Výstupy z participace budou zohledněny při 

zpracování návrhu, přičemž zhotovitel je oprávněn posoudit jejich relevanci a míru 

zapracování s ohledem na odborné hledisko, koncepci návrhu a zadání objednatele. 

Participace nemění základní rozsah ani předmět plnění veřejné zakázky. 

o 2. koordinační jednání: analýzy řešeného území a závěry participace, které jsou podstatné 

pro návrhovou část.  

 

• Fáze 2: Návrhová část 

o Min. 3 koordinační jednání.   

o 3. koordinační jednání: koncepční řešení ve variantách. 

o 4. koordinační jednání: rozpracování návrhu a příprava na veřejné projednání. 

o Veřejné projednání koncepčního řešení, organizátorem je zadavatel. Zhotovitel bude 

prezentovat koncepci návrhu veřejnosti, s následnou diskusí.  

o 5. koordinační jednání: materiálů povrchů, mobiliáře a dalších prvků a návrhu 

vegetačních úprav. 

 

• Fáze 3: Čistopis studie veřejného prostranství 

o Min. 1 koordinační jednání. 

o 6. koordinační jednání: dopracování objednatelem odsouhlaseného řešení, odevzdání 

čistopisu.  

o Veřejné představení finálního návrhu, organizátorem je zadavatel. Zhotovitel bude 

prezentovat výsledný návrh veřejnosti, s následnou diskusí. 

 

Termíny koordinační jednání a participačních setkání budou dohodnuty minimálně 2 týdny před jejich 

konáním. O průběhu konzultace pořídí zhotovitel zápis. Zápis musí být odsouhlasen nebo doplněn 

ze strany zúčastněných stran a to do 5 dnů po obdržení. Zápisy budou přiloženy k dokladové části studie. 
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Čistopis studie veřejného prostranství se zapracovanými připomínkami objednatele bude předán 

objednateli v tištěné podobě ve dvou kopiích. Urbanistická studie bude obsahovat textovou část 

ve formátu A4, grafickou část ve formě výkresů a dokladovou část ve formátu A4. Textová část bude 

obsahovat i výstupy z grafické části měřítkem přizpůsobené pro formát A4. 

 

Digitální podoba čistopisu bude předána objednateli ve formátu: 

• textové a dokladové dokumenty – v nativním formátu a .pdf,  

• Výkresová část – ve formátu .pdf a .dwg, georeferencovaná data ve vektorech v systému S-JTSK. 

• Geodetické zaměření – .dwg, georeferencovaná data ve vektorech v systému S-JTSK. 
 

4. Podklady  

Zhotoviteli budou poskytnuty následující podklady:  

1. Katastrální mapa s vymezením řešeného území 

2. Technická mapa s vymezením řešeného území 

3. Ortofoto mapa 

4. Majetková mapa 

5. Vyjádření správců technické infrastruktury k existenci sítí v řešeném území 

6. Přehled záměrů (nebo jejich části) v návaznosti na řešené území z Databáze ostravských projektů 

7. Přehled strategických a koncepčních dokumentů relevantních k předmětu zakázky 

8. Dendrologický průzkum z roku 2020. 
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Příloha č. 2 ke smlouvě 

Počet stran: 1 

Prohlášení 

 

1) 

Zhotovitel prohlašuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy, zhotoví osobně, nebo prostřednictvím 

svých zaměstnanců při plnění pracovně – právních povinností a ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 Sb., o 

právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), je vykonavatelem majetkových práv 

autora a v souladu s ustanovením § 2375 OZ a § 38d písm. b) autorského zákona uděluje objednateli 

Městskému ateliéru prostorového plánování a architektury, příspěvková organizace souhlas s odchýlením 

od architektonického návrhu a souhlas k provedení změn již realizované stavby, nezbytných, či potřebných 

k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění veřejnoprávních povinností, 

uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů a ke splnění povinností 

uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. k volné ruce). 

2) 

V případě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně, nebo 

prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně – právních povinností, nýbrž třetí osobou, je 

zhotovitel povinen zajistit souhlas příslušného autora (vykonavatele autorských práv) pro užití díla 

zřizovatelem Městského ateliéru prostorového plánování a architektury, příspěvková organizace, tj. 

statutárním městem Ostrava k účelu, který je vymezen v této smlouvě a dále je povinen zajistit v souladu 

s ustanovením § 2375 OZ a § 38d písm. b) autorského zákona souhlas autora (vykonavatele autorských 

práv) s odchýlením od architektonického návrhu a souhlas k provedení změn již realizované stavby, 

nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění 

veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů 

a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. 

k volné ruce). Výše uvedené souhlasy doloží v písemné podobě zhotovitel objednateli při předání díla. 

3) 

V případě porušení povinností dle bodu 1 nebo 2 této přílohy je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

veškerou vzniklou újmu. 

 
V …………. dne ………… 

 
 

    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
    jednatel společnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


