



V Praze, 2026-04-24

**Statutární město Ostrava**  
Prokešovo nám. 8, 729 30  
Ostrava



**VACEK**

**STAVBA: KONCERTNÍ HALA OSTRAVA**

**Věc: CENOVÁ NABÍDKA , REVIZE ELEKTROINSTALACE**

Vážený pane inženýre,

s ohledem na změny ČSN EN 332130 podle nové ed.4 v profesní části silnoproudé elektroinstalace (platné od 1.1.2026) Vám zasíláme cenovou nabídku na zpracování revize dokumentace pro provedení stavby na akci „Koncertní hala města Ostravy – fáze II“.

**Rozsah cenové nabídky:**

- Revize DPS v části elektroinstalace – silnoproud
- Výkaz výměr uvedené změny včetně ocenění.
- Koordinace AED project a.s.
- Vedení jednání a projednání se Zhotovitele a TDI .
- Vydání dokumentace a uložení na ASITE.
- Dokumentace bude zpracována a vydaná ve 3D dle původního BEP(ifc) a taky vydána 2D dokumentace(dwg,doc, pdf)
- Vydání tištěné dokumentace v počtu 2 paré.
- Průběžný postup projekčních prací bude domluven s SpSt, TDI a Zhotovitelem.

Celkový dopad dle ČSN EN 332130 ed.4:

- úprava liniových schémat rozvaděčů - doplnění FI
- kontrola počet zásuvek na okruh - max. 10
- ověření velikostí rozvaděčových skříní
- řídicí jednotka RTU - úprava dle aktuální legislativy - dopad VN

Cenová nabídka neobsahuje jiné změny, než výše popsané.

**Cenová nabídka neobsahuje:**

- Dopady do jiných částí dokumentace kromě dokumentace Elektroinstalace silnoproud (Dopady do stavební části a do statické části)
- Případné dopady do projednání dokumentace s TIČR, resp. DOSS.
- Dokumentace změny stavby před dokončením, případně úpravu dokumentace pro společné povolení.

**Cenová nabídka**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Revize projektové dokumentace elektroinstalace | 292.800,- Kč + DPH |
| Celkem   | 292.800,- Kč + DPH |

Předání: digitální verze

Termín zpracování: do 8 týdnů od objednání. Průběžný postup projekčních prací bude domluven s SpSt, TDI a Zhotovitelem.

V případě jakýchkoliv dotazů jsem připraven uvedenou cenovou nabídku projednat na osobním jednání.

