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A. l Identifikační údaje 

A. 1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby 

b) místo stavby 

A. 1.2 Údaje o 
stavebníkovi 

c) název 

IČ 

adresa sídla 

OPRAVA VNĚJŠÍHO OPEVNENI Západní hradba „3" 

Střelecká bašta „6" 

Jižní příkopová hradba „7" 

Hrad Sovinec, parc.č. 64, 60/1, 60/2, k.ú. Sovinec 

Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, 

0095354 

Zámecké náměstí 1/7, 792 01 Bruntál 

A. 1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) obchodní firma 

IČ 

adresa sídla 

Atelier DHP s.r.o. 

47570380 

Sladovnická 16, 792 01 Bruntál 

b) hlavní projektant Ing. Roman Macoszek 

zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou 

komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě pod číslem 1200076 autorizovaný inženýr v 

oboru pro pozemní stavby, statiku a dynamiku staveb 

osvědčení o autorizaci č.2684 

c) projektanti jednotlivých části projektové dokumentace 
Jiří Skácel - rozpočtová část zapsán v evidenci 

autorizovaných osob vedené Českou komorou 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 

pod číslem 1200809 autorizovaný stavitel v oboru pro 

pozemní stavby osvědčení o autorizaci č. 15886 

A. 2 Seznam vstupních podkladů 

a) základní informace o rozhodnutích a opatřeních, na jejichž základě byla stavba 

povolena 

označení stavebního úřadu 

datum vyhotovení číslo 

jednací rozhodnutí 

Stavební povolení č.60/11 Městský úřad 

Rýmařov, odbor stavební úřad 20.10.2011 MURY 

43581/2011 

b) základní informace o projektové dokumentaci, na jejímž základě byla 

zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 

Objekty SO 03, SO 06, SO 07, 
Dokumentace ke stavebnímu povolení 
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A. 3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území 

Projekt řeší opravy části vnějšího opevnění území stávajícího širokého příkopu kolem 

Hradu Sovinec, rozsah je stávající, nedojde ke změně v území. 

b) údaje o ochraně území 
Dotčené území je kulturní památkou r.č.39923/8-177 v majetku stavebníka. 

c) údaje o odtokových poměrech Odtokové poměru jsou stávající. 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentaci 
Projekt je v souladu s územně plánovací dokumentaci, nedochází ke změně. 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím K projektu bylo vydáno stavební povolení. 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území Nedochází ke změně obecných 

požadavků na využití území. 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů byly splněny v předchozích stupních projektové 

dokumentace a byly postupně zapracovány do dokumentace předchozích stupňů. 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 
V projektu nejsou řešeny žádné výjimky a úlevové řešení. 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Projekt nepředpokládá žádné související a podmiňující investice. 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby Stavební objekty jsou na 

pozemcích : 

- parcelní číslo 64, k.ú. Sovinec, druh pozemku ostatní plocha 

- parcelní číslo 60/2, k.ú. Sovinec, druh pozemku zahrada 

- parcelní číslo 60/1, k.ú. Sovinec, druh pozemku zahrada 

A. 4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Nejedná se o novou stavbu, jedná se opravy stávajících hradeb. 

b) účel užívání stavby 
Účel objektu - oprava stávajících hradeb. 

c) trvalá nebo dočasná stavba Jedná se o stavbu trvalou. 

d) údaje o ochraně stavby 
Dotčená stavba je kulturní památkou r.č.39923/8-177 v majetku stavebníka. 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
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Technické požadavky na stavby jsou dodrženy - viz dokumentace předchozích stupňů. 

Stavba není řešena pro bezbariérové užívání. 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů byly splněny v předchozích stupních projektové 

dokumentace a byly postupně zapracovány do dokumentace předchozích stupňů. 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 
V projektu nejsou řešeny žádné výjimky a úlevové řešení. 

h) navrhované kapacity stavby Jsou stávající. 

i) základní bilance stavby přebytek vytěžené zeminy 375 m3 

celkové produkované množství a druh odpadů a emisí - projekt neřeší třída energetické 

náročnosti budovy - projekt neřeší 

j) základní předpoklady výstavby časové údaje o realizaci stavby - 10 měsíců členění na 

etapy není 

k) orientační náklady stavby Je uveden v rozpočtové části 

A. 5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

stavební povolení 

stavební povolení 

stavební povolení 
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Název akce OPRAVA VNĚJŠÍHO OPEVNĚNÍ 

Západní hradba „3", Střelecká bašta „6", Jižní příkopová hradba 

Místo stavby : Hrad Sovinec, pare.č.64, 60/1, 60/2, k.ú. Sovinec Investor : Muzeum v 

Bruntále, příspěvková organizace, 

Zámecké náměstí 1/7, 792 01 Bruntál Projektant : Atelier DHP s.r.o., 

Sladovnická 16, 79326 Bruntál Stupeň PD : Projektová dokumentace pro provádění stavby 

B Souhrnná technická 

zpráva 

V Bruntále, únor 2015 

Ing. Roman Macoszek 

autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, statiku a dynamiku staveb 

osvědčení o autorizaci č.2684, v seznamu autor.osob vedeným ČKAIT pod číslem 1200076 
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B.l  Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Umístění stavby vychází ze stávajícího uspořádání hradu Sovinec. Jedná se o opravu 

hradeb vnějšího opevnění. 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

V rámci přípravných prací byl proveden průzkum projektovaných hradeb vizuelní 

prohlídkou. Závěry provedených průzkumů byly již zapracovány do předchozích stupňů 

projektové dokumentace, projekt pro provedení stavby navazuje na řešení předchozích stupňů. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Řešené objekty jsou součástí ochranného pásma kulturní památky Hradu Sovinec - 

kulturní památka zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým 

číslem 39923/8-177. 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Projektem není dotčeno. 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území 

Stavba nemá vliv na okolní stavby, odtokové poměry jsou stávající. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavba předpokládá částečnou demolici nevyhovujících částí hradeb. Kácení dřevin 

- pouze náletové dřeviny. 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa 

V průběhu stavby dojde k dočasnému záboru pozemků na těchto parcelách: Parc.č. 

360 - v šířce 5,00 m 

Parc.č. 55/2 - v šířce 3,00 m 

Parc.č. 55/1 - v šířce 3,00 m 

Parc.č. 54 - v šířce 3,00 m 

Parc.č. 39/1 - v šířce 3,00 m 

Parc.č. 626 - v šířce 3,00 m 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu 
Projektem není dotčeno. 

i) věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavbou nevzniknou žádné další investice. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek Hrad Sovinec tvoří rozsáhlý 

hradní komplex, založený na počátku 14. století, dostavovaný v průběhu staletí. V období mezi 

léty 1632 - 1642 byla vybudována kolem hradu soustava dělostřeleckých bastionů propojených 

navzájem kurtinami a také velký příkop s podzemní chodbou. Všechny části stavby tvořily 

součást tohoto opevnění, plnily obrannou funkci. Dnes představují unikátní doklad pevnostní 

architektury 17.století. Většina zdivá opevnění je vlivem povětrnostních podmínek a proniknutí 

náletových 
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dřevin ve velmi špatném stavu, úroveň koruny zdí se oproti původnímu stavu značně snížila, 

místy je v havarijním stavu. Zdivo je provedeno převážně z místního lomového kamene 

pojeného vápennou maltou. 

Celkem jsou navrženy 3 stavební objekty : 

SO 03 - Západní hradba „3" 

SO 06 - Střelecká bašta „6” 

SO 07 - Jižní příkopová hradba „7” 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Celkové urbanistické a architektonické řešení vychází z původních historických řešení, 

nedochází ke změně. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Projektem není dotčeno. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Projektem není dotčeno. 

Stavba není bezbariérová. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Po provedení stavby stavebník předpokládá využití stavby pro zpřístupnění 

široké veřejnosti na základně provozního řádu. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

SO 03 - Západní hradba „3" 

Západní parkánová hradba "3" je vystavěná mezi severozápadním velkým 

patrovým bastionem a malým jihozápadním bastionem. 

V současné době je hradební zeď v nevyhovujícím stavu. 

V rámci stavebních prací je navržena oprava této hradební zdi a její dozdění do výše 2,50 m 

nad úroveň upraveného terénu za hradební zdí. 

SO 06 - Střelecká bašta „6" 

Střelecká bašta "6" je umístěna jihozápadním rohu vnějšího opevnění. Střelecká bašta 

měla dvě odlišné střelecké úrovně s velkými střeleckými střílnami mušketovými v přízemí a 

nízkými, úzkými střílnami štěrbinovými v patře. 

V současné době je hradební zeď v nevyhovujícím stavu. 

V rámci stavebních prací bude provedena oprava bašty a dozdění stěn včetně 

štěrbinových střílen v patře. 

SO 07 - Jižní příkopová hradba „7" 

Stávající jižní příkopová hradba "7" ohraničuje z jižní strany velký hradní příkop. 

V současné době je hradební zeď v nevyhovujícím stavu. 

V rámci stavebních prací bude provedena oprava hradební zdi a její dozdění do předpokládané 

původní výšky. 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení Na 

stavbě nebudou technická ani technologická zařízení. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení Projektem není dotčeno. 

B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi Projekt neřeší. 

B. 2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Projekt neřeší. 

B. 2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí Projekt neřeší. 

B. 3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury Projekt neřeší. 

Stávající. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky Projekt 

neřeší. Stávající. 

B. 4 Dopravní řešení 
Projektem není dotčeno. 

B. 5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Navržené terénní úpravy řeší území do původního stavu. 

B. 6 Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

Stavba bude v rozsahu jako původní stavba. Objekt nemá negativní vliv na životní 

prostředí, žádné negativní účinky v průběhu užívání se nepředpokládají. 

B. 7 Ochrana obyvatelstva 
Projektem není dotčeno. 

B. 8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění Bude zajištěno ze 

stávajících prostorů hradu. 

Napojení staveniště na zdroj elektřiny bude ze staveništního rozvaděče, napojeného 

na stávající přípojku NN v hradu. 

Voda bude zajištěna ze stávající přípojky vody, napojení bude provedeno ve 

vodoměrné šachtě. 

b) odvodnění staveniště Odvodnění staveniště není řešeno. 
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c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Stávajícím vstupem do příkopu. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba sousedí s pozemky různých majitelů, vliv stavby je řešen dočasným 

záborem těchto pozemků. Dočasný zábor zajistí dodavatel stavby v rámci 

realizace stavby. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

V průběhu výstavby bude provedena ochrana 4 ks stromů před vstupem do 

příkopu. 

f) maximální zábory pro 

staveniště Parc.č. 360 - v šířce 

5,00 m Parc.č. 55/2 - v šířce 

3,00 m Parc.č. 55/1 - v šířce 

3,00 m Parc.č. 54 - v šířce 

3,00 m Parc.č. 39/1 - v šířce 

3,00 m Parc.č. 626 - v šířce 

3,00 m 

Před vstupem do příkopu bude proveden dočasný zábor parc.č.59 včetně 

oplocení pro potřeby zařízení staveniště. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

Realizace projektu nebude mít vliv na stávající odpadové hospodářství areálu. Odpad ze 

stavební výroby bude uložen na odpovídající skládce ve smyslu zákona o odpadech. 

Veškeré odpady a manipulace s nimi bude prováděna dle příslušné kategorie (0 

- ostatní + komunální odpad, N - nebezpečný odpad, který má nebo může mít 

nebezpečné vlastnosti). 

S odpady kategorie N bude nakládáno v souladu s nařízením vlády ČR č.383/2001 Sb. o 

podrobnostech s nakládáním s odpady. Tyto odpady budou shromažďovány v 

odpovídajících sběrných nádobách a obalech označených identifikačním listem odpadu - 

zde bude uveden též postup v případě havárie. Běžný komunální odpad bude 

shromažďován v kontejneru a likvidován v rámci centrálního svozu komunálního 

odpadu. 

Aby nedocházelo v době výstavby ke zhoršení životního prostředí v místě stavby, musí 

dodavatel respektovat hygienické normy pro výstavbu. Při výjezdu na veřejné 

komunikace budou auta hlavně v dobách dešťů řádně čištěna. 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Bilance zemních prací je řešena odvozem na místní skládku. 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Výstavba nemá negativní vliv na životní prostředí, žádné negativní účinky v 

průběhu výstavby se nepředpokládají. 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při prací na staveništi Před zahájením činnosti 

na stavební parcele a přístupu k ní z místní komunikace budou vytyčena všechna 

podzemní vedení, která prochází místem stavby a jejich trasy budou viditelně označeny. 

Při provádění veškerých prací v areálu musí dodavatel respektovat hygienické normy a 

předpisy pro výstavbu, musí dodržovat ustanovení Zákona č. 309/2006 
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Sb. (Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy), nařízení vlády č. 

591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích a Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. 

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti podzemních vedení. 

Jejich poloha musí být předem vyznačena jejich správci a po dobu stavby 

udržována. S jejich polohou musí být pracovníci dodavatele prokazatelně 

seznámeni. Práce v jejich blízkosti je nutno provádět za odborného dozoru 

příslušné organizace, bez použití mechanizmů a za dodržení dalších podmínek 

správce. 

Dále je nutná zvýšená pozornost při pracích v blízkosti nadzemních vedeních, 

zejména při použití mechanizmů ve výšce vyšší 3m. 
Je nutno zajistit bezpečnost pracovníků při souběžném provádění prací. 

Pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s nebezpečím, dodavatelské 

organizace musí uzavřít vzájemné dohody. 

Je třeba zamezit přístupu veřejnosti na staveniště, otevřené výkopy chránit 

zábradlím a v noci výstražným světlem. Během provozu je nutno dodržovat vyhl. 

Č. 30/2001 Sb. 

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s platnými ČSN a 

s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Stavba po 

dokončení umožňuje svým charakterem její bezpečné užívání. 

Před zahájením užívání obou objektů vypracuje investor plán užívání objektů 

s ohledem na charakter provozů v jednotlivých objektech, součástí plánu bude 

seznam nutných prohlídek a revizí stavebních částí, technologických zařízení a 

zařízení požární ochrany. 

Zadavatel stavby zajistí činnost koordinátora BOZP při realizaci stavby. Dále 

bude zadavatelem stavby provedeno ohlášení zahájení stavebních prací 

Oblastnímu inspektorátu práce nejpozději 8 dnů před předáním staveniště 

zhotoviteli a zajištění zpracování plánu BOZP. 

Plán BOZP na staveništi. 

1. Základní a všeobecné 

údaje 

Název stavby : 

Místo 

stavby 

Stavebník 

Hlavní zhotovitel 

Technický dozor 

Zpracovatel PD 

Stavbyvedoucí 

Koordinátor 

BOZP 

OPRAVA VNĚJŠÍHO OPEVNĚNÍ 

Západní hradba „3" 

Střelecká bašta „6" 

Jižní příkopová hradba „7" 

Hrad Sovinec 

Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, 

Zámecké náměstí 1/7, 792 01 Bruntál 

Na základě výběrového řízení 

Na základě výběrového řízení 

Atelier DHP s.r.o., Sladovnická 16, 792 01 Bruntál 

Na základě výběrového řízení 

Na základě výběrového řízení 
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Západní hradba „3", Střelecká bašta „6", Jižní příkopová hradba „7" 

2. Stručný popis, účel a místo stavby 

Je popsáno v části A. Průvodní zpráva, B. Souhrnná technická zpráva a v technické 

zprávě architektonicko-stavební části. 

3. Rozsah stavby 

Je popsáno v části A. Průvodní zpráva, B. Souhrnná technická zpráva a v technické 

zprávě architektonicko-stavební části. 

Provozovatelem areálu bude investor stavby, zhotovitel stavby vzejde z 

výběrového řízení. 

4. Přehled právních předpisů 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon 

Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o zajištění podrobnějších požadavcích 

na pracoviště a pracovní prostředí Nařízení vlády č. 11/2005 Sb., bezpečnostní značky 

a signály Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 

bezpečnostních značek a signálů Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., podmínky ochrany 

zdraví zaměstnanců při práci Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., bližší podmínky na 

bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí Nařízení 

vlády č. 494/2001 Sb., pracovní úrazy Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., osobní ochranné 

pracovní pomůcky Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., práce ve výškách a nad volnou 

hloubkou Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližší minimální požadavky na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništi Vyhláška č. 19/1979 Sb., vyhrazená zdvihací 

zařízení Zákon č. 246/2001 Sb., o požární ochraně Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 

5. Textové a výkresové údaje o staveništi 

Staveniště bude realizováno na parcelách č. 60/1, 60/2, 64 a 59, které jsou v majetku 

investora. U realizace SO 03, 06 a 07 bude zhotovitelem stavby zajištěn dočasný zábor 

pozemků parc.č. 360 - v šířce 5,00 m, parc.č. 55/2 - v šířce 3,00 m, parc.č. 55/1 - v 

šířce 3,00 m, parc.č. 54 - v šířce 3,00 m, parc.č. 39/1 - v šířce 3,00 m, parc.č. 626 - v 

šířce 3,00 m. 

Staveniště bude oploceno mobilním oplocením pouze na parcele č.59. Vjezd na 

staveniště bude stávající ze zpevněných ploch investora před hradem Sovinec. Na 

staveništi se nachází podzemní vedené vodovodního řadu, splaškové kanalizace, 

přípojky NN. 

Na staveništi bude osazena stavební buňka zhotovitele jako kancelář, další jako šatna 

zaměstnanců a sociální zařízení. Na staveništi bude na viditelném a přístupném místě 

umístěna lékárnička vybavená dle platných předpisů a s ohledem na prováděné práce. 

Na staveništi budou zřízeny skládky materiálu. Materiál bude postupně navážen a 

zabudováván. 

Odpady budou průběžně odváženy a likvidovány dle platné legislativy zákona o 

odpadech, za dočasné skladování, odvoz a likvidaci zodpovídá zhotovitel stavby. Voda 

bude odebírána ze stávající vodoměrné šachty v objektu, elektřina ze stávající přípojky 

NN, na které bude osazen staveništní rozvaděč. 
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Realizace projektu bude prováděna za provozu hradu, nutno provést potřebná 

opatření pro zabezpečení ochrany zdraví třetích osob a bezpečného přístupu 

zaměstnanců objektů v areálu. Zamezení vstupu veřejnosti bude zabezpečeno 

dozorem zhotovitele. 

Staveniště bude označeno výstražnými bezpečnostními tabulkami. 

Zadavatel stavby provede ohlášení zahájení stavebních prací Oblastnímu 

inspektorátu práce nejpozději 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli. 

Zároveň stejnopis ohlášení bude umístěn na viditelném místě na staveništi. 

6. Soupis prací, technologií a řemesel 

Při realizaci stavby budou prováděny tyto práce : bourací a 

rekonstrukční práce, práce ve výšce a hloubce 

betonářské práce zednické práce stavebně montážní 

práce 

- zámečnické, klempířské práce a pokrývačské práce 

instalatérské práce fasádní práce 

malířské a natěračské práce, práce 

elektro montážní práce skladování 

materiálu míchačky 

stavební elektrické vrátky a kladky 

7. Doporučená opatření 

Práce při kterých hrozí pád z výšky 

zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

používání žebříků 

zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

zajištění práce pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

práce na střeše 

dočasné stavební konstrukce 

přerušení práce ve výškách 

práce ve výškách 

Práce spojené s montáží konstrukčních stavebních dílců a technologických 

zařízení pro trvalé 

zabudování do stavby montážní práce 

Manipulace s materiálem a jeho skladování 

Další práce související se stavební činností 

míchačky stavební výtahy 

8. Koordinační opatření 

Budou podrobně specifikována v plánu BOZP na staveništi, zpracovaném 

koordinátorem BOZP v součinnosti se zhotovitelem stavby, investorem a 

projektantem stavby. 
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9. Soupis dočasných stavebních konstrukcí 

Budou podrobně specifikována v plánu BOZP na staveništi, zpracovaném 

koordinátorem BOZP v součinnosti se zhotovitelem stavby, investorem a 

projektantem stavby. 

10. Specifické požadavky 

Budou podrobně specifikovány v plánu BOZP na staveništi, zpracovaném 

koordinátorem BOZP v součinnosti se zhotovitelem stavby, investorem a 

projektantem stavby. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb Není 

stavbou dotčeno. 

I) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Není stavbou dotčeno. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby Není 

stavbou dotčeno. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

časové údaje o realizaci stavby - 10 měsíců 
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