

KRYCÍ NABÍDKY činnost TDS a KOO BOZP

Název zakázky	Západočeská univerzita v Plzni „Rekonstrukce posluchárny UP 104“ Univerzitní 22, Plzeň
---------------	--

A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název zadavatele	Západočeská univerzita v Plzni Velejná vysoká škola zřizena zákonem č. 314/1991Sb.
IC/DIC	497 77 513 / CZ49777513
Sídlo	Plzeň Univerzitní 8 PSC 301 00
Kontaktní osoba	
Email	
Telefonní kontakt	+

8. IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKA

Obchodní firma nebo název	VSI STAVBY spol. sr.o.
IC/DIC	048 67 319 / CZ04867319
Sídlo	K Pecím 1829/8, 323 00 Plzeň
Osoba oprávněná jednat za účastníka	Ing. Václav Šroubek - jednatel
Kontaktní osoba účastníka - hlavní garant plnění	Ing. Václav Šroubek Vzdělání vysokoškolské - obor Pozemní stavitelství, Autorizovaný inženýr, zapsán v seznamu CKAIT pod č. 0201564, - Osvědčení o KOO BOZP pod č. KARO/568/KOO/2025
Člen týmu účastníka - zástupce TOS	Ing. Jakub Šroubek Vzdělání: Vysokoškolské - obor Mechanika a dynamika konstrukcí Osvědčení o KOO BOZP pod č. KARO/567/KOO/2025
Email	sroubek66@gmail.com
Telefonní kontakt	+
Bankovní spojení, číslo účtu	Ceská spořitelna, as., 4218047379/0800
Identifikátor datové schránky	5t8pvq5

C. CENOVÁ NABÍDKA

NABÍDKOVÁ CENA TDS	
počet týdnů	30
počet měsíců	7
cena za měsíc	27 500, Kč
cena celkem za plnění(TDS bez DPH	192 500,00 Kč
DPH 21%	40 425,00 Kč
cena celkem za plnění(TDS vč. DPH	232 925,00 Kč

NABÍDKOVÁ CENA KOO BOZP	
Činnost koordinátora, zpracován(plánu BOZP (27h)	17 500,00 Kč
Činnost KOO pft realizaci stavby	98 000,00 Kč
počet měsíců	7

cena za m(Jsfc	14 000,00 Kč
cena celkem za plnění KOO bez DPH	115.500,00 Kč
DPH 21%	24 255,00 Kč
cena celkem za plnění vč. DPH	139 755,00 Kč

CENA CELKEM	
cena celkem za plnění bez DPH	308 000,00 Kč
DPH	64 680,00 Kč
cena celkem za plnění s DPH	372 680,00 Kč

PŘEDMĚT PLNĚNÍ NABÍDKY ČINNOSTI TDS A KOO BOZP viz Příloha č.1

Uchazeč prohlašuje, že v nabídkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady, včetně cestovního a podobného, nutné ke splnění dodávek specifikované požadavky v zadávacím řízení, uvedené ceny jsou nejvýše přípustné (maximální) a nebudou překročeny.

D. REFERENČNÍ ZAKÁZKY

Název referenční zakázky 1	NKP Klášter Plasy- obnova opatské rezidence - stavební úpravy
Stručný popis referenční zakázky	Rekonstrukce Prelatury a obnova Opatské rezidence, úprava a obnova dvora rezidence včetně ohradních zdí.
Doba poskytnutí plnění	09/2020 - 06/2023
Finanční objem referenční zakázky	245, 560.000,- Kč smluvní cena vč. změn a dodatků
Identifikační údaje objednatele/investora referenční zakázky	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333 Valdštejnské nám. 16213, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
Kontaktní údaje objednatele/investora referenční zakázky	

Název referenční zakázky 2	Dům s pečovatelskou službou Kralovice
Stručný popis referenční zakázky	Přístavba a rekonstrukce - Dům s pečovatelskou službou Kralovice
Doba poskytnutí plnění	09/2020 - 06/2023
Finanční objem referenční zakázky	208,420.000,- Kč smluvní cena vč. změn a dodatků
Identifikační údaje objednatele/investora referenční zakázky	Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň, 306 13 IČ: 70890366
Kontaktní údaje objednatele/investora referenční zakázky	

Název referenční zakázky 3	Rozšíření provozu domu sv. Františka a novostavba azvlého domu Patronus
Stručný popis referenční zakázky	Novostavba a přístavba objektu plzeňské Charity a novostavba Azvlého domu
Doba poskytnutí plnění	09/2020 - 06/2023
Finanční objem referenční zakázky	128, 587.000,- Kč smluvní cena vč. změn a dodatků
Identifikační údaje objednatele/investora referenční zakázky	Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1, 306 32, Plzeň, IČ: 00075370 zastoupen: Obytná zóna Sylván a.s. na základě mandátní smlouvy ze dne 19.12. 2018, Palackého náměstí 3016, 301 00 Plzeň, IČ: 63509831
Kontaktní údaje objednatele/investora referenční zakázky	

V Piz

podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele

PŘÍLOHA Č.1 - PŘEDMĚT PLNĚNÍ NABÍDKY ČINNOSTI TDS A KOO BOZP

Technický_ dozor stavebníka

Výkony během průběhu stavby

Rozsah výkonu TDI na staveništi - kontrola prací, je předpokládána v rozsahu min. 2 x týdně, nebo dle potřeby zhotovitele a objednatele a další činnosti spojené s prováděním stavby specifikované dále

Výkon práce TOS zejména obsahuje zejména:

- seznámení se s projektovou dokumentací a obsahem uzavřené Smlouvy o dílo mezi Objednatelem stavby a Zhotovitelem stavby
- Protokolární předání staveniště dodavateli, pripojka vody, elektriny, odečty výchozích stavů měřidel atd.
- vedení kontrolních dnů (dále je KD) stavby- min. 1 x týdně
- ověřování shody dodávaných výrobků na stavbu (Certifikát+ protokol k certifikaci+ prohlášení o shodě)
- Kontrola vedení stavebního deníku
- Provádění zápisů do stavebního deníku, zejména o prebfrání zakrývaných konstrukcí, porizování fotodokumentace v průběhu celé stavby.
- Provádění zápisů o zjištěných vadách a průběžná evidence jejich odstranění
- Kontrola dodržování technologické kázně a materiálových skladeb v systémech.
- Kontrola případných následných nabídek dodavatele (položkových rozpočtů), nebo jeho subdodavatelů, vypracovaných na případné změny dodávek, technologií apod.
- Zajištění konkurenční nabídky na materiál nebo dodávku
- Kontrola zhotovitelem stavby vystavených faktur, kontrola rozsahu prací uvedených v soupisu provedených prací k faktuře, předání stanoviska k rozsahu prací uvedených v soupise objednateli
- Kontrola čerpání rozpočtu, dodatků a nutných změn
- Spolupráce s Koordinátorem BOZP
- Prejimka dokončených částí, porizení soupisu vad a nedodělků a evidence a kontrola jejich odstranění
- Spolupráce s objednatelem a zhotovitelem a projektantem v rámci realizace díla
- Kontrola dodržení dokumentace s přihlednutím na podmínky určené stavebním povolením a poskytování vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby

Výkony během dokončení(stavby

- Soupis Vad a nedodělků, kontrola a evidence jejich odstranění
- Kontrola dokladů ke kolaudačnímu řízení vypracovaných zhotovitelem
- Účast při kolaudačním řízení

Ing. Václav Šroubek - autorizovaný inženýr ve výstavbě ,,,,# /# .)

VSI **STAVBY** spol.sr.o
K Pecím 1829/8, 323 00 PLZEŇ
IC: 04867319 ®

Koordinátor BOZP

a) ve fázi přípravy realizace stavby

- o Zpracování Plánu BOZP na staveništi při realizaci Stavby dle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění

b) činnosti koordinátora BOZP na staveništi ve fázi realizace Stavby

- o Pravidelná kontrola dodržování podmínek Plánu na staveništi (minimálně v rozsahu 1x za týden) a aktualizace Plánu a to do kolaudace Stavby;
- o Organizace kontrolních dnů BOZP na staveništi v rozsahu 1x týdně;
- o Kontrola dodržování pravidel BOZP.
- o Zápisy Koordinátora BOZP;
- o koordinaci **všech účastníků** výstavby vedoucí k eliminaci potenciálních rizik vzniklých výstavbou,
- o vyhledávání rizik prací všech aktuálních zhotovitelů a vzájemně informovat dotčené zhotovitele o možnostech dopadu cizích rizik na jejich činnost,
- o zajišťování minimalizaci ohrožení zdraví třetích osob v rámci stavby (např. veřejnost pohybující se v blízkosti stavby),
- o Jednání a zastupování státních orgánů bezpečnosti práce.

Ing. Václav **Šroubek** - autorizovaný inženýr ve výstavbě

K Peclm.1829/8 po I.s.r.Q/...
IC: 323 00J?tZEN.

I /
f

04 8673t9"
uttj(®
..-./"VJ