Číslo smlouvy zhotovitele:      




Číslo smlouvy objednatele:   400-2013-571203
Číslo smlouvy stavebníka:
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SMLOUVA  O  DÍLO
na provedení zakázky
Projektová dokumentace a autorský dozor pro stavbu „Realizace společných zařízení navržených v KPÚ Třanovice – IV. etapa“

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:
1. ČR - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Pobočka Frýdek-Místek
zastoupena:
Ing. Hanou Konvičnou, vedoucí Pobočky Frýdek-Místek 

Adresa:
4. května 217, 738 01  Frýdek-Místek

Zástupce pro věci technické:
xxx, referent

Bankovní spojení:
ČNB

Číslo účtu:
3723001/0710

IČ / DIČ:
01312774 / CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

2.
AWT rekultivace a.s. 

zastoupena:
Ing. Andrzejem Santariusem, předsedou představenstva



Ing. Bohumilem Bonczkem, místopředsedou představenstva
Adresa:
Dělnická 41/884, Havířov – Prostřední Suchá, PSČ 735 64


Telefon:
+420 596 580 220
Zástupce pro věci technické:
xxx, ředitel pro obchod

Telefon:
xxx

E-mail:
xxx

xxx, vedoucí oddělení IČ, projekce a ekologie

Telefon:

xxx
E-mail:
xxx
Bankovní spojení:
ING Bank N.V., o.s. Praha 5
Číslo účtu: 
1000507105/3500
IČ/DIČ : 
47676175/CZ47676175
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 777
(dále jen „zhotovitel“)

3.
Ředitelství silnic a dálnic ČR


se sídlem:
Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4


zastoupeno:
Davidem Čermákem, generálním ředitelem


styčná adresa:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava



Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava - Mariánské Hory


zástupce pro věci smluvní:
Ing. Tomáš Opěla, ředitel Správy Ostrava

zástupce pro věci technické:
xxx 


IČ:
65993390


DIČ:
CZ65993390


Bankovní spojení:
KB Praha, č. ú. 19-9177810237/0100


(dále jen „stavebník“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo

na základě výsledku výběrového řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“).
Čl. I

Preambule

1. Objednatel dle § 19 písm. a) zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) rozhoduje o pozemkových úpravách a organizuje jejich provádění.

2. V souladu s § 17 odst. 2 a odst. 4 zákona v případě, že provedení pozemkových úprav je vyvoláno v důsledku stavební činnosti, hradí náklady na zpracování návrhu a realizaci společných zařízení stavebník v závislosti na rozsahu území dotčeného stavbou.

3. Stavebník zabezpečuje přípravu a realizaci stavby „Silnice I/68 Třanovice - Nebory“, která způsobila nutnost provedení pozemkových úprav v k. ú. Třanovice.

4. Objednatel zabezpečuje a provádí pozemkové úpravy vyvolané touto stavbou na základě příkazní smlouvy č. 7-2013-571203(č. smlouvy příkazce 114JPÚ/2013/To) uzavřené mezi objednatelem a stavebníkem dne 4. 4. 2013.
Čl. II
Předmět a účel smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zpracování jednostupňové projektové dokumentace (dále jen DSJ) a výkon autorského dozoru (dále jen AD) pro zakázku Projektová dokumentace a autorský dozor pro stavbu „Realizace společných zařízení navržených v KPÚ Třanovice – IV. etapa“.
Do této zakázky byla zahrnuta následující společná zařízení, která byla navržena v plánu společných zařízení (dále jen PSZ), jenž je součástí schváleného návrhu Komplexních pozemkových úprav Třanovice (dále jen KPÚ Třanovice), která zpřístupňují pozemky dotčené připravovanou výstavbou silnice I/68 Třanovice – Nebory, a to:   
SO 01 
Polní cesta CV 38 


SO 02

Polní cesta CV 49 


SO 03 
Brod B 2


Návrh KPÚ Třanovice byl rozhodnutím Pozemkového úřadu Frýdek-Místek ze dne 2. 9. 2009, č.j. 1169/06-1290/2009-130768/Sko schválen a rozhodnutím o výměně a přechodu vlastnických práv, zřízení a zrušení věcných břemen byla KPÚ Třanovice zapsána do katastru nemovitostí. 
2. Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu dokumentace pro provádění stavby a bude sloužit jako podklad pro získání stavebního povolení, jako součást zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavby a pro realizaci objektů společných zařízení. 

3. Součástí projektové dokumentace (a tím i ceny za provedení zakázky) bude/budou rovněž:
- 
zajištění podrobného inženýrsko-geologického průzkumu v nezbytném rozsahu

- 
podrobné výškopisné a polohopisné zaměření

-
časový harmonogram stavebních prací

-
zajištění vytyčení dotčených inženýrských sítí pro potřeby zpracování projektové dokumentace

-
posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

-
projednání projektové dokumentace s těmi dotčenými orgány státní správy, kteří o to požádají ve svých vyjádřeních, a se správci inženýrských sítí, u nichž dojde k dotčení sítí, příp. jejich ochranného pásma. Požadavky a stanoviska dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí zapracuje projektant do projektové dokumentace.

- 
poplatky spojené s vydáním stanoviska dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí při projednávání projektové dokumentace

-
soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracován pro jednotlivé objekty, a to rovněž v elektronické podobě 

-
doplnění projektové dokumentace dle požadavků stavebního úřadu

4. Součástí řešení a zpracování projektové dokumentace budou rovněž činnosti výše neuvedené, ale o kterých zhotovitel ví nebo vzhledem ke své odbornosti vědět má a které jsou nutné k řádnému a kvalitnímu provedení díla.
5. Zhotovitel v rámci výkonu AD zabezpečí při realizaci díla zejména tyto činnosti: 

- 
kontrola dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytnutím vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby 

- 
sledování postupu výstavby z odborného technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby

-
vyjádření k požadavkům na větší množství výkonů oproti schválené dokumentaci

- 
posuzování návrhů zhotovitele na změny projektové dokumentace vyvolané průběhem stavebních prací nebo na změny projektové dokumentace navržené dodavatelem nebo investorem, příp. jím pověřenou osobou zajišťující technický dozor stavebníka – zápisem do stavebního deníku nebo do protokolu z kontrolního dne

-
spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce, s odpovědným geodetem projektanta

- 
účast na předání staveniště zhotoviteli stavby

· kontrola prostorového vytyčení stavby, tj. určení hranic pozemku, určení směrových a výškových parametrů stavby a fixace určených bodů v terénu;   

· kontrola provedení vytyčení podzemních sítí v prostoru staveniště;

- 
účast na pravidelných kontrolních dnech stavby a na mimořádných jednáních svolaných objednatelem, příp. jím pověřenou osobou zajišťující technický dozor investora nebo dodavatelem stavby

-
spoluúčast s objednatelem, příp. jím pověřenou osobou zajišťující technický dozor stavebníka na převzetí konstrukcí před jejich zakrytím tam, kde je to vyžadováno technologickým postupem nebo příslušnými normami a předpisy

-
spoluúčast s objednatelem, příp. jím pověřenou osobou zajišťující technický dozor stavebníka na sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných dodavatelem stavby a jejich výsledků a na sledování kvality prováděných prací, určování rozsahu kontrolních zkoušek a měření a osobní účast při provádění rozhodujících zkoušek, např. kontrola zhutnění pláně, kontroly míry zhutnění konstrukčních vrstev apod.

-
provádění zápisů do stavebního deníku o svých kontrolách provedených na stavbě a o všech skutečnostech vztahujících se k provádění stavby 

-
v případě nutnosti neprodlené informování investora, příp. jím pověřené osoby zajišťující technický dozor stavebníka o všech závažných okolnostech souvisejících s prováděním stavby 

- 
účast na odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo její části, na jednání o vydání kolaudačního souhlasu
Čl. III
Podklady k provedení díla

1. Nabídka zhotovitele ze dne 2. 8. 2013. 

2. Objednatel při podpisu smlouvy předá zhotoviteli následující podklady:

· PSZ pro KPÚ Třanovice
· vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí
· koordinační situaci stavby silnice 1/68 Třanovice - Nebory
· ortofotomapy pro k. ú. Třanovice
· katastrální mapu pro k. ú. Třanovice
3. Objednatel předá zhotoviteli pro výkon autorského dozoru před zahájením stavebních prací:
· fotokopii stavebního povolení s vyznačením nabytí právní moci
Čl. IV
Technické požadavky na provedení díla
1. Dílo bude zpracováno podle platných právních předpisů, které jsou závazné pro splnění předmětu této smlouvy.
2. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s plánem společných zařízení pro KPÚ Třanovice a v souladu platnými technickými normami, zejména s ČSN 73 6109 Projektování polních cest.
3. Rozsah a obsah odevzdané dokumentace bude odpovídat náležitostem vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

4. Zhotovitel předá objednateli min. 14 dnů před termínem plnění projektovou dokumentaci včetně rozpočtu ke kontrole, a to ve dvou vyhotoveních a 1x v digitální podobě.
5. Zhotovitel (po provedení kontroly objednatelem) vyhotoví a předá projektovou dokumentaci v tištěné formě  v počtu 10 paré, přičemž 4 paré budou opatřena autorizačním razítkem a podpisem oprávněné osoby. Projektová dokumentace bude předána v jednom vyhotovení také v elektronické podobě, tj. na paměťovém médiu (ve formátech *.doc, *.xls, *.mdb, výsledky geodetických a grafických prací budou předávány ve formátu *.dgn).
6. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s podrobným výkazem výměr bude zpracován pro jednotlivé objekty, a dodán 2x v písemné i 1x v elektronické podobě, včetně tzv. slepého rozpočtu pro stanovení nabídkové ceny dodavatelem.

Čl. V

Doba a místo plnění
1. Projektová dokumentace vymezená v čl. II této smlouvy bude zhotovena a předána objednateli  do 10. 1. 2014.
2. Zhotovitel nevylučuje po vzájemné dohodě možnost zkrácení termínu.

3. Místem předání díla je sídlo objednatele.
4. Zhotovitel vykoná autorský dozor v době od započetí realizace stavby, které objednatel oznámí zhotoviteli písemnou výzvou, až do vydání kolaudačního souhlasu na zrealizované dílo bez vad a nedodělků.
5. Předpokládaný termín realizace stavby je 05/2014 – 08/2014.
6. Místem plnění výkonu autorského dozoru je místo stavby.
Čl. VI
Cena díla
1. Cena za vyhotovení díla v rozsahu čl. II smlouvy se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 2. 8. 2013 a je dohodnuta jako nejvýše přípustná ve výši

98 000,- Kč (bez DPH), 

z toho
cena za zpracování projektové dokumentace
   93 000,00  Kč (bez DPH)

cena za výkon autorského dozoru
            5 000,00 Kč (bez DPH)
celkem
98 000,00  Kč (bez DPH)

DPH 21 %
20 580,00 Kč
celkem s DPH
118 580,00 Kč
2. Změna celkové ceny za dílo je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu díla dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
Čl. VII
Platební a fakturační podmínky

1. Náklady za zpracování projektové dokumentace a za výkon autorského dozoru hradí stavebník. 
2. Zhotoviteli nebude poskytnuta žádná záloha.

3. Zhotovitel je oprávněn fakturovat po zpracování projektové dokumentace na základě objednatelem vyhotoveného a potvrzeného protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Bez tohoto potvrzeného protokolu nemůže být faktura vystavena. 

4. Fakturace za výkon autorského dozoru bude provedena po vydání kolaudačního souhlasu na zrealizované dílo na základě k faktuře přiloženého přehledu provedených kontrol stavby s odkazy na stavební deník zhotovitele stavby.
5. Faktury musí obsahovat náležitosti stanovené v § 13a obchodního zákoníku a jako daňový doklad i náležitosti stanovené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

6. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není stavebník v prodlení s úhradou.
7. Faktury ve třech vyhotoveních budou vystaveny na Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava a doručeny na adresu Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Frýdek-Místek, ul. 4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek, který je po potvrzení věcné správnosti faktur a soupisů provedených prací zašle stavebníkovi k proplacení.
8. Splatnost daňových dokladů uvedených v bodě 7 je 60 kalendářních dnů (dle Čl. V, bod 1. Příkazní smlouvy č. příkazníka 7-2013-571203 a č. příkazce 114JPÚ/2013/To ze dne 4. 4. 2013). Poslední daňový doklad v kalendářním roce musí být stavebníkovi doručen nejpozději 15. listopadu příslušného roku. Termínem úhrady se rozumí den odepsání částky z účtu stavebníka.
9. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů.
Čl. VIII
Sankce a záruky
1. Dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným ve smlouvě a požadavkům platných právních předpisů a norem. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli vadu díla a ten je povinen do 15 dnů ode dne obdržení tohoto oznámení se písemně vyjádřit, zda vadu uznává či nikoliv. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně v dohodnuté lhůtě, zpravidla do 30 dnů. Lhůta musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných vadách dle § 562 obchodního zákoníku a potvrzení zhotovitele o uznání vady.

2. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení po uplynutí dohodnuté lhůty dle odstavce 1 tohoto článku.

3. V případě prodlení s dodáním díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

4. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla po celou dobu trvání záruky na zrealizované dílo (stavbu) počínaje dnem následujícím po dni předání předmětu zakázky. Záruka se vztahuje na veškeré vady prací zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na vady plynoucí z chybných vstupních podkladů, které nemohl zhotovitel ani při vynaložení potřebné odborné péče zjistit.
5. Záruka se vztahuje také na vady projektu, které se projeví až v průběhu záruční doby realizované stavby jako skrytá vada projektu a které vyvolají tak potřebu dodatečných prací.
6. Nebude-li zhotovitel provádět autorský dozor v souladu s ustanovením této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý zjištěný případ.
Čl. IX
Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy
1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy či stanovené obecně závaznými právními předpisy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy (§ 550 obch. zákoníku). Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit.

2. Zjistí-li objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že nedostatky nebudou odstraněny ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit.

3. Pokud na straně stavebníka vznikl důvod pro změnu, nebo zrušení závazku, je stavebník povinen nahradit zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou na plnění závazku, se změnou či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit na změnu nebo zrušení závazku, jestliže o to objednatel nepožádá bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil nebo mohl zjistit skutečnost rozhodnout pro změnu nebo zrušení závazku. Veškeré změny této smlouvy lze provést toliko písemnými dodatky. 

4. Stavebník si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků na tyto práce přidělených ze státního rozpočtu. Při přerušení prací ze strany stavebníka se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud nebude dohodnuto jinak. Zhotovitel toto právo stavebníka plně akceptuje.

5. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, když přerušení prací z výše citovaných důvodů bude trvat více než šest měsíců. Zhotovitel toto právo plně akceptuje.

6. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

- 
vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku;

- 
insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;

- 
zhotovitel vstoupí do likvidace;

-
v důsledku vyšší moci dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo po dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy;

7. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 6 tohoto článku je každá smluvní strana povinna oznámit ostatním smluvním stranám. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1. a 2. tohoto článku nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6 tohoto článku, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný stavebník.

9. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení smluvním stranám.

10. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, náklady za opravy vady či nedodělků a za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.

11. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele vrátit podklady, příp. i poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s vyhotovením díla.

12. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

13. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

14. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli. 

15. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.

Čl. X
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí.

2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (subdodavatele) má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Objednatel, stavebník i zhotovitel se zavazují vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy, účastnit se výrobních výborů, které zhotovitel svolá po dohodě s objednatelem dle potřeby, (minimálně však 1x za měsíc), úzce spolupracovat se zástupci Obce Třanovice, s orgány státní správy a správci inženýrských sítí.

4. Zhotovitel projedná projektovou dokumentaci s těmi dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí, kteří o to požádají ve vyjádřeních. Požadavky a stanoviska dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí zapracuje projektant do projektové dokumentace.
5. Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla.
6. Předání díla bude smluvními stranami vzájemně písemně potvrzeno. Tímto okamžikem přechází na objednatele odpovědnost za ztrátu či zničení díla.

7. Vlastnictví ke zhotovenému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele po provedení úhrady faktur. Zhotovitel není oprávněn dílo poskytovat jiným osobám bez souhlasu objednatele.
8. Zpracovaná projektová dokumentace bude použita výlučně a pouze pro účely stavebního řízení, pro výběrové řízení na dodavatele stavby a pro realizaci stavby.
9. Objednatel tímto zplnomocňuje zhotovitele, aby v rozsahu této smlouvy zastupoval objednatele při plnění autorského dozoru investora. Zvláštní písemné vyhotovení zmocnění předá objednatel zhotoviteli při zahájení stavby.
10. Zhotovitel pověřuje výkonem autorského dozoru 
-
Ing. Andrzeje Santariuse, autorizovaného inženýra pro obor dopravní stavby
-
Ing. Karla Hurta, autorizovaného inženýra pro obor vodohospodářské stavby
11. Zhotovitel se zavazuje, že při výkonu autorského dozoru se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, dohodami smluvních stran a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací, ujednáními této smlouvy a obecně platnými předpisy.
12. Odborné činnosti a záležitosti je zhotovitel povinen při výkonu autorského dozoru zabezpečovat s náležitou péčí a odborností v souladu se zájmy objednatele.
13. Objednatel má právo při výkonu autorského dozoru na bezodkladné a bezplatné odstranění opodstatněného nedostatku plnění na základě písemné reklamace.
14. Zhotovitel odpovídá za jím způsobené škody zapříčiněné vadným výkonem autorského dozoru dle této smlouvy, a tím za vzniklé následné škody a nutné výdaje objednatele. Tyto výdaje budou objednatelem vyčísleny a o tyto náklady je zhotovitel povinen při fakturaci poskytnout objednateli slevu z předmětu plnění.
15. Objednatel v případě předání zrealizovaného díla se zjevnými vadami a nedodělky není povinen dílo převzít a provést úhradu za výkon autorského dozoru zhotoviteli. 
16. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady, které mu objednatel poskytne, použije výhradně pro svoji potřebu při plnění smlouvy a nebude je rozšiřovat a poskytovat dalším osobám. Porušení tohoto závazku je vážným porušením této smlouvy.
17. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy (zhotovování předmětu díla apod.) i po ukončení smlouvy (i po jeho předání objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy (se zhotovením díla).
18. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v této smlouvě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
Čl. XI
Závěrečná ustanovení

1.
Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

2.
Smlouva je vyhotovena v sedmi stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu, z toho ve třech vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro stavebníka a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele.

3.
Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných všemi smluvními stranami.

4.
Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele, stavebníka nebo objednatele na jeho právního nástupce.

5.
Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.

6.
Objednatel, stavebník i zhotovitel smlouvu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Frýdku-Místku dne 03. 09. 2013
V Ostravě dne 09. 09. 2013
Za objednatele:
Za stavebníka:
………………………….………
………………………………
Ing. Hana Konvičná
Ing. Tomáš Opěla
vedoucí pobočky Frýdek-Místek
ředitel Správy Ostrava

V Havířově dne 09. 09. 2013
Za zhotovitele:
……………………..……… 
……………………..………
Ing. Andrzej Santarius 
Ing. Bohumil Bonczek

předseda představenstva 
místopředseda představenstva
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