

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0226-2026-7

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 601 62 694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Peter Hatala, vedoucí oddělení provozu (dále též „OdP“) Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Ing. Peter Hatala, vedoucí OdP Pardubice, tel. [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED]

- ve věcech BOZP: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: [REDACTED]

Adresa pro doručování

- ve věcech smluvních: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice
- ve věcech fakturace: datová schránka: ID [REDACTED] - Fakturace (ČR-MO), popř. e-mailová schránka: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. P-PLAST Lom s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21751

Sídlo: Lom 61, 390 02 Tábor
IČO: 016 00 397
DIČ: CZ01600397
Bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s.
Číslo účtu: 218555148/0600
Zastoupená: Petr Sedláček, prokurista společnosti

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Petr Sedláček, prokurista, tel. [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: [REDACTED]

Adresa pro doručování: Lom 61, 390 02 Tábor

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(společně též „smluvní strany“)

podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „**PS 0226 - Oprava pultové střechy hangáru b.č.13**, systémové číslo NEN N006/26/V00007116, jako veřejná zakázka malého rozsahu podle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) tuto smlouvu o provedení díla (dále jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění opravy a odstranění zatékání do střechy b. č. 13.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1** Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem „PS 0226 - Oprava pultové střechy hangáru b.č.13“, kterým se rozumí **souhrn následujících plnění:**
- 2.1.1** 1. Hala hangáru
- demontáž Al krytiny a střešní skladby ve spodní části pultu cca 516 m²
 - demontáž atypického sběrného okapového systému v celém rozsahu
 - provedení výměny poškozených nosných trámů, záklopu
 - provedení nového sběrného okapového systému dle zpracované PD
 - provedení nové hydroizolace fólií tl.1,5 mm včetně separační vrstvy
 - provedení nové Al krytiny v rozsahu opravované části, cca 516 m²
 - provedení výměny cca 40 % podhledu z palubek
 - demontáž a zpětná montáž hromosvodné mříže
 - výměna žebříku dl. 2,5 m
1. Zděný přístavek
- demontáž stávající asfaltové krytiny ve 2 vrstvách
 - provedení nové hydroizolační krytiny fólií tl.1,5 mm včetně separační vrstvy
 - demontáž hromosvodného vedení
 - montáž hromosvodného vedení pro PVC krytiny
- a další drobné práce a opravy spojené s opravou pultové a ploché střechy hangáru
- likvidace odpadu a úklid.
- 2.2** **Podrobná specifikace díla** podle čl. 2.1 smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy „*Položkový rozpočet*“, v zadání výběrového řízení „Oprava pultové střechy hangáru b. č. 13“, systémové číslo NEN N006/26/V00007116 a v příloze č. 4 „Upřesnění podmínek realizace zakázky“, Příloha č. 1 a 4 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.2.1** Projektová dokumentace pro provádění díla, není vyhotovena. Je vyhotovena projektová dokumentace „Oprava střechy hangáru“ b. č. 12 – hangár, kdy stavební objekty č. 12 a č. 13 jsou totožné a výkresová část týkající se opravy střešní konstrukce, je součástí přílohy č. 4 „Upřesnění podmínek realizace díla“.
- 2.3** V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o **vybudování zařízení staveniště**, a to pouze na místě k tomu určeném kontaktní osobou objednatele pro věci technické a o provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4** Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
- a)** měl možnost se před podpisem této smlouvy seznámit s místními podmínkami;

- b) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky
 - c) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - d) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předaném položkovém rozpočtu nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
 - e) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
 - f) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
- Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.5** Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.6** Zhotovitel se dále zavazuje provést **případné další práce**, činnosti či dodávky, které jsou nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena, vyvstala až v průběhu plnění díla a nebylo možné je při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „**vícepráce**“). Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen **písemně oznámit objednateli** bez zbytečného odkladu po zjištění jejich potřeby, **a neprodleně přistoupit ke zpracování Změnového listu** podle dále uvedených bodů tohoto odstavce smlouvy.
- 2.6.1** Pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé sjednané práce, činnosti či dodávky nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále jen „**méněpráce**“), pak rovněž jejich vymezení (formou položkového rozpočtu) je zhotovitel povinen **písemně oznámit objednateli** bez zbytečného odkladu po zjištění jejich potřeby, **a neprodleně přistoupit ke zpracování Změnového listu** dle tohoto článku smlouvy (tj. čl. 2 smlouvy). Za podmínky dodržení sjednaného postupu (v souladu s čl. 2 smlouvy), tak dohodnuté „méněpráce“ nebudou zhotovitelem provedeny, a proto ani fakturovány.
- 2.6.2** Smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými **dotatky**, podepsanými oběma smluvními stranami, přičemž každé takové změně smlouvy (formou písemného „dotatku smlouvy“) předchází povinnost zhotovitele zpracovat, a podpisem obou smluvních stran odsouhlasit, v souladu s čl. 2 smlouvy „**Změnový list**“ (jehož formulář je přílohou této smlouvy).
- 2.6.3** **Změna předmětu plnění smlouvy** o případné **vícepráce** či **méněpráce** podléhá vždy předchozí dohodě smluvních stran. Zjistí-li smluvní strany potřebu takovéto změny, **zpracuje zhotovitel „Změnový list“**, v němž uvede popis této změny, odůvodnění její potřeby, ocenění případných víceprací v souladu s postupem pro jejich ocenění uvedeným v posledním odstavci čl. 3 smlouvy, vliv na termín plnění, popř. **vliv na celkovou cenu díla bez DPH** (dále jen „**Změnový list**“) a doloží jej položkovým rozpočtem, popř. výkresovou dokumentací, případně listinami, z kterých nové skutečnosti pro změnu předmětu plnění či termínu plnění, popř. ceny díla dle smlouvy vyplývají. Změnový list schválí osoby ve věcech smluvních připojení svého podpisu. **Písemný dodatek ke smlouvě**, který obsahuje změny smlouvy odpovídající schválenému Změnovému listu, jsou smluvní strany povinny uzavřít bez zbytečného odkladu po uvedeném schválení Změnového listu.
- 2.6.4** Změnu předmětu plnění o případné **vícepráce** či **méněpráce**, je zhotovitel **oprávněn realizovat již po schválení „Změnového listu“ oběma smluvními stranami** (postup jeho schválení dle čl. 2 smlouvy), tedy po jeho podpisu oběma smluvními stranami, tzn. ještě před podpisem odpovídajícího dodatku smlouvy.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné, ceně za dílo specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

2 992 431,00 Kč bez DPH

(slovy: dva miliony devět set devadesát dva tisíc čtyři sta třicet jedna korun českých)

- 3.2 K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 628 410,51 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **3 620 841,51 Kč**.
- 3.2.1 Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají smluvní strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, a od účinnosti takové změny v sazbě DPH se jí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se plátcem DPH stane, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude považovat za cenu včetně DPH.
- 3.3 Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4 Zhotovitel má nárok na zaplacení ceny díla, které zhotovitel objednateli předal v souladu se smlouvou a objednatel je od zhotovitele v souladu se smlouvou převzal.
- 3.5 Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ (zvláště ust. § 222 ZZVZ) a pouze postupem sjednaným touto smlouvou (viz – úprava týkající se „Změnového listu“ v čl. 2 smlouvy a postup pro oceňování případných „víceprací“ dle čl. 3 smlouvy).
- 3.5.1 Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací, přičemž smluvní strany postupují v souladu s čl. 2 smlouvy.
- 3.6 **Případné vícepráce budou oceňovány takto:**
- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací,
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1 **Termín předání a převzetí staveniště:** bez zbytečného odkladu, **nejpozději do 5 pracovních dnů** od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1 smlouvy vyřídít si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu. Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví smlouvy.
- 4.2 **Termín zahájení plnění:** dnem předání a převzetí staveniště.
- 4.3 **Termín pro provedení díla, a pro předání a převzetí díla:** nejpozději **do 70 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště**. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušování plnění díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran.
- 4.3.1 **Zpracování časového harmonogramu prací** (dále jen „harmonogram“) - zhotovitel je povinen

předat objednateli harmonogram **do 10 pracovních dní od převzetí staveniště**. Harmonogram zhotovitel zpracuje v souladu s položkami cenové nabídky uvedenými v Položkovém rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a lze jej změnit pouze dohodou, tzn., že případné změny v závazném harmonogramu jsou účinné až po jejich odsouhlasení kontaktní osobou objednatele pro věci technické; nejedná se o změnu smlouvy.

- 4.4** Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.5** Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.6** Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala o této skutečnosti zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky.
- 4.6.1** Pokud však má přerušení plnění **vliv na změnu termínu provedení díla** (jeho předání a převzetí) pak objednatel po ukončení přerušení plnění podle čl. 4 smlouvy vypracuje bez zbytečného odkladu návrh **dodatku smlouvy upravující termín provedení díla dotčený přerušením plnění** (termín pro dokončení díla, a pro předání a převzetí díla lze dodatkem prodloužit o dobu přerušení plnění díla; případně, budou-li naplněny podmínky souladné s ust. § 222 ZZVZ, i o dobu delší). K vypracování dodatku ohledně změny termínu provedení díla (jeho předání a převzetí) lze však přistoupit pouze tehdy, pokud změna termínu provedení díla není podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 ZZVZ.
- 4.6.2** **Pokud má přerušení plnění vliv na termíny stanovené v harmonogramu** (jež byly přitom schváleny objednatelem a jsou proto závazné – viz odstavec shora v tomto článku smlouvy) a je z tohoto důvodu třeba přistoupit ke změně závazného harmonogramu, pak v případě této **změny harmonogramu**, tedy změny vyvolané „přerušením plnění“, smluvní strany postupují shodně jako v případě jakékoli jiné změny již dříve schváleného harmonogramu (smluvní strany postupují v souladu s ujednáními dohodnutými pro změnu harmonogramu upravenou shora v tomto článku smlouvy).
- 4.7** **Zpřístupnění místa plnění:**
místo plnění bude zhotoviteli zpřístupněno v pracovní dny, tj. v PO – ČT od 06:00 hod. – do 15:30 hod., v PÁ od 06:00 hod. – do 12:00 hod. (dále též „pracovní doba“). Změna pracovní doby – např. práce v sobotu, neděli a v den státního svátku je možná pouze po předchozí dohodě s objednatelem, tj. kontaktní osobou objednatele pro věci technické (nutný souhlas uživatele).
- 4.8.** **Místem plnění je:** obj. č. 13 ve VZ 6624 Bechyně.

Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1** Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
- a) předání staveniště;
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;

- c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
 - e) převzetí dokončeného díla
- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2 O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4 Funkci osoby odpovědné za objednatele za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) na staveništi, vykonává za objednatele kontaktní osoba ve věcech BOZP uvedená v záhlaví této smlouvy.
- 5.4.1 Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech BOZP na staveništi:
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
 - d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.2 Zhotovitel je povinen provádět na pokyn osoby odpovědné za objednatele ve věcech BOZP na staveništi veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb. (dále jen „nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“). Náklady zhotovitele na zajištění BOZP v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové ceně díla.
- 5.4.3 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.5 Při převzetí staveniště je zhotovitel povinen seznámit se s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, přípojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd.
- 5.5.1 Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi (pracovišti) bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel, včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umístění, přemístění a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.
- 5.5.2 Převzetím staveniště (pracoviště) zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech, včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.5.3 Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi (pracovišti) a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid.
- 5.5.4 Zhotovitel může vybudovat zařízení staveniště pouze na místě k tomu určeném kontaktní

- osobou objednatele pro věci technické. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a uklidit prostor staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla, tj. do dne provedení díla, event. do dne odstranění poslední vady zjištěné objednatelem při prohlídce díla (zapsané v Protokolu o předání a převzetí díla, včetně termínu pro odstranění vady či vad).
- 5.6** Při provádění díla je zhotovitel povinen vést **stavební deník** dle obecně závazných předpisů, tj. především dle ustanovení § 10 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb a Přílohy č. 12 této vyhlášky, která upravuje obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě a způsob jejich vedení (k § 166 odst. 4 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v jeho platném znění), do kterého je zhotovitel povinen průběžně zaznamenávat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu objednateli k prověření, resp. k odsouhlasení zakrývaných prací (viz čl. 5.19 smlouvy), oznámení o úmyslu provádět zkoušky kvality, nosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště a dále též pravidelné denní záznamy a další záznamy, údaje a obsahové náležitosti v souladu s Přílohou č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.
- 5.6.1** **Ve věcech zásadního významu pro provádění díla**, zvláště s dopadem na změnu předmětu díla (tj. tzv. „vícepráce“, popř. „méněpráce“), na cenu díla nebo na termíny plnění se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, současně informovat kontaktní osobu objednatele pro věci technické **rovněž e-mailovou zprávou**. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování písemných dodatků smlouvy.
- 5.6.2** Zhotovitel je povinen zajistit **trvalé zpřístupnění stavebního deníku během pracovní doby** na staveništi (pracovišti) oprávněným osobám objednatele.
- 5.6.3** Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Případné rozpory budou řešeny v přiměřené lhůtě především dohodou smluvních stran.
- 5.7** Objednatel **umožní** zhotoviteli odběr **elektrické energie a vody**, pokud o to zhotovitel objednatele požádá. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.8** Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště (pracoviště) **proti krádeži**; je rovněž povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.9** Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.10** Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.11** Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové, nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.12** Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.13** Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – **poddodavatel**. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.14** **Při provádění díla zhotovitel dále:**
- zajistí, aby nedošlo k zatečení do budovy odkrytými částmi střešní konstrukce;

- provádí pravidelný úklid po své stavební činnosti a po dokončení stavebních prací je povinen provést konečný úklid tak, aby bylo dílo připraveno k užívání.

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1 Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2 smlouvy), **je zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a souvisejícími předpisy.
- 6.2** Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho roztrídění dle pokynů osoby objednatele pro věci technické a uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v Protokolu o předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním deníku.

Článek 7 Podmínky předání a převzetí díla

- 7.1** Dílo zhotovitel předá objednateli v místě plnění (dle této smlouvy) nejpozději v termínu pro provedení, a předání a převzetí díla sjednaném ve smlouvě; zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před tímto sjednaným termínem. Nejpozději **1 pracovní den před** předáním díla **oznámí** zhotovitel, kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně, datum a hodinu předání díla. Současně s tímto písemným oznámením zhotovitel doručí objednateli soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené následujícím odstavci tohoto článku smlouvy. O předání díla bude sepsán písemný **Protokol o předání a převzetí díla**, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.1.1 K přijímacímu řízení zhotovitel dodá rovněž tyto dokumenty:**
- atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;
 - zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných právních a technických předpisů, technických norem a požadavků této smlouvy;
 - doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla dle čl. 6 smlouvy;
 - originál stavebního deníku;
 - další dokumenty a doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn záznam do stavebního deníku;
- 7.2** Při předání díla oprávnění zástupci obou smluvních stran (mohou být kontaktní osoby pro věci technické) provedou **prohlídku** předávaného díla. Zhotovitel je povinen předvést způsobilost díla sloužit svému účelu (až poté je dílo dokončeno – podle § 2605 odst. 1 OZ). Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, schopná řešit případné nedostatky zjištěné při přijímce díla. **Po provedené prohlídce objednatel v Protokole o předání a převzetí díla potvrdí, že:**
- dokončené dílo **přebírá bez výhrad**, nebo
 - dokončené dílo **přebírá s výhradou** ojedinelých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Takto zjištěné vady je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě stanovené objednatelem v tomto Protokole, nebo

c) objednatel dílo **nepřebírá**, protože dílo nelze považovat za dokončené, neboť není způsobilé sloužit svému účelu, a to pro výskyt vad, které samy o sobě i ve spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo esteticky, popř. její užívání podstatným způsobem omezují. V Protokole je objednatel povinen specifikovat vytýkané vady a zhotovitel je oprávněn se k vytýkaným vadám písemně vyjádřit.

7.2.1 Protokol o předání a převzetí díla obsahuje informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo; zástupce každé ze smluvních stran je povinen tento Protokol podepsat. Dílo je zhotovitel povinen předat objednateli jako celek.

Článek 8

Platební a fakturační podmínky

- 8.1** Cenu díla zaplatí objednatel zhotoviteli jednorázově, bezhotovostně, po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Nejpozději do 10. dne následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění doručí zhotovitel fakturu objednateli do datové schránky ID [REDACTED] - Fakturace (ČR - MO), popř. do e-mailové schránky [REDACTED].
- 8.1.1** Faktura musí být v jednom z následujících formátů: ISDOC, PDF/A, UBL 2.1 ISO/IEC, UN/CEFACT CII, JPG, PNG, TIF.
- 8.1.2** Jedna elektronická zpráva může mít maximální velikost **20 MB** a může **obsahovat vždy pouze jednu fakturu** s příslušnými přílohami.
- 8.2** Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ.
- 8.2.1** Na faktuře zhotovitel uvede tyto identifikační údaje:
NS 644000, AP 92, SML 6440-0226-2026-7 (tj. číslo příslušné smlouvy, na základě, které zhotovitel poskytuje smluvní plnění).
- 8.2.2** **Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:**
- označení „faktura – daňový doklad“;
 - evidenční číslo daňového dokladu;
 - název, popř. jméno a příjmení a sídlo smluvních stran;
 - IČO smluvních stran, DIČ zhotovitele;
 - předmět plnění/dodávky;
 - datum zdanitelného plnění a datum vystavení faktury;
 - označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
 - základ daně v korunách a haléřích, sazbu daně v %, výši daně uvedenou v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na desítky haléřů nahoru, cena za dílo celkem v Kč včetně DPH;
 - počet a označení příloh, jsou-li k faktuře přiloženy.
- 8.3** K faktuře musí být zhotovitelem přiložen objednatel schválený **soupis provedených prací a dodávek** (dále též „soupis“). V případě chybějícího soupisu anebo v případě přiložení objednatel neodsouhlaseného soupisu je faktura považována za neúplnou a objednatel je oprávněn ji vrátit (podmínky vrácení, resp. storna faktury jsou stanoveny níže).
- 8.4** **Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.**
- 8.5** Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
- 8.6** Objednatel je oprávněn **fakturu vrátit** zhotoviteli před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu podle smlouvy nebo je neúplná nebo má jiné závady v obsahu (neurčitost či nesrozumitelnost). Při vrácení faktury objednatel uvede konkrétní důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení (tj. storna faktury) zhotovitel vystaví **fakturu novou**. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet její původní lhůta splatnosti a běží proto nová lhůta splatnosti ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli **do 10 dnů** ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená původní

- faktura.
- 8.7 Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zaslání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109 a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatele. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.
- 8.8 **Zálohové platby nebudou poskytovány.**
- 8.9 Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst svou splatnou i nesplatnou pohledávku vůči i nesplatné pohledávce zhotovitele.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1 Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2 Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3 Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4 Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.
- 9.6 Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno **pojištění odpovědnosti** za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění **min. 2 500 000 Kč**. Zhotovitel je povinen objednateli **prokázat uzavření** této pojistné smlouvy, resp. pojistného plnění v objednatelům požadované minimální výši (např. předložením potvrzení o uzavření takové pojistné smlouvy od příslušné pojišťovny) nejpozději do 14 dnů od podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1 Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ **po dobu 36 měsíců** od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady.
- 10.1.1 Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání díla.
- 10.2 Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. OZ a § 2629 a násl. OZ.
- 10.3 Objednatel uplatňuje vůči zhotoviteli odpovědnost za vady díla pisemným oznámením vady (tj. **reklamací**) a volbou práva z vadného plnění.
- 10.3.1 Zhotovitel je povinen se k reklamaci **pisemně vyjádřit do 10 dnů** ode dne jejího doručení. Ve vyjádření zhotovitel buď výslovně uvede, že reklamaci **uznává**, anebo, že reklamaci **neuznává** (dále jen „odmítnutí reklamace“). V případě odmítnutí reklamace je zhotovitel povinen ve vyjádření zároveň specifikovat konkrétní důvod odmítnutí, pro který reklamaci neuznává.
- 10.3.2 Pokud se zhotovitel ve stanovené lhůtě k reklamaci písemně nevyjádří vůbec (lhůta uplyne marně) nebo zhotovitel v této lhůtě neuvede konkrétní důvod, pro který reklamaci odmítá, má se za to, že **reklamace je oprávněná**.
- 10.3.3 Je-li reklamace oprávněná a objednatel zvolil odstranění vytčené vady díla její opravou, pak je

zhotovitel povinen zahájit práce na opravě reklamované vady bez zbytečného odkladu ode dne uplynutí 10denní lhůty dle čl. 10.3.1 smlouvy a reklamaci vytčenou vadu **odstranit (opravu) v přiměřené lhůtě**, popř. ve lhůtě stanovené mu objednatelem.

- 10.3.4** Pokud zhotovitel na reklamaci nijak nereaguje nebo vytčenou vadu odmítá odstranit, vznikne objednateli **právo uzavřít smlouvu na opravu reklamované vady díla s tzv. třetí osobou**. Objednatel má v takovém případě vůči zhotoviteli nárok na náhradu nákladů vynaložených na opravu reklamované vady třetí osobou.
- 10.4** V případě výskytu reklamované vady u bezpečnostních, komunikačních a informačních systémů nebo jejich prvků je zhotovitel povinen **zajistit funkčnost systému nejpozději do 24 hodin** od doručení reklamace; **odstranit** reklamovanou vadu je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu od doručení reklamace, popř. ve lhůtě stanovené mu objednatelem.
- 10.5** Protokol o odstranění reklamované vady podepíše obě smluvní strany.
- 10.6** Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1** Nedodržáním termínu převzetí staveniště zhotovitelem v termínu dle smlouvy, vznikne objednateli vůči zhotoviteli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH (tj. celkové ceny díla bez DPH platné, resp. sjednané v době vzniku nároku na smluvní pokutu, tedy v době porušení smluvní pokutou zajištěné smluvní povinnosti), a to za každý i započatý den prodlení až do dne převzetí staveniště nebo do zániku smluvního vztahu.
- 11.2** Nedodržáním termínu předání písemného harmonogramu zhotovitelem objednateli ve lhůtě dle smlouvy, vznikne objednateli vůči zhotoviteli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH (tj. celkové ceny díla bez DPH platné, resp. sjednané v době vzniku nároku na smluvní pokutu, tedy v době porušení smluvní pokutou zajištěné smluvní povinnosti), a to za každý i započatý den prodlení až do dne předání harmonogramu nebo do zániku smluvního vztahu.
- 11.3** Nedodržáním termínu pro provedení a předání díla zhotovitelem v termínu dle smlouvy, vznikne objednateli vůči zhotoviteli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH (tj. celkové ceny díla bez DPH platné, resp. sjednané v době vzniku nároku na smluvní pokutu, tedy v době porušení smluvní pokutou zajištěné smluvní povinnosti), a to za každý i započatý den prodlení až do dne provedení a předání díla nebo do zániku smluvního vztahu.
- 11.4** Nedodržáním termínu odstranění vady zhotovitelem (tzn. termínu stanoveného objednatelem zhotoviteli po zjištění vady), tj. vady zjištěné objednatelem v rámci předání a převzetí díla podle čl. 7 smlouvy, popř. nedodržáním termínu odstranění vady či vad podle čl. 10 smlouvy, vznikne objednateli vůči zhotoviteli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH (tj. celkové ceny díla bez DPH platné, resp. sjednané v době vzniku nároku na smluvní pokutu, tedy v době porušení smluvní pokutou zajištěné smluvní povinnosti), a to za každý i započatý den prodlení až do dne odstranění vady nebo do zániku smluvního vztahu.
- 11.5** Nedodržáním termínu prokázání uzavření pojistné smlouvy zhotovitelem objednateli (podle čl. 9 smlouvy), vznikne objednateli vůči zhotoviteli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH (tj. celkové ceny díla bez DPH platné, resp. sjednané v době vzniku nároku na smluvní pokutu, tedy v době porušení smluvní pokutou zajištěné smluvní povinnosti), a to za každý i započatý den prodlení až do dne prokázání uzavření předmětné pojistné smlouvy (resp. pojistného plnění v objednatelem požadované minimální výši) nebo do zániku smluvního vztahu.
- 11.6** Pokud zhotovitel provede v rozporu s čl. 5 smlouvy objednatelem předem neodsouhlasenou **změnu poddodavatele**, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady nebo některou z odborných prací (jejíž provádění vyžaduje příslušnou kvalifikaci) bude vykonávat zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, vznikne objednateli vůči zhotoviteli nárok na zaplacení

- smluvní pokuty ve výši 20 % z celkové ceny díla bez DPH.
- 11.7 Porušením předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ekologie, nakládání s odpady (dále jen BOZP) zhotovitelem na převzatém staveništi (pracovišti), vznikne objednateli vůči zhotoviteli, při prvním porušení těchto předpisů BOZP zhotovitelem, nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč, a při každém dalším porušení těchto předpisů nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 20 000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP zhotovitelem.
- 11.8 V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a k přejímacímu řízení se zhotovitel bez předchozí včasné omluvy nedostaví, vznikne objednateli vůči zhotoviteli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč.
- 11.9 V případě prodlení objednatele s úhradou faktury zhotoviteli, uhradí objednatel zhotoviteli **zákonný úrok z prodlení**. Nárok na zákonný úrok z prodlení vzniká věřiteli (zhotoviteli) automaticky ze zákona (konkrétně dle § 1970 a násl. OZ), pokud objednatel nezaplatí peněžitý závazek včas.
- 11.10 Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou; splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů ode dne doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokutu vzniká prvním dnem následujícím po porušení smluvní pokutou zajišťované povinnosti.
- 11.11 Smluvní pokuty hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2050 OZ.
- 11.12 Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne (např. dohodou nebo odstoupením) před provedením díla; odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, pokud nárok na ni již dospěl (tzn., že zůstane zachováno právo uplatňovat smluvní pokuty, na něž vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy).

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1 Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti **se zhotovitel zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:**
- a) na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO, EU);
 - b) zhotovitel je povinen dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží, případně další omezení (např. vnášení a používání záznamových zařízení v místě plnění díla), s nimiž byl objednatelem či velitelem objektu seznámen nejpozději při předání staveniště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky;
 - c) k udělení **povolení vstupu a vjezdu** do vojenského objektu předloží zhotovitel **min. 3 dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců**, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (u občanů ČR jméno, příjmení, číslo občanského průkazu a trvalé bydliště; u cizích státních příslušníků uvede číslo pasu, datum a místo narození, uvedení místa přechodného pobytu v ČR) a seznam dopravních prostředků, spolu s uvedením jejich registrační značky a výrobní značky (pro povolení jejich vjezdu). **Pokud tak neučiní, nebudou zaměstnanci zhotovitele do vojenského objektu vpuštěni;**
 - d) vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu provedení díla.
- 12.2 Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 Zánik závazků

- 13.1** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným písemným odstoupením od smlouvy kteroukoli smluvní stranou pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou;
 - d) jednostranným písemným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
 - e) jednostranným písemným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3** Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstoupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4** Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5** **Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:**
- a) prodlení se zahájením plnění díla déle než **10** kalendářních dnů z důvodu neležícího na straně objednatele;
 - b) prodlení s provedením díla v termínu dle smlouvy;
 - c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem na dobu delší než 5 kalendářních dnů;
 - d) prodlení týkající se termínů plnění (tj. jak termínu zahájení, tak termínu dokončení) u jednotlivých činností (položek) specifikovaných ve schváleném harmonogramu, a to na dobu delší než 5 kalendářních dnů;
 - e) neumožnění objednateli provádět kontrolu plnění díla;
 - f) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
 - g) nedodržování příslušných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - h) neodstranění objednatelem zhotoviteli oznámených vad díla zápisem do stavebního deníku v termínu stanoveném ve stavebním deníku, popř. v termínu stanoveném v zápisu z kontrolního dne či jiným přípisem objednatele;
 - i) změna poddodavatele (jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady) bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6** Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanoveními § 2001 a násl. OZ. Všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 13.6.1** Jestliže zhotovitel na plnění dle smlouvy již alespoň částečně plnil, může objednatel **odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění**, přičemž **odstoupit od celé smlouvy** objednatel může pouze v případě, kdy pro něj plnění dosud poskytnuté zhotovitelem nemá význam (dle ustanovení § 2004 odst. 2 OZ).
- 13.7** Dojde-li k **odstoupení jen ohledně nesplněného zbytku plnění**, provedou smluvní strany vzájemné finanční vyrovnání oceněním soupisu dosud provedených prací a dodávek (dále též „dosud provedeného plnění díla“) dle způsobu, kterým je ve smlouvě stanovena cena díla.

- 13.8 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících (tj. jak v případě odstoupení jen ohledně nesplněného zbytku plnění či v případě odstoupení od celé smlouvy), pak **povinnosti smluvních stran jsou následující:**
- a) zhotovitel **vyklidí a uklidí staveniště** (pracoviště) ve lhůtě bez zbytečného odkladu od doručení odstoupení;
 - b) dojde-li k odstoupení jen ohledně nesplněného zbytku plnění, pak je zhotovitel povinen **nejpozději 3 pracovní den před předáním dosud provedeného plnění díla oznámit** kontaktní osobě objednatele pro věci technické, **telefonicky a zároveň písemně**, datum a hodinu předání dosud provedeného plnění díla. Současně s tímto písemným oznámením zhotovitel doručí objednateli **soupis provedených prací a dodávek**, včetně dokumentace uvedené v čl. 7 smlouvy;
 - c) o předání dosud provedeného plnění díla bude sepsán písemný **Protokol o předání a převzetí dosud provedeného plnění díla, tedy plnění, jež bylo zhotovitelem provedeno ke dni doručení odstoupení**, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických;
 - d) smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že při předání dosud provedeného plnění díla zhotovitelem objednateli (tzn. po doručení odstoupení jen ohledně nesplněného zbytku plnění) a jeho převzetí ze strany objednatele, se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
 - e) **cenu díla**, tzn. **cenu dosud provedeného plnění díla** (tj. v rozsahu provedeném zhotovitelem ke dni doručení odstoupení) zaplatí objednatel zhotoviteli jednorázově (bezhotovostně) po převzetí dosud provedeného plnění díla;
 - f) smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že pro **platební a fakturační podmínky** (tzn. v případě odstoupení jen ohledně nesplněného zbytku plnění, tedy v případě, kdy zhotovitel podle smlouvy alespoň částečně plnil a toto plnění má pro objednatele význam a po doručení odstoupení jen ohledně nesplněného zbytku plnění) platí přiměřeně čl. 8 smlouvy;
 - g) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé odstoupením od smlouvy.

Článek 14 Závěrečná ujednání

- 14.1 Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ.
- 14.2 Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, přičemž písemnost lze doručit prostřednictvím e-mailu, datové schránky nebo osobně, popř. prostřednictvím doporučené poštovní zásilky (na příslušné adresy uvedené v záhlaví této smlouvy); má se za to, že došla zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání (viz ust. § 573 OZ).
- 14.2.1 Je-li e-mail odeslán v **obvyklou denní dobu** na e-mailovou adresu adresáta, jejíž používání bylo mezi stranami ujednáno, považuje se **e-mail za doručený v okamžiku jeho odeslání**; má se za to, že adresát má v takovém případě objektivní možnost se s jeho obsahem seznámit. Je-li e-mail odeslán mimo obvyklou denní dobu, pak k dojití takového e-mailu dojde tehdy, jakmile u adresáta nastane obvyklá denní doba (viz ust. § 602 OZ).
- 14.3 Smluvní strany se dohodly na aplikaci ustanovení § 607 OZ na veškeré lhůty dle této smlouvy. Případně-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejbližší následující.
- 14.4 Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to výlučně za účelem realizace této Smlouvy po dobu její platnosti a po jejím ukončení po dobu stanovenou v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jiné využití se vylučuje. Smluvní strany současně souhlasí s tím, že budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve Smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a

příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují.

- 14.5 Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.
- 14.6 Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 14.7 Tato smlouva o 15 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a uložena v NEN.
- 14.8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 14.9 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a shledaly, že její obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým jednáním sledovaly, a proto ji níže, prosty omylu, lsti a tísně, jako správnou podepisují.
- 14.10 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: „*Položkový rozpočet*“ – počet stran: 10

Příloha č. 2: „*Změnový list*“ (formulář) – počet stran: 1

Příloha č. 3: „*Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku*“ – počet stran: 2

Příloha č. 4: „*Upřesnění podmínek realizace díla*“ – počet stran: 2

Příloha č. 5: „*Půdorys střechy-návrh*“ – počet stran: 1

za objednatele

*Ing. Peter Hatala
vedoucí OdP Pardubice*

za zhotovitele

*Petr Sedláček
Prokurista společnosti*

*Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem*

P-PLAST Lom s.r.o.

Elektronický podpis - 12.5.2026
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Peter Hatala
Vydal : NCA SubCA1/RSA 10/2023
Platnost do : 4.1.2027

Petr
Sedláček

Digitálně podepsal Petr Sedláček
Datum: 2026.05.11 12:57:50
+02'00'

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2026-4a
Stavba: oprava pultové střechy hangáru bč 13

příloha č.1 sml 6440-0226-2026-7



KSO:
Místo: Letiště Bechyně

CC-CZ:
Datum: 26. 1. 2026

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **2 992 431,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 992 431,00	628 410,51
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	3 620 841,51
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2026-4a

Stavba: oprava pultové střechy hangáru bč 13

Místo: **Letiště Bechyně**

Datum: 26. 1. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 992 431,00	3 620 841,51
2026-4a	oprava střešní krytiny bč 13	2 992 431,00	3 620 841,51

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
oprava střešní krytiny bč 13

KSO:
Místo: Letiště Bechyně

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 1. 2026

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				2 992 431,00
---------------------	--	--	--	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 992 431,00	21,00%	628 410,51
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	3 620 841,51
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

oprava střešní krytiny bč 13

Místo:

Letiště Bechyně

Zadavatel:

Zhotovitel:

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

KROS

Datum:

26. 1. 2026

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m				
2	K	949421111	Montáž schodišťových věží dílcových o půdorysné ploše do 10 m2 v do 10 m				
3	K	949421211	Příplatek k schodišťovým věžím dílcovým do 10 m2 v do 10 m za každý den použití				
	VV		60*6				
4	K	949421811	Demontáž schodišťových věží dílcových o půdorysné ploše do 10 m2 v do 10 m				
D	997		Doprava suti a vybouraných hmot				
5	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace				
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
	VV		(41,252-3,216)*25"kovový odpad na místo určení do 1 km"				
8	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02				
9	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	712		Povlakové krytiny				
10	K	712300843	Odsekání zbytkového asfaltového pásu povlakové krytiny střech sklonu do 10°				
	VV		516/100*30*30% z plochy "				
11	K	712300851	Demontáž ukončujícího kovového profilu přímého				
	VV		86				
12	K	712340831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé				
	VV		střecha přístavku				
	VV		85*7				
13	K	712340833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé				
	VV		(86*6)-154,8				
14	K	712340844	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených bodově ZKD vrstvu				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		střecha přístavku				
	VV		595				
15	K	712361702	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií přilepenou bodově				
16	M	28342411	<i>fólie hydroizolační střešní mPVC s nakaširovaným PES rounem určená k lepení tl 1,5mm</i>				
	VV		516*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství				
17	M	28342411a	<i>fólie hydroizolační střešní mPVC s nakaširovaným PES rounem určená k lepení tl 1,5mm</i>				
	VV		595				
	VV		595*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství				
18	K	712363001	Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše				
19	K	712363003	Provedení povlakové krytiny střech do 10° spoj 2 pásů fólií PVC horkovzdušným navařením				
	VV		86*3				
20	K	712363003a	Provedení povlakové krytiny střech do 10° spoj 2 pásů fólií PVC horkovzdušným navařením				
	VV		86*3				
21	K	712363004	Provedení povlakové krytiny střech do 10° nalepením fólie PVC lepidlem na oplechování v plné ploše				
	VV		86*0,3"střecha přístavku"				
22	K	712363004R	Provedení povlakové krytiny střech do 10° nalepením fólie PVC lepidlem na oplechování v plné ploše - viz detail výkresu				
	VV		86*0,6				
23	K	712363104	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení fólie talířovou hmoždinkou do dřevěné konstrukce				
	VV		(86*4*3)+((86/15)*3)"hangár"				
	VV		(86*3*3)+((86/15)*3)"přístavek"				
	VV		Součet				
24	M	56280140	<i>hmoždinka teleskopická pro kotvení povlakových hydroizolací dl 35mm využitelná dl 20mm</i>				
	VV		1840,4				
25	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm				
26	M	28342013	<i>manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 90-114</i>				
27	K	712363201R	Provedení povlakové krytiny střech do 10° montáž ukončujícího hliníkového profilu přímého-včetně materiálu				
28	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy				
	VV		516+595				
29	M	69311175	<i>geotextilie PP s UV stabilizací 500g/m2</i>				
	VV		1111*1,155 'Přepočtené koeficientem množství				
30	K	712391175R	Provedení povlakové krytiny střech do 10° připevnění izolace kotvícími pásky nebo úhelníky včetně materiálu				
	VV		85+4+2+2"přístavek"				
31	K	712861703	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií přilepenou v plné ploše				
	VV		86*0,3				
32	K	998712112	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m				
33	K	R	provedení napojení původní asfaltové hydroizolace a nové izolace PVC				
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				
34	M	35441072	<i>drát D 8mm FeZn pro hromosvod</i>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	741420001R	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou - včetně dodávky podpor a svorek				
	VV		86+(5*7)				
36	K	741430001	Montáž tyč jímací délky do 3 m na konstrukci dřevěnou				
37	M	35441050	tyč jímací s kovaným hrotem 1000mm FeZn				
38	M	35442260	podstavec betonový v PVC obalu pro jímací tyč se závitem M16 s PVC podložkou 12 kg				
	D	762	Konstrukce tesařské				
39	K	762332933	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 224 do 288 cm2				
	VV		86*2				
40	M	60512135R	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m- včetně tlakové imregnace				
	VV		86*0,12*0,186*2*1,15				
41	K	762335823	Demontáž krokví rovnoběžných s okapem průřezové pl přes 224 do 288 cm2 na ocelový podklad				
	VV		86*2				
42	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm				
	VV		516				
43	M	60511081R	řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m - včetně tlakové impregnace				
	VV		516*0,024				
44	K	762361313	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl 25 mm				
	VV		(2,4+86)*(0,33+0,155+0,175)				
45	K	762395000R	Spojovací prostředky krovů - šrouby, vruty a pod.				
46	K	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm				
	VV		516				
47	K	998762112	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m				
	D	764	Konstrukce klempířské				
48	K	764001801	Demontáž podkladního plechu do suti				
49	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti				
	VV		86*6				
50	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti				
51	K	764204105	Montáž oplechování horních ploch a atik bez rohů rš do 400 mm				
52	M	1020499100	Okapnice poplastovaná Viplanyl světle šedá délka 2,0 m rš. 250 mm				
	VV		86+86				
53	M	1020499110	Lišta závětrná poplastovaná Viplanyl světle šedá délka 2,0 m rš. 250 mm				
	VV		6+6				
54	M	1020499125	Rohová lišta z poplastovaného plechu Viplanyl 20×50 mm, r. š. 70 mm (vnější)				
55	M	1020499095	Okapnice poplastovaná Viplanyl světle šedá délka 2,0 m rš. 300 mm				
56	K	764212433	Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rš 250 mm				
	VV		85-4"střecha přístavku"				
57	K	764315632	Lemování trub prostupovou manžetou z Pz s povrch úpravou střech s krytinou skládanou D přes 75 do 100 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
58	K	998764112	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m				
	D	766	Konstrukce truhlářské				
59	K	766421214	Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z měkkého dřeva š přes 100 mm				
	VV		2548,61/100*50"předpoklad 50% z plochy"				
60	M	61191125R	palubky obkladové smrk profil klasický 15x116 mm jakost A/B - včetně tlakové impregnace				
	VV		1274,305				
	VV		1274,305*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				
61	K	766421821	Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek				
62	K	998766112	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m				
	D	767	Konstrukce zámečnické				
63	K	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním				
64	M	STJ.TALZN40960075	Trapézový plech SAT40N, aluzinek tl. plechu 0,75 mm				
	VV		516*1,133 'Přepočtené koeficientem množství				
65	K	767391237	Vložení těsnícího pásku do spojů tvarovaných plechů ve sklonu do 10°				
	VV		86				
66	M	15485220	páska těsnící butylkaučuková 1x15mm				
	VV		86*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
67	K	767832102	Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez suchovodu				
68	M	44983000	žebřík venkovní bez suchovodu v provedení žárový Zn				
69	K	767832802	Demontáž venkovních požárních žebříků bez ochranného koše				
70	M	13010400	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 20x20x3mm				
	VV		(86*4)*0,824/1000				
71	M	13010612	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřezu T 25x25x3,5mm				
	VV		88*0,4*1,18/1000				
72	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg				
	VV		42+283				
73	K	998767112	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m				
	D	M	Práce a dodávky M				
	D	21-M	Elektromontáže				
74	K	218220111R	Zpětná montáž hromosvodného vedení svodových vodičů				
	VV		86+(5*6)" hala hangáru"				
	VV		Součet				
	D	58-M	Revize vyhrazených technických zařízení				
75	K	580105022	Kontrola stavu ochrany před úderem blesku mřížové soustavy přes 2 do 8 svodů				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	VRN7	Provozní vlivy				
76	K	070001000	Provozní vlivy				



ZMĚNOVÝ LIST

Oddělení provozu Pardubice AHNM		SPS 0226 Bechyně		Číslo Změnového listu:	
Číslo SoD objednatele:		6440-0226-2026-7		Účinnost smlouvy:	
Datum a podpis SoD:				Termín dokončení prací dle SoD:	
Objednatel:		Obchodní jméno:		Česká republika - Ministerstvo obrany	
Zhotovitel:		Obchodní jméno:			
Akce - stavba:		PS 0226 – Oprava pultové střechy hangáru b.č.13			
Zdůvodnění změny:					
Popis změny díla:					
Vliv na termín:		ANO - NE		Posun termínu o: x dní	
Vliv na cenu:		ANO - NE			
		Cena bez DPH:		Cena s DPH:	
Cena víceprací:		0,00		0,00	
Cena měněprací:		0,00		0,00	
Přílohy Změnového listu:		1. Výkaz výměr 2. xxxx			
Závěr:		Na základě podepsaného změnového listu mají smluvní strany povinnost uzavřít dodatek ke smlouvě, který bude obsahovat dodatečně sjednané změny předmětu plnění.			
Datum odsouhlasení Změnového listu:					
Ve věcech smluvních:				Ve věcech smluvních:	
Datum:		Podpis:		Datum:	
				Podpis:	

Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku

A. Identifikační údaje

- a) název stavby (nebo její části) podle veřejnoprávní smlouvy nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora, datum jejich vydání, popřípadě číslo jednací,
- b) místo stavby,
- c) obchodní firma, místo podnikání nebo sídlo účastníků výstavby (není-li účastník výstavby zapsán v obchodním rejstříku jeho jméno a příjmení):
 - zhotovitele (resp. zhotovitelů částí stavby)
 - stavebníka (investora)
 - projektanta
 - poddodavatelů
- d) jména a příjmení osob zabezpečujících odborné vedení provádění stavby s rozsahem jejich oprávnění a odpovědnosti,
- e) jména a příjmení osob, vykonávajících technický dozor stavebníka a autorský dozor (jsou-li tyto dozory zřízeny),
- f) jména, příjmení a funkce dalších osob, oprávněných k provádění záznamů do stavebního deníku
- g) údaje o projektové a ostatní technické dokumentaci stavby, včetně jejich případných změn,
- h) seznam nebo odkazy na dokumenty a doklady ke stavbě (smlouvy, povolení, souhlasy, správní rozhodnutí, protokoly o kontrolách, zkouškách, přejímkách apod.),
- i) změny zhotovitelů stavby nebo odpovědných osob během výstavby.

Osoby, vykonávající vybrané činnosti ve výstavbě, prokazují oprávnění k výkonu těchto činností otiskem svého razítka a podpisem ve stavebním deníku. Totéž platí při změně těchto osob v průběhu výstavby.

B. Záznamy ve stavebním deníku

1. Pravidelné denní záznamy obsahují:

- a) jména a příjmení osob pracujících na staveništi,
- b) klimatické podmínky (počasí, teploty apod.) na staveništi a jeho stav,
- c) popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup,
- d) dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování,
- e) nasazení mechanizačních prostředků.

2. Další záznamy dokumentují údaje o těchto skutečnostech:

- a) předání a převzetí staveniště (mezi stavebníkem a zhotoviteli),
- b) zahájení prací, případně termíny a důvody jejich přerušování a obnovení, včetně technologických přestávek,
- c) nástupy, provádění prací a ukončení činností poddodavatelů,
- d) seznámení a proškolení pracovníků s podmínkami bezpečnosti prací, požární ochranou, ochranou životního prostředí, dále s technologickými postupy prací a montáží a s možnými riziky při stavebních pracích,
- e) údaje o opatřeních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí,

- f) zvláštní opatření při bouracích pracích, pracích ve výškách, za provozu, v ochranných pásmech apod.,
- g) manipulace se zeminami, stavební sutí a nakládání s odpady,
- h) geodetická měření,
- i) montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí (lešení, pažení, bednění apod.), jejich předání a převzetí,
- j) provoz a užívání mechanizačních prostředků,
- k) výsledky kvantitativních a kvalitativních přejímek dodávek pro stavbu (vstupní kontroly),
- l) opatření k zajištění stavby, zabudovaných nebo skladovaných výrobků a zařízení proti poškození, odcizení apod.,
- m) provádění a výsledky kontrol všech druhů,
- n) souhlas se zakrýváním prací (základové spáry, výztuž do betonu, podzemní vedení apod.),
- o) odůvodnění a schvalování změn materiálů, technického řešení stavby a odchylek od ověřené projektové dokumentace,
- p) skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění smluv (vícepráce, nepředvídatelné vlivy, výskyt překážek na staveništi, výsledky dodatečných technických průzkumů, mimořádné klimatické vlivy, archeologický výzkum, práce za provozu apod.),
- q) dílčí přejímky ukončených prací,
- r) provedení a výsledky zkoušek a měření (technická a technologická zařízení, přípojky apod.),
- s) škody způsobené stavební nebo jinou činností, havárie, nehody, ztráty, úrazy a jiné mimořádné události, včetně přijatých opatření,
- t) předávání a přejímky díla nebo jeho ucelených částí,
- u) odstranění vad a nedodělků,
- v) výsledky kontrolních prohlídek stavby,
- w) výsledky činnosti autorizovaného inspektora,
- x) zřízení, provozování a odstranění zařízení staveniště,
- y) nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy.

C. Vedení stavebního deníku

1. Stavební deník

- a) se vede ode dne předání a převzetí staveniště do dne dokončení stavby, popřípadě do odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce stavby,
- b) musí být na stavbě přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi všem oprávněným osobám,
- c) obsahuje originální listy a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám. Má číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa.

2. Záznamy o postupu prací a jejich souvislostech se zapisují tentýž den, nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. U technicky jednoduchých staveb se mohou záznamy se souhlasem stavebního úřadu provádět nejdéle za období jednoho pracovního týdne.

Upřesnění podmínek realizace zakázky

Název zakázky: Oprava pultové střechy hangáru b. č. 13

SOD: 6440-0226-2026-7



