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Číslo smlouvy objednatele: 1567/2026/OW/VZ 

Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P26V00332824 

Smlouva o dílo a smlouva příkazní 

Smluvní strany 
  

Statutární město Ostrava 

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava 

zastoupené náměstkem primátora 

Ing. Břetislavem Rigerem 

KONEKO, spol. s r.o. 

Výstavní 2224/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 

zastoupena jednatelem 

Ing. Oldřichem Kazdou 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského 
soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 166 

  

IČO: 008 45 451 
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH) 
Peněžní ústav: 

Cislo účtu: 

IČO: 00577758 

DIČ: CZ00577758 (plátce DPH) 

m- a Cislo účtu: 

  

dále jen objednatel nebo příkazce 

Obsah smlouvy 

  

dále jen zhotovitel nebo příkazník 

  

Část A 

él. I. 

Základní ustanovení 

1. Tato smlouva o dílo a smlouva příkazní je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“). 
2. Účelem uzavření této smlouvy je zajištění nezbytné dokumentace a podkladů pro budoucí realizaci 

stavby „Zatrubnění odtoku z výpustí Lužická I a Lužická II (PD+IC+DP)*, v k. ú. Výškovice u Ostravy, 

Stará Bělá, obec Ostrava. 

m Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 

4. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době 

uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení 
druhé smluvní straně. 

5. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou 

smlouvu pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši 
minimálně 0,5 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží v originale zástupci objednatele (prikazci) 
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k nahlédnutí. 

6. Zhotovitel (prikaznik) prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím 

v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli (příkazci). 
7. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené 

mimo vlastní text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému 

postavení a s ohledem na obsah smlouvy, zadávacích podmínek a právních předpisů mu je obsah 
a význam těchto podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinností v samotné 

smlouvě, znám. 

8. Objednatel (příkazce) prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava 
(dále jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako 

ochrannou známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel (příkazce) 
Je oprávněn poskytnout podlicenci k užití loga města třetí osobě. 

9. Objednatel (příkazce) touto smlouvou poskytuje zhotoviteli (prikaznikovi) bezúplatně nevýhradní 

oprávnění užít logo města pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na nezbytné 
dokumenty vytvořené v průběhu realizace díla v rozsahu územně neomezeném a v rozsahu množstevně 

a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. Zhotovitel (příkazník) 

oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a v rozsahu dle této smlouvy 
přijímá. 

10. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají 

po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

Část B 
Projektové dokumentace a Plán BOZP 

čl. I. 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele níže uvedené projektové podklady 

vě. plánu BOZP (dále také jako „dílo“) pro stavbu „Zatrubnění odtoku z výpustí Lužická | a Lužická 
II (PD+IČ+DP)“, v k. ú. Výškovice u Ostravy, Stará Bělá, obec Ostrava, a to: 

1.1 dokumentaci pro povolení záměru stavby (dále také jako „DS“) v rozsahu dokumentace pro 
povolení stavby vodního díla, 

1.2 dokumentaci pro provádění stavby (dále také jako „DPS“), která bude splňovat požadavky na 
rozsah projektové dokumentace dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále také jako „zákon č. 134/2016 Sb.“ nebo „ZZVZ“) a vyhl. č. 169/2016 Sb., 

o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl. č. 169/2016 

Sb.“), 

1.3 hydrotechnický výpočet nátoku množství dešťových vod do stávající lokality a její údolnice 

(viz situace investičního záměru), které nesouvisí se stávajícími vypustémi, ale ovlivňují odtok ze 
stávající otevřené dešťové kanalizace, která bude zatrubněna. Na základě provedeného 

hydrotechnického výpočtu bude ověřeno, zda po zatrubnění nedojde k ovlivnění okolní zástavby 

(ul. Charvátská a Poklidná) výtokem dešťových vod z údolnice mimo zatrubnění a není tedy nutné 
v rámci dokumentací stanovit opatření pro ochranu okolní zástavby na úrovni hladiny Q100. 

Dokumentace budou zpracovány v rozsahu dle příslušných platných a účinných právních předpisů 

tj. v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako 

„stavební zákon“) a dle souvisejících platných a účinných prováděcích právních předpisů k tomuto 
zákonu vč. jejich příloh, tj. vyhlášek č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, č. 146/2024 Sb., 

o požadavcích na výstavbu, č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona, 

č. 157/2024 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném 
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standardu, č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury 

(vše ve znění pozdějších předpisů) a dle všech dalších příslušných právních předpisů a příloh v těchto 

dokumentech citovaných. 
2. Podkladem pro vypracování dokumentací je investiční záměr „Zatrubnění odtoku z výpustí Lužická I a 

Lužická II“, který zpracovala společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. se sídlem: Nádražní 

3114/28, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 45193673, v květnu 2024 (dále jen „OVAK a.s.“) a 
aktuálně platné „Požadavky na provádění stokových sítí a kanalizačních přípojek“ provozovatele 

kanalizační a vodovodní sítě OVAK a.s., dostupné na www.ovak.cz v části „Ke stažení - Dokumenty“, 

kdy dílo vytvořené dle této smlouvy musí odpovídat těmto požadavkům. 

3. Plnění díla zahrnuje: 

3.1. Průzkumné práce (dále také „PP“) 

a) Provedení geodetického zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území stavby a zhotovení 
účelové mapy v měřítku 1:500 v rozsahu potřebném pro vypracování předmětné akce, včetně 

ověřených údajů o přesné poloze napojovacích míst na stávající kanalizační síť. Předané údaje 
z investičního záměru a GIS jsou pouze orientační a nezávazné, povinností projektanta je údaje 

v terénu zaměřením ověřit. Objednateli bude zaměření předáno taktéž v digitální formě. 
b) Zjištění a zakreslení stávajících inženýrských sítí. V případě, že bude nutné provést ověření 

inženýrské sítě vytýčením či kopanými sondami, tak toto bude provedeno v rámci průzkumných 
prací. 

c) Průzkum stávajících výustí a kanalizačních přípojek, který bude proveden formou pasportu a bude 

obsahovat situační zakreslení umístění výustí a přípojek v místě údolnice a nátoku do otevřené 
dešťové kanalizace, včetně zaměření dna nátoku a dimenze potrubí. Každá výusť a kanalizační 

přípojka bude doložena fotografií. 
d) Výběr staveniště. 
e) Veškeré nezbytné průzkumy pro zpracování projektových dokumentací (např. inženýrsko- 

geologický, hydrogeologický a atmogeochemický průzkum) v rozsahu nutném pro řádné zhotovení 
díla, vč. zapracování výsledků, které budou zřejmé z těchto průzkumů a zajištění podkladů pro 
hydrotechnické výpočty. 

  

3.2 | Dokumentaci pro povolení stavby (dále také „DS“) 

321.. Majetkoprávní — vlastnické vztahy 

a) Aktuální katastrální mapy dotčených území 1 se zákresem závorkových parcel — EN (evidence 
nemovitostí), PK (pozemkový katastr) ověřené katastrálním úřadem, včetně zákresu celé stavby 

a zákresu zásad organizace výstavby (dále jen ZOV). 

b) Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou informace pro sousedící parcely s uvedením 
vlastnických a jiných práv. 

c) Soupis vlastníků pozemků dotčených stavbou, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních čísel, 

názvu katastrálního území, jmen a adres vlastníka/ů, odkazu na mapový list, případně č. výkresu, 
na kterém se příslušné parcelní číslo nachází a způsobu projednání majetkoprávních záležitostí, 

vč. nároků na dočasný a trvalý zábor. 

d) Soupis vlastníků sousedních pozemků, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních čísel, názvu 
katastrálního území, jména a adresy vlastníka/ů. 

e) Zajištění souhlasu všech vlastníků pozemků dotčených stavbou se stavebním záměrem pro potřeby 
řízení vedených stavebním úřadem dle příslušných platných a účinných právních předpisů, vč. jejich 

identifikace dle $ 18 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

f) Projednání vstupů se všemi vlastníky pozemků dotčených stavbou pro potřeby řízení vedených 
stavebním úřadem, přípravy, realizace a provozování stavby po celou dobu životnosti vybudovaného 

zařízení formou návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (text 

návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě předá po podpisu smlouvy 
o dílo a smlouvy příkazní zástupce objednatele zhotoviteli). 
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Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude obsahovat katastrální 

situaci v měřítku 1:1000 se zákresem stavby, vymezením dotčené plochy služebnosti inženýrské sítě 

a šířky ochranného pásma. Text návrhu smlouvy bude předán zástupci objednatele také 
v elektronické podobě. Případné připomínky k návrhu smlouvy ze strany vlastníka stavbou 

dotčeného pozemku budou zhotovitelem zapracovány do textu smlouvy a v elektronické podobě 

předány zástupci objednatele. 
V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením služebnosti inženýrské sítě, 

bude DS doplněna písemným projednáním jiného věcného práva k těmto dotčeným pozemkům 

v souladu se stavebním zákonem. Způsob projednání bude upřesněn se zástupcem objednatele. 
Všechny originály těchto dokumentů budou nedílnou součástí DS. 

g) Projednání vstupů se všemi uživateli pozemků dotčených stavbou pro potřeby řízení vedených 
stavebním úřadem, realizace a provozování stavby. 

h) Zapracování všech požadavků vlastníků pozemků vyplývajících z uzavřených smluv © smlouvách 

budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě a jiných uzavřených smluv do DS. 

3.2.2 Dokumentace pro povolení stavby 
  

a) Zpracování dokumentace pro povolení stavby v rozsahu dle této smlouvy a dále dle zákona 

a vyhlášek uvedených v čl. I., odst. 1. této části smlouvy. 
b) Při zpracování DS bude zhotovitel dodržovat příslušné právní předpisy, technické podmínky, 

zadávací podmínky k veřejné zakázce a ustanovení této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady, 
které budou upřesňovány na výrobních výborech (svolání min. 2 výrobních výborů). 

c) DS bude zpracována v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro 

veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o vodovodech a kanalizacích“), s prováděcí vyhláškou č. 428/2001 Sb., k provedení zákona 
o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s „Požadavky na provádění 
stokových sítí a kanalizačních přípojek“, v aktuálním znění, zpracované provozovatelem vodovodní 

a kanalizační sítě OVAK a.s. 
d) Součástí DS bude plán kontrolních prohlídek stavby v souladu s příslušnými platnými a účinnými 

právními předpisy. 

e) V případě, že v rámci stavby bude nutno provést odstranění stávajícího vodního díla, bude součástí 
DS dokumentace pro odstranění stavby zpracovaná dle příslušných platných a účinných právních 

předpisů. Dokumentace pro odstranění stavby musí být rozčleněna na jednotlivé položky dle 
příslušných platných a účinných právních předpisů. Součástí DS budou rovněž údaje o následném 

účelu využití pozemků, na kterých bylo stávající dílo odstraněno. 
f) DS bude zpracována v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů. Součástí DS bude rovněž specifikace všech opatření k zajištění ochrany přírody 

a krajiny v souladu s tímto zákonem. 

V případě, že stavbou dojde k dotčení stávající zeleně, bude součástí DS pasport všech stromů a keřů 
určených ke kácení, včetně určení druhů jednotlivých dřevin tzn. dokument obsahující geodetické 

zaměření těchto dřevin s jejich zákresem do aktuální katastrální situace zpracované oprávněným 
geodetem, situace se zákresem v měřítku 1:500, souhlas vlastníka dotčeného pozemku s kácením 

zeleně, plná moc vlastníka dotčeného pozemku k jeho zastupování ve správním řízení ve věci 

povolení kácení dřevin pro zástupce objednatele v originálu či úředně ověřené kopu, aktuální výpis 

z katastru nemovitostí dotčeného pozemku. 
g) DS bude doplněna údaji dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 414/2013 Sb. o rozsahu a způsobu 

vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a ohlášení, 
k nimž byl dán souhlas podle vodního zákona, a část rozhodnutí podle zákona o integrované 
prevenci, ve znění pozdějších předpisů. 

h) Stanovení konkrétního způsobu zneškodňování odpadů, vznikajících při realizaci stavby v souladu 

se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 
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1) Stavba bude rozdělena na stavební objekty — hlavní řad a přípojky, odstranění stávajících radu 

(případně další objekty — povrchy komunikací apod.), a to pro každou ulici zvlášť. 

)) Součástí DS budou údaje o přesném umístění, hloubce a počtu přípojek. Uvedené údaje, včetně 
projednání s vlastníky přípojek, budou zapracovány do DS v písemné 1 grafické podobě. 

k) Součástí DS bude statické posouzení pažení, včetně zapracování těchto závěrů do DS. 

1) Zásypy potrubí v komunikaci budou navrženy v souladu s požadavky Ministerstva dopravy a spojů 
České republiky TP 146 o povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě 
ve vozovkách pozemních komunikací. 

m) Budou navrženy zkoušky míry zhutnění (podsypu, obsypu a zásypu), jejich četnost, v jaké hloubce 

budou prováděny a jaký parametr musí být dodržen. 
n) Součástí DS bude podrobný návrh plánu všech zkoušek prokazujících kvalitu díla. 

0) V případě, že se stavba bude nacházet pod hladinou podzemní vody, bude DS řešit po technické 

stránce snižování hladiny podzemní vody po dobu výstavby - součástí DS bude vyjádření osoby 

s odbornou způsobilostí dle § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a © o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon) a návrh provozního řádu pro čerpání 

podzemních vod, dále musí být (na základě hydrogeologického posudku a vyjádření osoby 

s odbornou způsobilostí) zřejmé, jakým způsobem budou tímto odběrem ovlivněny okolní stavby 
nebo zařízení a množství odebírané vody - Oprům.(1.s-1), Qmax. (1.s—1), Oroční (m3.rok-1). 

p) V případě, že vlastník pozemku (pověřený městský obvod) bude v rámci vyjádření k DS vyžadovat 

nadstandardní provedení úprav dotčeného pozemku — v rozsahu větším, než je jeho skutečné 
poškození (asfaltaci komunikace, opravu chodníků apod.), bude součástí DS také rozpočet zahrnující 

variantnost těchto nákladů na realizaci. 

g) V případě, že správci sítí budou požadovat ve svých vyjádřeních chráničky nebo bude-li DS 
vyžadovat přeložky inženýrských sítí, budou tyto obsaženy a odsouhlaseny správci sítí v DS. 

r) V případě, že bude nutno aktualizovat stávající provozní řády, připraví zhotovitel podklady pro jeho 
aktualizaci dle požadavků provozovatele. Tato záležitost bude řešena individuálně a upřesněna na 
výrobních výborech. 

s) V případě potřeby zpracování „Opatření pro případ havárie“ (havarijního plánu) ve smyslu ust. $39, 
odst. 2), písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a schválení odborem ochrany životního 

prostředí Magistrátu města Ostravy. 

t) Zásady organizace výstavby, vč. situace staveniště a přechodného dopravního značení. Přechodné 
dopravní značení bude projednáno a schváleno pracovní skupinou organizace řízení dopravy (OŘD) 

u příslušného správního úřadu. 

u) Projektovou dokumentaci případných přístupových komunikací, potřebných po dobu výstavby, 
včetně projednání s vlastníky, opatřenou autorizačním razítkem pro dopravní stavby a schválený 

pracovní skupinou OŘD. 
v) Nedílnou součástí DS bude řešení bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení 1 pracovního 

prostředí. Požadavky, včetně specifikace všech platných právních předpisů týkajících se BOZP, 

budou v potřebném rozsahu dle charakteru stavby uvedeny a popsány v souhrnné technické zprávě 
DS. 

w) Součástí DS bude situace se zákresem a stručným popisem projektované stavby pro potřeby 
zhotovení informační tabule dle příslušných platných a účinných právních předpisů. 

x) Projednání DS s dotčenými orgány státní správy, včetně zajištění koordinovaného stanoviska, 

s organizacemi a správci inženýrských sítí. V případě, že dojde ke křížení s vodním tokem, bude 

součástí DS projednání a schválení křížení se správcem povodí a provozem vodovodní sítě OVAK 
a.s. DS bude respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož 1 připomínky a požadavky 

správců sítí a ostatních dotčených subjektů. 

3.3 Dokumentaci pro provádění stavby (DPS) 

3.3.1. Průzkumné práce 
a) Ověření, aktualizaci a doplnění provedeného geodetického zaměření polohopisu a výškopisu 
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zájmového území stavby a zhotovení účelové mapy v měřítku 1:500 v rozsahu potřebném pro 

vypracování předmětné akce, včetně ověřených údajů o přesné poloze napojovacích míst na stávající 

kanalizační síť. Předané údaje z investičního záměru a GIS jsou pouze orientační a nezávazné, 
povinností projektanta je údaje v terénu zaměřením ověřit. Objednatel: bude zaměření předáno taktéž 
v digitální formě. 

b) Ověření, aktualizaci průběhu, doplnění a zakreslení stávajících inženýrských sítí, včetně ochranných 

pásem. 

c) Aktualizace průzkumu stávajících výustí a kanalizačních přípojek, který bude proveden formou 
pasportu a bude obsahovat situační zakreslení umístění výustí a přípojek v místě údolnice a nátoku 

do otevřené dešťové kanalizace, včetně zaměření dna nátoku a dimenze potrubí. Každá výusť a 
kanalizační přípojka bude doložena fotografií. 

d) Ověření a doplnění provedených průzkumů, nezbytných pro zpracování DPS (např. inženýrsko- 

geologický, hydrogeologický a atmogeochemický průzkum), v rozsahu nutném pro řádné zhotovení 

díla, včetně zapracování výsledků, které budou zřejmé z těchto průzkumů a zajištění podkladů pro 
hydrotechnické výpočty. 

332. Majetkoprávní — vlastnické vztahy 

a) Aktuální katastrální mapy dotčených území 1 se zákresem závorkových parcel — EN (evidence 
nemovitostí), PK (pozemkový katastr) ověřené katastrálním úřadem, vč. zákresu celé stavby a ZOV. 

b) Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou informace pro sousedící parcely s uvedením 
vlastnických a jiných práv. 

c) Aktualizaci soupisu vlastníků pozemků dotčených stavbou, včetně staveb na nich, s uvedením 
parcelních čísel, názvu katastrálního území, jmen a adres vlastníka/ů, odkazu na mapový list, 

případně č. výkresu, na kterém se příslušné parcelní číslo nachází a způsobu projednání 
majetkoprávních záležitostí, včetně nároků na dočasný a trvalý zábor. 

d) Aktualizaci soupisu vlastníků sousedních pozemků, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních 
čísel, názvu katastrálního území, jmen a adres vlastníka/ů. 

e) Souhlasy všech vlastníků pozemků dotčených stavbou se stavebním záměrem dle příslušných 
platných a účinných právních předpisů, vč. jejich identifikace dle $ 18 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

f) Projednání vstupů s novými vlastníky pozemků dotčených stavbou pro potřeby stavebního řízení, 

přípravy, realizace a provozování stavby po celou dobu životnosti vybudovaného zařízení formou 
návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (text návrhu smlouvy 

o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě předá po podpisu smlouvy o dílo a smlouvy 
příkazní zástupce objednatele zhotoviteli). 

Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude obsahovat katastrální 

situaci v měřítku 1:1000 se zákresem stavby, vymezením dotčené plochy služebnosti inženýrské sítě 
a šířky ochranného pásma. Text návrhu smlouvy bude předán zástupci objednatele také 

velektronické podobě. Případné připomínky knavrhu smlouvy ze strany vlastníka stavbou 

dotčeného pozemku budou zhotovitelem zapracovány do textu smlouvy a v elektronické podobě 
předány zástupci objednatele. 
V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením služebnosti inženýrské sítě, 

bude DPS doplněna písemným projednáním jiného věcného práva k těmto dotčeným pozemkům 
v souladu se stavebním zákonem. Způsob projednání bude upřesněn se zástupcem objednatele. 

Všechny originály těchto dokumentů budou nedílnou součástí DPS, 

g) Projednání vstupů se všemi uživateli pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy stavby, 
stavebního řízení, realizace a provozování stavby. 

h) Zapracování všech požadavků vlastníků pozemků, vyplývajících z uzavřených smluv o smlouvách 

budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě a jiných uzavřených smluv do DPS. 
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3.3.3. Dokumentace pro provádění stavby   

a) 

b) 

8) 

) 

k 

I) 

—, 
Zpracování DPS v rozsahu dle zákona a vyhlášek uvedených v čl. I., odst. 1. této části smlouvy, 

včetně zapracování podmínek rozhodnutí o povolení stavby (záměru). 
Při zpracování DPS bude zhotovitel dodržovat příslušné právní předpisy, technické podmínky, 

zadávací podmínky k veřejné zakázce a ustanovení této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady, 
které budou upřesňovány na výrobních výborech (svolání min. 2 výrobních výborů k rozpracované 

dokumentaci). 

DPS bude zpracována v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích, s vyhláškou č. 428/2001 
Sb. a v souladu s „Požadavky na provádění stokových sítí a kanalizačních přípojek“, v aktuálním 

znění, zpracované provozovatelem vodovodní a kanalizační sítě OVAK a.s. 

DPS bude splňovat požadavky na rozsah projektové dokumentace dle zákona č. 134/2016 Sb. a Vyhl. 
č. 169/2016 Sb. 

V případě, že v rámci stavby bude nutno provést odstranění stávajícího vodního díla, bude součástí 
DPS dokumentace pro odstranění stavby zpracovaná v souladu s příslušnými platnými a účinnými 

právními předpisy. Dokumentace pro odstranění stavby musí být rozčleněna na jednotlivé položky 

uvedené dle příslušných platných a účinných právních předpisů. Součástí DPS budou rovněž údaje 

o následném účelu využití pozemků, na kterých bylo stávající dílo odstraněno. 
DPS bude zpracována v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů. Součástí DPS bude rovněž specifikace všech opatření k zajištění ochrany 

přírody a krajiny v souladu s tímto zákonem. 

V případě, že stavbou dojde k dotčení stávající zeleně, bude součástí DPS pasport všech stromů 

akeřů určených ke kácení, včetně určení druhů jednotlivých dřevin tzn. dokument obsahující 
geodetické zaměření těchto dřevin s jejich zákresem do aktuální katastrální situace zpracované 

oprávněným geodetem, situace se zákresem v měřítku 1:500, souhlas vlastníka dotčeného pozemku 
s kácením zeleně, plná moc vlastníka dotčeného pozemku k jeho zastupování ve správním řízení 
ve věci povolení kácení dřevin pro zástupce objednatele v originálu či úředně ověřené kopu, aktuální 

výpis z katastru nemovitostí dotčeného pozemku. 

DPS bude doplněna údaji dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 414/2013 Sb. o rozsahu 
a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů 

a ohlášení, k nimž by dán souhlas podle vodního zákona, a část rozhodnutí podle zákona 

0 integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů. 
Stanovení konkrétního způsobu zneškodňování odpadů, vznikajících při realizaci stavby v souladu 

se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

Stavba bude rozdělena na stavební objekty — hlavní řad a přípojky, odstranění stávajících řadů 
(případně další objekty — povrchy komunikací apod.), a to pro každou ulici zvlášť. 

Součástí DPS budou údaje o přesném umístění, hloubce a počtu přípojek. Uvedené údaje, včetně 
projednání s vlastníky přípojek, budou zapracovány do DPS v písemné 1 grafické podobě. 

Součástí DPS bude statický výpočet uložení kanalizace, včetně posouzení vlivu provádění stavby 

na okolní zástavbu a dále statické posouzení pažení, včetně zapracování těchto závěrů do DPS. 
Zásypy potrubí v komunikaci budou navrženy v souladu s požadavky Ministerstva dopravy a spojů 

České republiky TP 146 o povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě 
ve vozovkách pozemních komunikací. 

m) Budou navrženy zkoušky míry zhutnění (podsypu, obsypu a zásypu), jejich četnost, v jaké hloubce 

n) 
0) 

budou prováděny a jaký parametr musí být dodržen. 
Součástí DPS bude podrobný návrh plánu všech zkoušek prokazujících kvalitu dila. 

V případě, že se stavba bude nacházet pod hladinou podzemní vody, bude DPS řešit po technické 

stránce snižování hladiny podzemní vody po dobu výstavby - součástí DPS bude vyjádření osoby 

s odbornou způsobilostí dle § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon) a návrh provozního řádu pro čerpání 

podzemních vod, dále musí být (na základě hydrogeologického posudku a vyjádření osoby 
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s odbornou způsobilostí) zřejmé, jakým způsobem budou tímto odběrem ovlivněny okolní stavby 

nebo zařízení a množství odebírané vody - Oprim (1.s""), Omax (1.s7)), Qrosni (m?.rok'!). 

p) V případě, že vlastník pozemku (pověřený městský obvod) bude vyžadovat nadstandardní provedení 
úprav dotčeného pozemku — v rozsahu větším, než je jeho skutečné poškození (asfaltaci komunikace, 

opravu chodníků apod.), bude součástí DPS také rozpočet zahrnující variantnost těchto nákladů 
na realizaci. 

g) V případě, že správci sítí budou požadovat ve svých vyjádřeních chráničky nebo bude-li DPS 

vyžadovat přeložky inženýrských sítí, budou tyto obsaženy a odsouhlaseny správci sítí v DPS. 
r) V případě, že bude nutno aktualizovat stávající provozní řády, připraví zhotovitel podklady pro jejich 

aktualizaci dle požadavků provozovatele. Tato záležitost bude řešena individuálně a upřesněna 
na výrobních výborech. 

s) V případě potřeby zpracování „Opatření pro případ havárie“ (havarijního plánu) ve smyslu ust. 839, 
odst. 2, písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a schválení odborem ochrany životního 

prostředí Magistrátu města Ostravy. 

t) Zásady organizace výstavby, vč. situace staveniště a přechodného dopravního značení. Přechodné 
dopravní značení bude projednáno a schváleno pracovní skupinou organizace řízení dopravy (OŘD) 

u příslušného správního úřadu. 

u) Projektovou dokumentaci případných přístupových komunikací, potřebných po dobu výstavby, 

včetně projednání s vlastníky, opatřenou autorizačním razítkem pro dopravní stavby a schválený 

pracovní skupinou OŘD. 
v) Nedílnou součástí DPS bude řešení bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení 1 pracovního 

prostředí. Požadavky, včetně specifikace všech platných právních předpisů týkajících se BOZP, 

budou v potřebném rozsahu dle charakteru stavby uvedeny a popsány v souhrnné technické zprávě 
DPS. 

w) Součástí DPS bude situace se zákresem a stručným popisem projektované stavby pro potřeby 
zhotovení informační tabule dle příslušných platných a účinných právních předpisů. 

4.. Veškeré polohopisné a výškopisné souřadnice uvedené v projektové dokumentaci a v geodetickém 
zaměření budou v systému S-JTSK a Balt po vyrovnání. 

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele Plán bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci (dále jen „Plán BOZP“), který bude objednateli dodán současně s DPS ve čtyřech 

vyhotoveních. Plán BOZP bude obsahovat přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním 
podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro 
zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. Plán BOZP bude zpracován v souladu se zákonem č. 

309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (zákon 309/2006 Sb.) a nařízením 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (nařízení vlády č. 591/2006 Sb.). 

Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně aktualizovat Plán BOZP dle potřeb a požadavků objednatele 
a kontrolních orgánů v průběhu projekční přípravy stavby. 

Součástí Plánu BOZP bude: 

a) přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a informace o rizicích, která se mohou během 

realizace stavby vyskytnout, 
b) písemná zpráva o možných rizicích, jež se mohou během realizace stavby vyskytnout, z hlediska 

práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, 
c) provozní řád staveniště v případě potřeby. 

6. | Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele „soupis stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr“ dle ZZVZ, (dále jen „Soupis prací“) a položkový rozpočet. Soupis prací 

bude zpracován dle Vyhl. č. 169/2016 Sb., vč. popisu jednotlivých položek a objednateli dodán 
současně s DPS ve třech vyhotoveních. Položkový rozpočet bude zpracován v cenové soustavě ÚRS 

platné v době předání díla, bude členěn dle jednotlivých stavebních objektů a bude doručen 3x oceněný 
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10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

a 1x neoceněný (slepý). Rozpočtová část bude zpracována dle „Standardní klasifikace produkce“, 

v souladu s ustanovením zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. 

DS včetně oceněného položkového rozpočtu bude objednateli dodána v l vyhotovení (každé bude 
opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného projektanta). Majetkoprávní, vlastnické vztahy 

(informace z katastru nemovitostí, nabývací tituly, souhlasy se stavebním záměrem, smlouvy 
o poskytnutí práva provést stavbu, smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské 

sítě, jiná práva, katastrální mapy apod.), dopravní značení a vyjádření dotčených orgánů státní správy, 
organizací a správců inženýrských sítí budou dodány v originálech. DS bude objednateli dodána 

1v elektronické podobě na 1 ks USB flash disku, které budou obsahovat textovou část, výkresy 
a položkový rozpočet stavby. Textová část, včetně oceněného položkového rozpočtu stavby, bude 

dodána ve formátu kompatibilním s programy Microsoft Word a Microsoft Excel, výkresy budou 
dodány ve formátu, který umožní prohlížení dokumentace (např. pdf), popř. ve formátu, kompatibilním 

s programy AutoCAD nebo ArchiCAD (dwg). - V rámci elektronické verze DS budou veškeré technické 

zprávy, posouzení a výkresy opatřeny elektronickým autorizačním razítkem (dále jen „EAR“) 
a elektronickým časovým razítkem (dále jen „EČR“) s minimální půlroční platností v době předání, 

DPS bude objednateli dodána ve 4 vyhotoveních (každé bude opatřeno autorizačním razítkem 

a podpisem oprávněného projektanta). Majetkoprávní, vlastnické vztahy (informace z katastru 
nemovitostí, nabývací tituly, souhlasy se stavebním záměrem, smlouvy o poskytnutí práva provést 
stavbu, smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě, jiná práva, katastrální 

mapy apod.), dopravní značení a vyjádření dotčených orgánů státní správy, organizací a správců 
inženýrských sítí budou dodány 1 v originalech. 

DPS bude objednateli dodána 1 v elektronické podobě na 1ks USB flash disku, které budou obsahovat 

textovou část, výkresy, Plán BOZP, neoceněný (slepý) rozpočet a soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr. Dva USB flash disky budou obsahovat i oceněný rozpočet. Textová část, 
včetně Plánu BOZP, ocenéného 1 neoceněného (slepého) rozpočtu bude dodána ve formátu 
kompatibilním s programy Microsoft Word a Microsoft Excel, výkresy budou dodány ve formátu, který 

umožní prohlížení dokumentace (např. *.pdf), popř. ve formátu, kompatibilním s programy AutoCAD 

nebo ArchiCAD (*.dwg). Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitel 
poskytne dle $ 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., v následujících elektronických formátech: 

- * xls/xlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ), 

- originál v *.pdf (Portable Document Format), který tvoří úvodní strana naskenovaného soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb, opatřená podpisem autorizovaného projektanta, 

- ve struktuře *.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem eSoupis. 
V rámci DPS a její elektronické verze budou veškeré technické zprávy, posouzení a výkresy opatřeny 
EAR a EČR s minimální půlroční platností v době předání. 

Případné vícetisky budou účtovány zvlášť. 
Zadavatel umožňuje využít k tisku dokumentace recyklovaný papír. 

Projektové dokumentace v jednotlivých fázích zpracování budou projednány a odsouhlaseny 
objednatelem. 

DPS, která je předmětem této smlouvy, bude podkladem pro zadání veřejné zakázky na realizaci stavby. 

Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele poskytovat v průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby 
bezúplatně informace (vysvětlení a případné změny či doplnění) a poskytnout jinou nutnou součinnost 

k dotazům zhotovitelů, týkajících se DPS, a to e-mailem ve lhůtě do 2 pracovních dnů od obdržení 

žádosti objednatele. Dotazy budou zodpovězeny dostatečně vysvětlujícím způsobem, jasně a 
srozumitelně. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, uhradí smluvní pokutu dle odst. 7, čl. V., části D 
této smlouvy. 

Smluvní strany se zavazují v případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření 
dodatku k této smlouvě. Předmětné změny může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně 

odsouhlaseného písemného dodatku ktéto smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami. 
Viceprace, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při 

provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo, 
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15. 

16. 

17. 

18. 

čl. 

může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení technickým dozorem a oprávněným zástupcem 

objednatele. 
Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s příslušnými platnými právními předpisy, technickými 

podmínkami, ustanoveními této smlouvy, zadávací dokumentací k veřejné zakázce č. 023/2026, 

nabídkou podanou k této veřejné zakázce a pokyny objednatele. Pro provedení díla jsou závazné 
všechny platné normy ČSN. 
Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své 

nebezpečí. Způsob provedení díla je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla 

Je povinen opatřit zhotovitel. 
Objednatel se zavazuje v souladu s touto smlouvu provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla 

dle čl. IV. této části smlouvy. 
Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají 

po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

Místo plnění 

Místem plnění díla pro předání výsledků provedených průzkumů, projektových dokumentací, Plánu BOZP, 

Soupisu prací a položkových rozpočtů je sídlo objednatele, tj. Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 
729 30 Ostrava, odbor investiční. 

čl. 
Termíny plnění 

1. Provádění díla dle této smlouvy bude započato od nabytí účinnosti této smlouvy. 
2. Termín provedení PP dle čl. I odst. 3 bod 3.1 této části smlouvy v požadovaném rozsahu (tj. jejich 

9. 

10. 

dokončení a předání výsledků provedených průzkumů objednateli) činí 16 týdnů od nabytí účinnosti této 
smlouvy. 

Termín zpracování DS v požadovaném rozsahu (tj. její dokončení a předání objednateli) činí 40 týdnů od 

nabytí účinnosti této smlouvy. 
Termín zpracování DPS, vč. Plánu BOZP, Soupisu prací a položkových rozpočtů v požadovaném rozsahu 

(tj. jejich dokončení a předání objednateli) činí 20 týdnů od předání pravomocného rozhodnutí o povolení 
stavby (záměru) objednateli. 

. Zhotovitel může předat jednotlivé části díla před smluvenými termíny plnění jen s předchozím písemným 

souhlasem objednatele. 
. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených 

parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, branicich zhotoviteli 

v plnění jeho závazku dle odst. 2. až 4. tohoto článku smlouvy, kterým zhotovitel jednající s náležitou 
péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění. O této skutečnosti bude 

vyhotoven písemný záznam, ve kterém bude uvedeno zdůvodnění a další postup řešení. 
V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny 

tím dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele. 

. Bude-li přerušení prací na díle z důvodu uvedeného v odst. 6. a 7. tohoto článku smlouvy trvat déle než 
šest měsíců, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly 
uhrazeny, s výjimkou případů, kdy přerušení bylo způsobeno důvody na straně zhotovitele, 

či zhotovitelovou činností či nečinností. 
Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný stav již 

provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav. 
V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo konečný 

termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem stanoví zhotoviteli lhůtu 
k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel 

10/24 Smlouva „Zatrubnění odtoku z výpustí Lužická | a Lužická II (PD+IC+DP)*



so“ 

Statutární město Ostrava 
magistrát 

oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit financování. 

čl. IV. 
Cena díla 

Cena za provedené dílo dle části B, čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 
  

Cena bez DPH DPH 21% Cena vč. DPH 

vKč vKč   

Průzkumné práce (PP) dle čl. I odst. 3 bod 3.1 části 

B smlouvy 68.000,- 14.280,- 82.280,-   

Dokumentace pro povolení záměru stavby (DS) v 

rozsahu čl. I odst. 3 bod 3.2, podbody 3.2.1 a 3.2.2 

  

  

              

části B smlouvy 548.000,- 115.080,- 663.080,- 

Dokumentace pro provádění stavby (DPS), vč. 

soupisu prací a položkových rozpočtů 196.000,- 41.160,- 237.160,- 

Plán BOZP 15.000,- 3.150,- 18.150,- 

CENA CELKEM 827.000,- 173.670,- 1.000.670,- 

cl. V. 

Vlastnictví 

1.. Vlastníkem díla se objednatel stává jeho převzetím. 

čl. 

Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel 
za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku. 

VI. 
Provádění díla 

1. 

2. 

w 

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce, vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných 
předpisů, osobami, které tuto podmínku splňují. 

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně a bez zbytečného prodlení na případnou 
nevhodnost realizace vyžadovaných prací a na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně 

neúčelné nebo objednatele poškozují. 
Smluvní strany se pro účely této smlouvy dohodly na vyloučení ust. $ 2595 OZ. 
Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez 

odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 
Zhotovitel bude v průběhu zpracování díla svolávat pracovní jednání k podání informací o průběhu 

prací. 
Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout součinnost při plnění předmětu této smlouvy, ato 
v rozsahu, ve kterém lze a způsobem, kterým Ize tuto součinnost po objednateli spravedlivě požadovat. 

Požadovanou součinností objednatele může být například jeho povinnost poskytnout veškeré podklady 

a informace, kterými disponuje k sjednanému předmětu díla, zajistit účast nezbytných pracovníků 
objednatele nebo jiných subjektů, nutných k řádnému plnění této smlouvy zhotovitelem. Objednatel toto 
může činit prostřednictvím svých zaměstnanců. 

Při zpracování díla budou dodrženy české technické normy, hygienické, bezpečnostní a požární 

předpisy, jakož i dokumenty doporučené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě. Dále budou respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož 
1 připomínky a požadavky správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených 

subjektů, uplatněné prostřednictvím objednatele, a to včetně požadavků týkajících se např. 
zpracování či doplnění dílčích dokumentací, podkladů apod. 
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él. VII. 

Předání díla 

1. 

a 

Objednatel dílo převezme po jeho dokončení v termínech uvedených v čl. III. této části smlouvy. 

Předání a převzetí výsledků provedených průzkumů, projektových dokumentací, Plánu BOZP, Soupisu 
prací a položkových rozpočtů (v písemných 1 elektronických podobách na USB flash disku) dle čl. I. této 

části smlouvy bude provedeno osobně v sídle objednatele, tj. Magistrát města Ostravy, Prokešovo 

náměstí č. 8, 729 30 Ostrava, odbor investiční. 
Dvacet jedna dní před jednotlivými termíny předání díla (dle čl. III. této části smlouvy) předloží 

zhotovitel dokumentace (DS, DPS) v jednom provedení k odsouhlasení a vyjádření technickému dozoru, 

kterého určí objednatel. 
Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad. 

O předání a převzetí díla nebo jeho části bude sepsán předávací protokol, který sepíše zhotovitel a ve 

kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí. Zároveň 
zhotovitel předá objednateli předávací protokol podepsaný technickým dozorem. Součástí předávacího 

protokolu bude vyplněný zjišťovací protokol, který je v příloze č. 2 této smlouvy. 

Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení 8 2609 OZ. 
K přejímání díla anebo jeho částí je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního Magistrátu 

města Ostravy, případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do odboru investičního Magistrátu města 

Ostravy. 

cl. VIII. 
Práva z vadného plnění a záruka za jakost 

1. 

w 

10. 

11. 

Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ. 

Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost do konce záruční doby stavby, zhotovené dle 

projektové dokumentace, vypracované na základě této smlouvy, maximálně však do 31.12.2036. 
Záruční doba počíná běžet předáním díla. 

Dilo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným 
právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. 

Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v době předání, bez ohledu na skutečnost, zda dílo bylo 

předáno s výhradami, či bez výhrad. 

Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není dotčeno právo objednatele uplatňovat 
práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí. Smluvní strany se dále dohodly 

na vyloučení použití ustanovení § 2618 OZ. 
Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to formou písemného oznámení 

(za písemné oznámení se považuje 1 oznámení e-mailem), obsahující specifikaci zjištěné vady. 

Vyskytne-l1 se na provedeném díle vada, započne zhotovitel s odstraněním vady nejpozději 
do 3 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud 

se smluvní strany nedohodnou jinak. Obdobným způsobem se bude postupovat v případě uplatnění práva 
z vadného plnění. 

Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává. 

Právo zhotovitele na případnou náhradu újmy tím není dotčeno. Bude-li následně prokázáno, 
že zhotovitel za vadu neodpovídal, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli náklady účelně vynaložené 

na odstranění vady. 

Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci 
záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle bodu 2. tohoto článku smlouvy. 

Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný 

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné výši 
uhradit. 
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Část C 
Inženýrská činnost a dozor projektanta 

él. I. 

Předmět 

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na jeho účet odborně, podle pokynů příkazce a v rozsahu této 

části smlouvy v rámci realizace projektové činnosti a realizace stavební akce „Zatrubnění odtoku z 
výpustí Lužická | a Lužická II“ v k. ú. Výškovice u Ostravy, Stará Béla, obec Ostrava, blíže definované 

v části B této smlouvy následující činnosti: 

A) Inženýrskou činnost ve fázi přípravy stavby pro vydání pravomocného rozhodnutí o povolení 
záměru (stavby) 

a) Projednání DS s dotčenými orgány státní správy a se všemi subjekty, které přicházejí v úvahu dle 
příslušných platných a účinných právních předpisů a souvisejících předpisů adle požadavků 

prikazce, 

b) vyřešení všech majetkoprávních vztahů k pozemkům dotčených stavbou, včetně přípravy návrhů 
smluv a jejich projednání s vlastníky nemovitostí a zajištění podpisů příslušnými smluvními stranami 

(tj. kupní smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene, nájemní smlouvy apod.), 

c) zajištění nezbytných příloh k žádosti o povolení záměru (stavby) dle příslušných platných a účinných 
právních předpisů a příslušných platných a účinných prováděcích předpisů nebo prováděcích 

předpisů, na něž je v platných a účinných právních předpisech odkazováno, tzn. zajištění závazných 

stanovisek dotčených orgánů, vyjádření vlastníků a provozovatelů veřejné dopravní a technické 
infrastruktury, vyjádření účastníků řízení, plánu kontrolních prohlídek stavby, údajů o splnění 

požadavků dotčených orgánů a výpisů z katastru nemovitostí, 

d) vypracování a podání řádné elektronické žádostí o povolení záměru (stavby) přes portál stavebníka, 
u příslušného stavebního úřadu, 

e) zajištění vydání pravomocného rozhodnutí o povolení záměru (stavby) ze strany příslušného 
stavebního úřadu, a to včetně všech souvisejících potřebných podkladů k vydání rozhodnutí, např. 
rozhodnutí o kácení a následné výsadbě zeleně aj., 

f) uplatňování práva ze závazkových vztahů v rozsahu prováděných činností u všech správních orgánů 
a právních subjektů, kromě zastupování příkazce ve sporech před příslušnými soudy. 

B) Dozor projektanta po dobu realizace stavby (dále také jako „DP“) 
a) účast na kontrolních dnech, 

b) sledování dodržování schválených projektových dokumentací z technického hlediska po celou dobu 
realizace stavby s přihlédnutím na podmínky určené rozhodnutími vydanými příslušnými stavebními 

úřady za účelem oprávnění umístění a realizace stavby s poskytováním vysvětlení potřebných pro 

plynulost výstavby, dále sledování udržení souladu mezi jednotlivými částmi dokumentací stavby, 

případně upozornění na potřebu řešení koordinačních vazeb, 
c) posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v částech projektů zpracovaných zhotoviteli 

z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, případně dalších údajů a ukazatelů, 

kontrola a písemné odsouhlasení příp. změnových listů vč. oceněných položkových rozpočtů 
víceprací a méněprací, 

d) spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
e) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně komplexního vyzkoušení, 

f účast na kontrolních prohlídkách stavby a závěrečné prohlídce stavby a jednání o vydání 
kolaudačního rozhodnutí, 

g) účast na jednáních týkajících se stavby na základě výzvy příkazce. 

2. Prikazce se zavazuje za činnosti uvedené v odst. 1. tohoto článku smlouvy prikaznikovi zaplatit. 
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3. Příkazník se zavazuje veškeré výše uvedené činnosti provádět s odbornou způsobilostí a vyčerpávajícím 

způsobem při vědomí nezastupitelnosti své úlohy v procesu přípravy a zabezpečení realizace výše 

uvedené stavby. 

Cl. II. 
Doba plnění 

1. Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. I. odst. 1 bodu A) této části smlouvy budou zahájeny ihned 
po nabytí účinnosti této smlouvy. Příkazník je povinen rovněž od nabytí účinnosti této smlouvy 
průběžně řešit majetkoprávní vypořádání vztahů k nemovitým věcem dotčeným stavbou dle čl. I. odst. 1 

bodu A) písm. b) této části smlouvy. 
2. Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. I odst.1 bodu B) této části smlouvy budou zahájeny ihned 

po protokolárním předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby. 

3. Žádost o vydání rozhodnutí o povolení záměru (stavby) u příslušného stavebního úřadu bude podána 

nejpozději do 15 dnů po odsouhlasení dokumentace pro povolení stavby příkazcem za předpokladu 

obdržení všech nezbytných podkladů a dořešení všech majetkoprávních záležitostí potřebných k žádosti 
o povolení záměru (stavby). Tuto skutečnost příkazník doloží potvrzením stavebního úřadu o přijetí 

žádosti a předáním kopie žádosti příkazci. Příkazník se zavazuje podat řádnou elektronickou žádost 

o povolení záměru (stavby) u příslušného stavebního úřadu, a to prostřednictvím portálu stavebníka. 
4.. Konstatuje se, že podáním řádné žádosti, dle této části smlouvy, se rozumí podání úplné a řádné žádosti 

se všemi přílohami vyžadovanými zákonem podle daného typu stavby a povolovacího procesu dle 

příslušných platných a účinných právních předpisů na základě, které bude příslušný úřad následně 
povinen oznámit zahájení řízení dle příslušných platných a účinných právních předpisů a řízení bude 

moci být vedeno, aniž by bylo přerušeno a příkazník byl vyzván k odstranění nedostatků. Drobné 
administrativní nedostatky, k jejichž odstranění bude příkazník případně vyzván příslušným úřadem 
atyto budou ve lhůtě stanovené příslušným úřadem odstraněny, nejsou porušením povinností 

příkazníka. 

5. Předání a převzetí pravomocného rozhodnutí o povolení záměru (stavby) a všech rozhodnutí nezbytných 

k provedení díla dle čl. I. části B této smlouvy bude provedeno osobně v sídle objednatele, tj. Magistrát 

města Ostravy, Prokešovo náměstí č. 8, 729 30 Ostrava, investiční odbor. 
6. Dozor projektanta bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude ukončen dnem doručení 

kolaudačního rozhodnutí příkazci. Příkazce tuto skutečnost písemně sdělí příkazníkovi. O ukončení 

dozoru projektanta bude sepsán samostatný protokol. 

  

  

  

  

Cl. III. 

Odměna 

1. Odměna za provedené práce uvedené v čl. I. této části smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran 
a činí: 

- M xe Odména bez » Odména celkem 
Předmět plnění DPH vKč DPH v Kč vč. DPH v Kč 

IČ pro povolení záměru (stavby) 162.000,- 34.020,- 196.020,- 

Výkon dozoru projektanta 54.000,- 11.340,- 65.340,- 

Odměna celkem 216.000,- 45.360,- 261.360,-             
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CL.IV. 
Povinnosti prikazce 

1. 

2. 

Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis 
nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastní. 

Příkazce se zavazuje, v rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkazníkovi pomoc při zajištění 

podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění 

této smlouvy. 

CLV. 
Povinnosti prikaznika 

1. 

2. 

3. 

sO 

Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy, 

dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací. 

Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu. 
Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, a to 

ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm příkazce 
trvá. V případě, že příkazce 1 přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá příkazník 

za újmu takto vzniklou. 

. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné v zájmu příkazce, a pokud nemůže 

včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat příkazce 
a vyžádat si jeho dodatečný souhlas. V případě, že je to výslovně zakázáno smlouvou, příkazník 

se od pokynů nesmí odchýlit. 
. Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně 

a s odbornou péčí. 
Příkazník je povinen předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti. 
Příkazník je povinen bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 

pokynů příkazce. 

Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat. 
Příkazník je povinen informovat příkazce o možnosti uplatňovat práva příkazce ze závazkových vztahů 

v rozsahu jím vykonávaných činností a taková práva uplatnit, pokud příslušný orgán města rozhodne 
o učinění příslušného právního úkonu. 

10.Příkazník je povinen průběžně (alespoň 1x měsíčně) písemně informovat příkazce o tom, jak probíhá 

majetkoprávní vypořádání vztahů k nemovitým věcem dotčeným stavbou dle čl. I. odst. 1 bodu A) této 
části smlouvy, včetně sdělení případných požadavků ze strany jednotlivých vlastníků nemovitých věcí 

dotčených stavbou. V případě, že příkazník při výkonu své činnosti zjistí, že stavbu nebude moci příkazce 

realizovat z důvodu, že jeden či více vlastníků nemovitých věcí dotčených stavbou neposkytne souhlas 
s přípravou a realizací stavby a/nebo nesouhlasí s majetkoprávním vypořádáním dle čl. I. odst. 1 bodu A) 

této části smlouvy, je příkazník povinen o tom příkazce bez zbytečného odkladu písemně informovat. 

Smluvní strany se následně dohodnou na dalším postupu ve věci. Pro vyloučení pochybností smluvní 
strany prohlašují, že za neposkytnutí souhlasu s přípravou a realizací stavby a/nebo nesouhlas 

s majetkoprávním vypořádáním dle čl. [ odst. 1 bodu A) této části smlouvy se považuje rovněž situace, 

že vlastník nemovité věci dotčené stavbou žádá nepřiměřené protiplnění, ať už věcné nebo peněžní, 
o čemž rozhodne příkazce na základě písemné informace příkazníka dle věty první tohoto odstavce. 
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Část D 
Společná ustanovení pro cast B aC 

čI.I. 
Cenová ujednání 

  

  

  

  

  

  

        
  

1. Celková cena (cena dle části B čl. IV. a odměna dle části C čl. III. této smlouvy) ze závazků ve smlouvě 
uvedených činí: 

Cena bez DPH 827.000,- Kč 

DPH 173.670,- Kč 

Odměna bez DPH 216.000,- Kč 

DPH 45.360,- Kč 

Celková cena bez DPH 1.043.000,- Kč 

DPH 219.030,- Kč 

Celková cena včetně DPH 1.262.030,- Kč 

2. Cena bez DPH a odměna bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti 
smlouvy. 

3. Součástí sjednané ceny bez DPH a odměny bez DPH jsou veškeré práce, dodávky, služby a jiné náklady 

nutné a účelně vynaložené při plnění závazků ze smlouvy. 
4. Cena bez DPH 1 odměna bez DPH obsahují 1 případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních 

nákladů, a to až do doby předání díla. 
5. Daň z přidané hodnoty se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění 

zdanitelného plnění. 

6. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby 
DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná za odvedení 
DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek k této 

smlouvě. 

7. Ke změně ceny bez DPH a odměny bez DPH dle odst. 1. tohoto článku může dojít pouze na základě 

písemného dodatku ktéto smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. I. části B a C smlouvy 
nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu plnění této smlouvy. 

8. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 a § 2436 OZ. 

čI.II. 

Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. 

„ Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 OZ. 

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny nebo odměny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), 
která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

4. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také: 

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, identifikátor veřejné zakázky IVZ: P26V00332824, 

b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo 
uzavřené smlouvy), číslo investiční akce (ORG 7420), 
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10. 

11. 
12. 

13. 

14. 

15. 

c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 

d) dobu splatnosti faktury, 
e) označení útvaru objednatele (příkazce), který případ likviduje (odbor investiční), 

f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 

g) zjišťovací protokol k příslušnému plnění v souladu s odst. 17 tohoto článku smlouvy, podepsaný 

zhotovitelem a objednatelem (bude přílohou faktury) (vzor přílohou č. 3 této smlouvy), 
V souladu s ustanovením $ 21 zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění 

odsouhlasené objednatelem (příkazcem) se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné 
v termínech uvedených v odst. 17. tohoto článku smlouvy. Zhotovitel vystaví na každé zdanitelné plnění 

fakturu, jejíž nedílnou součástí bude předávací a zjišťovací protokol podepsaný zhotovitelem. 
Doba splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli 
(prikazci). Pro placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady újmy aj.) 

si smluvní strany sjednávají 1Odenní dobu splatnosti. 
Faktury budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané 
účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž budou ve všech fakturách uplatněny Pokyny 
Generálního finančního ředitelství k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 

586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
Doručení faktur provede zhotovitel (příkazník) jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní 

licence nebo v elektronické podobě e-mailem na posta@Wostrava.cz, nebo prostřednictvím datové 

schránky. 
Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně 

vyúčtována cena (odměna) nebo nesprávně uvedena DPH, (resp. sazba DPH se nestanoví v případě 

aplikace režimu přenesení daňové povinnosti), nebo zhotovitel (příkazník) vyúčtuje práce, které 
neprovedl, je objednatel (příkazce) oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit 
zhotoviteli (prikaznikovi) bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. 

Zhotovitel (příkazník) provede opravu vystavením nové faktury. Ode dne odeslání vadné faktury 

přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově 
vyhotovené faktury objednateli (příkazci). 

Objednatel (příkazce) je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných dodávek, prací a služeb. Zhotovitel 
(příkazník) je povinen oprávněným zástupcům objednatele (příkazce) provedení kontroly umožnit. 

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele (příkazce). 
Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem (příkazníkem) 

ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu 

zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 
o účet vedený v tuzemsku. 
Pokud se stane zhotovitel (příkazník) nespolehlivým plátcem daně dle $ 106a zákona o DPH, 

je objednatel (příkazce) oprávněn uhradit zhotoviteli (prikaznikovi) za zdanitelné plnění částku bez DPH 

a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle $ 109a zákona 

o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele (příkazníka) a zaplacením ceny 
(odměny) bez DPH zhotoviteli (prikaznikovi) je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu. 

V případě fakturace v režimu přenesené daňové působnosti se věta druhá a třetí odstavce 12 a odstavec 
13 tohoto článku smlouvy neužyjí. 

Zhotovitel (prikaznik) je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě ao změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout 

požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných 

orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující 

se k předmětu této smlouvy a poskytnout jim součinnost. 
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16. 

17. 

čl. 

Objednatel (příkazce) je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel (příkazník) 

bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s příslušnými právními předpisy, technickými 

podmínkami, zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce a ustanoveními této smlouvy. 
Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení: 

a) po provedení průzkumných prací a předání výsledků provedených průzkumů v požadovaném rozsahu 

dle části B, čl. I, odst. 3, bod 3.1vystaví zhotovitel fakturu na částku, odpovídající tomuto plnění, a to 
dle čl. IV., odst. 1., části B této smlouvy, 

b) po předání DS vystaví zhotovitel fakturu na částku, odpovídající tomuto plnění, a to dle čl. IV., odst. 

1., části B této smlouvy, 

c) po vydání a předání pravomocného povolení stavby (záměru), vystaví příkazník fakturu na částku, 

odpovídající tomuto plnění, a to dle čl. III., odst. 1., části C této smlouvy 
d) po předání DPS, vč. Plánu BOZP, Soupisu prací a položkových rozpočtů v požadovaném rozsahu 

vystaví zhotovitel fakturu na částku, odpovídající tomuto plnění, a to dle čl. IV., odst. 1., části B této 
smlouvy, 

e) za vykonaný dozor projektanta na stavbě po vydání kolaudačního rozhodnutí vystaví příkazník 

fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle čl. III., odst. 1., části C této smlouvy. 

Náhrada újmy 

1. 

2. 

čl. 

Odpovědnost za újmu způsobenou zhotovitelem DS na stavbě zhotovené dle této dokumentace nese 
zhotovitel v plném rozsahu. 

Odpovědnost za újmu způsobenou nesprávným prováděním inženýrské činnosti a dozoru projektanta 
nese příkazník v plném rozsahu. 

Zhotovitel (příkazník) je povinen nahradit objednateli (příkazci) v plné výši újmu, která vznikla při 

realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele 
(příkazníka) dle této smlouvy. Za újmu se považuje 1 újma vzniklá objednateli (prikazci) tím, 

že objednatel (příkazce) musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinnosti zhotovitele 
(příkazníka). Nemajetkovou újmu jsou smluvní strany povinny hradit pouze, stanoví-li to zvlášť OZ 

nebo jiný právní předpis. 

V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem (příkazníkem) dojde ke způsobení prokazatelné újmy 

objednateli (prikazc1), nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu části A, 

čl. [., odst. 5. smlouvy, je zhotovitel (příkazník) povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků. 
Zhotovitel (příkazník) je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu 
zmírnění. 

IV. 
Plná moc 

1. 

2. 

Objednatel (příkazce) uděluje zhotoviteli (prikaznikovi) k úkonům pro plnění předmětu této smlouvy 

plnou moc, která je uvedena v příloze č. 1 a tvoří nedílnou součást této smlouvy. 
Zhotovitel (příkazník) plnou moc v celém rozsahu přijímá. 

čl. V. 
Sankční ujednání 

1. V případě nedodržení jakéhokoliv termínu plnění dle části B čl. III. této smlouvy ze strany zhotovitele je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny bez DPH příslušného plnění 

dle části B čl. IV. této smlouvy, a to za každý 1 započatý den prodlení, 
V případě nedodržení termínu plnění dle čl. II. části C této smlouvy ze strany příkazníka je příkazník 

povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,1 % z odměny celkem bez DPH dle části C čl. III. za 
každý 1 započatý den prodlení. 
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13. 

V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad zjištěných při předání a převzetí díla 

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení a zjištěný případ. 

Nebude-li kterákoliv faktura uhrazena v době splatnosti, je objednatel (příkazce) povinen zaplatit 
zhotoviteli (prikaznikovi) úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý 1 započatý den 

prodlení. 

V případě, že DPS nebude splňovat požadavky na rozsah projektové dokumentace dle 

zákona č. 134/2016 Sb. avyhl. č. 169/2016 Sb., je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši ceny včetně DPH stanovené za tuto projektovou dokumentaci dle čl. IV. části B této 
smlouvy. 

V případě, že v rámci stavby realizované dle projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy, 
bude objednatel povinen uhradit práce a/nebo náklady (dále jen „vícepráce“) v důsledku porušení některé 
Z povinností zhotovitele při plnění této smlouvy, a to 

- povinnosti uvedené v čl. I. části B této smlouvy nebo 

- povinnosti respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož 1 připomínky a požadavky 

ostatních dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele nebo 
- povinnosti vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s právními předpisy, technickými 

podmínkami a ustanoveními této smlouvy, 

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z prokazatelně vynaložených 
nákladů na úhradu víceprací ze strany objednatele bez DPH za každý zjištěný případ, s tím, 

že maximální výše smluvní pokuty v každém jednotlivém případě činí 10 % ze sjednané ceny celého díla 

bez DPH dle této smlouvy. To se vztahuje 1 na případy, kdy objednatel bude povinen uhradit vícepráce, 

které v důsledku porušení povinnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebyly do projektové 

dokumentace zahrnuty. 
Pokud zhotovitel poruší svou povinnost podle odst. 13. čl. I. části B této smlouvy, je povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení se zodpovězením dotazu v termínu 

stanoveném. 
Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý 1 započatý den prodlení a každý 
zjištěný případ. 
V případě nesplnění jakýchkoliv dalších povinností zhotovitele (příkazníka) vyplývajících z této 

smlouvy, mimo povinností uvedených výše v tomto článku smlouvy, je zhotovitel (příkazník) povinen 

zaplatit objednateli (prikazci) smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení 
smlouvy. 

. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným termínem 
plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností. 

Zánik závazku jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 

s plněním. 

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 

avjaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty 
se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé újmy. Smluvní strany se dohodly, že smluvní strana, která 
má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu újmy vzniklé z porušení 

povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. 

Smluvní pokuty je objednatel (příkazce) oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele (příkazníka). 

čI.VI. 
Licenční ujednání a souhlas se změnami autorského díla 

1. V případě, že v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy dojde k vytvoření autorského díla, 
poskytuje zhotovitel objednateli bezúplatně oprávnění k výkonu práva dílo užít jakýmkoli způsobem 

a v jakémkoliv rozsahu bez omezení (volné užití díla) — (dále také „Licence“), zejména v souvislosti 
s dopracováním nebo přepracováním kterékoli části díla třetím subjektem, a to 1 za účelem zpracování 
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příslušné dokumentace a jejích případných dalších stupňů a v souvislostí se samotnou realizací, 

výstavbou, dokončením, opravami, údržbou stavby definované touto smlouvou za předpokladu, 

že objednatel neporuší tuto smlouvu podstatným způsobem. Objednatel je oprávněn použít Licenci 
k marketingovým, mediálním či jiným propagačním účelům díla, jakož 1 pro účely výběru technického 

dozoru stavebníka a zhotovitele stavby v příslušném zadávacím řízení. Licence se poskytuje 
v neomezeném územním, časovém a množstevním rozsahu způsobů užití díla. Strany sjednávají, 

že objednatel není povinen Licenci podle této smlouvy využít. 

Licence udělená podle této smlouvy umožňuje užití díla zhotovitelem stavby, subdodavateli, sub- 
subdodavateli, dodavateli materiálu, služeb nebo zařízení nebo konzultanty výlučně při poskytování 

služeb či výstavbě v souvislosti s realizací stavby dle díla pro objednatele, a dále pak oprávněnou 
osobou k provedení úprav díla v rámci kolaudačního řízení dle platných a účinných právních předpisů. 

V případě předčasného ukončení závazku z této smlouvy v důsledku výpovědi nebo odstoupení zůstává 

zachována platnost tohoto článku této smlouvy, jako celku. V případě předčasného ukončení závazku 

z této smlouvy, je objednatel oprávněn dílo užít ve zpracované či jinak změněné podobě, samostatně 
nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky a dokončovat nehotové dílo 1 prostřednictvím 

třetí osoby. 

Objednatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást Licenci zcela nebo z části třetí osobě 
(podlicence) anebo postoupit Licenci zcela nebo z části třetí osobě, v obou případech úplatně 

či bezúplatně. S tímto zhotovitel vyslovuje souhlas podpisem této smlouvy. V případě postoupení sdělí 

objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu, že Licenci postoupil, jakož 1 osobu postupníka. 
Zhotovitel nesmí a zavazuje se, že dílo nevystaví nebo nesdělí veřejnosti dříve, než tak učiní objednatel, 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

Zhotovitel nesmí a zavazuje se, že pro třetí osobu nevytvoří ani neumožní vytvořit žádné autorské dilo, 
které by svými podstatnými technickými prvky nebo svou architektonickou podobou bylo totožné nebo 

podobné podstatným technickým prvkům nebo architektonické podobě stavebního záměru 
zpracovaného zhotovitelem do podoby díla na základě této Smlouvy. 

Zhotovitel prohlašuje, že poskytnutím Licence podle této smlouvy neporušuje práva třetí osoby 

a že je oprávněn poskytnout objednateli Licenci za podmínek stanovených v této smlouvě. Zhotovitel 
se zavazuje, že prohlášení podle tohoto odstavce bude pravdivé po celou dobu účinnosti této smlouvy. 

Pokud prohlášení zhotovitele podle předchozího odstavce bude nepravdivé, zavazuje se zhotovitel 

zahájit nezbytné právní kroky a postupy k tomu, aby Licence byla objednateli poskytnuta za podmínek 
uvedených v této smlouvě, a to okamžitě poté, co k tomu objednatel zhotovitele vyzval nebo tuto 

nepravdivost sám zhotovitel zjistil. 
Zhotovitel touto smlouvou převádí na objednatele vlastnické právo k veškerým originálům či kopiim 

hmotných nosičů, na kterých je nebo bude zachyceno dílo, a které budou objednateli zhotovitelem 

na základě této smlouvy předány. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškeré podklady 
a informace potřebné k výkonu Licence. 

Bude-li vytvořeno autorské dílo osobami, které nejsou v zaměstnaneckém poměru ke zhotoviteli, zajistí 

zhotovitel smluvně poskytnutí licence autorů (vykonavatele majetkových práv autora) v rozsahu dle 

tohoto článku smlouvy. 
V případě porušení povinnosti dle odst. 10 tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli veškerou vzniklou újmu. 

Licence se poskytuje jako výhradní, autor díla nemá právo užit dílo vytvořené na základě této smlouvy 

bez souhlasu objednatele. 

Zhotovitel, který vytvořil dílo osobně, (autor díla) v souladu s ustanovením § 2375 OZ uděluje 
objednateli statutárnímu městu Ostrava souhlas s odchýlením se od díla a souhlas k provedení změn 

a již realizované stavby podle díla nezbytných, či potřebných změn k dosažení, zachování, anebo 
zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními 
předpisy, či rozhodnutími správních orgánů a ke splnění povinností uložených objednateli soudními 

rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. k volné ruce). 

Zhotovitel, který vytvořil dílo prostřednictvím svých zaměstnanců při plnění pracovně-právních 
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povinností, a ve smyslu 8 58 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 

s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „autorský zákon) je vykonavatelem majetkových práv autora. se zavazuje zajistit pro objednatele 
v souladu s ustanovením § 2375 OZ souhlas zaměstnanců — autorů díla v rozsahu dle odst. 13 tohoto 

článku. Uvedené souhlasy zhotovitel doloží v písemné podobě objednateli při předání díla. 

V případě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně, nebo 
prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností, nýbrž třetí osobou, 

je zhotovitel povinen zajistit v souladu s ustanovením § 2375 OZ souhlas autora (fyzické osoby) 

v rozsahu dle odst. 13 tohoto článku. Výše uvedené souhlasy doloží v písemné podobě zhotovitel 
objednateli při předání díla. 

V případě porušení povinností dle bodu 13—15 tohoto článku je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
veškerou vzniklou újmu. 

čl. VII. 

Závěrečná ustanovení 

1. 

W 
had 

12. 

13. 

Doložka platnosti právního jednání dle ust. $ 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením 

č. 09859/RM2226/136 ze dne 05.05.2026, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele k veřejné 
zakázce malého rozsahu „Zatrubnění odtoku z výpustí Lužická [ a Lužická II“, poř. č. 060/2026, 

Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru 

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání 

smlouvy do registru smluv zajistí statutární město Ostrava. 
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou vyhrazených změn) mohou smluvní strany pouze formou 

písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel 

považována výměna e-mailových zpráv. 
Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

Objednatel může smlouvu vypovědět 1 bez udání důvodů písemnou výpovědí se třicetidenní výpovědní 

dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Ustanovení odst. 7 tohoto 
článku smlouvy tím není dotčeno. 

Objednatel může v případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel nachází v úpadku 

smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením zhotoviteli. 

Příkazce může smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. Účinky výpovědi nastávají jejím doručením 
příkazníkovi. 

Smluvní strany vylučují užití ust. 8 2440 OZ. Zhotovitel (příkazník) nemá právo tuto smlouvu 

vypovědět. 
. Ustanovení § 2443 OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije v případě výpovědi ze strany příkazce 

z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy. 
. Učinností výpovědí zaniká závazek zhotovitele (příkazníka) uskutečňovat činnosti, na které se výpověď 

vztahuje. Od účinnosti výpovědi je zhotovitel (příkazník) povinen nepokračovat v činnosti, na kterou 

se výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit objednatele (příkazce) na opatření potřebná 
k tomu, aby nedošlo ke vzniku újmy hrozící z nedokončené činnosti. 

V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel (příkazník) povinen ihned 

předat objednateli (prikazci) nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí plnění 
této smlouvy, a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel 
(příkazce) je povinen uhradit zhotoviteli (prikaznikovi) cenu provedených dodávek, prací a služeb, které 

zhotovitel (příkazník) poskytnul a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které 

upraví vzájemná práva a povinnosti. 

Zhotovitel (příkazník) nemůže bez souhlasu objednatele (příkazce) postoupit kterákoliv svá práva, ani 
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15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

2. 

23. 

24. 
25. 

26. 

27. 

Za objednatele (příkazce) 

převést kterékoliv povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě, ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit. 

Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady 

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle ust. $ 576 OZ. 
Zhotovitel (příkazník) se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele (příkazce) všech jednání 
týkajících se předmětného díla. 

Zhotovitel (prikaznik) je povinen poskytovat objednateli (prikazci) veškeré informace, doklady apod. 
písemnou formou. 

Písemnosti se považují za doručené 1 v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak 

znemožní. 
Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí 

jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě. 
Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení $ 1978 odst. 2 

a § 2591 OZ. 

Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu ust. § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která 
vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, 1 přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když 
dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky. 

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly 
a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran 

učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán 

v rozporu s vyslovnymi ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 
Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným 

nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým. 

Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. 

Nad rámec ujednání uvedených v této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních stran 

nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu 

okolností vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, požár, záplavy, 

pandemie a jiné objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které smluvní strany. 
Smluvní strany se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba plnění příslušných 
závazků. 

Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 
Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě. 

Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických zaměstnanec sí zástupce 

odboru investičního Magistrátu města Ostravy, [jiš 

S MES pčípadnč jiný zástupce určený 
objednatelem. 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 
Příloha č. 1 - Plná moc, 

Příloha č. 2 - Zjišťovací protokol. 

Za zhotovitele (příkazníka) 

Ing. Břetislav Riger Ing. Oldřich Kazda 

náměstek primátora jednatel 

na základě plné moci 

„podepsáno elektronicky“ „podepsáno elektronicky“ 
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Statutární město Ostrava 
magistrát 

Příloha č. 1 ke smlouvě č. 1567/2026/O1W/VZ 

Počet stran: 1 

Plná moc 

ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní na zpracování projektové dokumentace, výkon 
inženýrské činnosti a výkon dozoru projektanta stavby „Zatrubnění odtoku z výpustí 
Lužická | a Lužická II“ v k. ú. Výškovice u Ostravy, Stará Bělá, obec Ostrava. 

Objednatel (Příkazce): Statutární město Ostrava 

Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

zastoupeno Ing. Břetislavem Rigerem, náměstkem primátora 

Zhotovitel (příkazník): KONEKO, spol. s r.o. 

se sídlem: Výstavní 2224/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 

IČO: 00577758 
zastoupen: Ing. Oldřichem Kazdou, jednatelem 

1. Zhotovitel (příkazník) bude jménem a na účet objednatele (příkazce): 

a) zastupovat objednatele (příkazce) při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před 
správními orgány k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení 

a přijímat za objednatele (příkazce) písemnosti. 

b) v majetkopravnich a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, vést jednání za 

účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat. 

2. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy 
do ukončení dozoru projektanta v rámci stavby „Zatrubnění odtoku z výpustí Lužická I a Lužická II“ 

v k.ú. Výškovice u Ostravy, Stará Bělá, obec Ostrava. 

za objednatele (příkazce): 

Ing. Břetislav Riger 

náměstek primátora 

na základě plné moci 

„podepsáno elektronicky“ 

Prohlašuji, že plnou moc přijímám. 

Ing. Oldřich Kazda 

jednatel 

  

„podepsáno elektronicky“ 
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Statutární město Ostrava 
magistrát 

Příloha č. 2 ke smlouvě č. 1567/2026/0O1W/VZ 

ZJISTOVACI PROTOKOL K FAKTUŘE 
O PRVEDENY CA DRAH, KD RACHA SUSE ACH 

Dedeware choo ako ZF 

  

Sechate : Start | melo Cera TOL vibel: 
Preiero TT! E I 5 C FSVÉ 

Baker Lea. esha spoflě ná 4.5.. pobot. Celia 

  

Cho tu: eD 142500320 

eo MS 25 dir 
ome: CrhiteassT Cate OFA 

Čes Smee ODJEL ee . 
made 

CoS Sut ot nee 
ze de 
  

CeWond Gg Ohd Je 200 o vše? dedake ser OH 

de ORY 

Čelo cena org „© GRY   
  

    Čeng - bez 0PH Cd K 
eae Oo O00 Ke 

Cane = č ZEM KH Ke   
  

ATEN ÚTAVET: 
  

  

    

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

              

2a: 

DAEZMĚT DILA: 

FARLLJEĚ T ra základě ED únaž „. ZEJTTĚ Le ZA Obl... V TOR 

PROBCH FAKTURACE 
. Oo aha Ta kone EEE Po kort . Popis oo meaengine ceaoee VE NECHTE oor waren s i ZDpra M kmsti 

Cake "akurace bez Das Ion sts 0.00 Kč DK COD ss 

PŘEHLED Fag FURACE - Část či 

CENĚ TOA One! facta Oma Tae 

Pande 
č G Ke 
č 0 Kč 
G HU 

CGY ITO DAS TEHKONO CHAN O00 Ke 
Zion faktarovar oo Ke 

PROHLÁŠENÍ 

TRAE Sidon SOROS BADO OCYAVTĚNA Seda! ZA OČPONE MNE VZ EECA EEKTÁCKYCŮ TVÁ JAKE Podwad DV VĚ: feairas! ZDÍSYTNÉ, 
TEA T any BOŽE macmmdk TOMAX C Seda! ie ME EVK Gast ZOBOTAČEN ČI FY o cfeyzer ois mos Aes Gh eons sisi 

TOG DPaganm DT Ooh DOW 3 ČTVÁNTETŮ ep! 2 EEE MVL WA, 
  

Poznámka Ob Bdnamfa: 

  

  

(ZA COTA, 
aman, 
Wines. aaran:. eocne 
  

  

  

(Za Otjenamaa proves: 
men. 
Tikes. os'T. Poon 
        

24/24 Smlouva „Zatrubnění odtoku z výpustí Lužická | a Lužická II (PD+IČ+DP)“


