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Příkazní smlouva 
uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

ID 184049 

 

 

Článek 1  

Smluvní strany 
Kraj Vysočina  
se sídlem:    Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 
zastoupený:    Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen:  Ing. Otto Vopěnka, 1. náměstek hejtmana 
zástupce pro věci smluvní:  Ing. Martin Kukla, Ing. Otto Vopěnka 
zástupce pro věci technické:  Martin Kocmánek 
tel.:     +420 564 602 214 
IČO:     70890749 
bankovní spojení:   Komerční banka a.s. 
číslo účtu:    123-6403810267/0100 
(dále jen „příkazce“) 
 

a 
 
„Společnost pro Technický dozor stavebníka 2026 II“ 
skládající se dle Smlouvy o společnosti uzavřené dne 12. 3. 2026 z: 
 
vedoucí společník:   DSI CONSULT s.r.o. 
se sídlem:    Zenklova 2530/23, 180 00 Praha 8 
zastoupený:    Ing. Kateřinou Nitran, jednatelkou 
zástupce pro věci smluvní:  Ing. Kateřina Nitran 
zástupce pro věci technické:  Ing. Jiří Slánský 
tel.:      +420 722 965 194 
IČO:     24010162 
DIČ:     CZ24010162 
bankovní spojení:   Raiffeisenbank a.s. 
číslo účtu:    6404510004/5500 
zápis v obchodním rejstříku:  vedeném Městským soudem v Praze, C 436869 
 
a 
 
druhý společník:   Building management solutions s.r.o. 
se sídlem:    Zenklova 2530/23, 180 00 Praha 8 
zastoupený:    Ing. Jiřím Slánským, na základě plné moci 
zástupce pro věci smluvní:  Ing. Jiří Slánský, na základě plné moci 
zástupce pro věci technické:  Ing. Tomáš Beswald 
tel.:      +420 722 965 194 
IČO:     28812999 
DIČ:     CZ28812999 
bankovní spojení:   Raiffeisenbank a.s. 
číslo účtu:    266473104/5500 
zápis v obchodním rejstříku:  vedeném Městským soudem v Praze, C 396839 
 

(dále jen „příkazník“) 
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Článek 2 

Předmět smlouvy 

Příkazník se zavazuje, že za podmínek dohodnutých v této smlouvě vykoná jménem příkazce 

a na jeho účet výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) spočívající v zajištění 

kontroly (shody) a dohledu nad plněním smluvních závazků zhotovitele díla, se zvláštním 

důrazem na kvalitu a způsob provádění prací specifikovaných ve Smlouvě o dílo uzavřené na 

stavební akci „Domov důchodců Proseč u Pošné - přístavba objektu a změna zdroje 

vytápění“, a to v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu, ve znění pozdějších předpisů, touto smlouvou a pokyny objednatele. 

 

Smluvní strany berou na vědomí, že Příkazce hodlá předmět této smlouvy spolufinancovat 
z EU Systémem pro obchodování s emisemi - Modernizační fond, název projektu „Úspory 
energií - Domov důchodců Proseč u Pošné“, reg. č. 7256100025. 

 

Článek 3 

Rozsah a obsah předmětu plnění 

Výkon technického dozoru stavebníka je dán jako technický dozor stavebníka občasný 

v rozsahu vykonávání činností na staveništi a mimo staveniště, a to po dobu realizace stavby 

až do doby vydání kolaudačního souhlasu, do odstranění případných vad a nedodělků. Kromě 

vlastních kontrol na staveništi bude technický dozor stavebníka vykonávat další činnosti, které 

vyplývají ze zákonů a činnosti, které jsou popsány v následujících ustanoveních tohoto článku. 

Technický dozor stavebníka bude dodavatelem vykonáván se vší odbornou péčí, kterou lze po 

něm spravedlivě požadovat. Technický dozor stavebníka je povinen při řešení závažných 

problémů mimo svůj obor spolupracovat s osobami odborně způsobilými v dané problematice. 

Realizace bude probíhat s využitím elektronického stavebního deníku za použití Společného 

datového prostředí (CDE). 

Předmětem plnění jsou veškeré práce a činnosti v členění dle níže uvedených fází 

prováděných prací: 

3.1. Přípravné práce před zahájením stavby spočívající zejména v činnostech: 

- seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména 

s projektovou dokumentací, 

- seznámení se s dispozičně provozními vazbami určenými projektovou dokumentací a 

seznámení se s realizační smlouvou o dílo, 

- seznámení se s časovým předpokladem průběhu výstavby, 

- přebírání vytyčovacích výkresů a pevných bodů pro vytyčení stavby (směrové i 

výškové) a zajistit je proti poškození stavebním provozem, 

- příprava předání staveniště zhotoviteli stavby v souladu s uzavřenými smluvními vztahy 

na výstavbu. 

3.2. Práce spojené s prováděnými pracemi spočívající zejména v činnostech: 

­ předání a převzetí staveniště, v jehož rámci: 

• provede kontrolu vlastnických vztahů předávaných pozemků podle výpisu 
z katastru nemovitostí, 

• předá staveniště, a toto zdokumentuje zápisem z jednání zúčastněných stran a 
zápisem do elektronického stavebního deníku, 

• zajistí předání pevných výškových a směrových bodů, nutných pro vytyčení 
stavby, 

• zajistí předání napojovacích míst na určené stávající inženýrské sítě a na 
dopravní infrastrukturu, 

• vymezí zhotoviteli stavby prostor pro zařízení staveniště, 



 

 

Stránka 3 z 8 

 

• prověří vliv stavby na okolí a jeho životní prostředí, zejména při některých 
technologických postupech, kde lze očekávat překročení povolených imisních 
mezí stanovených normami nebo platnými právními předpisy, 

­ kontrola technologických postupů provádění jednotlivých konstrukcí stavby 
zejména z těchto hledisek: 

• mechanická odolnost konstrukčních prvků, 

• požární bezpečnost zabudovaných prvků, 

• plnění požadavků na nešíření hluku ve zhotovované konstrukci, 

• plnění požadavků na tepelnou izolaci zhotovovaného stavebního díla,  

• dodržení podmínek pro zachování požadovaných parametrů životního prostředí, 

• zajištění bezpečnosti provozu zhotoveného stavebního díla, 

­ přebírání provedených prací, které dalším postupem výstavby budou zakryty, 
zejména se zaměřit na kontrolu: 

• drenážního systému, pokud je součástí založení stavby, 

• izolace proti vodě a zemní vlhkosti, 

• výztuž železobetonových konstrukcí, 

• a dalších, dle konkrétní situace, 
­ kontrola směrového a výškového provedení stavby včetně jeho porovnání 

s projektovou dokumentací. V případě nesouladu bezodkladně upozornit na tento 
nedostatek zhotovitele stavby zápisem do elektronického stavebního deníku a 
projednat nápravné opatření za přizvání autorského dozoru zpracovatele projektové 
dokumentace, 

­ důsledné vyžadování provádění předepsaných zkoušek a revizí, účast na jejich 
průběhu a pořízení zápisu o provedené zkoušce či revizi, 

­ kontrola použitých materiálů a zabudovaných výrobků včetně předepsaných 
dokladů (prohlášení o shodě, atesty), které je nutné předložit při kolaudačním 
řízení k povolení stavby k užívání (při konečné přejímce), 

­ dohled nad správným dokumentováním průběhu výstavby - kontrola vedení 
elektronického stavebního deníku zhotovitelem stavby, zápisů v něm pořízených 
oprávněnými osobami (pravidelně potvrzuje svým podpisem) a zajištění v případě 
nutnosti zjednání nápravných opatření u zhotovitele stavby,  

­ kontrola dodržování smluvních podmínek daných smlouvou na zhotovení 
stavebního díla, plnění podmínek daných územním rozhodnutím a stavebním 
povolením a plnění dalších podmínek uložených orgány státní správy nebo 
podmínek jiných oprávněných orgánů, 

­ sledování průběhu výstavby z hlediska schváleného časového plánu výstavby, 
­ organizace kontrolních dnů (zpravidla min. 1 x týdně) včetně e-mailové informace 

všem účastníkům o konání kontrolních dnů a pořízení zápisu a jeho rozeslání emailem 
na zúčastněné strany, 

­ spolupráce při řešení eventuálních sporů s vlastníky sousedních pozemků a 
nemovitostí v průběhu výstavby, 

­ uplatňování práv ze závazkových vztahů v rozsahu vykonávané činnosti,       
­ hlášení archeologických nálezů, 
­ spolupráce s pracovníky zhotovitele stavby při provádění opatření na odvrácení 

nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi, 
­ kontrola řádného převzetí u uskladnění dodávek na staveništi, 
­ spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor při 

zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem, 
­ spolupráce s projektantem a se zhotovitelem stavby při provádění nebo 

navrhování opatření na odstranění případných závad projektu,  
­ pořizování fotodokumentace průběhu realizace výstavby (digitální formát), 
­ podávání námětů směřujících k zhospodárnění budoucího provozu (užívání) 

dokončené stavby, 
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­ projednávání dodatků a změn projektu a jejich předložení s vlastním vyjádřením 
příkazci, 

­ kontrola oprávněnosti zhotovitelem stavby navržených prací nad rámec zadávací 
dokumentace a vydávání stanoviska k odsouhlasení těchto dodávek a prací 
objednatelem, 

­ kontrola věcné a finanční správnosti skutečně provedených, zhotovitelem stavby 
předkládaných položek k fakturaci, v souladu s nabídkovým rozpočtem 
zhotovitele stavby, který byl podkladem pro stanovení smluvní ceny, 

­ předání a převzetí stavby, kolaudace, v jehož rámci:  

• provede podrobnou kontrolu provedených prací a sestaví seznam zjištěných vad 
a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění, 

• zkontroluje předepsané dokumenty, které je nutné při přejímce předložit (zejména 
stavební deník, projektovou dokumentaci se zakreslenými změnami dle 
skutečného provedení, prohlášení o shodě (atesty) zabudovaných materiálů a 
výrobků, doklady o provedených předepsaných zkouškách a revizích, vyjádření 
zainteresovaných orgánů státní a veřejné správy), 

• provede zápis o předání a převzetí díla a zajistí, aby jej obdrželi všichni účastníci 
jednání, 

• provede se zhotovitelem stavby dohodu o likvidaci zařízení staveniště s termínem 
jeho odstranění, 

• spolupracuje se zástupcem příkazce na žádosti ke stavebnímu úřadu místně 
příslušnému o vypsání termínu kolaudace na provedenou, stavbu a zajistí 
předložení všech potřebných dokladů pro toto jednání, zejména těch, které získal 
při přejímce mezi zhotovitelem stavby a stavebníkem včetně zápisu této přejímky. 

3.3. Práce po dokončení díla spočívající zejména v činnostech: 

− vypracování závěrečné zprávy z průběhu výstavby v souladu s rozsahem této smlouvy 

1x v tištěné podobě bez fotodokumentace a 1x na CD včetně fotodokumentace, 

− zpracování podkladů pro závěrečné vyúčtování díla, 

− vypracování a potvrzení závěrečného stanoviska odborného technického dozoru a 

stanoviska technického dozoru k recyklaci stavebního a demoličního odpadu dle 

závazných vzorů poskytovatele dotace v případě akcí spolufinancovaných z EU, 

− kontrola zapracování změn do dokumentace skutečného provedení díla, 

− kontrola odstraňování případných vad, uplatňování požadavků na zhotovitele realizace 

díla vyplývající z předání a převzetí díla. 

 

Článek 4 

Čas plnění 

4.1. Příkazník zahájí činnost ihned po nabytí účinnosti této smlouvy v závislosti na zahájení 

stavebních prací. 

 

4.2. Příkazník ukončí svoji činnost předáním dokončeného díla zhotovitelem na základě 

zápisu o předání a převzetí díla, případně odstraněním poslední vady z přejímacího řízení 

doložené protokolem o odstranění vad včetně odsouhlasení závěrečného vyúčtování.  

 

Článek 5 

Odměna příkazníka, platební podmínky 

5.1. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za uskutečnění činností podle této smlouvy 

smluvní dohodnutou odměnu následujícím způsobem: 
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činnost 
hodinová odměna 
v Kč bez DPH 

sazba DPH hodinová odměna 
v Kč včetně DPH 

činnosti prováděné v místě 
realizace (zejména kooperace při 
přípravě stavby, předání 
staveniště, provádění kontroly 
prací na stavbě, organizace KD, 
dokumentace průběhu výstavby, 
předávací řízení, kolaudace) 

650,- 136,50 786,50 

činnosti prováděné mimo místo 
realizace (zejména nastudování 
dokumentace, součinnost s 
projektantem, kontrola předávací 
dokumentace, kontrola fakturace, 
zpracování závěrečné zprávy) 

325,- 68,25 393,25 

 

5.2. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou odměnou se rozumí cena vč. DPH. Odměna 

může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě v případě změny zákonných 

sazeb DPH. 

 

5.3. V odměně podle bodu 5. 1. této smlouvy jsou zahrnuty veškeré náklady na výkon 

činností příkazníka včetně nákladů ve smyslu § 2436 občanského zákoníku (zejména náklady 

na dopravu do místa provádění stavebních prací). 

 

5.4. Provedená činnost bude fakturována za každý uplynulý kalendářní měsíc či jiné 

vhodné období. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným činnostem 

v daném měsíci. Kromě povinných náležitostí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) je příkazník povinen uvádět 

v jednotlivých fakturách název projektu dle pokynů objednatele a přiložit hodinový rozpis 

činností za daný měsíc odsouhlasený zástupcem příkazce pro věci technické. 

 

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává maximálně na 30 dnů po jejich 

doručení příkazci. 

 

5.6. Daňový doklad bude obsahovat název a číslo projektu dle pokynů příkazce. 

 

5.7. Odměna bude poskytnuta bezhotovostním převodem na účet příkazníka, který je 

správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve 

smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

 

5.8. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy příkazník stane nespolehlivým plátcem ve 

smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel 

(kraj) uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto 

provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši 

DPH fakturované příkazníkem. 

 

5.9. Příkazník je povinen provést rozpis nákladů dle pokynů příkazce.  
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Článek 6 

Práva a povinnosti smluvních stran 

6.1. Příkazník je povinen postupovat při své činnosti s veškerou odbornou péčí, podle svých 

schopností a znalostí a podle pokynů příkazce. Od pokynů příkazce se může příkazník 

odchýlit, jen když je to v zájmu příkazce a nemůže-li si vyžádat jeho včasný souhlas. 

 

6.2. Příkazník je povinen předat příkazci bez zbytečného odkladu věci, které za něj převzal 

při vyřizování záležitostí. 

 

6.3. Příkazník je oprávněn použít ke splnění smlouvy jiné osoby, než uvedl v seznamu 

techniků, jež byl součástí nabídky v rámci zadávacího řízení, pouze v nezbytně nutných 

případech (onemocnění, apod.) teprve po schválení této osoby příkazcem (musí vždy jít o 

osoby, jež disponují minimálně stejným počtem staveb s realizačními náklady minimálně 

40 mil. Kč bez DPH, u nichž technik prováděl TDS či byl v pozici stavbyvedoucího). Tato 

povinnost se nevztahuje na případ, že pro splnění některých výše uvedených povinností TDS 

je nutná účast profesního specialisty, odborný dohled specialisty, příp. účast specialisty na 

přejímce zařízení, v takovém případě zajistí výkon příslušného specialisty příkazník jako 

součást jím zajišťovaného TDS. Použije-li příkazník ke splnění závazku jiné osoby, odpovídá 

jako by záležitost obstarával sám. 

 

6.4. Příkazce se zavazuje, že za výkon TDS podle této smlouvy zaplatí příkazníkovi 

dohodnutou odměnu. 

 

6.5. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi veškeré informace, které jsou nutné 

k zařízení záležitosti, pokud k zajištění těchto informací není smluvně vázán příkazník, 

zejména potřebná pověření, projektovou dokumentaci (nejpozději 10 dnů před předáním 

staveniště zhotoviteli stavby), doklady o projednání stavby, příp. informace o příp. změnách ve 

smluvních ujednáních se zhotovitelem stavby.  

 

6.6. Příkazce je oprávněn vyhradit si účast svého pověřeného zástupce při jakémkoliv 

úkonu příkazníka, který se týká předmětu této smlouvy. 

 

6.7. Příkazník se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším než 

10% ceny poddodavatele, který je: 

a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 

nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, 

nebo 

c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem 

nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto 

odstavce 

 

Článek 7 

Sankce 

7.1. V případě, že příkazce prokáže nedostatky v práci příkazníka a příkazník tyto nedostatky 

neodstraní v přiměřené lhůtě stanovené příkazcem, je příkazce oprávněn uplatnit sankci do 

výše 10.000 Kč za každý nedostatek, u něhož je příkazník v prodlení, a to za každý den 

prodlení. 

 

7.2. V případě prodlení příkazce se zaplacením faktur uhradí příkazce příkazníkovi úrok 

z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, nejméně 0,05 % z odměny 

uvedené na příslušné faktuře, a to za každý den prodlení. 
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7.3. Zaplacením smluvní pokuty ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení podkladu povinné 

smluvní straně není dotčeno právo na náhradu škody způsobenou povinnou stranou a 

zjednání nápravy vedoucí k odstranění vady.  

 

7.4. Způsobí-li některá ze smluvních stran druhé straně škodu porušením své povinnosti 

z této smlouvy či obecně závazného předpisu, zavazuje se uhradit celou výši náhrady škody 

straně poškozené do 30 dnů od doručení písemného vyčíslení škody. Případné spory ohledně 

odpovědnosti za škodu, popř. o výši škody budou řešit strany nejprve smírným způsobem a 

teprve pokud by tento postup rozpor neodstranil, může se kterákoliv strana obrátit na soud. 

 

Článek 8 

Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení 

8.1. Příkazce ode dne uzavření této smlouvy neodpovídá za vzniklé škody, soudní spory 

s třetí stranou a účtované pokuty, pokud jejich příčina bude spočívat v nesprávném postupu či 

opomenutí TDS v průběhu veškerých jednání a činností souvisejících s předmětem této 

smlouvy. 

 

8.2. Příkazník je oprávněn vypovědět smlouvu s účinností ke konci kalendářního měsíce 

následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena příkazci, nevyplývá-li z výpovědi doba 

pozdější. Do doby ukončení výpovědní lhůty jsou smluvní strany vázány zněním § 2440 

občanského zákoníku. 

 

8.3. Příkazce může smlouvu kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět.  

 

8.4. Příkazce je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy příkazník nesplní povinnost 

uvedenou v čl. 6 odst. 6.7. této Smlouvy. 

 

8.5. Smlouva může být rovněž zrušena dohodou smluvních stran.  

 

8.6. Výpověď i dohoda musí být v písemné formě. 

 

8.7. Pro vztahy výslovně neupravené touto smlouvou platí příslušná ustanovení občanského 

zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní 

zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona. 

 

8.8. Vzhledem k tomu, že příkazce hodlá služby z této smlouvy spolufinancovat z EU 

Systémem pro obchodování s emisemi - Modernizační fond, je příkazník povinen uchovávat 

veškeré doklady související s realizací předmětu této smlouvy po dobu dle pokynů příkazce. 

Příkazník je dále povinen v této lhůtě poskytovat požadované informace a dokumentaci 

související s plněním této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 

(např. Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího 

kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších 

oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k 

provedení kontroly dokumentace související se smluvním plněním a poskytnout jim při 

provádění kontroly součinnost. 

 

8.9. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru příkazce příkazník výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně 

podpisů v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 
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stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto 

informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek této smlouvy. 

 

8.10. Výběr příkazníka byl proveden v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a Pravidly Rady Kraje Vysočina pro 

zadávání veřejných zakázek ze dne 6. 10. 2025. 

 

8.11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran 

a účinnosti dnem zveřejnění v Informačním systému veřejné správy – Registr smluv. 

 

8.12. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly, s jejím obsahem 

souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. 

 

 

V Jihlavě V Praze  

 

za příkazce: za příkazníka: 

 

 

 

 

 .................................................   .................................................  

Ing. Otto Vopěnka  Ing. Kateřina Nitran 

1. náměstek hejtmana jednatelka vedoucího společníka 

 

 

  

  

  

 ……………………………………. 

 Ing. Jiří Slánský   

 společník druhého společníka, 

 na základě plné moci 
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