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Č. J.: MCBS/2026/0042390/NEMI

VYŘIZUJE:

Smlouva o zpracování projektové dokumentace
a o výkonu autorského dozoru

kterou podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„Občanský zákoník“), s přihlédnutím k § 2358 a násl., § 2430 a násl. a § 2586 a násl. Občanského zákoníku
a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“), uzavřely níže
uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Zastoupené: Ing. arch. Vojtěchem Menclem, starostou
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-8043470287/0100
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Petr Pacal, vedoucí OISBD ÚMČ BS
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Petr Pacal, vedoucí OISBD ÚMČ BS, který je
oprávněn k tomuto jednání pověřit konkrétní osobu z tohoto odboru, která bude jednání
zajišťovat, popř. může určit jinou osobu (právnickou nebo fyzickou) mimo tento odbor, a to na
základě objednávky nebo příkazní smlouvy.
(dále jen „Objednatel“)

a

II. Atelier 99 s.r.o.
Zastoupený: Ing. Martinem Jeřábkem, jednatelem

Ing. Josefem Pirochtou, jednatelem
Se sídlem: Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno
IČO: 02463245
DIČ: CZ02463245
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.
zn. C 81417
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 1388041523/2700
Kontaktní osoba:
Telefon:
Email:

uzavírají tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“):

I. Preambule a účel smlouvy

I.1. Objednatel hodlá realizovat stavbu dětského sportovně kulturního centra na pozemcích parc.
č. 170, 169/1, 180, 181, 14, 182, 183, 169/14, 169/15, 187, 245/4, 752/1, 184/2, 186, 185, 190,
169/20, 169/31, 169/26, 169/36, 169/41, 169/45, 752/6, 18, 17, 762 v k. ú. Staré Brno, a to
v souladu s aktualizační architektonickou studií vypracovanou společností EA architekti s.r.o.,
se sídlem Brno – Stránice, Rezkova 934/54, PSČ 60200, IČO: 29194865 (dále jen
„Architektonická studie“), která tvoří přílohu č. 5 Smlouvy (dále jen „Stavba“).
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I.2. Účelem Smlouvy je provedení změny stávající projektové dokumentace Stavby v rozsahu a 
kvalitě odpovídající Architektonické studii, tak aby byla zajištěna její aktuálnost pro realizaci 
Stavby na základě již vydaného stavebního povolení, včetně získání případných doplňujících 
stanovisek, povolení či vyjádření nezbytných pro řádnou realizaci Stavby. 

I.3. Účelem Smlouvy je uspokojení potřeby Objednatele spočívající v získání projektové 
dokumentace (resp. projektových dokumentací) v takovém stupni a kvalitě, která umožní řádnou 
přípravu Stavby, řádné provedení zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby v souladu 
s relevantními právními předpisy a realizaci Stavby, jakož i získání potřebných stanovisek, 
povolení, vyjádření či jejich ekvivalentů nezbytných k řádné realizaci Stavby. 

I.4. Smlouva je uzavírána v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
s názvem „Dětské sportovně kulturní centrum – vyhotovení prováděcí projektové dokumentace“ 
(dále jen „Veřejná zakázka“), které bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné 
zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen „ZZVZ“). 

I.5. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované ve Smlouvě mají význam, jenž je jim ve 
Smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dále dohodly, že: 

- v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení 
vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený 
v zadávací dokumentaci a Smlouvě; 

- Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na 
Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze Smlouvy použije 
subsidiárně. 
 

 
II. Předmět smlouvy 

II.1. Předmětem Smlouvy je odborná technická, tvůrčí a jiná činnost Zhotovitele, hmotné zachycení 
jejich výsledků a poskytnutí výhradní licence k užití výsledků činností Zhotovitele, včetně jejich 
hmotného zachycení, Objednateli. Odborná technická, tvůrčí a jiná činnost směřující k určení 
základních architektonických a technických řešení Stavby, musí splňovat požadavky stanovené 
obecně závaznými právními předpisy a příslušnými technickými normami účinnými ke dni 
předání hmotného zachycení výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele. Hmotným zachycením 
výsledků činností Zhotovitele, tj. jednotlivými částmi plnění, se rozumí: 

II.I.1. Zhotovení změny projektové dokumentace v rozsahu pro povolení záměru, které 
bude podkladem pro vydání všech případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů 
a stanovisek, jejichž potřeba vyplyne z technických a estetických řešení zpracovaných 
Zhotovitelem v rámci plnění závazků z této Smlouvy (dále jen „DPZ“), která obsahuje 
zejména: 
 
a) náležitosti dle platných a účinných právních předpisů vztahujících se svým obsahem 

k předmětu plnění, zejména zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „Stavební zákon“), a platných a účinných prováděcích 
předpisů ke Stavebnímu zákonu, zejména vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů, („Vyhláška o dokumentaci staveb“), včetně 
zpracování či zajištění veškerých potřebných podkladů, průzkumů, zaměření, sond, 
zkoušek a statických posouzení nezbytných pro zpracování DPZ, pokud stávající 
dokumentace pro stavební povolení nebude dostačující, a dále nařízení Statutárního 
města Brna č. 14/2024, o požadavcích na výstavbu ve Statutárním městě Brně, 
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b) informativní propočet předpokládané hodnoty Stavby, členěný na jednotlivé stavební 
objekty či provozní soubory, 

c) projekt organizace dopravy a dopravního značení Stavby, 

d) situační výkres všech objektů Stavby, včetně jim příslušejících pozemků, výkres bude 
v měřítku stejném nebo podrobnějším, jako je koordinační situace Stavby, 

vše ve 4 vyhotoveních v listinné podobě, elektronická verze DPZ bude uložena na úložiště 
určené Objednatelem; výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a 
formátu *.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc nebo *.docx. pro MS Word 
a současně *.pdf a propočet bude zpracován ve formátu *.xls pro MS Excel a současně 
*.pdf.  
Podkladem pro zpracování DPZ bude zejména původní dokumentace pro vydání 
stavebního povolení zpracovaná společností Atelier 99 s.r.o., se sídlem Purkyňova 71/99, 
Královo Pole, 612 00 Brno, IČO: 02463245 (dále jen „Původní DSP“, příloha č. 6 
Smlouvy), stavební povolení č. j. MCBS/2022/0019522/LATR ze dne 15.02.2022 a 
stavební povolení č. j. MCBS/2021/0167147/ADAM ze dne 27.10.2021, včetně jejich 
prodloužení, (dále jen „Stavební povolení“), Architektonická studie a požadavky či 
pokyny Objednatele. 
DPZ bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami. 
DPZ bude zpracována v souladu s požadavky Objednatele a dle platných a účinných 
právních předpisů při použití energeticky úsporných stavebních materiálů a technologií 
tak, aby bylo dosaženo budoucích nízkých provozních nákladů. 
(vše dále také jen „Stupeň plnění DPZ“).  

II.I.2. Zhotovení projektové dokumentace pro provádění Stavby (dále jen „PDPS“), která 
bude použita v zadávacím řízení podle ZZVZ a příslušných prováděcích právních 
předpisů k ZZVZ a dále k realizaci Stavby podle příslušných prováděcích právních 
předpisů, a která obsahuje zejména: 

a) náležitosti dle platných a účinných právních předpisů vztahujících se svým obsahem 
k předmětu plnění, zejména Stavebního zákona, Vyhlášky o dokumentaci staveb, 
souvisejících právních předpisů, vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a dále platných technických 
norem a nařízení statutárního města Brna č. 14/2024, o požadavcích na výstavbu ve 
statutárním městě Brně, jejichž závaznost smluvní strany tímto sjednávají, 

b) podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr členěným na 
jednotlivé stavební objekty a provozní soubory, zahrnující rovněž vedlejší a ostatní 
náklady, (dále jen „soupis stavebních prací, dodávek a služeb“), 

c) oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb dle zvolené cenové databáze – 
položkový rozpočet s možností využití agregovaných (kumulovaných) položek u 
opakovaných velkoobjemových položek s rozpisem obsahu, pro které neexistuje žádná 
vhodná položka v použité cenové databázi, 

d) zásady organizace výstavby, 

e) plán BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
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pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, 

 
f) zapracování všech vydaných rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, 

vše ve 4 vyhotoveních v listinné podobě, elektronická verze PDPS bude uložena na 
úložiště určené Objednatelem; výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro 
AutoCAD a ve formátu *.pdf, textové části ve formátu *.doc nebo *.docx pro MS Word a 
*.pdf, soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet ve formátech *.xls 
pro MS Excel, *.pdf a *.xml (ve struktuře eSoupis, nebo uniXML, nebo xc4), nebo obdobný 
výstup z rozpočtového softwaru, harmonogram realizace Stavby ve formátu .pdf. 
PDPS musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku, 
tj. v podrobnosti vyžadované ZZVZ a jeho prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 
169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 
předpisů. Zohledněny musí být mj. ustanovení § 36 odst. 1 ZZVZ (zákaz stanovení 
zadávacích podmínek tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo 
zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské 
soutěže), ustanovení § 89 odst. 5 ZZVZ (zákaz stanovení technických podmínek tak, aby 
zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité dodavatele nebo výrobky; zákaz odkazů na 
konkrétní výrobky), případně § 89 odst. 6 ZZVZ a § 90 odst. 3 ZZVZ (uvedení možnosti 
nabídnout rovnocenné řešení u každého odkazu). 
Výkresová i textová část projektové dokumentace pro provádění Stavby musí být věcně 
i materiálově v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr. 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet budou ve všech svých 
částech (včetně jednotlivých profesí) zpracovány s využitím jednotného softwaru pro 
tvorbu stavebních rozpočtů.  
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet musí být zpracovány 
tak, aby jejich položky byly navázány na vybranou cenovou soustavu (drobná textová 
úprava položek ve specifikaci nebo názvu je přípustná). V případech, kdy nelze použít 
standardní materiály nebo technologie obsažené v cenové soustavě, je Zhotovitel povinen 
nemožnost navázání položek na cenovou soustavu řádně zdůvodnit a současně předložit 
vysvětlení, jak byla cena v položkovém rozpočtu stanovena s tím, že potřeba musí 
vyplývat z technických požadavků na Stavbu. Z předloženého vysvětlení musí vyplývat, 
že ceny jsou stanoveny jako v místě a čase obvyklé. Objednatel si v takových případech 
může dodatečně vyžádat doplňující dokumentaci a informace nezbytné ke kontrole cen 
položek, které nejsou obsaženy v cenové soustavě a Zhotovitel je povinen tuto doplňující 
dokumentaci a informace Objednateli předat ve lhůtě do 3 pracovních dní. 
Podkladem pro zpracování PDPS bude zejména DPZ převzatá Objednatelem v souladu 
se Smlouvou, investiční záměr, vydané pravomocné stavební povolení (obě) a požadavky 
či pokyny Objednatele. 
PDPS bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými 
normami. 
PDPS bude zpracována v souladu s požadavky Objednatele a dle platných a účinných 
právních předpisů při použití energeticky úsporných stavebních materiálů a technologií 
tak, aby bylo dosaženo budoucích nízkých provozních nákladů. 
(vše dále také jen „Stupeň plnění PDPS“) 
 

II.2. Výhradní licencí dle Smlouvy je výlučné majetkové právo Objednatele užívat veškeré výsledky 
činností Zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení. Výhradní licenci k výsledkům tvůrčí 
činnosti Zhotovitele a hmotnému zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle Smlouvy jako 
autorskému dílu poskytuje Zhotovitel Objednateli za podmínek uvedených v článku X. Smlouvy. 

II.3. Předmětem plnění Smlouvy je dále zařízení záležitosti, kterou je získání všech povolení, 
rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro řádné (bezvadné) podání žádosti o vydání 
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změny Stavebního povolení (změny Stavby před dokončením) a v získání pravomocné změny 
Stavebního povolení (popř. jeho ekvivalentu dle platných a účinných právních předpisů). 
Zhotovitel je povinen a oprávněn při zařizování záležitosti zejména: 

a) obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro podání žádosti o vydání změny 
Stavebního povolení, resp. změny Stavby před dokončením (zejména stanoviska vlastníků 
sousedních pozemků a budov dotčených Stavbou a oprávněných z věcných břemen k 
sousedním pozemkům dotčeným Stavbou, návrhy smluv o právu provést Stavbu s vlastníky 
dotčených nemovitostí, stanoviska a souhlasy dotčených orgánů), 

b) vypracovat žádosti o vydání nezbytných povolení, vyjádření, stanovisek a souhlasů, 

c) účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a dotčených orgánů 
státní správy, jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž souhlas či stanovisko je nezbytný pro 
podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání změny Stavebního povolení, resp. změny Stavby 
před dokončením, 

d) zastupovat Objednatele jako stavebníka v řízení před stavebním úřadem, mj. za Objednatele 
jako stavebníka podávat u místně a věcně příslušného stavebního úřadu žádost o vydání 
změny Stavebního povolení (změny Stavby před dokončením), přebírat dokumenty a 
rozhodnutí, podávat opravné prostředky. 

(vše dále také jen „Část plnění zajištění PZ“) 
 

II.4. Předmětem plnění Smlouvy je poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli: 

a) při jednání se subjekty dotčenými Stavbou, 

b) při zadávání veřejné zakázky na Stavbu. Součinnost spočívá zejména v účasti na prohlídce 
místa plnění a ve zpracování návrhu odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací 
dokumentace dodavatelů, které se budou vztahovat k PDPS a případné navazující doplnění 
či zpřesnění zpracované PDPS. Řádné návrhy na vysvětlení zadávací dokumentace na 
stavbu ve vazbě na podklady/informace zajišťované Zhotovitelem dle Smlouvy musí být 
Objednateli poskytnuty vždy nejpozději 1 den před koncem zákonné lhůty pro uveřejnění 
vysvětlení/změny zadávací dokumentace dle ZZVZ. 

(vše dále také jen „Část plnění Poskytování součinnosti“) 

II.5. Předmětem plnění Smlouvy je dále součinnost při výběru zhotovitele Stavby, a to zejména 
spolupráce se smluvním zástupcem zadavatele, technickým dozorem investora („TDI“) 
a koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci („KBOZP“) při přípravě zadávacích 
podmínek (zejména technických podmínek) pro výběr zhotovitele Stavby a dále součinnost v 
průběhu zadávacích řízení na výběr zhotovitele Stavby, tj. při poskytování vysvětlení, změn 
nebo doplnění zadávací dokumentace, při hodnocení nabídek, při posuzování splnění 
podmínek účasti, při posuzování mimořádně nízké nabídkové ceny, při vypořádávání námitek 
(zejména proti technickým podmínkám) apod. 

II.6. Předmětem plnění Smlouvy je dále výkon činností autorského dozoru Zhotovitelem podle 
ustanovení § 161 odst. 2 Stavebního zákona nad souladem zhotovované Stavby s Projektovou 
dokumentací při zhotovování Stavby (dále jen „Autorský dozor“). Výkon Autorského dozoru při 
realizaci Stavby bude prováděn v souladu s náplní činnosti Autorského dozoru, která je 
specifikována v příloze č. 1 Smlouvy, a to vždy ve vztahu k jednotlivým částem plnění. 

(vše dále také jen „Část plnění Autorský dozor“) 

II.7. Části plnění DPZ a PDPS se dále označují souhrnně též jako „Projektová dokumentace“. 
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II.8. Předmětem plnění Smlouvy je dále výkon dalších souvisejících činností, a to zejména provádění 
úkonů při změnách Stavby před jejím dokončením, kolaudaci Stavby, odstranění vad a 
nedodělků z protokolu o předání a převzetí Stavby a při reklamačních řízeních mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem Stavby po dobu záruční doby stavby a jednání s osobami 
dotčenými Stavbou; 
 

III. Povinnosti Zhotovitele 

III.1. Zhotovitel se zavazuje řádně, včas, na svůj náklad a nebezpečí vykonat pro Objednatele celý 
předmět plnění dle Smlouvy, není-li dále stanoveno jinak. 

III.2. Při výkonu své činnosti dle Smlouvy se Zhotovitel zavazuje postupovat samostatně 
a s odbornou péčí tak, aby byl zcela a včas naplněn účel Smlouvy. 

III.3. Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli minimálně jednou za 20 dnů od účinnosti Smlouvy 
provést kontrolu postupu zpracování Stupně plnění DPZ a Stupně plnění PDPS formou porad 
(výrobních výborů), ze kterých vyhotoví Zhotovitel zápis, jehož správnost potvrdí Objednatel a 
Zhotovitel podpisy oprávněných osob dle této Smlouvy. Zhotovitel se také zavazuje umožnit 
Objednateli minimálně jednou za 14 dnů od účinnosti Smlouvy provést kontrolu postupu 
zařizování záležitostí dle Smlouvy pro Stupeň plnění DPZ. O termínu jednání výrobního výboru 
bude Zhotovitel informovat Objednatele a další osoby určené Objednatelem vždy min. 5 dnů 
přede dnem konání. Zhotovitel je též povinen se účastnit jednání či porady (výrobních výborů) 
svolaných Objednatelem, o kterých byl informován alespoň 5 dnů předem. Za účelem úspěšné 
realizace zakázky mohou být výrobní výbory v případě potřeby svolány častěji. Zhotovitel se 
zavazuje umožnit konzultace s autorem Architektonické studie a řídit se přiměřeně pokyny ve 
věci návrhu tak, aby byla zajištěna autorská práva návrhu. 

III.4. Zhotovitel je povinen průběžně informovat Objednatele o všech zásadních úkonech, které 
uskuteční za Objednatele při zařizování záležitosti dle Smlouvy. Při plnění předmětu Smlouvy 
je Objednatel oprávněn uplatnit požadavky a připomínky a dát Zhotoviteli pokyny, o kterých 
bude vyhotoven písemný záznam. Za uplatnění požadavků a připomínek, jakož i za pokyny 
Objednatele jsou považovány požadavky, připomínky a pokyny osoby pověřené 
Objednatelem. Zhotovitel tyto připomínky a požadavky Objednatele ve svém dalším postupu 
zapracuje a pokyny Objednatele se při plnění svých povinností řídí. Zhotovitel je povinen 
upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od 
Objednatele nebo požadavků, připomínek a pokynů daných mu Objednatelem při plnění 
předmětu Smlouvy, jestliže Zhotovitel mohl a měl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče. 

III.5. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 14 dnů od účinnosti Smlouvy, pokud nebude dohodnuto 
jinak, a dále v případě potřeby zorganizovat jednání či porady (výrobní výbory) za účelem 
koordinace postupu při zpracování Projektové dokumentace za účasti zástupců Objednatele, 
případně dalších účastníků. O všech jednáních či poradách bude Zhotovitel informovat 
Objednatele vždy min. 5 pracovních dnů přede dnem konání jednání. Zhotovitel je povinen se 
účastnit jednání či porady (výrobní výbory) svolaného Objednatelem, o kterém byl informován 
alespoň 5 pracovních dnů předem. 

III.6. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provádět plnění dle Smlouvy osobně, nebo 
prostřednictvím jím pověřených osob; v případě, že se Zhotovitel hodlá nechat při zařizování 
záležitostí dle Smlouvy zastupovat třetí osobou, vyžádá si k takovému zastupování od 
Objednatele předchozí písemný souhlas. Předchozího písemného souhlasu není potřeba 
v případě, kdy je třetí osobou poddodavatel, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval 
splnění kvalifikace v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku.  

III.7. Zhotovitel se zavazuje zajistit osobu/osoby disponující potřebnou autorizací anebo obdobným 
dokladem, a to v rozsahu požadovaném zvláštním právním předpisem k výkonu plnění 
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předmětu Smlouvy. Na žádost Objednatele sdělí Zhotovitel Objednateli, která takováto osoba 
se podílí na plnění předmětu Smlouvy, na jaké konkrétní části plnění se podílí a předloží 
potřebnou autorizaci anebo jiný obdobný doklad. 

III.8. Při výkonu činností Autorského dozoru se Zhotovitel po celou dobu zhotovování Stavby 
zavazuje účastnit kontrolních dnů, a to nejméně 1x za 14 dnů a v termínech, jak budou sděleny 
Zhotoviteli Objednatelem nebo jinou Objednatelem k tomu pověřenou osobou, vyjma 
objektivní nemožnosti (např. nemoc).  

III.9. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provádět plnění dle Smlouvy osobně, nebo 
prostřednictvím jím pověřených osob (a to zejména prostřednictvím zaměstnanců a/nebo 
poddodavatelů). 

Sankce vůči Rusku a Bělorusku 
III.10. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované Objednatelem dle Smlouvy nebudou přímo 

nebo nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční 
sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících 
opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, 
Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k 
činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči 
prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. 
sankčních seznamech (dle příloh č. 1 těchto nařízení), a to bez ohledu na to, zda se jedná o 
osoby s přímou či nepřímou vazbou na Zhotovitele či poddodavatele Zhotovitele. 

III.11. Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy nejsou naplněny podmínky uvedené 
v nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 
833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na 
Ukrajině, tedy zejména, že Zhotovitel není: 

a) ruským státním příslušníkem, fyzickou nebo právnickou osobou se sídlem v Rusku, 

b) právnickou osobou, která je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněna některou z osob 
dle předešlé odrážky, nebo 

c) fyzickou nebo právnickou osobou, která jedná jménem nebo na pokyn některé z osob 
uvedených v předešlých odrážkách. 

III.12. Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání Smlouvy žádná z výše uvedených podmínek není 
naplněna ani u jeho poddodavatele, který se bude na plnění Smlouvy podílet z více jak 10 % 
hodnoty plnění. 

III.13. Zhotovitel je povinen Objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které 
mohou mít vliv na odpovědnost Zhotovitele dle odst. III.10 nebo III.11 Smlouvy. Zhotovitel je 
současně povinen kdykoliv poskytnout Objednateli bezodkladnou součinnost pro případné 
ověření pravdivosti informací dle odst. III.10 nebo III.11 Smlouvy. 

III.14. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. III.10 a/nebo III.11 Smlouvy, je Objednatel oprávněn 
odstoupit od Smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností Zhotovitele vyplývajících ze 
záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit 
škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících s plněním dle Smlouvy. 

 

IV. Práva a povinnosti Objednatele 

IV.1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění dle Smlouvy od Zhotovitele převzít a zaplatit 
cenu ve výši a za podmínek sjednaných Smlouvou. 
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IV.2. Objednatel se zavazuje vystavit Zhotoviteli pro zařízení záležitostí Smlouvy písemnou plnou 
moc či plné moci, a to nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení příslušné žádosti 
Zhotovitele Objednateli. 

IV.3. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli k výkonu jeho činnosti dle Smlouvy, nezbytnou 
součinnost, která je vymezena právními předpisy, zejména zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a statutem města Brna, a zajistit spolupráci 
odpovědných osob Objednatele, které jsou z titulu své funkce schopny poskytnout Zhotoviteli 
nezbytné podklady a informace pro řádné a včasné splnění závazků Zhotovitele vyplývající ze 
Smlouvy. 

IV.4. Objednatel se bude účastnit jednání a porad organizovaných a sjednávaných po vzájemné 
dohodě se Zhotovitelem. 

IV.5. Objednatel je oprávněn svolat jednání či porady (výrobní výbory) za účelem koordinace 
postupu při zpracování Projektové dokumentace za účasti zástupců Zhotovitele, případně 
dalších účastníků. 

 
V. Lhůta plnění 

V.1. Lhůta plnění pro Stupeň plnění DPZ a Část plnění zajištění PZ dle Smlouvy se sjednává takto: 

V.1.1. zahájení Stupně plnění DPZ: ode dne účinnosti Smlouvy; 

V.1.2. předání Objednateli k připomínkám: Zhotovitel je před dokončením Stupně plnění 
DPZ povinen předat návrh DPZ Objednateli k připomínkám nejpozději do 90 
kalendářních dnů ode dne účinnosti Smlouvy; 

Zhotovitel se zavazuje, že bude používat pro předložení DPZ ke kontrole a řešení 
připomínek (mezi Objednatelem a Zhotovitelem), i k finálnímu odevzdání elektronický 
systém Objednatele. Tím bude sdílené datové prostředí. Zhotovitel má povinnost 
dodržovat pravidla pro nahrávání souborů dle pokynů Objednatele (např. pravidla pro 
názvy souborů, postup nahrávání, vypořádání připomínek apod.). Objednatel v případě 
potřeby zajistí bezplatné zaškolení pro pracovníky Zhotovitele. Připomínky k 
dokumentaci bude objednatel vznášet prostřednictvím elektronického systému, 
objednatel bude prostřednictvím systému na připomínky reagovat, včetně informace o 
vyřešení či zapracování připomínky do dokumentace (včetně nahrání aktuální opravené 
verze dokumentace). 

V.1.3. připomínky k návrhu DPZ a předání dotčeným orgánům: Objednatel předá 
Zhotoviteli své připomínky k návrhu DPZ nejpozději do 14 pracovních dnů od obdržení 
návrhu DPZ. Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele k návrhu nejpozději do 14 
pracovních dnů; Objednatel je oprávněn předat Zhotoviteli své připomínky k návrhu 
DPZ nanejvýš dvakrát, je-li pro to dán důvod (tím není dotčeno oprávnění Objednatele 
opakovaně uplatnit připomínky proti nevypořádaným či nedostatečně vypořádaným 
aspektům návrhu); lhůty uvedené výše se uplatní i pro opakované (druhé) uplatnění 
připomínek; nebude-li Objednatel uplatňovat další připomínky, informuje o tom 
Zhotovitele ve lhůtě pro uplatnění připomínek; poslední znění upravené DPZ – Zhotovitel 
po informaci ze strany Objednatele, že další připomínky nebudou uplatňovány, předá 
upravenou DPZ všem relevantním dotčeným orgánům k vyjádření a zároveň uloží 
do elektronického systému dle předchozího odstavce.  

V.1.4. dokončení Stupně plnění DPZ: Zhotovitel předá Objednateli DPZ ve finální podobě (tj. 
včetně vypořádaných připomínek Objednatele a všech dotčených třetích osob a získání 
všech potřebných vyjádření, včetně rozhodnutí ze zjišťovacího řízení nebo závazného 
stanoviska z navazujícího řízení) nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne doručení 
DPZ k vyjádření relevantním dotčeným orgánům za předpokladu, že se dotčené orgány 
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k DPZ vyjádří nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne obdržení žádosti o vyjádření 
(stanovisko); v případě, kdy se dotčený orgán či orgány vyjádří k žádosti později než 60 
kalendářních dnů ode dne obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko), lhůta pro 
dokončení Stupně plnění DPZ se automaticky prodlužuje o počet dnů, o kolik nebyla 
dodržena lhůta 60 kalendářních dnů; 

V.1.5. podání žádosti o změnu stavebního povolení: žádost Zhotovitel doručí příslušnému 
stavebnímu úřadu nejpozději do 5 pracovních dnů od dokončení Stupně plnění DPZ; 
Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby povolení záměru mohlo být vydáno ve lhůtách 
dle § 196 Stavebního zákona (tj. aby svým postupem nezpůsoboval průtahy v řízení o 
povolení záměru); Zhotovitel nenese odpovědnost za postup příslušného správního 
orgánu; 

V.1.6. dokončení Části plnění zajištění PZ: Zhotovitel předá Objednateli pravomocné 
povolení změny Stavby a ověřené vyhotovení DPZ nejpozději do 5 pracovních dnů 
ode dne právní moci povolení záměru; 

V.2. Lhůta plnění pro Stupeň plnění PDPS dle Smlouvy se sjednává takto: 

V.2.1. zahájení Stupně plnění PDPS: ode dne účinnosti smlouvy; nejpozději v den získání 
pravomocné změny povolení záměru (= změny obou dvou stávajících stavebních 
povolení!) 

V.2.2. připomínky k návrhu PDPS: Zhotovitel je před dokončením Stupně plnění PDPS 
povinen předat návrh PDPS Objednateli k připomínkám nejpozději do 10 měsíců ode 
dne obdržení pravomocné změny Stavebního povolení. Objednatel předá Zhotoviteli své 
připomínky k návrhu nejpozději do 20 pracovních dnů od obdržení návrhu PDPS. 
Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele k návrhu nejpozději do 20 pracovních dnů; 
Objednatel je oprávněn své připomínky k návrhu PDPS sdělit Zhotoviteli nanejvýš 
dvakrát je-li pro to dán důvod (tím není dotčeno oprávnění Objednatele opakovaně 
uplatnit připomínky proti nevypořádaným či nedostatečně vypořádaným aspektům 
návrhu); lhůty dle tohoto odstavce se uplatní i pro opakované (druhé) uplatnění 
připomínek; nebude-li Objednatel uplatňovat další připomínky, informuje o tom 
Zhotovitele ve lhůtě pro uplatnění připomínek; 

Zhotovitel se zavazuje, že bude používat pro předložení PDPS ke kontrole a řešení 
připomínek (mezi Objednatelem a Zhotovitelem), i k finálnímu odevzdání elektronický 
systém Objednatele. Tím bude sdílené datové prostředí. Zhotovitel má povinnost 
dodržovat pravidla pro nahrávání souborů dle pokynů Objednatele (např. pravidla pro 
názvy souborů, postup nahrávání, vypořádání připomínek apod.). Objednatel v případě 
potřeby zajistí bezplatné zaškolení pro pracovníky Zhotovitele. Připomínky k 
dokumentaci bude objednatel vznášet prostřednictvím elektronického systému, 
objednatel bude prostřednictvím systému na připomínky reagovat, včetně informace o 
vyřešení či zapracování připomínky do dokumentace (včetně nahrání aktuální opravené 
verze dokumentace). 

V.2.3. dokončení Stupně plnění PDPS: Zhotovitel předá Objednateli upravenou (finální) verzi 
PDPS nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne vypořádání posledních připomínek 
Objednatele k návrhu PDPS; vypořádání posledních připomínek Objednatel písemně 
potvrdí. 

V.3. Lhůta plnění k poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti dle Smlouvy se sjednává takto: 

V.3.1 zahájení: ode dne účinnosti Smlouvy; 
V.3.2. dokončení: dnem předání a převzetí staveniště zhotovitelem vybraným pro realizaci 

Stavby podle Projektových dokumentací; 
V.3.3. Při Poskytování součinnosti dle odst. II.4 písm. b) Smlouvy předloží Zhotovitel návrh 

vysvětlení zadávacích dokumentací včetně doplnění či zpřesnění Stupně plnění PDPS 
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(případně i ostatních stupňů/částí plnění Zhotovitele v souvislosti s doplněním či 
zpřesněním Stupně plnění PDPS) do 2 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o 
vysvětlení dané zadávací dokumentace v rámci dotčeného zadávacího řízení na výběr 
zhotovitele Stavby (dodatečné informace) týkající se Projektové dokumentace 
Objednatelem Zhotoviteli, nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak. 

V.4. Lhůta plnění k poskytnutí Části plnění Autorský dozor dle Smlouvy se sjednává takto: 

V.4.1. zahájení: dnem protokolárního předání a převzetí staveniště dle smluvního ujednání mezi 
zhotovitelem Stavby a Objednatelem; 

V.4.2. dokončení: nejpozději ke dni nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí k zhotovené 
Stavbě; 

V.4.3. Při plnění Autorského dozoru dle odst. II.7 Smlouvy předloží Zhotovitel vyjádření 
k požadavkům na dodatečné stavební práce (změnové práce) oproti PDPS do 7 dnů ode 
dne předložení změn nebo zhotovitelem Stavby, nebude-li dohodnuto jinak. 

V.5. Objednatel sděluje své připomínky a vyjádření k jednotlivým dílčím plněním především 
prostřednictvím výrobních výborů, na kterých Zhotovitel poznamená připomínky a vyjádření 
Zhotovitele k jednotlivým dílčím plněním do zápisu. Objednatel je oprávněn sdělovat své 
připomínky a vyjádření k jednotlivým dílčím plněním i písemně, a to na e-mailovou adresu 
uvedenou v kontaktních údajích Zhotovitele v úvodu Smlouvy. 

V.6. Výhradní licence dle Smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele 
k jednotlivým částem plnění poskytne Zhotovitel Objednateli vždy ode dne uhrazení ceny za 
příslušnou část plnění Objednatelem; tato výhradní licence se poskytuje jako časově 
neomezená a prostorově omezená pro místo realizace Stavby dle zpracované Projektové 
dokumentace (předmětu plnění Smlouvy), výhradní a poskytne ji na celou dobu trvání ochrany 
majetkových práv z autorství Zhotovitele; poskytnutí licence až na základě uhrazení příslušné 
části plnění nezbavuje Zhotovitele povinnosti poskytovat i navazující plnění dle Smlouvy. 

 

VI. Místo plnění 

VI.1. Místem předání DPZ a PDPS a jejich návrhů a výstupů zařizování záležitostí je městská část 
Brno-střed, adresa uvedená v hlavičce, či jiné místo na území města Brna určené 
Objednatelem, neurčí-li Objednatel jinak.  

VI.2. Místem poskytování Části plnění Poskytování součinnosti a Části plnění Autorský dozor je 
místo Stavby, neurčí-li Objednatel jinak. 

VI.3. Místem předání elektronické verze DPZ a PDPS je úložiště (elektronický systém) určené 
Objednatelem. 

 

VII. Cena 

VII.1. Cena za poskytnutí všech částí plnění Zhotovitelem dle Smlouvy je sjednána ve výši 
12.240.000,- Kč bez DPH, přičemž cena za poskytnutí všech částí plnění je dána součtem cen 
za jednotlivá dílčí plnění, jak je uvedeno v následujících odstavcích. 

VII.2. Cena za poskytnutí Stupně plnění DPZ Zhotovitelem dle Smlouvy je sjednána ve výši 
6.700.000,- Kč bez DPH. 

VII.3. Cena za poskytnutí Části plnění zajištění PZ Zhotovitelem dle Smlouvy je sjednána ve výši 
960.000,- Kč bez DPH. 

VII.4. Cena za poskytnutí Stupně plnění PDPS Zhotovitelem dle Smlouvy je sjednána ve výši 
3.920.000,- Kč bez DPH. 

VII.5. Cena za poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti Zhotovitelem dle Smlouvy je 
sjednána ve výši 40.000,- Kč bez DPH.  
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VII.6. Cena za poskytnutí Části plnění Autorský dozor Zhotovitelem dle Smlouvy je sjednána ve výši 
620.000,- Kč bez DPH. 

VII.7. Cena za poskytnutí Části plnění Autorský dozor Zhotovitelem dle odst. VII.6 této Smlouvy je 
sjednána za poskytování Části plnění Autorský dozor po dobu nejdéle 20 měsíců ode dne 
zahájení poskytování Části plnění Autorský dozor. Bude-li Část plnění Autorský dozor 
dokončena později než za 20 měsíců ode dne zahájení poskytování Části plnění Autorský 
dozor, náleží Zhotoviteli odměna za poskytnutí Části plnění Autorský dozor nad rámec 
sjednaných 20 měsíců ve výši 1/20 ceny za poskytnutí Části plnění Autorský dozor za každý 
celý měsíc poskytování Části plnění Autorský dozor nad rámec sjednaných 20 měsíců. 

VII.8. Ke sjednaným cenám bez DPH bude při vystavení faktury připočtena DPH dle sazby 
stanovené dle platných a účinných obecně závazných právních předpisů. 

VII.9. Výše cen za poskytnutí jednotlivých částí plnění Zhotovitelem dle této smlouvy jsou nejvýše 
přípustné a tyto je možno překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH v rozsahu zákonné 
změny výše sazby DPH, z důvodu potřeby provedení dodatečných prací či změn díla, které 
budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ a v případě zvýšení/snížení Indexu 
spotřebitelských cen stanoveném Českým statistickým úřadem. 

VII.10. Ceny za poskytnutí jednotlivých častí plnění dle Smlouvy obsahují mimo vlastní provedení 
prací zejména i náklady na organizační a koordinační činnost, náklady na dopravu, náklady 
na vyhotovení požadovaných dokladů, provedení požadovaných průzkumů a zkoušek, 
provozní náklady (mj. též náklady spojené s pochůzkami po úřadech, schvalovacími řízeními 
apod.), pojištění, daně, bankovní záruky apod. 

VII.11. Ceny zahrnují odměnu Zhotovitele za poskytnutí výhradních licencí Objednateli k výsledkům 
tvůrčí činnosti Zhotovitele dle Smlouvy a k hmotnému zachycení výsledků činnosti 
Zhotovitele dle Smlouvy. 

VII.12. Cena za poskytnutí plnění Zhotovitele dle Smlouvy bude hrazena postupně po ukončení 
jednotlivých částí plnění. 

VII.13. V případě, že dojde k ukončení Smlouvy před dokončením plnění Zhotovitelem v plném 
rozsahu, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat pouze sjednané ceny za konkrétní plnění, jehož 
realizaci Zhotovitel zahájil před účinností výpovědi Objednatele; pokud nebude konkrétní 
plnění dokončeno, má Zhotovitel nárok na adekvátní část ceny za toto plnění. 

VII.14. V případě zvýšení sazby DPH se o zvýšenou část DPH zvyšují ceny nebo úplaty za 
poskytnutí jednotlivých plnění Zhotovitelem dle Smlouvy, a to v poměru odpovídajícím 
zvýšení sazby DPH. V případě snížení sazby DPH se o sníženou část DPH snižují ceny nebo 
úplaty za poskytnutí jednotlivých plnění Zhotovitelem dle Smlouvy, a to v poměru 
odpovídajícím snížení sazby DPH. 

 

VIII. Platební podmínky 

VIII.1. Cena za poskytnutí plnění Zhotovitele Smlouvy bude hrazena postupně takto: 

VIII.1.1. Cena za Stupeň plnění DPZ – 70 % po dokončení plnění dle odst. V.1.3 Smlouvy a 
30 % po dokončení plnění dle odst. V.1.4. Smlouvy, 

VIII.1.2. Cena za poskytnutí Části plnění zajištění PZ – po dokončení Části plnění zajištění 
PZ dle odst. V.1.6 Smlouvy; pokud nedojde k nabytí právní moci povolení záměru 
do 6 měsíců ode dne podání žádosti o povolení záměru z důvodů, které nespočívají 
na straně Zhotovitele, je Zhotovitel oprávněn fakturovat 50 % ceny za poskytnutí 
Části plnění zajištění DPZ, 

VIII.1.3. Cena za Stupeň plnění PDPS po dokončení PDPS dle odst. V.2.3 Smlouvy, 
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VIII.1.4. Cena za poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti – po dokončení Části 
plnění Poskytování součinnosti dle odst. V.3.2 Smlouvy, 

VIII.1.5. Cena za poskytnutí Části plnění Autorský dozor – cena za poskytnutí Části plnění 
Autorský dozor bude hrazena měsíčně v poměrné výši z celkové ceny za Část 
plnění Autorský dozor dle odst. V.4.2 této Smlouvy. Bude-li Část plnění Autorský 
dozor dokončena dřív než za 20 měsíců ode dne zahájení poskytování Části plnění 
Autorský dozor, bude po dokončení Části plnění Autorský dozor Zhotoviteli 
uhrazena celá zbývající část celkové ceny za Část plnění Autorský dozor dle odst. 
VII.6 této Smlouvy. Bude-li Část plnění Autorský dozor dokončena později než za 20 
měsíců ode dne zahájení poskytování Části plnění Autorský dozor, bude cena nad 
rámec sjednaných 20 měsíců dle odst. V.4.2 této Smlouvy hrazena měsíčně v 
souladu s odst. VII.7 této Smlouvy. 

VIII.2. Podkladem pro platbu Objednatele je vždy daňový doklad – faktura, kterou Zhotovitel vystaví 
nejpozději do 10 dnů ode dne, ve kterém byla příslušná část plnění Zhotovitele dle Smlouvy 
protokolárně převzata Objednatelem jako bezvadná. 

VIII.3. Splatnost faktur se sjednává lhůtou 30 dnů od jejich doručení Objednateli. 

VIII.4. Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v 
zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 
Občanského zákoníku, a to zejména: 

- označení Objednatele a Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ, - číslo faktury, 
bude uvedena adresa odběratele a konečného příjemce (doručovací adresu) 
Odběratel:   Statutární město Brno 
    Dominikánské náměstí 196/1 
    602 00 Brno 
    IČO: 44992785 
    DIČ: CZ44992785 
Konečný příjemce:  Statutární město Brno 
    Městská část Brno-střed 
    Dominikánská 264/2 
    601 69 Brno 
    IČO: 44992785 
    DIČ: CZ44992785 

- den vystavení a den splatnosti faktury, 
- označení banky a č. účtu, na který se má platit, - označení příslušné části plnění, 
- evidenční číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele, 
- fakturovanou částku (vč. DPH platného v době fakturace), 
- razítko a podpis oprávněné osoby, 
- přílohou faktury bude kopie protokolu o převzetí fakturované části plnění. 

VIII.5. V případě, že ekonomický systém smluvní strany umožňuje vystavit a zaslat fakturu včetně 
příloh v elektronické podobě, např. ve formátu ISDOC/ISDOCX či ve formátu PDF, je ze 
strany statutárního města Brna požadováno doručení faktury včetně příloh primárně do 
datové schránky (ID: qykbwe7) či na e-mail: podatelna.stred@brno.cz. Pokud nelze takto 
postupovat, smluvní strana zašle fakturu včetně příloh poštou na níže uvedenou adresu: 
Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 264/2, 601 69 Brno. 

VIII.6. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, která 
neobsahuje požadované náležitosti, nebo obsahuje nesprávné údaje nebo nesprávný 
výpočet poměrné části ceny plnění, kterou má Objednatel uhradit. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Zhotovitel vystaví novou fakturu se správnými 
údaji a dnem jejího doručení Objednateli začíná běžet nová třicetidenní lhůta splatnosti. 

VIII.7. Objednatel neposkytuje zálohy. 
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VIII.8. Platby vč. DPH dle Smlouvy budou hrazeny v korunách českých, a to bezhotovostním 
převodem na účet Zhotovitele. Cena za poskytnutí plnění či jeho části se považuje za 
uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního účtu Objednatele ve 
prospěch účtu Zhotovitele. Bankovní účet Zhotovitele musí být zveřejněn správcem daně 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že účet tímto způsobem zveřejněn 
nebude, je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli cenu na úrovni bez DPH. DPH Objednatel 
poukáže správci daně. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je povinen 
neprodleně o tomto písemně informovat Objednatele. 

 
 

IX. Předání a převzetí jednotlivých částí plnění 

IX.1. Zhotovitel je povinen odevzdat Objednateli DPZ a PDPS ke kontrole, a to nejpozději 
v poslední den lhůty dle čl. V Smlouvy. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu plnění a 
sdělovat Zhotoviteli své připomínky. Zhotovitel je povinen připomínky zapracovat a pokyny 
Objednatele se při plnění svých povinností řídit. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele 
bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu připomínek Objednatele. 

IX.2. O převzetí jednotlivých části plnění sepíší smluvní strany akceptační protokol, který připraví 
Zhotovitel. Obsahem protokolu bude: 

a) prohlášení Zhotovitele o dokončení a předání příslušné části plnění; 

b) popis předávané části plnění co do obsahu a rozsahu; 

c) datum předání příslušné části plnění; 

d) v případě odmítnutí převzetí příslušné části plnění Objednatelem, specifikace odmítnuté 
části a uvedení důvodu tohoto odmítnutí; 

e) datum převzetí příslušné části plnění, případně datum odmítnutí převzetí; 

f) podpisy oprávněných zástupců smluvních stran (a to včetně oprávněné osoby ve věcech 
technických na straně Objednatele). 

IX.3. V případě, že Objednatel odmítne převzít příslušnou část plnění z důvodu výskytu vad, je 
Zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu a dokončené části plnění 
opětovně protokolárně předat Objednateli. 

IX.4. Nepřevzetím jednotlivých částí plnění z důvodu výskytu vad není dotčena povinnost 
Zhotovitele tyto dokončit v dobách sjednaných v čl. V. Smlouvy. 

 
X. Licenční ujednání 

X.1. Ochrana autorských práv se řídí Občanským zákoníkem, Autorským zákonem a veškerými 
mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí 
českého právního řádu. 

X.2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu 
s autorem, resp. autory děl, vztahujících se k Stupni plnění DPZ a Stupni plnění PDPS 
oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva 
k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků 
činností Zhotovitele; zejména je oprávněn všechny tyto části plnění jako autorské dílo užít ke 
všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto 
práva v souladu s podmínkami Smlouvy. 
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X.3. Zhotovitel Smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti dle 
Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti ke splnění účelu a předmětu 
Smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň výsledky tvůrčí činnosti upravovat, doplňovat a 
vystavovat (dále jen „Licence“) za podmínek sjednaných ve Smlouvě. Právem Objednatele 
užívat výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků 
činnosti Zhotovitele se ve smyslu Smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí 
činnosti Zhotovitele dle Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele 
všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy a rozmnožování 
Objednatelem či třetí osobou. Objednatel Licenci udělenou na základě Smlouvy přijímá 
převzetím příslušné části plnění dle Smlouvy. 

X.4. Zhotovitel poskytuje Licence dle Smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že Zhotovitel nesmí 
poskytnout Licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá Objednateli dle 
Smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti 
dle Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu 
Smlouvy ve výše uvedené formě způsobem, ke kterému poskytl Licenci Objednateli. 

X.5. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Zhotovitel je oprávněn poskytnout výsledky své tvůrčí 
činnosti dle Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti poddodavatelům, 
prostřednictvím kterých zajišťuje plnění předmětu Smlouvy. Zhotovitel zajistí, že takto 
poskytnuté výsledky tvůrčí činnosti včetně hmotných zachycení výsledků své činnosti budou 
využity pouze pro splnění účelu a předmětu Smlouvy. 

X.6. Licence dle Smlouvy se poskytuje Objednateli bez místního omezení, na celou dobu trvání 
majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle Smlouvy včetně hmotného 
zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu Smlouvy ve výše uvedené 
formě. 

X.7. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást Licence dle Smlouvy poskytnout třetí osobě, a 
to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je Objednatel oprávněn užívat práv z Licence. 

X.8. Práva z Licence poskytnuté Smlouvou, přecházejí při zániku Objednatele na jeho právního 
nástupce. 

 
XI. Pojištění 

XI.1. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění rizik a odpovědnosti za škody způsobené při 
výkonu činnosti dle Smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši 5 mil. Kč. 
Pojištění bude sjednáno po celou dobu platnosti Smlouvy, jakož i po celou dobu trvání 
závazků ze Smlouvy vyplývajících. 

XI.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednaných cenách a úplatách dle 
Smlouvy. 

XI.3. Doklad o uzavření pojistné smlouvy se shora uvedenými parametry je Zhotovitel povinen 
předložit Objednateli do 15 dnů po účinnosti Smlouvy. V případě změny pojištění předloží 
Zhotovitel bezodkladně Objednateli nový doklad prokazující uzavření příslušné pojistné 
smlouvy. 

XI.4. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění 
dle Smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena odpovědnost 
Zhotovitele uhradit Objednateli škodu či uspokojit jiné nároky Objednatele, pokud nebudou 
uhrazeny z pojistné smlouvy. 
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XII. Odpovědnost za vady, záruka za jakost a odpovědnost za škodu 

XII.1. Zhotovitel se zavazuje, že výsledky jeho tvůrčí činností dle Smlouvy, jakož i hmotné 
zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle Smlouvy budou ke dni převzetí Stupně plnění 
DPZ, Stupně plnění PDPS a způsobilé k užití k účelu sjednanému Smlouvou. Výsledky tvůrčí 
činnosti Zhotovitele dle Smlouvy mají vady, jestliže jejich zpracování neodpovídá Smlouvě, 
požadavkům, připomínkám nebo pokynům uplatněným Objednatelem v průběhu poskytování 
plnění Zhotovitelem dle Smlouvy nebo jestliže DPZ, PDPS jsou neúplné tak, že z důvodu 
jejich neúplnosti není možné pokračovat ke splnění účelu Smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí 
činnosti Zhotovitele dle Smlouvy je považováno i (nikoliv však výlučně) opomenutí takového 
technického řešení, které je vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým 
a ekonomickým poznatkům v oblasti zhotovování staveb obdobného charakteru nezbytné 
k řádnému zhotovení Stavby a jehož opomenutí bude mít za následek dodatečné změny 
rozsahu Stavby proti stavu předpokládanému v PDPS. 

XII.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli na Stupeň plnění DPZ záruku po dobu 5 let, vždy od převzetí 
části plnění Objednatelem. Zhotovitel poskytuje Objednateli na Stupeň plnění PDPS záruku 
po dobu počínající převzetím Stupně plnění PDPS a končící uplynutím 5 let ode dne převzetí 
Stavby Objednatelem od zhotovitele Stavby, případně, nedojde-li k realizaci Stavby, končící 
uplynutím 10 let ode dne převzetí Stupně plnění PDPS. Výluka ze záruky se vztahuje pouze 
na nedostatky Stupně plnění DPZ a Stupně plnění PDPS vzniklé v důsledku změny 
technických norem či obecně závazných právních předpisů (např. přísnější parametry) a 
rozpory se skutečným stavem pozemků či budov, který se změnil po předání a převzetí 
příslušné části plnění. 

XII.3. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při výkonu činností dle Smlouvy postupuje v rozporu se 
svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel bezodkladně odstranil vady 
vzniklé vadným poskytováním plnění dle Smlouvy a aby při výkonu činností dle Smlouvy 
postupoval řádně a v souladu se Smlouvou. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě 
poskytnuté mu Objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné porušení 
Smlouvy ze strany Zhotovitele. 

XII.4. Vady zjištěné po předání a převzetí DPZ a PDPS nejpozději však do uplynutí záruční doby 
dle odst. XII.2. Smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele písemně bez 
zbytečného odkladu poté, co vady zjistí. V reklamaci je Objednatel povinen vady popsat, 
popřípadě uvést, jak se projevují. 

XII.5. Zhotovitel je povinen vady uplatněné Objednatelem v průběhu záruční doby odstranit do 15 
dnů ode dne doručení oznámení o vadách, nebude-li sjednána lhůta odlišná.  

XII.6. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém potvrdí odstranění 
reklamované vady, nebo sdělí důvody odmítnutí reklamované vady. 

XII.7. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 dní ode dne doručení oznámení 
o vadách či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou 
výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou 
odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele 
požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle článku XIII. Smlouvy. 

XII.8. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí Objednateli v plné výši škody, které mu vzniknou v příčinné 
souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo s porušením povinností 
Zhotovitele při zařizování záležitosti dle Smlouvy. 

XII.9. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů 
poskytnutých mu Objednatelem k výkonu činností dle Smlouvy nebo zařizování záležitosti 
dle Smlouvy a k výkonu Autorského dozoru (uvedené se nevztahuje na podklady zpracované 
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na základě Smlouvy Zhotovitelem pro Objednatele) v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit, nebo na jejich nevhodnost 
Objednatele písemně upozornil a Objednatel přesto na jejich použití trval. Dále Zhotovitel 
neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů, požadavků a připomínek 
daných mu Objednatelem k plnění Smlouvy a k výkonu Autorského dozoru a v případě, že 
Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto pokynů, požadavků a 
připomínek zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel 
přesto na jejich použití trval. Zhotovitel neodpovídá za vady, zjištěné v průběhu realizace 
Stavby, jež Zhotovitel v době zpracování PDPS nemohl předvídat ani při vynaložení odborné 
péče. 

 
 

XIII. Sankce a úroky z prodlení 

XIII.1. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury proti sjednanému 
termínu, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky 
v Kč bez DPH, s jejíž úhradou je Objednatel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení, 
až do doby zaplacení dlužné částky. 

XIII.2. Úroky z prodlení jsou splatné na účet Zhotovitele do 30 dnů od doručení písemné výzvy 
Zhotovitele k zaplacení úroků, která obsahuje Zhotovitelem vyúčtované úroky včetně 
způsobu jejich výpočtu. 

XIII.3. Bude-li Zhotovitel v prodlení s dokončením jednotlivých částí plnění dle Smlouvy – dle lhůty 
pro plnění sjednané v čl. V. Smlouvy, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla dle Smlouvy v Kč bez DPH, s níž je Zhotovitel v 
prodlení, a to za každý započatý den prodlení. Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou 
smluvní pokutu zaplatit. 

XIII.4. Bude-li Zhotovitel v prodlení nesplněním z těchto sjednaných dílčích povinností v odstavcích 
III.3, III.4 nebo III.5 Smlouvy, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 2 000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení. Zhotovitel se zavazuje takto 
požadovanou smluvní pokutu zaplatit. 

XIII.5. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. III.10, III.11 nebo III. 13 Smlouvy, je Zhotovitel povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000.- Kč, a to za každý jednotlivý případ 
porušení. 

XIII.6. Nesplní-li Zhotovitel včas svůj závazek dle Smlouvy řádně odstranit Objednatelem uplatněné 
vady, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 
% z Celkové ceny dle Smlouvy v Kč bez DPH, a to za každý započatý den prodlení anebo 
až do doby, kdy Objednatel pověří odstraněním reklamovaných vad jinou odborně způsobilou 
právnickou nebo fyzickou osobu. Zhotovitel je povinen takto požadovanou smluvní pokutu 
Objednateli zaplatit. 

XIII.7. Není-li sjednána jiná pokuta, v případě porušení povinností při výkonu činností Autorského 
dozoru je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 
000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele, a to i opakovaně. 

XIII.8. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé 
v důsledku toho, že Objednatel nemohl předmět plnění Smlouvy užívat řádně a nerušeně, a 
to zejména v rozporu s čl. X Smlouvy. Jestliže se jakékoliv prohlášení či ujištění Zhotovitele 
obsažené v čl. X Smlouvy ukáže nepravdivým nebo Zhotovitel poruší jinou povinnost dle 
tohoto článku Smlouvy, jde o podstatné porušení Smlouvy a Zhotovitel je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. 
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XIII.9. V případě porušení povinností k ochraně informací označených Objednatelem za důvěrné je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý jednotlivý 
případ porušení. 

XIII.10. V případě porušení povinnosti Zhotovitele udržovat v platnosti a účinnosti pojištění dle čl. XI 
Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za 
každý, i započatý měsíc, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu se stanovenými 
parametry. 

XIII.11. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. XV.3/ XV.4/ XV.5 Smlouvy, má Objednatel právo na 
smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

XIII.12. V případě, že hodnota chybových položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež 
je součástí PDPS (dále jen „Soupis prací“), způsobených v důsledku vad výsledků tvůrčí 
činnosti Zhotovitele nebo hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy 
nebo v důsledku porušení povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle této Smlouvy, 
bude vyšší než 5 % souhrnné hodnoty všech položek Soupisu prací, je Zhotovitel povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun 
českých). Za chybové položky se považují položky Soupisu prací obsahující chyby, 
opomenutí, nejasnosti, nesrovnalosti nebo jiné vady, které se projeví ve zvýšení nákladů 
vynaložených na zhotovení Stavby. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany sjednávají, že 
hodnotami položek Soupisu prací se rozumí hodnoty, které do Soupisu prací vyplnil zhotovitel 
Stavby. V případě, že položka v Soupisu prací zcela chybí, rozumí se hodnotou položky 
hodnota doplněné položky uvedená ve změně závazku se zhotovitelem Stavby. 

XIII.13. Vedle smluvních pokut dle tohoto článku Smlouvy má Objednatel právo na náhradu škody 
vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Zhotovitele, s nímž 
je spojena smluvní pokuta dle Smlouvy. 

XIII.14. Smluvní pokuty jsou splatné na účet Objednatele do 30 dnů od doručení písemné výzvy 
Objednatele k zaplacení příslušné smluvní pokuty Zhotoviteli. 

 
 

XIV. Ukončení smluvního vztahu 

XIV.1. Smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, odstoupením některé smluvní strany 
anebo výpovědí Objednatele. 

XIV.2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná. 

XIV.3. Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy 
Zhotovitelem, pokud je konkrétní porušení povinnosti Zhotovitelem jako podstatné sjednané 
ve Smlouvě nebo v případě splnění zákonných podmínek podstatného porušení Smlouvy ve 
smyslu § 2002 odst. 1 Občanského zákoníku. 

XIV.4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany Zhotovitele považují 
zejména: 

a) prodlení Zhotovitele s poskytováním jednotlivých částí plnění dle Smlouvy oproti lhůtě pro 
plnění dle čl. V Smlouvy delší než 30 dnů, 

b) neprokázání, a to ani po upozornění Objednatele, existence pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu jeho činnosti dle čl. XI Smlouvy, 

c) nedodržení některé povinnosti Zhotovitele uvedené v odst. XV.3 až XV.5 Smlouvy, 

d) nedodržení některé povinnosti Zhotovitele vyplývající z licenčních ujednání dle čl. X. 
Smlouvy, 
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e) ostatní případy podstatného porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně ve Smlouvě 
označené jako podstatné porušení smlouvy. 

XIV.5. Za podstatné porušení smluvní povinnosti Objednatele se považuje prodlení Objednatele 
s úhradou ceny za plnění o více než 30 dnů, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani do 15 
pracovních dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém prodlení se žádostí 
o jeho nápravu. 

XIV.6. Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v těchto případech: 

XIV.6.1. bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

XIV.6.2. bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele. 

XIV.7. Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé smluvní 
straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje, 
včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován. 

XIV.8. Objednatel je oprávněn vypovědět Smlouvu v rozsahu dosud nesplněných závazků 
smluvních stran, a to ve vztahu k jednotlivým částem plnění. Výpověď Objednatele je účinná 
doručením výpovědi Objednatele Zhotoviteli. Pokud je výpověď Objednatele doručena 
Zhotoviteli, není Zhotovitel oprávněn zahajovat plnění dosud nezahájených částí plnění dle 
Smlouvy. Pokud by Zhotovitel zahájil plnění kterékoliv nezahájené části plnění dle Smlouvy, 
nevzniká Zhotoviteli právo na zaplacení ceny za tuto část plnění dle Smlouvy. 

XIV.9. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou, odstoupením nebo výpovědí Objednatele 
jsou povinnosti obou stran následující: 

a) Zhotovitel dokončí rozpracovanou část plnění, pokud Objednatel neurčí jinak; 

b) Zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů ke splnění jeho závazků 
dle Smlouvy do doby ukončení Smlouvy, oceněných stejným způsobem jako byly 
sjednány ceny za jednotlivé části plnění dle Smlouvy a dále provede soupis všech 
dokumentů získaných při zařizování záležitostí dle Smlouvy do doby jejího ukončení (dále 
jen „Soupis“); 

c) Zhotovitel vyzve Objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech plnění dle 
Soupisu na základě protokolu podepsaného smluvními stranami; 

d) Objednatel není povinen Soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje; 

e) Zhotovitel provede vyúčtování plnění dle protokolu a vystaví závěrečnou fakturu. 

XIV.10. Na Zhotovitelem předané a Objednatelem převzaté plnění dle Soupisu se i po ukončení 
Smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o pojištění a záruce ze Smlouvy včetně 
odpovědnosti za vady, slevy, smluvní pokuty a náhrady škody za vadné plnění. 

 

 
XV. Zvláštní ujednání 

XV.1. Závazky stanovené k ochraně informací Objednatele, které jsou předmětem obchodního 
tajemství či důvěrnými informacemi Objednatele, platí i po zániku závazků ze Smlouvy. 

XV.2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit závazky plynoucí ze Smlouvy 
třetí osobě. 

XV.3. Zhotovitel se rovněž zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve 
smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
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zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona č. 255/2012 
Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s plněním 
předmětu Smlouvy. 

XV.4. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání Smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal 
v rámci zadávacího řízení před uzavřením Smlouvy. 

XV.5. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání Smlouvy změnit poddodavatele uvedeného 
v nabídce na plnění veřejné zakázky podané v rámci zadávacího řízení, které předcházelo 
uzavření Smlouvy, pokud takový poddodavatel prokazoval část kvalifikace místo Zhotovitele, 
pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí 
disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za 
Zhotovitele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 pracovních dnů od doručení 
žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nový poddodavatel potřebnou kvalifikací. 
Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, 
pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy. 

XV.6. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání Smlouvy změnit členy realizačního týmu, 
prostřednictvím kterých prokázal účastník splnění kvalifikace pro plnění Veřejné zakázky a 
jehož zkušenosti (v případě hlavního projektanta) byly předmětem hodnocení v rámci 
zadávacího řízení, které předcházelo uzavření Smlouvy, pouze ze závažných důvodů a jen 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový člen realizačního týmu musí 
disponovat minimálně stejnými zkušenostmi jako původní člen realizačního týmu, popřípadě 
minimálně zkušenostmi v takovém počtu, v jakém tyto zkušenosti prokázal původní, resp. 
alespoň v takovém počtu, který by neměl vliv na výsledné pořadí účastníků v zadávacím 
řízení, kdyby předmětem hodnocení už v zadávacím řízení byly zkušenosti nového 
vedoucího realizačního týmu (hlavního projektanta). Objednatel vydá písemný souhlas se 
změnou do 30 pracovních dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nový 
člen realizačního týmu potřebnými zkušenostmi. Objednatel nesmí souhlas se změnou člena 
realizačního týmu bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem 
příslušné doklady předloženy. 

XV.7. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinností vyplývajících jim z Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 110/2019 Sb., 
o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že bude při plnění 
předmětu Smlouvy docházet ke zpracování osobních údajů, je Zhotovitel povinen přijmout v 
souladu dotčenými právními předpisy nezbytná organizační a technická opatření pro zajištění 
odpovídající ochrany osobních údajů. 

 

XVI. Závěrečná ujednání 

XVI.1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně Smlouvou neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku, Autorského zákona, Stavebního zákona, ZZVZ a jejich 
prováděcích předpisů. 

XVI.2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních 
podmínek obsažených ve Smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z obecně 
závazných právních předpisů. 

XVI.3. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 

XVI.4. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných 
číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 



20 
 

XVI.5. Veškeré případné spory ze Smlouvy budou v prvé řadě řešeny smírem. Pokud smíru nebude 
dosaženo během 30 dnů, všechny spory ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny před 
Městským soudem v Brně. 

XVI.6. Žádné ustanovení Smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění Objednatele 
uvedená v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky. 

XVI.7. Smluvní strany se podpisem Smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 1805 
odst. 2 Občanského zákoníku. 

XVI.8. Stane-li se kterákoliv část Smlouvy neplatná či stane-li se plnění dle Smlouvy plněním 
nemožným, ve zbytku Smlouvy jsou poté smluvní strany závazkem vázány, ledaže z obsahu 
závazku nebo účelu Smlouvy vyplývá, že zbylé plnění nemá pro Objednatele význam. 

XVI.9. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení Smlouvy byla jakákoliv 
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními 
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění 
Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. 

XVI.10. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá 
Smlouvu při svém podnikání, a na Smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 
Občanského zákoníku. 

XVI.11. Ujednáním, vyúčtováním, vymáháním ani zaplacením té které smluvní pokuty dle Smlouvy 
nejsou žádným způsobem dotčena práva a nároky na náhradu újmy a/nebo škody vzniklé 
porušením té které povinnosti, a to v celém rozsahu, tedy i v rozsahu nad sjednanou a 
případně i zaplacenou smluvní pokutu. 

XVI.12. Zhotovitel není oprávněn proti svým jakýmkoliv případným pohledávkám a/nebo jejich 
částem za Objednatelem započíst Objednatelovy pohledávky a/nebo jejich části za 
Zhotovitelem. 

XVI.13. Ustanovení § 1765 odst. 1 Občanského zákoníku se neuplatní; každá ze smluvních stran 
na sebe ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 citovaného zákona převzala nebezpečí 
změny okolností. 

XVI.14. Pro účely doručování písemností platí domněnka doby dojití tak, že při neúspěšném 
doručení do sídla smluvní strany držitelem poštovní licence se písemnost považuje za 
doručenou uplynutím třetího pracovního dne ode dne odeslání. 

XVI.15. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

XVI.16. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního 
tajemství. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou informacemi 
požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů. 

XVI.17. Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že 
Smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno. 

XVI.18. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a 
základní lidská práva. 

XVI.19. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy na základě vzájemné dohody 
řídily již ode dne jejího podpisu a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá ode dne podpisu 
této smlouvy do dne nabytí účinnosti této smlouvy považují za plnění poskytnutá podle této 
smlouvy. 
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XVI.20. Nedílnou součástí Smlouvy jsou: 

Příloha č. 1 – Obsah činností Autorského dozoru 
Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů vč. rozsahu jejich plnění 
Příloha č. 3 – Kontaktní osoby smluvních stran vč. specifikace realizačního týmu Zhotovitele 
Příloha č. 4 – Investiční záměr, DÚR, územní rozhodnutí (není pevně spojeno se smlouvou) 
Příloha č. 5 – Architektonická studie (není pevně spojeno se smlouvou) 
Příloha č. 6 – Původní DSP (není pevně spojeno se smlouvou) 
 
 
 
 

XVI.21. Smluvní strany se s obsahem Smlouvy seznámily a souhlasí s ním tak, jak je zachycen 
výše. 

 

Doložka 
Smlouva byla schválena Radou městské části Brno-střed na schůzi č. RMČ/2026/141/27 konané 
dne 09.03.2026. 
 
 
 
 
 
11.05.2026      30.4.2026 
……………………………   ………………………………………… 
za Objednatele     za Zhotovitele  
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Příloha č. 1 
 

Obsah činností Autorského dozoru 
V rámci výkonu činnosti Autorského dozoru je Zhotovitel povinen vykonávat zejm. 
následující činnosti: 
1. postupuje při plnění činností výkonu Autorského dozoru v úzké součinnosti s Objednatelem 

nebo jím určenou osobou, 

2. účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem Stavby, přičemž kontroluje, zda 
skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla 
vypracována Projektová dokumentace, 

3. dohlíží na soulad situačních a vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů s celkovou situací 
Stavby, 

4. účastní se veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit souvislost s 
dokumentací Stavby (Projektovou dokumentací), pokud už není součástí jiné smluvní povinnosti 
Zhotovitele (zajištění rozhodnutí, povolení a souhlasů stavebních úřadů), 

5. podává nutná vysvětlení k dokumentaci Stavby a zajišťuje operativní dopracování, popřípadě 
odstranění nedostatků v jím dříve předané Projektové dokumentaci tak, aby byla zajištěna 
plynulá realizace Stavby ze strany jejího zhotovitele; operativní dopracování nebo případné 
odstranění nedostatků bude zpracováno formou revizí, aby dokumentace plně vyhovovala 
příslušným právním předpisům a technickým normám, např. Stavebnímu zákonu a vyhlášce č. 
131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 

6. podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli dokumentace zajišťované zhotovitelem 
Stavby (výrobní dokumentace, dokumentace skutečného provedení Stavby) a zpracovatelem 
plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

7. posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části dokumentace 
Stavby, 

8. navrhuje změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení Stavby, vznikajících ve fázi 
realizační přípravy a fázi realizace Stavby, popř. za zvlášť sjednaných podmínek, 

9. posuzuje návrhy na změny Stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, 

10. dohlíží na soulad zhotovované Stavby s Projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním řízení 
a vykonává dohled nad souladem zhotovované Stavby s dokumentací pro provádění Stavby, 
která je podkladem k výkonu Autorského dozoru, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu 
k dokumentaci, přičemž kontrolu souladu s dokumentací jednotlivých objektů či konstrukcí musí 
vykonávat příslušní odpovědní specialisté, 

11. účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek Stavby i v 
souvislosti s ověřováním splnění cílů projektu, 

12. účastní se kontrolních dnů Stavby a výrobních výborů Stavby, 

13. zajišťuje účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce Stavby (základová 
spára, základy, nosná výztuž, spoje částí nosného skeletu, apod.), 

14. sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních apod.) v průběhu 
přípravy a realizace Stavby až do vydání kolaudačního rozhodnutí, které by mohly mít dopad 
na prováděnou Stavbu a dodatečně měnit požadavky na provádění Stavby podle Projektové 
dokumentace a které by mohly komplikovat vydání rozhodnutí; prokazatelně a včas upozorňuje 
zástupce Objednatele na tyto změny, 

15. účastní se komplexních zkoušek a zkušebního provozu Stavby, 
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16. aktivně se účastní přebírání Stavby od zhotovitele Stavby Objednatelem a při kontrole 
odstranění závad zjištěných při přebírání Stavby Objednatelem, přičemž aktivní účastí se 
rozumí účast při prohlídce Stavby Objednatelem či jeho technickým dozorem, upozorňování na 
vady a nedodělky Stavby, 

17. aktivně se účastní procesu kolaudace Stavby a při kontrole odstranění kolaudačních závad 
Stavby v rozsahu dle předchozího odstavce, 

18. zaznamenává zjištění, požadavky a návrhy do stavebního deníku, 

19. vyjadřuje se k požadavkům na dodatečné stavební práce (vícepráce) či méněpráce oproti 
zadávací projektové dokumentaci pro provádění Stavby, 

20. součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných za strany 
kontrolních orgánů, zejména auditních orgánu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, Národního fondu, Evropského úřadu pro 
potírání podvodného jednání a dalším oprávněných orgánů státní správy. 
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Příloha č. 2 
Seznam poddodavatelů vč. rozsahu jejich plnění 
 
Zhotovitel realizuje dílo výhradně vlastními kapacitami; poddodavatelé nejsou určeni 
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Příloha č. 3
Realizační tým zhotovitele

1) vedoucí projektant:

2) projektant VZT:

3) rozpočtář:


