

SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 03PU-003993
Číslo smlouvy konzultanta: 26-008-A5-TDI

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 116 0009

Název související veřejné zakázky: **I/23, I/38, I/52 - TDI a BOZP na opravách a údržbě silnic I. třídy**
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: 10006-15937031/0710
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“)

a

2. Společností „SG GB 2025“ zastoupená Správcem, společností

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Kounicova 271/13, Veverří, 602 00 Brno
IČO: 463 47 488
DIČ: CZ46347488
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.; čís. ú.; 43-1166980277/0100
zastoupený:

zapsaný:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále též „Společník 1“ nebo „Správce“)

a

PUDIS a.s.

se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
IČO: 452 72 891
DIČ: CZ45272891
zapsaný: do OR vedeného u MS v Praze, oddíl B, vložka 1458
zastoupený:

(dále též „Společník 2“)

a

GeoTec-GS, a.s.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zapsaný:

zastoupený:

Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

251 03 431

CZ25103431

do OR vedeného u MS v Praze, oddíl B, vložka 4524

(dále též „**Společník 3**“)

a

IPSUM CZ s.r.o.

sídlem:

IČO:

DIČ:

zapsaný:

zastoupeným:

Olšanská 2643/1 a, Žižkov, 130 00 Praha 3

257 01 347

CZ25701347

do OR vedeného u MS v Praze, oddíl C, vložka 62456

(dále též „**Společník 4**“)

a

KOMOVIA s.r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zapsaná:

zastoupená:

Olšanská 2643/1 a, Žižkov, 130 00 Praha 3

043 63 795

CZ04363795

do OR vedeného u MS v Praze, oddíl C, vložka 243822

(dále též „**Společník 5**“)

a

DS engineering PLUS, a.s.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zapsaný:

zastoupený:

K Hájům 946/10, Stodůlky, 155 00 Praha 5

279 55 834

CZ27955834

do OR vedeného u MS v Praze, oddíl B, vložka 12316

(dále též „**Společník 6**“)

(dále jen „**konzultant**“) na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
 - Výkon týmu TDI pro stavební akce:
 - I/23 Zakřany – Zastávka – oprava krytu vozovky v km 131,150 - 132,300
 - I/38 Grešlovo Mýto – hranice JmK – oprava krytu vozovky v km 222,010 - 225,550
 - I/23 Rosice – Kývalka – oprava krytu vozovky v km 138,200 - 142,000
 - I/52 Brno – ul. Vídeňská – oprava krytu vozovky v km 8,650 - 9,350
2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména technickými podmínkami stanovenými v Rámcové dohodě.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této Smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou na výkon dozoru stavebníka a koordinátora BOZP pro stavby GREEN BOOK 2025, číslo 01PU-005992, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2025-012488 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a vykládány v tomto pořadí:
- 1) Tato Smlouva
 - 2) Obchodní podmínky
 - 3) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
 - 4) Rámcová dohoda
 - 5) Metodický pokyn Ministerstva dopravy ČR – Výkon dozoru stavebníka na stavbách pozemních komunikací, č. j. MD-23349/2024-940/2 ze dne 21. 5. 2024 s účinností od 1. 6. 2024, v platném znění.

Článek II.

Cena za poskytované služby

1. Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:
 - bez DPH: 3 405 000,- Kč
 - DPH: 715 050,- Kč
 - včetně DPH: 4 120 050,- KčPodrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy.
2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je
6. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou:
 - za objednatele:
 - za konzultanta:

Článek III.

Harmonogram

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
 - zahájení plnění: každé jednotlivé dílčí plnění bude zahájeno na základě samostatně doručené výzvy Objednatele
 - dokončení plnění:
 - I/23 Zakřany – Zastávka – oprava krytu vozovky v km 131,150 - 132,300
po dobu realizace stavby vč. jejího finančního vypořádání (předpoklad 86 kalendářních dnů)
 - I/38 Grešlovo Mýto – hranice JmK – oprava krytu vozovky v km 222,010 - 225,550
po dobu realizace stavby vč. jejího finančního vypořádání (předpoklad 257 kalendářních dnů)
 - I/23 Rosice – Kývalka – oprava krytu vozovky v km 138,200 - 142,000
po dobu realizace stavby vč. jejího finančního vypořádání (předpoklad 230 kalendářních dnů)
 - I/52 Brno – ul. Vídeňská – oprava krytu vozovky v km 8,650 - 9,350
po dobu realizace stavby vč. jejího finančního vypořádání (předpoklad 65 kalendářních dnů)
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: ČR, Jihomoravský kraj, I/23 (km 131,150 – 132,300 a km 138,200 – 142,000), I/38 (km 222,010 – 225,550), I/52 (km 8,650 – 9,350).

Článek IV. Podmínky poskytování služeb

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této dohodě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: projektové dokumentace k jednotlivým stavbám.
Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Pro změnu podkonzultanta, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podkonzultanta, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce konzultanta.
4. Ostatní podmínky (podmínky upřesňující rámec stanovený v Rámcové dohodě), za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: nejsou stanoveny.
5. Konzultant se zavazuje v místě plnění této Smlouvy trvale delegovat obdobný personál pro tyto pozice:
 - Asistent Pověřené osoby specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků a trubních vedení)
 - Asistent Pověřené osoby – specialista pro kontrolu kvality
 - Koordinátor BOZP
6. Objednatel neposkytne konzultantovi pro provozní činnost na stavbě kanceláře zařízení staveniště.
7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou konzultantem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je konzultant povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude konzultant v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednateli nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále konzultant se objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
8. Faktury vystavené konzultantem v elektronické formě budou zaslány datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu posta@rsd.cz, v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo Rámcové dohody objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.
9. Konzultant prohlašuje, že u něj ani u jeho podkonzultantů neexistují k datu podpisu této Smlouvy okolnosti a záležitosti, které by mohly vyvolat střet zájmů při plnění závazků ze Smlouvy, zejména že není naplněn střet zájmů ve vztahu k fyzickým osobám podílejícím se na výkonu dozoru stavebníka realizovaného podle Metodického pokynu ve smyslu čl. 39.2 Zvláštních obchodních podmínek.
10. Konzultant nejpozději k datu zahájení plnění dle Smlouvy předloží Objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 3,5 % z Celkové nabídkové ceny bez DPH dle této Smlouvy, vystavenou ve prospěch Objednatele.

Článek V. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích

jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Nepoužito,
 2. Nepoužito,
 3. Soupis prací
 4. Seznam podkonzultantů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
 5. Prohlášení o odborném personálu
 6. Předávací protokol
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

DN: cn= ...
Datum: 2026.05.05 10:42:32
+02'00'

Soupis prací
I/23, I/38, I/52 - TDI a BOZP na opravách a údržbě silnic I. třídy

č. stavby	Název akce	celkem bez DPH
1	I/23 Zakřany - Zastávka km 131,150 – 132,300 - TDI a BOZP	
2	I/23 Rosice - Kývalka km 138,200 – 142,000 - TDI a BOZP	
3	I/52 Brno - ul. Vídeňská - km 8,650 - 9,350 - TDI a BOZP	
4	I/38 Grešlové Mýto – hranice JmK - TDI a BOZP	
		3 405 000

I/23 Zakřany - Zastávka km 131,150 – 132,300 - TDI a BOZP

Zeleně-doplní účastník

Služba - funkce	počet měsíců	počet dní v měsíci	Počet dní celkem	Počet týdnů celkem	Denní sazba	Cena Kč
Tým pověřené osoby objednatele:						
Asistent Pověřené osoby – vedoucí týmu Pověřené osoby			0	0	nepoužije se	
Pomocný pracovník Pověřené osoby pro administrativní práce	3	2	6	x		
Asistent Pověřené osoby specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků a trubních vedení)	3	8	24	x		
Pomocný asistent Pověřené osoby pro pozemní komunikace (včetně propustků a trubní vedení)			0	x	nepoužije se	
Asistent Pověřené osoby specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi			0	x	nepoužije se	
Pomocný Pověřené osoby asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi			0	x	nepoužije se	
Asistent Pověřené osoby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	2	2	4	x		
Asistent Pověřené osoby – specialista pro kontrolu kvality	2	8	16	x		
koordinátor BOZP	2	4	8	x		
Asistent Pověřené osoby specialista pro harmonogram a claim management	2	4	8	x		
Koordinátor společného datového prostředí včetně BIM			0	x	nepoužije se	
Asistent Pověřené osoby specialista pro odbornost geotechnika			0	x	nepoužije se	
Asistent Pověřené osoby specialista pro odbornost zeměměřičství	2	4	8	x		
Asistent Pověřené osoby specialista pro odbornost vodohospodářské objekty			0	x	nepoužije se	
Asistent Pověřené osoby specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)			0	x	nepoužije se	
Asistent Správce stavby – specialista pro PKO (protikorozní ochrany)			0	x	nepoužije se	
Asistent Pověřené osoby specialista pro odbornost pozemní objekty			0	x	nepoužije se	
Celkem (bez DPH) :						

I/23 Rosice - Kývalka km 138,200 – 142,000 - TDI a BOZP

Zeleně-doplní účastník

Služba - funkce	počet měsíců	počet dní v měsíci	Počet dní celkem	Počet týdnů celkem	Denní sazba	Cena Kč
Tým pověřené osoby objednatele:						
Asistent Pověřené osoby – vedoucí týmu Pověřené osoby			0	0		nepoužije se
Pomocný pracovník Pověřené osoby pro administrativní práce	6	2	12	x		
Asistent Pověřené osoby specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků a trubních vedení)	6	8	48	x		
Pomocný asistent Pověřené osoby pro pozemní komunikace (včetně propustků a trubní vedení)			0	x		nepoužije se
Asistent Pověřené osoby specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi			0	x		nepoužije se
Pomocný Pověřené osoby asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi			0	x		nepoužije se
Asistent Pověřené osoby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	5	2	10	x		
Asistent Pověřené osoby – specialista pro kontrolu kvality	5	8	40	x		
koordinátor BOZP	5	4	20	x		
Asistent Pověřené osoby specialista pro harmonogram a claim management	5	4	20	x		
Koordinátor společného datového prostředí včetně BIM			0	x		nepoužije se
Asistent Pověřené osoby specialista pro odbornost geotechnika			0	x		nepoužije se
Asistent Pověřené osoby specialista pro odbornost zeměměřičství	5	4	20	x		
Asistent Pověřené osoby specialista pro odbornost vodohospodářské objekty			0	x		nepoužije se
Asistent Pověřené osoby specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)			0	x		nepoužije se
Asistent Správce stavby – specialista pro PKO (protikorozní ochrany)			0	x		nepoužije se
Asistent Pověřené osoby specialista pro odbornost pozemní objekty			0	x		nepoužije se
Celkem (bez DPH) :						

I/52 Brno - ul. Vídeňská - km 8,650 - 9,350 - TDI a BOZP

Zeleně-doplní účastník

Služba - funkce	počet měsíců	počet dní v měsíci	Počet dní celkem	Počet týdnů celkem	Denní sazba	Cena Kč
Tým pověřené osoby objednatele:						
Asistent Pověřené osoby – vedoucí týmu Pověřené osoby			0	0	nepoužije se	
Pomocný pracovník Pověřené osoby pro administrativní práce	2	2	4	x		
Asistent Pověřené osoby specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků a trubních vedení)	2	8	16	x		
Pomocný asistent Pověřené osoby pro pozemní komunikace (včetně propustků a trubní vedení)			0	x	nepoužije se	
Asistent Pověřené osoby specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi			0	x	nepoužije se	
Pomocný Pověřené osoby asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi			0	x	nepoužije se	
Asistent Pověřené osoby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	1	2	2	x		
Asistent Pověřené osoby – specialista pro kontrolu kvality	1	8	8	x		
koordinátor BOZP	1	4	4	x		
Asistent Pověřené osoby specialista pro harmonogram a claim management	2	4	8	x		
Koordinátor společného datového prostředí včetně BIM			0	x	nepoužije se	
Asistent Pověřené osoby specialista pro odbornost geotechnika			0	x	nepoužije se	
Asistent Pověřené osoby specialista pro odbornost zeměměřičství	2	4	8	x		
Asistent Pověřené osoby specialista pro odbornost vodohospodářské objekty			0	x	nepoužije se	
Asistent Pověřené osoby specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)			0	x	nepoužije se	
Asistent Správce stavby – specialista pro PKO (protikorozní ochrany)			0	x	nepoužije se	
Asistent Pověřené osoby specialista pro odbornost pozemní objekty			0	x	nepoužije se	
Celkem (bez DPH) :						

I/38 Grešlové Mýto – hranice JmK - TDI a BOZP

Zeleně-doplní účastník

Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet	Denní	Cena
	měsíců	v měsíci	celkem	týdnů	sazba	Kč
Tým pověřené osoby objednatele:						
Asistent Pověřené osoby – vedoucí týmu Pověřené osoby			0	0		nepoužije se
Pomocný pracovník Pověřené osoby pro administrativní práce	5	2	10	x		
Asistent Pověřené osoby specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků a trubních vedení)	5	8	40	x		
Pomocný asistent Pověřené osoby pro pozemní komunikace (včetně propustků a trubní vedení)			0	x		nepoužije se
Asistent Pověřené osoby specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi			0	x		nepoužije se
Pomocný Pověřené osoby asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi			0	x		nepoužije se
Asistent Pověřené osoby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	5	2	10	x		
Asistent Pověřené osoby – specialista pro kontrolu kvality	5	8	40	x		
koordinátor BOZP	5	4	20	x		
Asistent Pověřené osoby specialista pro harmonogram a claim management	5	4	20	x		
Koordinátor společného datového prostředí včetně BIM			0	x		nepoužije se
Asistent Pověřené osoby specialista pro odbornost geotechnika			0	x		nepoužije se
Asistent Pověřené osoby specialista pro odbornost zeměměřičství	5	4	20	x		
Asistent Pověřené osoby specialista pro odbornost vodohospodářské objekty			0	x		nepoužije se
Asistent Pověřené osoby specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)			0	x		nepoužije se
Asistent Správce stavby – specialista pro PKO (protikorozní ochrany)			0	x		nepoužije se
Asistent Pověřené osoby specialista pro odbornost pozemní objekty			0	x		nepoužije se
Celkem (bez DPH) :						

SEZNAM PODKONZULTANTŮ

Společnost **SG GB 2025**, zastoupená Správcem, společností

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 463 47 488

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785

jakožto konzultant služby „I/23. I/38, I/52 - TDI a BOZP na opravách a údržbě silnic I. třídy, č. 03PU-003993“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam podkonzultantů, včetně uvedení, kterou část bude každý z podkonzultantů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení podkonzultanta	Identifikace podkonzultanta: a) IČO (pokud bylo přiděleno), b) sídlo podkonzultanta, c) kontaktní e-mailová adresa, d) telefon, e) podkonzultant je / není malým nebo středním podnikem f) pod konzultantovy akcie jsou / nejsou kótovány na burze cenných papírů.	Část veřejné zakázky, kterou bude podkonzultant plnit	Obchodní název konzultanta (v případě společné nabídky dodavatelů, člena sdružení dodavatelů), který je odpovědný za plnění podkonzultanta, tj. smluvní strana konzultanta v uzavřené poddodavatelské smlouvě nebo který ji s podkonzultantem bude uzavírat.
Arrano Group s.r.o.	a) 267 92 303 b) Střední novosadská 7/10, Nové Sady, 779 00 Olomouc c) d) e) není f) nejsou	Výkon činnosti koordinátora BOZP	Dopravoprojekt Brno a.s.
DD plus - geodetická kancelář s.r.o.	a) 469 62 808 b) Pekárenská 330/12, Veveří, 602 00 Brno c) d) e) je f) nejsou	V oboru zeměměřičství	Dopravoprojekt Brno a.s.

Poznámka: Pokud podkonzultant nebyl uveden v nabídce konzultanta na uzavření Rámcové dohody, upozorňujeme na závazek konzultanta uvedený ve Zvláštní příloze nabídce, v bodu 1 (objednatel je oprávněn ke schvalování podkonzultantů, u nichž objem uvažované poddodávky překročí 10 %).

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost **SG GB 2025**, zastoupená Správcem, společností

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 463 47 488

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785, jakožto konzultant služby „I/23. I/38, I/52 - TDI a BOZP na opravách a údržbě silnic I. třídy, č. 03PU-003993“, (dále jen „konzultant“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet na realizaci služby „I/23. I/38, I/52 - TDI a BOZP na opravách a údržbě silnic I. třídy, č. 03PU-003993“.

Funkce	Titul, příjmení, jméno	Pracovněprávní vztah ke konzultantovi /podkonzultantovi
Pomocný pracovník Pověřené osoby pro administrativní práce		Dopravoprojekt Brno a.s.
Asistent Pověřené osoby specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků a trubních vedení)		Dopravoprojekt Brno a.s.
Asistent Pověřené osoby specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků a trubních vedení)		Dopravoprojekt Brno a.s.
Asistent Pověřené osoby specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků a trubních vedení)		PUDIS a.s.
Asistent Pověřené osoby specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků a trubních vedení)		DS engineering PLUS, a.s.
Asistent Pověřené osoby specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků a trubních vedení)		DS engineering PLUS, a.s.
Asistent Pověřené osoby specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků a trubních vedení)		IPSUM CZ s.r.o.
Asistent Pověřené osoby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů		Dopravoprojekt Brno a.s.
Asistent Pověřené osoby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů		Dopravoprojekt Brno a.s.
Asistent Pověřené osoby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů		IPSUM CZ s.r.o.
Asistent Pověřené osoby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů		IPSUM CZ s.r.o.
Asistent Pověřené osoby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů		KOMOVIA CZ s.r.o.
Asistent Pověřené osoby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů		PUDIS a.s.
Asistent Pověřené osoby – specialista pro kontrolu kvality		Dopravoprojekt Brno a.s.
Asistent Pověřené osoby – specialista pro kontrolu kvality		Dopravoprojekt Brno a.s.

Asistent Pověřené osoby – specialista pro kontrolu kvality
Koordinátor BOZP
Koordinátor BOZP
Asistent Pověřené osoby specialista pro harmonogram a claim management
Asistent Pověřené osoby specialista pro harmonogram a claim management
Asistent Pověřené osoby specialista pro odbornost zeměměřičství
Asistent Pověřené osoby specialista pro odbornost zeměměřičství
Asistent Pověřené osoby specialista pro odbornost zeměměřičství

IPSUM CZ s.r.o.
Arrano Group s.r.o.
IPSUM CZ s.r.o.
IPSUM CZ s.r.o.
PUDIS a.s.
DD plus - geodetická kancelář s.r.o.
IPSUM CZ s.r.o.
PUDIS a.s.

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 03PU-003993
Číslo smlouvy konzultanta: [bude doplněno]

Název související veřejné zakázky: I/23. I/38, I/52 - TDI a BOZP na opravách a údržbě silnic I. třídy

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno]

(dále jen „objednatel“),

a

jméno/název: [doplní konzultant]

se sídlem: [doplní konzultant]

IČO: [doplní konzultant]

Pověřená osoba konzultanta k předání služby [doplní konzultant]

(dále jen „konzultant“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb].
2. Společně s Plněním konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění:
[bude doplněno dle rozpisu služeb].
3. Objednatel uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.
b) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b). se vypustí].
4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro konzultanta (přiloží k faktuře).
5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V [Praze] dne _____

V [Praze] dne _____

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

[název konzultanta]

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele]

[jméno, podpis pověřené osoby konzultanta]

Digitálně podepsal

Datum: 05.05.2026 15:28:14 +02:00