
Číslo smlouvy příkazník:  
Číslo smlouvy příkazce: SML/2026/0325/ORUP 
 

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 
uzavřená ve smyslu § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

mezi smluvními stranami: 
 
 

Příkazník: TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.  
se sídlem:  Nemocniční 1852/53, 78701 Šumperk 
Zastoupena:  Ing. Filipem Brtnou, jednatelem   
IČO:  63320819 
DIČ: CZ63320819 
Telefon:      
E-mail:   
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:      
 
a 
 
Příkazce:   Město Zábřeh 
se sídlem:  Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh 
Zastoupený: Ing. Dalibor Bartoň, vedoucí Odboru rozvoje a územního plánování 
IČO: 00303640 
DIČ:    CZ00303640 
Telefon:  583 468 111 
E-mail:   posta@muzabreh.cz 
Bankovní spojení: ČSOB, a. s., pobočka Zábřeh 
Číslo účtu:   188491461/0300 
ID DS:   hk9bq2f 
 
 

I. Předmět smlouvy 
 

1. Příkazce je objednatelem stavby s názvem Revitalizace sídliště Severovýchod, Zábřeh – 
etapa II, (dále jen stavba) v souladu se stavebním povolením a technickými podmínkami 
stavby, které jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provedení stavby: „Revitalizace 
sídliště Severovýchod, Zábřeh“ zpracovanou společností Traffic Design s. r. o. (generální 
projektant) a Robertem Kovářem (veřejné osvětlení) v srpnu 2024. 
 

2. Realizace předmětné stavby se předpokládá v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo se 
zhotovitelem stavby.  
 

3. Příkazník se touto smlouvou zavazuje, že pro příkazce na jeho účet za odměnu zajistí 
inženýrsko-investorskou činnost spojenou se zastupováním příkazce v souvislosti 
s předmětnou stavbou v rozsahu stanoveném v této příkazní smlouvě (dále jen inženýrsko-
investorská činnost). Součástí inženýrsko-investorské činnosti je výkon technického dozoru 
stavebníka. Příkazce se za provedení činnosti podle této smlouvy zavazuje zaplatit příkazníkovi 
odměnu. 

 
II. Personální zabezpečení technického dozoru stavebníka 

 
1. Příkazník bude vykonávat inženýrsko-investorskou činnost výhradně prostřednictvím:  

 
Osoba vykonávající technický dozor stavebníka: 
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Ing. Filip Brtna  

Autorizovaný inženýr/technik v oboru dopravní stavby:  
 

III. Termín plnění 
 

1. Příkazník se zavazuje zajišťovat inženýrsko-investorskou činnost na předmětné stavbě 
od předání stavby příkazcem zhotoviteli až do kolaudace předmětné stavby.  
 

2. Doba realizace stavby je stanovena na 180 kalendářních dnů ode dne předání staveniště. 
 

3. Do předání dokončené stavby zhotovitelem příkazci bude příkazník vykonávat technický dozor 
stavebníka přítomností na výše uvedené stavbě v rozsahu podle pokynů příkazce, minimálně 
však dvakrát týdně. 

 
4. Ostatní inženýrsko-investorskou činnost bude příkazník vykonávat v době určené příkazcem. 

 
IV. Práva a povinnosti příkazníka 

 
1. Příkazník bude v průběhu své činnosti zejména sledovat, zda zhotovitel provádí veškeré práce 

v souladu s projektovou dokumentací stavby, smluvními podmínkami smlouvy o dílo na 
zhotovení stavby, obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, v souladu 
s pravomocnými rozhodnutími příslušných správních orgánů a jejich případnými změnami. 

 
2. Příkazník bude mít právo přístupu na staveniště, na pracoviště zhotovitele a do jiných prostor, v 

nichž probíhá činnost, která bezprostředně souvisí se zhotovováním předmětné stavby, a bude 
mít oprávnění vyžádat si od zhotovitele výrobní výkresy nebo jakékoli jiné podklady včetně 
výsledků zkoušek kvality k nahlédnutí. 

 
3. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací na zhotovování předmětné stavby bude příkazník 

upozorňovat zápisem do stavebního deníku a bude oprávněn žádat od zhotovitele odstranění 
vad a stanovit zhotoviteli přiměřenou lhůtu pro jejich odstranění. 
 

4. Příkazník není oprávněn povolit provádění prací nad rámec projektové a realizační 
dokumentace, resp. smlouvy o dílo, které nebyly odsouhlaseny. 
 

5. Příkazník bude dále vykonávat zejména tyto úkony: 
 

a) bude sledovat postup provádění stavebních prací podle časového harmonogramu,  
b) bude prověřovat a přebírat provedené práce a potvrzovat jejich soupis jako podklad pro 

fakturaci; bude podepisovat zjišťovací protokol, 
c) bude přebírat provedené práce, které mají být zakryty nebo které budou při přejímacím 

řízení nepřístupné. O kontrole těchto prací bude oprávněn provést zápis ve stavebním 
deníku, 

d) bude kontrolovat cenovou správnost daňových dokladů předkládaných pro účely úhrady 
ceny za dílo. Tuto kontrolu bude provádět v souladu se schváleným rozpočtem 
předmětné stavby (tj. rozpočtem dle cenové nabídky zhotovitele a příslušné smlouvy o 
dílo) a skutečným stavem zjištěným při realizaci stavby, 

e) v rozsahu práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude zastupovat příkazce vůči 
zhotoviteli a jeho případným subdodavatelům, 
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f) projednávat a navrhovat změny oproti schválené projektové a realizační dokumentaci 
předem písemně schválené příkazcem. Za tyto změny budou považovány i případné 
vícepráce či méněpráce,  

g) bude se účastnit odevzdání staveniště, příp. pozemků určených projektovou 
dokumentací předmětné stavby pro účely zařízení staveniště zhotoviteli a zajistí 
vyhotovení protokolu o předání staveniště, 

h) bude po zhotoviteli požadovat a přejímat od něj všechny stanovené doklady prokazující, 
že práce byly provedeny v souladu s podklady závaznými pro realizaci díla a umožňují tak 
zahájit jeho užívání za splnění podmínek upravených smlouvou o dílo a obecně závaznými 
právními předpisy, 

i) bude kontrolovat, zda zhotovitel vykonává všechny předepsané zkoušky konstrukcí a 
prací, bude se těchto zkoušek účastnit, bude kontrolovat jejich výsledky a bude po 
zhotoviteli požadovat, aby předkládal příslušné doklady prokazující úspěšné provedení 
zkoušek, 

j) bude kontrolovat, zda zhotovitel včas a řádně koordinuje práce svých subdodavatelů, 
k) bude kontrolovat zápisy ve stavebním deníku, 
l) na základě výzvy zhotovitele nebo příkazce se v případě mimořádných událostí dostaví 

na staveniště bez zbytečného odkladu, 
m) bude se účastnit kolaudačního řízení; v součinnosti se zhotovitelem zajistí kompletaci 

dokladů potřebných k vydání kolaudačních,  
n) bude se účastnit předání dokončeného díla zhotovitelem příkazci,  
o) bude kontrolovat, zda zhotovitel ve stanovené lhůtě odstranil vady díla zjištěné při 

přejímacím řízení, 
p) bude kontrolovat splnění podmínek smlouvy o dílo týkající se povinností zhotovitele 

vyklidit staveniště, 
q) bude spolupracovat s pověřeným zaměstnancem příkazce při provádění opatření za 

účelem odvrácení nebo zmírnění škody při ohrožování stavby živelními událostmi a jinými 
událostmi mající původ ve vyšší moci, 

r) bude zastupovat příkazce v souvislosti s odstraňováním vad předmětné stavby, které se 
projeví v záruční době,  

s) provede kontrolu a odsouhlasení správnosti dokumentace skutečného provedení stavby. 
 

6. Příkazník je oprávněn zastavit nebo přerušit práce na díle v případě, že se zhotovitel dopustí 
hrubého porušení technologie nebo postupu provádění prací nebo nastane jiná skutečnost, s níž 
smlouva o dílo takový následek spojuje. Tato skutečnost bude bez zbytečného odkladu oznámena 
pověřenému zaměstnanci příkazce a bude o ní proveden zápis ve stavebním deníku. 

 
7. Příkazník bude svolávat pravidelné kontrolní dny, na které bude zvát vedle zástupců zhotovitele 

i pověřené zaměstnance příkazce, zástupce projektanta a v případě potřeby i zástupce 
příslušných správních úřadů nebo jiných oprávněných osob. Příkazník je povinen o průběhu 
a závěrech kontrolních dnů pořizovat záznam, a to bez zbytečného odkladu po takovém 
kontrolním dni. Kontrolní dny se budou konat dle aktuální potřeby, minimálně však 1x týdně. 

 
8. Příkazník je povinen seznámit se s projektovou dokumentací stavby a jejími případnými změnami, 

se stavebním povolením včetně jeho případných změn, s obsahem vydaných správních 
rozhodnutí, se smlouvou o dílo na realizaci stavby a jejími případnými dodatky, s rozpočtem 
stavby a dalšími podklady nezbytnými pro provedení díla.  

 
9. Příkazník je povinen vykonávat svoji činnost v dle § 161 odst. 2 zák. č. 283/2021 Sb., stavební 

zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) 
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10. Při zařizování předmětu této smlouvy je příkazník povinen postupovat s odbornou péčí a podle 
pokynů příkazce a v souladu s jeho zájmy. Příkazník je povinen uplatňovat náměty směřující 
k hospodárnějšímu provádění stavby. Příkazník je povinen oznamovat příkazci všechny okolnosti, 
které mohou mít vliv na změnu jeho pokynů. 

 
11. Příkazník bude spolupracovat s projektantem provádějícím autorský dozor při zajišťování souladu 

realizace stavby s projektovou dokumentací. Příkazník bude dále spolupracovat s projektantem 
a zhotovitelem při odstraňování případných vad projektové dokumentace. 

 
V. Práva a povinnosti příkazce a jím určených zaměstnanců 

 
1. Příkazce je povinen spolupracovat s příkazníkem, poskytovat mu nezbytnou součinnost. 

Příkazce se zavazuje zajistit projednání navrhovaných změn a případně i jejich schválení 
v orgánech města. 

 
2. Příkazce se zavazuje před zahájením předmětné stavby předat příkazníkovi vždy v jednom 

vyhotovení: 

- kompletní projektovou dokumentaci k realizaci stavby v listinné podobě, 

- kopii smlouvy o dílo včetně rozpočtu v elektronické podobě, 

- nabídkový rozpočet v elektronické podobě, 

- kopii stavebního povolení, 

a všechny další podklady potřebné pro realizaci stavby a pro výkon předmětu plnění dle této 
smlouvy. 

 
3. Zaměstnanci příkazce či jiné příkazcem pověřené osoby jsou zejména oprávněni: 

 
a) předkládat příkazníkovi připomínky ke kvalitě provádění prací, 
b) na základě výzvy příkazníka být přítomni při ověřování provedených prací, které budou 

v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými,  
c) účastnit se dohledu nad odstraňováním zjištěných vad, 
d) podílet se na zajištění další činnosti nezbytné pro řádné provedení díla,  
e) účastnit se předání díla nebo jeho částí a vyjadřovat se k odstranění vad, 
f) upozornit zápisem ve stavebním deníku, že zhotovitel předmětné stavby neprovádí dílo 

v souladu s projektovou dokumentací či jejími změnami, stavebním povolením a jeho 
změnami, příslušnými normami, obecně závaznými předpisy nebo jinými podklady, které 
jsou pro provádění díla závazné; příkazník je povinen ve spolupráci se zaměstnanci 
příkazce na základě takového upozornění zajistit u zhotovitele nápravu. 
 

4. V případě, že se zaměstnanci příkazce ze závažných důvodů nebudou moci zúčastnit jednání, 
zkoušek nebo jiných kontrol činnosti zhotovitele, u kterých je účast zaměstnanců příkazce 
nezbytná a na které byli řádně a včas pozváni, je příkazce povinen zajistit účast jiných svých 
zaměstnanců. 

 
VI. Odměna za výkon inženýrské činnosti na stavbě 

 
1. Výkon inženýrsko-investorské činnosti dle této smlouvy je úplatný. 

 
2. Zálohy se neposkytují. 

 



 

 
5 

 

3. Příkazce se zavazuje uhradit příkazníkovi za výkon inženýrsko-investorské činnosti odměnu 
ve výši 22.500,00 Kč bez DPH za 1 kalendářní měsíc.  
 
Předpoklad doby realizace stavby je 180 kalendářních dnů, tj. 6 kalendářních měsíců. Odměna 
za výkon inženýrsko-investorské činnosti za 6 kalendářních měsíců činí 135 000,00 Kč bez DPH. 
K ceně bude připočtena DPH v sazbě platné ke dni vystavení daňového dokladu. 
 

4. Odměna za výkon inženýrsko-investorské činnosti v případě prodloužení doby realizace díla 
bude příkazníkovi hrazena podle její výše za 1 kalendářní měsíc uvedené v čl. VI odst. 3 této 
smlouvy.  
 

5. V případě inženýrsko-investorské činnosti po dobu záruční doby zhotovitele na díle (např. 
řešení reklamací), dodatečných prací nad rámec inženýrsko–investorské činnosti na díle činí 
odměna příkazníka 500,00 Kč za hodinu odborné práce a 350,00 Kč za hodinu administrativní 
a přípravné práce. K odměně bude připočtena DPH v sazbě platné ke dni vystavení daňových 
dokladů. 
 

6. Odměna podle předchozích odstavců zahrnuje veškeré náklady příkazníka spojené s plněním 
této smlouvy. 

 
7. Nárok na zaplacení odměny dle čl. VI odst. 3 této smlouvy vzniká příkazníkovi následovně: 

a) Odměnu dle čl. VI odst. 3 této smlouvy do výše 90 % lze příkazníkovi vyplatit v průběhu 
stavby postupně, a to poměrnými dílčími platbami za kalendářní měsíc, nebo 
jednorázově po předání dokončené stavby zhotovitelem příkazci. 

b) Odměnu dle čl. VI odst. 3 této smlouvy ve výši 10 % lze příkazníkovi vyplatit nejdříve 
po odstranění veškerých vad a nedodělků díla určených v předávacích protokolech 
a po vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě.  

 
8. Odměnu dle článku VI odst. 7 písm. a) lze příkazníkovi vyplatit postupně, poměrnými dílčími 

platbami. 
 

9. Nárok na zaplacení odměny dle článku VI odst. 4 a 5 této smlouvy vzniká schválením 
provedených činností příkazcem. 
 

10. Odměna příkazníkovi náleží pouze v případě řádného splnění všech povinností podle této 
smlouvy. Neplní-li příkazník povinnosti řádně a příkazce z tohoto důvodu uplatní vůči 
příkazníkovi nárok na smluvní pokutu, mohou se vzájemné pohledávky započíst. Zanikne-li 
příkaz před splněním příslušné etapy stavby, vzniká příkazníkovi za příslušnou etapu pouze 
nárok na úhradu nutných nákladů, které mu s plněním příkazu v této etapě vznikly a které je 
povinen příkazci prokázat. 
 

11. Úplatu nebo její část se příkazce zavazuje příkazníkovi hradit na základě daňových dokladů, 
které příkazník vystaví a doručí příkazci za předpokladu splnění dále uvedených podmínek: 

 
a) Každý daňový doklad musí obsahovat údaje, které jsou pro tento druh dokladu 

vyžadovány obecně závaznými právními předpisy, a musí být příkazci doručen do 
datové schránky nebo na e-podatelnu (posta@muzabreh.cz), 

 
b) příkazce se zavazuje uhradit příkazníkovi částku, která odpovídá bodu 3, 4, 5, 6 a 7 

tohoto článku smlouvy a na kterou byl vystaven daňový doklad, do 15 kalendářních 
dnů ode dne doručení daňového dokladu, a to bezhotovostním převodem na účet 
příkazníka uvedený v záhlaví této smlouvy, 
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c) v případě prodlení se zaplacením úplaty nebo její části se příkazce zavazuje uhradit 

příkazníkovi úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy, 
 

d) povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce. 
 

VII. Sankce 
 

1. V případě porušení smlouvy příkazníkem má příkazce vůči příkazníkovi nárok na smluvní 
pokutu. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu pro následující případy porušení smlouvy 
a v následující výši: 
 

a) nebude-li příkazník plnit povinnosti podle článku IV této smlouvy řádně, pak je příkazce 
oprávněn vůči příkazníkovi uplatnit smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč (slovy: Jeden 
tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení smlouvy, a to i opakovaně. 

 
b) nesplní-li příkazník zaviněně předmět této smlouvy vůbec, je příkazce oprávněn 

uplatnit smluvní pokutu ve výši 20 % odměny za výkon inženýrsko-investorské činnosti 
na díle.  

 
2. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje příkazníka splnit povinnosti dané mu touto smlouvou. 

Nárok na smluvní pokutu se nedotýká nároku příkazce na náhradu škody ve výši tuto smluvní 
pokutu převyšující. 

 
3. Příkazník zaplatí smluvní pokutu na účet příkazce, vedený u ČSOB, a. s., na číslo účtu 

188491779/0300, VS IČ příkazníka, a to nejpozději do 15 kalendářních dnů po obdržení 
vyúčtování smluvní pokuty příkazcem. 

 
4. Příkazce je oprávněn smluvní pokutu započíst oproti úhradě úplaty dle čl. VI smlouvy. 

 
VIII. Doložka o mlčenlivosti 

 
1. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost vůči třetím osobám o všech skutečnostech, 

které se o sobě navzájem dověděly v souvislosti s plněním této smlouvy. 
 

IX. Ostatní ujednání 
 

1. Předmětná stavba, v souvislosti s níž je inženýrsko-investorská činnost prováděna, je ve 
vlastnictví příkazce. 
 

2. Příkazník nemá pravomoc přímého rozhodování o předmětné stavbě a prováděných pracích 
ve vztahu ke zhotoviteli stavby nebo jeho subdodavatelům, s výjimkou oprávnění vyplývajících 
z této smlouvy. Příkazník není jakkoliv oprávněn měnit smlouvu o dílo uzavřenou mezi 
příkazcem a zhotovitelem. Za změnu smlouvy se považuje též změna rozsahu nebo kvality díla. 

 
3. Příkazník vykonávající inženýrsko-investorskou činnost je v rozsahu oprávnění vyplývajícího 

z této smlouvy oprávněn zastupovat příkazce v jednáních se zhotovitelem stavby a jeho 
subdodavateli. Příkazník není oprávněn právně jednat za příkazce. Bude-li při zařizování 
předmětu plnění dle této smlouvy potřeba učinit právní jednání jménem příkazce, je příkazce 
povinen vystavit včas příkazníkovi písemně potřebnou plnou moc. 
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4. Vady díla, které vzniknou v průběhu záruční doby, nebo v průběhu doby zákonné 
odpovědnosti zhotovitele za vady, bude u zhotovitele uplatňovat příkazce. Příkazník je povinen 
mu k tomu poskytnout veškerou nezbytnou součinnost. 

 
5. Bez zbytečného odkladu po zařízení předmětu plnění je příkazník povinen předat příkazci věci, 

které za něho při vyřizování záležitostí převzal od zhotovitele stavby. 
 

6. Příkazník odpovídá příkazci za škodu, která příkazci vznikne porušením povinností příkazníka 
podle právních předpisů, technických norem, této smlouvy a profesních předpisů. 
 

7. Smluvní strany se dohodly, že příkazník nezahájí a neuskuteční plnění předmětu této příkazní 
smlouvy v případě, že nedojde k uzavření smlouvy o dílo mezi příkazcem a zhotovitelem 
stavby. Příkazce se zavazuje informovat příkazníka o uvedené skutečnosti bez zbytečného 
odkladu. 

 

X. Závěrečná ustanovení 
 

1. Smlouva je platná dnem připojení elektronického podpisu oběma smluvními stranami v 
souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv.  

 
2. Příkazník bere na vědomí, že tato smlouva bude příkazcem uveřejněna v registru smluv 

zřízeném Ministerstvem vnitra ČR podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů.  

 
3. Příkazník ani příkazce nesmí bez předchozího výslovného písemného schválení druhé smluvní 

strany postoupit třetí straně tuto smlouvu, ani právo nebo závazek z této smlouvy vyplývající. 
 

4. Změny a dodatky smlouvy mohou být prováděny pouze po dohodě smluvních stran a ve formě 
elektronického dodatku řádně podepsaného oběma smluvními stranami v souladu se zákonem 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů. K platnosti dodatku smlouvy se vyžaduje dohoda o celém obsahu.  

 
5. Před podpisem této smlouvy příkazník doloží příkazci, že má řádně uzavřenou smlouvu 

o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem své činnosti, kterou vykonává 
v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy, přičemž příkazník je povinen mít toto pojištění 
uzavřeno po celou dobu platnosti a účinnosti příkazní smlouvy. 

 
6. Veškerá ujednání mezi smluvními stranami, ať ústní nebo písemná, předcházející podpisu této 

smlouvy a vztahující se k této smlouvě, pokud se nestala součástí smlouvy, ztrácejí podpisem 
smlouvy platnost. 

 
7. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se 

neplatnost nebo neúčinnost takových ustanovení ostatních ustanovení této smlouvy, která 
zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se zavazují v tomto případě nahradit neplatné nebo 
neúčinné ustanovení platným nebo účinným ustanovením, které nejlépe odpovídá 
zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí odpovídající 
úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.  

 
8. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její 

elektronický originál. 
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9. Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné 

a vážné vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv 
v tísni, rozrušení nebo lehkomyslně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které 
s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují 
podpisy smluvních stran.  

 
 

V Šumperku 

 

V Zábřeze  

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… 

příkazník příkazce 

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o. 

Ing. Filip Brtna 

 

Město Zábřeh 

Ing. Dalibor Bartoň 
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