

**Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**

tel.:495 817 111, email:posta@khk.cz, www.khk.cz

Na faktuře uveďte vždy číslo této objednávky:

**DO2026/00689**

Objednatel: <b>Královéhradecký kraj</b> Fakturu zašlete na: <b>Královéhradecký kraj,</b> <b>Pivovarské náměstí 1245,</b> <b>500 03 Hradec Králové</b>  IČO: 70889546      DIČ: CZ70889546 Číslo účtu: 123-5588480297/0100	Dodavatel:  <b>FLAGRO a.s.</b> IČO: 28644344 DIČ: CZ28644344 Adresa: Špálova 80/9 <b>Ostrava</b> <b>70200</b>  Číslo účtu: 284541502/0300
---	--

**Objednáváme u Vás:**

supervizní činnost v rámci investiční akce „Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny - výměna svislých a vodorovných vodovodních a kanalizačních rozvodů“.

Předmětem díla je demontáž stávajících rozvodů vodovodu a kanalizace, provedení nových rozvodů, provedení souvisejících zednických prací a výměna zařízovacích předmětů ve 2. až 7. NP objektu DIGP v Nemocnici Rychnov nad Kněžnou.

Předmětem činnosti je zejména:

- účast na kontrolních dnech stavby po dohodě podle potřeb objednatele;
- výkon kontroly případných víceprací a méněprací spočívající v dozoru nad cenami a zda odpovídají ceně obvyklé v místě plnění;
- kontrola koncepčnosti a relevantnosti případných víceprací požadovaných uživatelem;
- průběžná fyzická kontrola plnění a sledování efektivity vynakládaných prostředků v průběhu dodávek;
- spolupráce s technickým dozorem stavby při koordinaci stavby;
- aktivní účast na jednání s uživatelem a investorem ve věci požadavků na úpravu rozsahu díla stavby;
- spolupráce s autorským dozorem při změnách projektové dokumentace na základě skutečností zjištěných při realizaci předmětu díla a na základě požadavků objednatele;
- konzultační a poradenská činnost při kontrole koncepčnosti stavby;
- analytický rozbor případných sporů;
- aktivní účast na jednáních v případě sporu s dodavatelem, popř. uživatelem stavby;
- účast při převzetí díla;
- další nespecifikované činnosti nutné k dokončení akce.

Zahájení plnění díla: 18. 05. 2026

Dokončení plnění: 31. 12. 2026

Cena: 195 000 Kč bez DPH

Smluvní pokuta: ve výši 1 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení.

Předmět dodávky	Množství	Předpokládaná cena
	0	235 950,00 Kč
<b>Celková částka včetně DPH nepřesáhne</b>		<b>235 950,00 Kč</b>

Objednávku vystavil: Vančurová Jitka Bc.      dne: **06.05.2026**

Termín dodání: 31.12.2026

Finanční krytí:

NS	SU	AU	ODPA	POL	UZ	P	NAS	MU	ORJ	ORG	Částka v Kč
70889546	231	0012	003522	6121	000000000	0	000	00	0000000021	0002225630094	235 950,00

Osoby finanční kontroly

Datum podpisu

Osoby finanční kontroly	Datum podpisu	
Schvalující referent	Vančurová Jitka Bc., INV-EKO-x-REF1	06.05.2026
Kontrola správnosti	Jiráňová Jana Ing., CIRI_Ved. odd. prům. zón	06.05.2026
Příkazce operace	Vachata Jan RNDr., INV-EKO-x-VODD	06.05.2026
Vedoucí odboru	Nýč Václav Ing., INV-x-x-VODB	06.05.2026
Správce rozpočtu	Bednářová Gabriela DiS., EK-RF-x-REF5	07.05.2026

**Prosíme, abyste jedno vyhotovení této objednávky písemně potvrdili a zaslali zpět na adresu objednatele (potvrzují dne, podpis a razítko).**