



Město Český Brod
Odbor rozvoje
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

OBJEDNÁVKA

2026/00166/OR

Dodavatel: Jméno: 4K - stav, s.r.o. Adresa: Kosmetická 462 PSČ: 38711 Katovice Vyřizuje: Telefon: IČ: 28132289 DIČ: CZ28132289	Odběratel: Jméno: Město Český Brod Adresa: náměstí Husovo 70 PSČ: 282 01 Český Brod Vyřizuje: [REDACTED] Telefon: IČ: 00235334 DIČ: CZ00235334
---	---

PŘEDMĚT DODÁVKY: Objednávka na projekční práce č.p. 501 (4.NP)

PODROBNÝ POPIS:

Objednáváme u Vás zpracování projektové dokumentace pro stavbu: "Adaptace objektu v úrovni 4.NP na zdravotnický provoz - Sportovní 501, Český Brod" na základě Vaší cenové nabídky ze dne 4. 5. 2026.

Cena bez DPH 112.000 Kč.

Číslo objednávky uveďte, prosím, na faktuře.

PODROBNOSTI PLATBY	ZPŮSOB PLATBY
Č. ÚČTU DODAVATELE 43-8373820227/0100	na účet
DATUM DODÁNÍ 30.09.2026	
DATUM VYSTAVENÍ 06.05.2026	

CELKOVÁ ČÁSTKA OBJEDNÁVKY

135 520,00 Kč

Poznámka:

Fakturujte po ukončení dodávky. Uvedená částka je maximální akceptovatelná cena dodávky.

Cena je uvedena včetně DPH.

Předmět plnění nebude používán k ekonomické činnosti.

Objednávka byla akceptována dodavatelem dne 7.5.2026 Potvrzení akceptace podpisem dodavatele [REDACTED]

4K - stav
Kosmetická 462
Tel.: 732 164 252
IČ: 28132289 DIČ: CZ28132289

4k-stav s r.o.

se sídlem: Kosmetická 462, Katovice 387 11

IČ: 28132289

DIČ: CZ28132289

zastoupená

Bankovní spojení: 43-8373820227/0100 - KB Strakonice

Dobrý den,

děkuji za poptávku. Níže zasílám vyplněné termíny a ceny.

Termíny:

zahájení prací - 6/2026

studie - 1 návrh do konce 7/2026

úpravy studie - do 1 týdne od doručení požadavku

dokončení studie - do 2 týdnů od schválení finální verze dispozice

dokončení DSP - do 4 týdnů od schválení studie

Nabídky:

Přípravné práce

příprava zakázky - 5 000 Kč

zaměření současného stavu a zpracování (potvrzení, aktualizace předané dokumentace) - 15 000 Kč

DNS - studie stavby

dokumentace návrhu/studie stavby vč. jednání (součástí není podrobný návrh vybavení vnitřních prostor vč. vizualizací interiérů) - 15 000 Kč

PD - DSP

D.1.1. Stavební část - 25 000 Kč

D.1.2. Stavebně konstrukční část - statika bez zásahu do nosných konstrukcí - 0 Kč

D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení - 10 000 Kč

D.1.4. Technické vybavení - lokální úpravy - 5 000 Kč, výpočty denního a umělého osvětlení - 10 000 Kč, kompletace a koordinace - 5 000 Kč

Celkem DSP + přípravné práce = 90 000 Kč

Inženýrská činnost spojená s povolením záměru - 10 000 Kč

položkový rozpočet, výkaz výměr - 12 000 Kč

Celkem = 112.000,- Kč bez DPH.

Všechny ceny jsou bez DPH

Pokud bude cokoliv nejasné, tak volejte, pište

Děkuji

