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Evidenční číslo smlouvy 237/2026 
 
 

S M L O U V A   O   D Í L O 
 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen 
„občanský zákoník“) 

 
 

 
I. 

SMLUVNÍ STRANY 
 

Město Černošice 

se sídlem Karlštejnská 259, 252 28 Černošice 

IČO: 00241121 

DIČ: CZ00241121 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 27-0388063349/0800 

zastoupeno ve věcech smluvních: Mgr. Filipem Kořínkem, starostou  
zastoupeno ve věcech technických :  , vedoucí odboru investic a správy majetku 

 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
STAVEKO, spol. s r.o. 

IČO:45145580 

DIČ : CZ45145580 

sídlo: Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř 
bankovní spojení: ČSOB, Česká Spořitelna 

číslo účtu:71099693/0300, 5793492/0800 

zapsaná u MS v Praze, oddíl C, vložka 7734 

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Jiří Karpíšek, jednatel  
zastoupen ve věcech technických:  

 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
(objednatel a zhotovitel jsou dále společně označováni jen „smluvní strany“ nebo samostatně jen 
„smluvní strana“) 
    

II.  
PŘEDMĚT DÍLA 

 
1. Předmětem této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) je závazek zhotovitele provést dílo 

„Stavební úpravy objektu DPS ul. Vrážská č.p. 1805, Černošice“ a provedení všech 
souvisejících prací a dodávek v souladu s touto smlouvou a cenovou nabídkou, která je jako 

Příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „dílo“). Objednatel se zavazuje řádně 
provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal podmínky provádění díla v místě plnění a tyto jsou mu 

známy, a že se seznámil s veškerými podklady pro zhotovení díla převzatými od objednatele. 
Zhotovitel prohlašuje, že všechny předané podklady jsou srozumitelné, věcně správné a 
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dostatečné pro provedení díla v rozsahu, kvalitě a termínech sjednaných v této smlouvě.  
 

3. Předmět díla zahrnuje zejména následující práce, výkony a povinnosti zhotovitele: 
a) Bourání podkladů podlah a jejich zpětné doplnění (chodby 1.NP, 2. NP a 3.NP) 
b) Výměna interiérových dveří v objektu 

c) Úpravy stávajících sociálních zařízení v přízemí na bezbariérové WC muži a ženy 

d) Výmalba společných prostor 
e) Demontáže stávajících poštovních schránek a jejich zpětné montáže 

 

III. 

PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, na své náklady a nebezpečí, 
bez vad a nedodělků a ve sjednaném termínu. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se všemi relevantními právními předpisy, platnými 
evropskými a českými technickými normami, které se vztahují k předmětu plnění v době 
realizace díla. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je mu zřejmý účel díla, je mu známo, že dílo slouží svému účelu, pokud 
je dokončeno po stránce funkční, má vlastnosti stanovené právními předpisy, vlastnosti obvyklé 
a vlastnosti požadované objednatelem, a dále, pokud je dokončeno po stránce estetické dle 
požadavků objednatele. Zhotovitel dále prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a 
odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné.  

4. Zhotovitel je povinen v souvislosti s prováděním díla zajistit na svůj náklad a odpovědnost 
odvoz, využití, odstranění, uložení nebo jiný způsob nakládání s veškerými odpady vzniklými 
při realizaci díla, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 
541/2020 Sb., o odpadech, a prováděcími právními předpisy. Zhotovitel odpovídá za to, že 
odpady budou předány pouze oprávněným osobám a na schválená zařízení. 

 

 

IV. 

DOBA PLNĚNÍ 
 

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do 10 dnů od písemné výzvy 

objednatele.  Zahájením se rozumí započetí stavebních prací vedoucích k provedení díla (např. 
umístění zařízení staveniště atd.). 

2. Dílo bude prováděno kontinuálně, s maximálním omezením technologických prodlev, a to 

nejpozději do 15. 9. 2026.  

3. V případě, že v provádění díla překáží nevhodná věc nebo pokyn objednatele, je zhotovitel 

oprávněn provádění díla přerušit a tuto skutečnost a důvody pro přerušení je povinen oznámit 
objednateli do 24 hodin od zjištění překážky. Součástí oznámení musí být zpráva o 
předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel však musí 
pokračovat v provádění těch částí díla, které nejsou překážkou dotčeny.  

4. Pokud dojde k přerušení realizace díla v souladu s touto smlouvou a toto přerušení bude mít za 
následek posunutí termínu pro dokončení díla, bude nový závazný termín pro dokončení 
stanoven písemným dodatkem k této smlouvě bez zbytečného odkladu. 

5. Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, 

které mohou mít vliv na termín provedení díla.  
6. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede nejpozději do 15.09.2026 (dále jen „provedení díla“). 
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Dílo je provedeno v případě, že je dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou (čl. X).  

7. Zhotovitel nebude při provádění díla zodpovědný za prodlení s provedením díla způsobené 
postupy a rozhodnutími orgánů veřejné správy, pokud by takové postupy a rozhodnutí zkušená 
osoba v postavení zhotovitele nemohla při vynaložení veškeré profesionální péče předvídat nebo 

pokud zhotovitel nemohl při vynaložení řádné péče předejít jejich vlivům. Zhotovitel se zavazuje 

v případě takového prodlení předložit objednateli písemnou zprávu o okolnostech a důvodech 
takového prodlení, a to bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že k prodlení dojde. 

 

V. 

CENA ZA DÍLO 

 

1. Objednatel se za podmínek této smlouvy zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádně 
provedené dílo ve výši:  
Cena bez DPH …………………………………………………. 3 199 100,71 Kč  
DPH ve výši dle platných právních předpisů (12%)..............     383 892,09 Kč  

    

Cena celkem včetně DPH …………………………………….3 582 992,80 Kč 

 

 

2. Cena za dílo je cenou pevnou, nejvýše přípustnou a neměnnou. DPH uvedená v předchozím 
odstavci je stanovená ve výši odpovídající právní úpravě ke dni podpisu této smlouvy a můžeme 
být změněna pouze v případě změny právních předpisů stanovujících její výši.  
Objednatel prohlašuje, že u přijatého plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani (plátce DPH). 
Při fakturaci nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti. Faktury budou vystaveny s 

DPH. 

3. Součástí celkové ceny díla jsou veškeré náklady související s řádným provedením díla v rozsahu 
dle této smlouvy a obecně závazných právních předpisů (např. náklady na revize a atesty, 
uskladnění materiálu, veškeré práce, doprava, montáže, poplatky příslušným orgánům, měření 
médií, zaměření skutečného provedení stavby atd.). 

4. Objednatel má právo požadovat v rámci realizace předmětu smlouvy provedení dalších prací 
(dále jen „vícepráce“), pokud jejich potřeba vznikne v důsledku objektivně nepředvídatelných 
okolností a tyto vícepráce představují objektivní, věcně správné náklady nutné pro realizaci díla. 
Tuto skutečnost je povinen písemně předem oznámit zhotoviteli, který se zavazuje toto 
rozhodnutí objednatele akceptovat. Cena za dílo bude upravena s ohledem na rozsah 

provedených víceprací, přičemž soupis víceprací bude zhotovitelem předložen objednateli na 
samostatném formuláři a musí být předem odsouhlasen TDI. Pro ocenění víceprací se použijí 
jednotkové ceny uvedené v cenové nabídce (Příloha č. 1) a cena pro stanovení položek, které 
nejsou součástí výkazu výměr, bude stanovena dohodou smluvních stran tak, aby odpovídala 
ceně obvyklé v místě a čase za danou oceňovanou jednotku. Při vyúčtování je zhotovitel povinen 
vícepráce vyčíslit samostatně tak, aby změna ceny díla z tohoto důvodu bylo objednatelem 

přezkoumatelná. Změna ceny za dílo v důsledku víceprací bude stanovena na základě 
písemného dodatku k této smlouvě. 

 

5. Zhotovitel bere na vědomí, že množství odpadů uvedené v oceněném soupisu prací je 
považováno za předpokládané množství a i na tuto položku se vztahují ustanovení čl. V odst. 5., 

6. této smlouvy o dílo. Zhotovitel je proto povinen doložit množství a druh veškerého odpadu 
odstraněného ze stavby originály příslušných dokladů (např. vážních lístků, předávacího listu 

vzniklého stavebního odpadu k recyklaci, faktury za uložení odpadu apod.) Příslušné doklady 
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musí obsahovat název a IČO původce, registrační značku vozidla, datum, hmotnost a přesný kód 
odpadu dle platného Katalogu odpadů. 

 

6. Bez doložení originálů příslušných dokladů zhotovitelem objednateli, nelze fakturovat položky 
týkající se likvidace odpadu (tedy zejména skládkovné, přepravu, nakládání s odpady apod.) 

7. Kontrola náležitostí dokladů o nakládání s odpady, jejich věcné a formální správnosti a souladu s 
touto smlouvou o dílo přísluší technickému dozoru stavebníka (TDS/TDI). Zhotovitel je povinen 
umožnit TDS/TDI výkon této kontroly, poskytnout veškerou součinnost a předložit požadované 
doklady ve lhůtách stanovených TDS/TDI nebo objednatelem. Bez kladného stanoviska TDS/TDI 
není objednatel povinen příslušné náklady na likvidaci odpadu uhradit. 

 
8. Zhotovitel tímto výslovně přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 

občanského zákoníku. 

 

VI. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy na úhradu ceny díla či jeho částí, ledaže se 
smluvní strany dohodnou jinak. Cena za dílo bude objednatelem zaplacena postupně na základě 
dílčích faktur vystavených zhotovitelem každý kalendářní měsíc za činnosti provedené 
v předchozím kalendářním měsíci, a to za předpokladu schválení zjišťovacího protokolu 
postupem dle této smlouvy; lhůta splatnosti uvedená na fakturách nesmí být kratší než 30 dnů 
ode dne jejich doručení objednateli.  

2. Nebude-li faktura obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů, nebo 
k ní nebudou připojeny přílohy touto smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn vrátit ji 
zhotoviteli k doplnění. V takovém případě není objednatel povinen částku uvedenou na faktuře 

zaplatit, tato povinnost mu vzniká až na základě nově vystavené faktury obsahující veškeré 
náležitosti.  

3. Dílčí faktura bude vystavena na základě ,,zjišťovacího protokolu“: 

a) který bude obsahovat soupis prací provedených v rámci realizace díla za předchozí 
kalendářní měsíc a  

b) který bude písemně odsouhlasený objednatelem a TDI.  

 

4. Zjišťovací protokol předloží zhotovitel objednateli nejpozději do 5. dne každého kalendářního 
měsíce. Objednatel písemně sdělí své připomínky k předloženému zjišťovacímu protokolu 
nejpozději do 5 dnů poté, co jej obdržel; pokud v této lhůtě objednatel své připomínky zhotoviteli 

nesdělí, má se za to, že s předloženým zjišťovacím protokolem souhlasí. Zhotovitel je oprávněn 
dílčí fakturu vystavit nejdříve po schválení zjišťovacího protokolu objednatelem a TDI; přílohou 

každé dílčí faktury bude zjišťovací protokol potvrzený TDI i objednatelem. Jménem objednatele 
je zjišťovací protokol oprávněn podepsat také vedoucí Odboru investic a správy majetku 
Městského úřadu Černošice. 

5. Fakturace a úhrada ceny za dílo bude uskutečněna v korunách českých. 

6. Zhotovitel se zavazuje po provedení díla předat objednateli dokumenty umožňující zavedení 
účtovaného díla do účetnictví objednatele v souladu s ustanoveními zákona č. 586/1992 Sb., o 
dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
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VII. 

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA (TDI) 

1. TDI je osoba pověřená objednatelem, která je oprávněna kontrolovat provádění díla po stránce 
technické a činit další kroky s tím související na základě této smlouvy.  

2. Objednatel seznámí zhotovitele s osobou TDI bez zbytečného odkladu po jejím ustanovení a 

sdělí mu rozsah oprávnění TDI při realizaci díla. Zhotovitel je povinen v rozsahu oprávnění TDI 
jednat s TDI namísto objednatele ve všech sjednaných záležitostech a případně se řídit pokyny 
TDI. 

3. TDI je oprávněn k zastupování objednatele ve všech věcech technických. Při kontrole provádění 
díla je TDI oprávněn přerušit provádění díla pokud: 

a) odpovědný zástupce zhotovitele ani po opakované výzvě TDI nebo objednatele se 

nedostavil ke kontrole provádění díla na staveniště, 

b) je ohrožena bezpečnost prováděného díla, zdraví nebo život osob podílejících se na 
provedení díla anebo dalších osob v souvislosti s prováděním díla, 

c) v důsledku způsobu provádění díla hrozí nebezpečí vzniku větší škody ve smyslu § 
138 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

4. Ve věcech technických je TDI oprávněn vydávat pokyny zhotoviteli jménem objednatele, tyto 

pokyny musí mít písemnou formu a budou provedeny zápisem do stavebního deníku. Pokud je 
nutné ihned vydat pokyn k provádění prací v rámci realizace díla, může tak TDI učinit ústně a 
zápis do stavebního deníku provede bez zbytečného odkladu. 

5. TDI je oprávněn požadovat na zhotoviteli vyloučení kteréhokoliv pracovníka zhotovitele 

z provádění díla, pokud má pro to vážný důvod, který sdělí zhotoviteli a učiní o tom zápis ve 
stavebním deníku (např. pracovník neplní své povinnosti anebo je plní nedbale či tak, že vzniká či 
hrozí škoda objednateli, konzumuje alkohol na staveništi anebo je přítomen na staveništi pod 
vlivem alkoholu atd.). 

6. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní TDI zápisem ve stavebním deníku a 

nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne. 
7. TDI je oprávněn kontrolovat nakládání s odpady vzniklými při provádění díla. Zjistí-li porušení 

povinností zhotovitele, je oprávněn požadovat bezodkladnou nápravu a učinit o tom zápis do 
stavebního deníku. Zhotovitel je povinen odstranit zjištěné nedostatky ve lhůtě stanovené TDI, 
nejpozději však do 10 pracovních dnů od zápisu do stavebního deníku. 

8. Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem, respektive TDI, nezprošťuje 
zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla. 

9. V případě, že nebude TDI objednatelem ustanoven (sjednán), vykonává práva a povinnosti TDI 

vyplývající z této smlouvy objednatel. 
 

VIII. 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ (MÍSTO PLNĚNÍ) 

1. Místem plnění je objekt v ul. Vrážská č.p. 1805 Černošice, pozemky parc. č. 869/1 a 869/2 obec 

a k. ú. Černošice (dále jen ,,staveniště“). Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště do 

3 5 kalendářních dnů od pokynu objednatele k zahájení díla. O předání a převzetí staveniště 
vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Protokol bude 
obsahovat veškeré důležité údaje o staveništi, zejména jeho přesné vymezení, stav ke dni 
převzetí atd., tj. pasportizaci staveniště, jehož přílohou bude fotodokumentace staveniště. 
Pasportizaci staveniště provede zhotovitel na své náklady. Za den předání staveniště se 
považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.  

2. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s platnými obecně závaznými právními 
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předpisy. 

3. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště tak, aby v průběhu provádění díla nedocházelo ke 
škodě na zdraví, životě, majetku a životním prostředí v místě provádění díla a v jeho 

bezprostřední blízkosti a byly dodržovány zásady bezpečnosti práce; za tímto účelem je povinen 
také vhodným způsobem upozornit veřejnost na rozsah staveniště. 

4. Zhotovitel je povinen oplotit staveniště, a to v souladu s příslušnými právními předpisy 
upravujícími splnění této povinnosti. Oplocení staveniště musí být provedeno nejpozději do 
zahájení realizace díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje k udržování pořádku na staveništi, pozemních komunikacích používaných 
pro příjezd na staveniště nebo jiných prostranství souvisejících s prováděním díla po celou dobu 
jeho provádění a uvedení těchto komunikací a prostranství po dokončení díla do původního 
stavu. Zhotovitel je povinen na své náklady průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé 
prováděním díla v souladu s příslušnými právními předpisy a průběžně odstraňovat veškerá 
znečištění a poškození používaných komunikací či bezprostředního okolí staveniště, ke kterým 
dojde v souvislosti s prováděním díla; tyto povinnosti je zhotovitel povinen splnit i kdykoliv na 

výzvu objednatele nebo jeho TDI. 

6. Bude-li nezbytné v souvislosti se zahájením zhotovování díla nebo kdykoliv v průběhu jeho 
zhotovování na staveništi umístit nebo přemístit dopravní značení, provede tyto práce na vlastní 
náklady zhotovitel. Zhotovitel rovněž zajistí projednání změn a úprav dopravního značení 
s příslušnými veřejnými orgány a dotčenými osobami a dále zajistí průběžné udržování 
dopravního značení. 

7. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a nebezpečí zařízení staveniště. Jako součást zařízení 
staveniště zajistí zhotovitel v rámci zhotovování díla na své náklady i rozvod potřebných médií na 
staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená majiteli či správci příslušných sítí. Zhotovitel 
je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto 
úhrady provést.  

8. Zhotovitel zajistí na své náklady soustavnou ostrahu staveniště tak, aby bylo po celou dobu 
realizace díla zamezeno vstupu a vjezdu nepovolaných osob; zhotovitel odpovídá za škodu 
způsobenou porušením této povinnosti v plném rozsahu objednateli i třetím osobám. 

9. Při předání staveniště předá zhotovitel objednateli plán jakosti včetně kontrolního a zkušebního 
plánu (dále jen „KZP“) na celou dobu provádění díla. KZP bude zpracován ve vazbě na 
harmonogram prací, dle platných právních předpisů a souvisejících technických norem.  

10. Do 15 dnů ode dne předání díla objednateli je zhotovitel povinen  vyklidit a předat staveniště 
zpátky objednateli; k předání dojde podpisem přejímacího protokolu, který bude podepsán 
oběma smluvními stranami, a ve kterém bude uveden skutečný stav staveniště ke dni předání 
staveniště objednateli. 

11. Zhotovitel předá staveniště objednateli uklizené, bez odpadů a nečistot a bez jakýchkoliv strojů a 
zařízení či jiných vnesených věcí. 

12. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakákoliv označení zhotovitele, jeho 

subdodavatelů či třetích osob, informační nápisy reklamní povahy, reklamní plochy či jiná 
obdobná propagační označení a předměty bez předchozího písemného svolení objednatele. 

Zhotovitel je však povinen dle pokynů objednatele a na jeho náklad na staveništi umístit 
informační plochy, jejichž umístění je na staveništi pro objednatele povinné, zejména informační 
plochy v souvislosti s financováním díla. 

 

IX. 

ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA 
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1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou osobně, řádně, s potřebnou péčí 
a v ujednaném čase. Za činnosti prováděné subdodavatelem odpovídá zhotovitel, jakoby je 

vykonával sám.  
2. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k určení způsobu provedení díla či jeho částí; 

pokud tak objednatel neučiní, zhotovitel při provedení díla postupuje samostatně. Zhotovitel se 
zavazuje bezodkladně písemně upozornit objednatele na nevhodnou povahu pokynů k provedení 
díla. Pokud zhotovitel neupozornil na nevhodnost pokynů objednatele, odpovídá za vady díla, 
škodu či případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými pokyny objednatele. 

3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího souhlasu objednatele nakládat s věcmi 
demontovanými v souvislosti s prováděním díla; při nakládání s těmito věcmi se řídí pokyny 
objednatele. 

4. Zhotovitel bude dílo provádět s maximálním ohledem na životní prostředí v souladu se všemi 
relevantními právními předpisy pro tuto oblast; zhotovitel se seznámil se stavem zeleně v místě 
realizace díla a zavazuje se chránit veškerou zeleň v místě provádění díla po celou dobu 
provádění díla. Odstranění zeleně v místě provádění díla je možné pouze po předchozím 
souhlasu objednatele nebo jím pověřené oprávněné osoby, a to na základě zápisu ve stavebním 
deníku. 

5. Zhotovitel se rovněž zavazuje zhotovovat dílo bez vytváření nepřípustných imisí ve smyslu § 
1013 občanského zákoníku. Zhotovitel je povinen odškodnit objednatele za všechny nároky a 
náklady, které by mu vznikly v souvislosti s vypořádáním nároku souvisejícího s imisemi vůči 
třetím osobám. 

6. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která objednateli vznikne uplatněním nároku třetí 
osoby podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, zejména za škodu způsobenou věcí, 
jež byla zhotovitelem při provádění díla užita. Smluvní strany se dohodly, že za škodu z provozní 
činnosti a škodu způsobenou provozem zvlášť nebezpečným vzniklou v souvislosti s prováděním 
díla zodpovídá třetím osobám výhradně zhotovitel a je povinen nahradit objednateli náklady, 
které případně vynaložil na náhradu takto vzniklé škody. 

7. Zhotovitel je oprávněn v průběhu provádění díla změnit subdodavatele po předchozím písemném 
souhlasu objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 
kalendářních dnů sdělit objednateli zamýšlenou změnu subdodavatele, sdělit mu důvody této 
změny a identifikační údaje o novém subdodavateli. Zhotovitel odpovídá za ty části díla, které 
prováděl subdodavatel tak, jakoby je prováděl sám; tím není vyloučena odpovědnost dle § 2630 
odst. 1 občanského zákoníku. V případě, že subdodavatel, se kterým zhotovitel uzavřel smlouvu 
ohledně provedení části díla, závažným způsobem nebo opakovaně neplní své smluvní závazky, 
je zhotovitel povinen sám anebo na žádost objednatele učinit neprodleně taková opatření, která 
povedou k nápravě, a to i ukončením smluvního vztahu s takovým subdodavatelem. 
Odpovědnost zhotovitele za osobu, kterou k splnění svých závazků použil, není tímto opatřením 
dotčena. Souhlas objednatele se změnou subdodavatele či jakýkoliv požadavek objednatele na 
změnu subdodavatele nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za řádné provádění díla. 

8. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provádět tak, aby po celou dobu realizace díla docházelo 
k omezování okolí v co nejmenším rozsahu; v případě uplatnění nároků na náhradu škody 
vzniklou v souvislosti s prováděním díla či jakýchkoliv jiných nároků třetích osob souvisejících 
s prováděním díla zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel tyto nároky uspokojit.  

9. Zhotovitel se zavazuje plnit povinnosti veřejné zakázky v plném provozu Domova 
s pečovatelskou službou. Veškeré stavební práce budou probíhat s ohledem na plný provoz 
objektu. Bude kladen důraz na omezení hlučnosti, prašnosti a na rozsah rozestavěnosti díla. 

10. Zhotovitel bere na vědomí omezení stanovená v platné obecně závazné vyhlášce města 
Černošice o ochraně veřejného pořádku, zavazuje se veškerá omezení respektovat a v případě 
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uložení sankce za porušení některé z uložených povinností tuto sankci bez zbytečného odkladu 
uhradit. Omezení se týkají především hlučných činností, které jsou povoleny pouze v pracovní 
dny a v sobotu od 8:00 hod. do 20:00 hod.   

11. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o všech pracích, které provádí, stavební 
deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména údaje o 
časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schváleného návrhu, 
záznam o povětrnostních podmínkách na staveništi).  Denní záznamy stavebního deníku 
podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy 
nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může záznamy 
v deníku provádět objednatel, zhotovitel, TDI, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a 
zmocněnci objednatele či zhotovitele. Stavební deník musí být po celou dobu realizace díla 
k dispozici na staveništi pro všechny oprávněné osoby, kopie záznamů ve stavebním deníku 
musí být uchovávány na jiném, bezpečném, místě než originál, a to pro případ zničení nebo 
ztráty. Zhotovitel je povinen předkládat ke kontrole objednateli a TDI stavební deník vždy při 
konání kontrolního dne. 

12. Obě smluvní strany se zavazují kontrolovat provádění díla po celou dobu realizace díla a 

poskytnout si při provádění kontroly vzájemnou součinnost v maximálním možném rozsahu; 

kontrola provádění díla bude probíhat zejména: 

a) prostřednictvím pravidelných kontrolních dnů (dál jen „kontrolní den“) stanovených 
dohodou smluvních stran minimálně jedenkrát za týden po celou dobu realizace díla. 
Kontrolní den a jakékoliv jednání o provádění díla se uskuteční za účasti TDI. Z každého 
kontrolního dne bude pořízen zápis, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou 

stran odpovědnými za technické provedení díla a TDI; zápis a zjištění v něm uvedená jsou 

závazná pro obě smluvní strany; 

b) prostřednictvím individuálního kontrolního jednání, kterého je povinna se zúčastnit každá 
ze stran na písemnou žádost druhé strany doručenou min. 3 kalendářní dny předem. 

13. Zhotovitel je povinen umožnit oprávněným zástupcům objednatele kdykoliv v průběhu realizace 

díla vstup na staveniště za účelem kontroly plnění smlouvy a provádění díla. O provádění 
zkoušek a atestů, jejichž dokumentace bude předána objednateli při předání díla a osvědčuje 
plnou funkčnost díla, je zhotovitel povinen písemně informovat objednatele minimálně 3 pracovní 
dny předem a umožnit mu účast na provádění zkoušky; pokud se objednatel před konáním 
zkoušky nejpozději 1 pracovní den předem z účasti omluví, avšak na účasti při provádění 
zkoušky trvá, je zhotovitel povinen zajistit jiný termín provádění zkoušky a vyzvat objednatele k 

účasti na ní. 
14. O každé zkoušce (ať úspěšné či neúspěšné) je zhotovitel povinen vyhotovit protokol a dále její 

výsledek zapsat do stavebního deníku nejpozději následující pracovní den po jejím provedení. 
Pracovní kopii vystaveného protokolu je zhotovitel povinen předat TDI nebo objednateli 
nejpozději do 5 pracovních dnů po provedení zkoušky. 

15. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k možnosti provést technickou prohlídku před 
zasypáním či zakrytím jakékoliv části díla, a to minimálně dva pracovní dny před plánovaným 
dnem zasypání či zakrytí. Výzvu také zapíše do stavebního deníku. Pokud se objednatel 

nedostaví či zhotoviteli písemně oznámí, že této možnosti nevyužije, zhotovitel má právo určitou 
příslušnou část díla zakrýt či zasypat. Pokud ovšem zhotovitel tuto povinnost poruší, je povinen 

na své náklady umožnit objednateli tuto kontrolu provést. 
16. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen zakryté práce znovu odkrýt. Prokáže-li se, že zakryté 

práce jsou provedeny řádně a bez vad, nese náklady na jejich odkrytí objednatel, jinak je nese 

zhotovitel. 

17. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dbát na dodržování právních předpisů o bezpečnosti a 
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ochraně zdraví při práci a veškeré relevantní předpisy v oblasti hygieny a požární bezpečnosti. 
Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou v důsledku nedodržení veškerých právních předpisů v 
této oblasti (např. odpovědnost za zranění, úraz, požár, poškození věci, zařízení atd.). 

18. Zhotovitel je povinen do 3 dnů oznámit objednateli vznik jakékoliv změny týkající se statusu 
zhotovitele (např. vstup do likvidace, insolvenční řízení na zhotovitele, změna právní formy, 
platební neschopnost atd.) 

19. Zhotovitel se zavazuje, že na vlastní náklady získá jakákoliv povolení, souhlasy, schválení či 
jiného úkony od orgánů veřejné moci. 

20. Objednatel dle konkrétní oprávněné potřeby v zájmu naplnění povinností zhotovitele plynoucích 
z této smlouvy vystaví zhotoviteli potřebnou plnou moc k vyřízení potřebných záležitostí. 

21. V případě, že zhotovitel při zhotovování díla používá nebezpečné chemické látky a směsi, je 
povinen o této skutečnosti informovat objednatele před zahájením díla, a používat tyto v souladu 

se zákonem č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých 
zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

22. Případné sankce ze strany správních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných 
právních předpisů v souvislosti s prováděním díla jdou vždy plně k tíži a na náklady zhotovitele 

nezávisle na tom, která osoba podílející se na provedení díla zavdala k sankci příčinu. 
23. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré předpisy týkající se práv k duševnímu 

vlastnictví. Patenty a průmyslové vzory, použité při realizaci díla a využívané zhotovitelem, musí 
být licencovány a zhotovitel je povinen zajistit, aby nebyla jejich využitím narušena práva třetích 
osob. Zhotovitel nese odpovědnost za všechny škody vzniklé v důsledku porušení této 
povinnosti. 

24. Výsledky projektových prací a další dokumentace vytvořené zhotovitelem v rámci plnění 
předmětu smlouvy jsou od počátku vlastnictvím objednatele, který s nimi může nakládat dle 

svého uvážení. Zhotovitel může nakládat s výsledky projektových prací pouze pro účely 
zhotovení díla a třetím stranám je poskytovat pouze se souhlasem objednatele. Vlastnické právo 
k jiné dokumentaci, předávané zhotovitelem objednateli, přechází na objednatele dnem převzetí 
dokumentace. 

25. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu zhotovování díla poskytne a zajistí maximální možnou 
součinnost při provádění dalších investičních záměrů objednatele v bezprostřední blízkosti 
staveniště, a to i jiným zhotovitelům. Zhotovitel přitom bere na vědomí, že jakékoliv jeho 
povinnosti dle této smlouvy nejsou uvedeným dotčeny. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně 
souhlasí s tím, že staveniště ve smyslu této smlouvy se může částečně překrývat se staveništi 
jiných zhotovitelů při současném provádění dalších investičních záměrů objednatele. Nedojde-li 

mezi zhotoviteli k dohodě o užívání překrývajících se částí staveniště nebo jiných, objednatelem 
určených prostor, zhotovitelé budou oprávněni dotčené prostory využívat tak, aby každý 
zhotovitel mohl využívat stejný díl dotčeného prostoru. Zhotovitel se dále zavazuje, že po celou 
dobu zhotovování díla poskytne a zajistí maximální možnou součinnost k umožnění běžného 
provozu okolí staveniště. 
 

 

X. 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

 

1. Zhotovitel protokolárně předá dokončené dílo objednateli a zároveň mu předá všechny 

dokumenty uvedené v čl. X odst. 5 této smlouvy, které potvrzují plnou funkčnost díla a jeho 

možnost užívání pro obvyklý účel.  
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2. Zhotovitel se zavazuje objednatele písemně vyzvat k protokolárnímu převzetí díla nejméně 5 

pracovních dnů před navrženým termínem převzetí. Objednatel je povinen se na řádnou výzvu 
zhotovitele dostavit k převzetí díla, pokud si smluvní strany písemně nedohodnou jiný termín.  

3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel protokol, který bude podepsán oběma smluvními 
stranami a TDI. 

4. Potvrzením protokolu o předání a převzetí díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle. 
Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem 
věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla nebo které zhotovitel za tím účelem opatřil a 
dodal na místo plnění 

5. Při přebírání díla je zhotovitel povinen předložit objednateli: 

a) dokumenty potvrzující provedení všech zkoušek použitých materiálů, u nichž je to 
vyžadováno příslušnými právními předpisy anebo veřejnoprávními tituly vztahujícími se 
k provedení díla; 

b) stavební deník díla; 

c) doklad o likvidaci odpadů ze stavební činnosti; 
d) seznam zařízení, strojů a přístrojů dodávaných v rámci předávaného díla včetně 

příslušných dokladů (provozní řády, návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých 
zařízení, strojů a přístrojů v písemné i elektronické podobě); záruční listy budou dodány v 
originále; 

e) vystavení prohlášení o shodě použitých materiálů; 
f) atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, u kterých je to 

požadováno příslušnými právními předpisy, veřejnoprávními tituly a platnými závaznými 
technickými normami, a doklady potřebné k užívání díla a dispozici s ním. 

Veškeré předložené dokumenty musí být v českém jazyce a musí být předloženy ve třech 
vyhotoveních. 

6. Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud: 

a) vykazuje vady bránící užívání díla  

b) zhotovitel nepředá objednateli i jen jeden z dokladů uvedených v předchozím odstavci.  
 

7. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k převzetí díla znalce z příslušného oboru. 
V případě neshody znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se smluvní strany zavazují 
respektovat vyjádření a konečné stanovisko soudního znalce stanoveného objednatelem. 

8. Zhotovitel se zavazuje provést pracovníkům určeným objednatelem školení ohledně provozu a 

údržby díla (či jeho částí). Zhotovitel se zavazuje provést takové školení v termínu do 10 

kalendářních dní ode dne převzetí díla objednatelem. 

 

XI.  

ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

 

1. Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záruční 
době.  

2. Záruční doba činí 60 měsíců, s vyjímkou zařízení a výrobků, na které poskytuje výrobce záruční 
lhůtu 24 měsíců. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po potvrzení protokolu o 
převzetí díla objednatelem dle této smlouvy. 

3. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby 
odstranění vady. 

4. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), 
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běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne převzetí nového plnění (věci) 
objednatelem. Délka této záruční doby musí odpovídat záruční době poskytované dle této 
smlouvy. Tato záruční doba však neskončí dříve než záruční doba sjednaná pro věc, na které se 
vada vyskytla. 

5. Objednatel se zavazuje oznámit zhotoviteli vadu písemně bezodkladně poté, co vadu zjistil. 
Objednatel současně s oznámením vady sdělí zhotoviteli volbu svého práva z titulu vadného 
plnění dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. 

6. Zvolí-li objednatel právo na odstranění vady, zavazuje se zhotovitel odstranit vadu v termínech 
stanovených dále v této smlouvě, nedohodnou-li se strany na jiném termínu. V případě, že 

zhotovitel uplatněné vady v uvedeném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn:  

- zajistit odstranění vad sám na náklady zhotovitele; toto právo má objednatel rovněž v případě, 
že odstranění vady provedl objednatel sám z důvodu neodkladnosti; zhotovitel je v těchto 
případech povinen uhradit objednateli veškeré náklady vynaložené na odstranění vad; 

- požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z ceny díla, 

- odstoupit od smlouvy. 

7. Zhotovitel se v případě uplatnění vady objednatelem zavazuje: 
a) potvrdit objednateli bezodkladně telefonicky nebo elektronickou poštou přijetí uplatnění 

vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady. 

b) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla v technicky nejkratším možném termínu, 
nejpozději však ve lhůtě 30 kalendářních dnů od uplatnění vady. 

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady, které mají charakter havárie ve lhůtě do 48 hodin od jejich 

uplatnění objednatelem (zvolil-li objednatel odstranění vady). Objednatel je oprávněn takové 
vady uplatnit u zhotovitele bezprostředně telefonicky, osobně nebo elektronickou poštou. 

9. Z průběhu řízení o uplatněných vadách a prověrky vady bude zhotovitelem pořízen zápis 
obsahující výčet uplatněných vad, termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, 
případně zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu. 

10. Zhotovitel zaručuje, že dílo nebude mít právní vady, zejména nebude zatíženo právy třetích 
osob. Zhotovitel se zavazuje odškodnit objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu 
porušení jejich chráněných práv souvisejících s plněním zhotovitele podle této smlouvy, pokud 
objednatel oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu písemně a uceleně uplatnění jakéhokoliv 
podobného nároku třetích osob.  

11. Zhotovitel uhradí objednateli veškeré škody vzniklé v souvislosti s vadou či jejím odstraňováním, 

která by byla prokazatelně způsobená zhotovitelem.  
 

XII. 

POJIŠTĚNÍ A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

 

1. Zhotovitel je povinen uzavřít na své vlastní náklady pojistnou smlouvu na pojištění stavebně 
montážních rizik a odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání ve výši min. 110% 
z ceny díla v korunách českých, které umožní uhradit veškeré škody, které na zhotovovaném 
díle mohou vzniknout. Jakékoliv škody vzniklé v souvislosti s prováděním díla, které nebudou 

kryty pojištěním, budou hrazeny zhotovitelem.  

Zhotovitel se zároveň zavazuje uhradit objednateli náklady vzniklé v souvislosti s jakýmikoliv 
nároky, řízeními, škodami a náklady vzniklými podle písm. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 
či Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. tohoto odstavce. 

2. Objednatel není odpovědný za újmu či škodu způsobenou pracovním či jiným úrazem na 
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staveništi pracovníkovi zhotovitele nebo jakékoliv třetí osobě, pokud tato škoda nebyla 
způsobena činem nebo opomenutím objednatele nebo jeho pracovníků. Zhotovitel je povinen 

odškodnit objednatele za všechny nároky a náklady, které by mu vznikly v souvislosti 
s vypořádáním takového nároku pracovníka zhotovitele či třetích osob. 

3. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pokrývající rizika z pracovních úrazů 
svých zaměstnanců na celou dobu, po kterou budou tito pracovníci provádět práce na zhotovení 
díla, včetně odstraňování vad a nedodělků. Zhotovitel je zodpovědný za splnění této podmínky i 
u svých subdodavatelů.  

4. Zhotovitel předloží objednateli do 30 dní ode dne podpisu této smlouvy kopie pojistných smluv 

prokazující pojištění zhotovitele pro případy všech rizik uvedených v tomto článku. Zhotovitel je 

povinen zajistit, aby platnost pojistných smluv na výše uvedená rizika byla dodržena do doby 
předání celého díla a také po celou dobu odstraňování vad a nedodělků v souladu s touto 
smlouvou. V případě jakékoliv změny zhotovitelem uzavřené pojistné smlouvy musí zhotovitel 
tuto změnu ohlásit objednateli bez zbytečného odkladu, a předložit objednateli kopii nové 
pojistné smlouvy. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v 
rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojišťovatele 
včas informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po 
celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. 

 

XIII. 

SMLUVNÍ POKUTY 

 

1. V případě porušení následujících smluvních povinností je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 
smluvní pokuty:  

a) v případě prodlení zhotovitele s protokolárním předáním díla objednateli ve sjednaném 
termínu zhotovení (č. IV odst. 8) jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč a dále 
smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý započatý den prodlení;  

b) za každý započatý den prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště smluvní pokutu ve výši 
2 000,-Kč; 

c) za každý započatý den prodlení zhotovitele s řádným odstraněním vad, jež byly 
objednatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla, smluvní pokutu ve výši 2 

000,- Kč; 

d) za každý započatý den prodlení zhotovitele s řádným odstraněním vad uplatněných 
objednatelem v záruční době smluvní pokutu ve výši 500,- Kč;  

e) za každý započatý den prodlení zhotovitele s předložením pojistných smluv nebo jejich 

změn a za každý den prodlení, kdy nebude platná pojistná smlouva dle čl. XIII předložena v 
termínech požadovaných touto smlouvou, smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč; 

f) za jednorázové porušení jakékoliv z povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou, 
platnými právními předpisy, zejména předpisy o BOZP a požární ochraně, na které 
objednatel zhotovitele písemně upozornil (s výjimkou jinak výslovně uvedených), smluvní 
pokutu ve výši 1 000,-  Kč za každý případ porušení; 

g) za každý započatý den prodlení zhotovitele se splněním úkolu či pokynu stanoveného 
zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, tedy i povinnosti stanovené TDI v čl. VII. odst. 7 
smlouvy o dílo, či zápisu z kontrolního dne včetně odstranění vady, smluvní pokutu ve výši  
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500,- Kč;v případě nedodržení povinností zhotovitele v souvislosti s vedením stavebního 
deníku podle čl. IX této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ porušení. 

h) v případě provedení prací, které budou zakryty nebo zasypány bez vyzvání objednatele 
k účasti na kontrole provádění této části díla, smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé 
takové porušení povinnosti; 

i) v případě, že zhotovitel uzavře smlouvu (písemnou nebo ústní) s novým subdodavatelem 
bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele se změnou subdodavatele, zaplatí 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé takové porušení povinnosti; 

j) v případě, že zhotovitel neoznámí objednateli kteroukoliv skutečnost týkající se změny 
statusu zhotovitele dle čl. IX. odst. 18 smlouvy ani ve stanovené lhůtě, zaplatí smluvní 
pokutu ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ nesplnění povinnosti.  

2. Zhotovitel odpovídá i za porušení jakékoliv povinnosti subdodavatele tak, jakoby odpovídal 
sám; společná a nerozdílná odpovědnost dle § 2630 občanského zákoníku není tímto 
dotčena. 

3. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se na zhotoviteli či 
subdodavateli náhrady škody v plné výši, jež mu prokazatelně porušením smluvní povinnosti 
způsobili. Veškeré smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů ode dne jejich písemného uplatnění 
objednatelem u zhotovitele. 

 

XIV. 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 

1. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od této smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku a dále pokud zhotovitel: 

a) ani v dodatečné lhůtě poskytnuté objednatelem nebo TDI neodstraní v průběhu provádění 
díla zjištěný nedostatek zapsaný ve stavebním deníku; 

b) bez oprávněného důvodu přeruší provádění díla na dobu delší než 7 po sobě následujících 
kalendářních dnů; 

c) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, 
v rozporu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, platnými a pro zhotovitele závaznými 
technickými normami, relevantními obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny 
objednatele, a tento stav nenapraví ani ve lhůtě poskytnuté mu za tímto účelem 
objednatelem; 

d) opakovaně, tj. minimálně v pěti případech (totožných nebo různých) poruší smluvní 
povinnosti, za jejichž porušení vzniká nárok na smluvní pokutu; 

e) nezahájí provádění díla do 10 dnů od sjednaného termínu pro zahájení díla; 

f) v souladu s čl. XII odst. 4 smlouvy nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu nebo její změnu 

nebo předloží pojistnou smlouvu, která nesplňuje podmínky uvedené v 

čl. XII smlouvy; 

g) bude-li z důvodů vyšší moci provádění díla přerušeno na více než 60 kalendářních dnů; 

h) zhotovitel prokazatelně přestal plnit svoje splatné peněžité dluhy vůči svým subdodavatelům 
podílejícím se na plnění této smlouvy; 

i) zhotovitel je v platební neschopnosti, nebo na sebe podal insolvenční návrh; 
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j) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 
úpadku nebo byl insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě 
nákladů  insolvenčního řízení; 

k) bylo rozhodnuto o tom, že zhotovitel vstupuje do likvidace; 

l) zhotovitel přestal být oprávněný provozovat některou z činností, která je nutná pro 

zhotovení díla, nebo je pro jeho plnění podstatná;  

m) je jinak závažným způsobem omezena nebo ohrožena schopnost zhotovitele plnit 
povinnosti podle této smlouvy; 

n) v případě, že se po jejím uzavření stane nemožným dosažení jejího základního účelu 
v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena, nebo 
v případě vyšší moci; 

o) v případě neobdržení finančních prostředků na provádění díla ze státního rozpočtu nebo 
z jiných zdrojů odlišných od vlastního rozpočtu objednatele; 

2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze v případě podstatného porušení smlouvy 

objednatelem. Za podstatné porušení smlouvy objednatelem je považována výhradně situace, 

kdy je objednatel v prodlení více jak 15 dnů s platbou ceny díla či jeho části na základě dílčí 
faktury oprávněně vystavené zhotovitelem v souladu s touto smlouvou a řádně doručené 
objednateli.  

3. V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen neprodleně vyklidit a předat 
objednateli staveniště a předat veškeré podklady poskytnuté objednatelem k provádění díla, 
stavební deník, doklady vztahující se k dílu či k jeho částem, jakož i věci, jež byly opatřeny 
k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla. V případě odstoupení od smlouvy smluvní 
strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí 
obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od 
smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V 
případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě dosud provedené části díla neshodnou, 
nechají vypracovat posudek znalcem v příslušném oboru, na kterém se smluvní strany 
dohodnou; pokud se strany nedohodnou, určí znalce objednatel. Smluvní strany se zavazují 
přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. 

4. Smluvní strany se dohodly, že odstoupení od této smlouvy má účinky ex nunc. Odstoupením od 
smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty podle této smlouvy a 
na náhradu škody, ani jakékoliv záruky poskytnuté zhotovitelem k doposud provedeným částem 
díla, stejně jako nejsou dotčeny případné nároky objednatele na čerpání poskytnutých 
bankovních záruk podle této smlouvy. 

 

 

XV. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, dluhy a pohledávky z této smlouvy ani tuto 

smlouvu jako celek třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele. 

2. Smluvní strany výslovně vylučují: 
a) možnost svépomocného prodeje předmětu díla zhotovitelem ve smyslu § 2609 občanského 

zákoníku, 
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b) aplikaci ustanovení § 1799 až 1800 občanského zákoníku. 

3. Smluvní strany se výslovně vzdávají svých případných práv dle § 1793 občanského zákoníku a 
výslovně přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv. 

5. Změny v členech statutárních orgánů nebo v jejich oprávnění jednat jsou smluvní strany povinny 
si navzájem bez zbytečného odkladu oznámit. 

6. Odpovědnou osobou ve věcech technických je: 
a) za objednatele:   

b) za zhotovitele:   

7. Nestanoví-li tato smlouva jinak, lze ji měnit pouze písemně, formou vzestupně číslovaných 
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.  

8. Jednotlivá ustanovení této smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich 

nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Ukáže-li se jakékoliv ustanovení této smlouvy jako 
neplatné, zavazují se smluvní strany k jeho nahrazení bez zbytečného odkladu tak, aby byl 
šetřen smysl nahrazovaného ustanovení. 

9. Zhotovitel je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

10. Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní 
strana obdrží 1 vyhotovení této smlouvy. 

11. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel pro realizaci svých bezhotovostních plateb může 
používat transparentní příjmový a výdajový bankovní účet. 

12. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním elektronického obrazu této smlouvy na webových 
stránkách objednatele. 

13. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv) a může se na něj vztahovat povinnost uveřejnit tuto smlouvu 
v registru smluv, což je podmínkou její účinnosti. Smluvní strany se dohodly, že v takovém 
případě zveřejnění této smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů ode dne 
jejího podpisu poslední ze smluvních stran a smlouva pak nabývá účinnosti dnem jejího 
zveřejnění v Registru smluv. 

14. Město Černošice ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města 
Černošice na jejím zasedání konaném dne 11.05.2026 (usn. č. UR-294-10/26) tak, jak to 

vyžaduje § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto právního jednání. 

15. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah této smlouvy a že ji uzavřely na základě své 
svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. 

 

Přílohy, jež jsou nedílnou součástí smlouvy:  

 

Příloha č. 1 – Cenová nabídka 

V Černošicích dne : ……………   V Příbrami dne: ……………… 

 

……………………………………….                        ……………………………………… 

           Mgr. Filip Kořínek                         Ing. Jiří Karpíšek 

                   starosta                        jednatel 

Ing. Ji í 

Karpí ek

Digitáln  

podepsal Ing. Ji í 

Karpí ek 

Datum: 

2026.05.13 

13:30:05 +02'00'Mgr. Filip 

Ko ínek

Digitáln  podepsal Mgr. Filip Ko ínek 

DN: c=CZ, 

2.5.4.97=NTRCZ-00241121, o=M sto 

erno ice, ou=549, cn=Mgr. Filip 

Ko ínek, sn=Ko ínek, 

givenName=Filip, 

serialNumber=P49683, title=starosta 

Datum: 2026.05.13 16:02:14 +02'00'




