
Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO
na zhotovení projektové dokumentace  - „HP Střelná – rekonstrukce střechy objektů č. p. 212 a 

č. p. 214“
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Objednatel Zlínský kraj
Sídlo : Zlín, třída Tomáše Bati 21, 760 01
Zástupce : Ing. Radim Holiš, hejtman

Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních : xxxxxxxxxxxxxxxx 

b) ve věcech technických : xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx

IČO : 70891320
DIČ : CZ70891320

Bankovní ústav : Česká spořitelna

Číslo účtu : 1827552/0800
Telefon : xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS : scsbwku

Zhotovitel : TDI-Projekt s.r.o.
Sídlo : Nám. T. G. Masaryka 1281, 760 01 Zlín 760 01 Zlín
Statutární orgán : Bc. Jiří Filip, MBA – jednatel

Ing. Kateřina Brezanská - jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku : U Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 121003 

Osoby oprávněné jednat :
a) ve věcech smluvních : Ing. Kateřina Brezanská
b) ve věcech technických : Bc. Jiří Filip

IČO : 09799273
DIČ : CZ09799273
Bankovní ústav : Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu : 296570634/0300
Telefon : xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail : info@tdi-projekt.cz
ID DS : twkywpb
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1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1. Touto  smlouvou  se  zhotovitel  zavazuje  provést  pro  objednatele  níže  uvedené  výkony  ve 
lhůtách,  způsobem a za podmínek v této smlouvě stanovených, při  respektování závazných 
právních a technických norem a předpisů, platných na území České republiky. Zhotovitel  se 
zavazuje plnit předmět této smlouvy s odpovídající profesní úrovní a péčí a při respektování 
oprávněných zájmů a dobrého jména objednatele.  

2. ROZSAH A ČLENĚNÍ DÍLA

2.1. Zhotovitel  vypracuje  na  základě této  smlouvy  jednostupňovou projektovou dokumentaci  pro 
provádění stavby - (dále jen PD - projektová dokumentace) na akci  „Střelná – rekonstrukce 
střechy objektů č. p. 212 a č. p. 214“, včetně:

2.1.1. oceněných a neoceněných soupisů prací, dodávek a služeb dle vyhlášky č. 169/2016 
Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen vyhláška č. 169/2016 
Sb.);

2.1.2. rekapitulace všech soupisů prací;

2.1.3. výkon  funkce  koordinátora  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  na  staveništi  
v rozsahu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci (dále jen zákon č. 309/2006 Sb.) a nařízení vlády č. 591/2006 
Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích (dále jen nařízení č. 591/2006 Sb.) ve fázi přípravy stavby;

2.1.4. konzultace v průběhu projekčních prací minimálně jednou za 14 dní s objednatelem, 
vedení  těchto  konzultací  a  pořizování  zápisů  z těchto  konzultací.  V průběhu 
projektových  prací  budou  zhotovitelem  respektovány  doplňující  požadavky 
objednatele.

2.1.5. PD bude objednateli předána pro každý objekt samostatně:

2.1.5.1 3x v listinné (tištěné) podobě;
2.1.5.2 1x v elektronické podobě na CD/DVD ve formátu *pdf;
2.1.5.3 1x v elektronické podobě na CD/DVD  ve formátu zpracovávaného programu 

umožňujícího editaci DWG, DOC;
2.1.5.4 1x v elektronické podobě na CD/DVD oceněný soupis prací ve formátu *xls, 

*xlsx;
2.1.5.5 1x v elektronické podobě na CD/DVD neoceněný soupis prací ve formátu *xls, 

*xlsx;
2.1.5.6 1x v tištěné formě oceněný soupis prací ve formátu *xls, *xlsx;

2.1.6. zpracování všech potřebných průzkumů, diagnostik, zkoušek a měření potřebných pro 
zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (např. vlhkost, koroze, soli, 
přídržnost povrchů, kvalita betonu apod.);  průzkumy budou provedeny v dostatečně 
reprezentativním rozsahu pro posouzení předmětné části objektu;

2.1.7. zpracování  předmětu  díla  v rozsahu,  členění  a  míře  podrobnosti  dle  zákona  č. 
283/2021 Sb., stavební zákon, (dále jen zákon č. 283/2021 Sb.) v platném znění, a 
jeho prováděcích předpisů platných v době předání díla včetně podrobností dle odst. 
2.1.155.;

2.1.8. splnění  všech  podmínek  a  požadavků  na  zadávací  dokumentaci  dle  zákona  č. 
134/2016  Sb.,   o  zadávání  veřejných  zakázek,  (dále  jen  zákon  č.  134/2016  Sb.) 
v platném znění, a jeho prováděcích předpisů platných v době předání díla;

2.1.9. předložení před předáním díla   objednateli ke konzultací soupis prací a to v takovém 
termínu, aby mohly být zapracovány připomínky objednatele do soupisu prací;

2.1.10. prověření správnosti předaných podkladů.

2.1.11. Podkladem pro zpracování projektu je:

-  Posouzení  stavu  střech  zpracované  spol.  PĚLUCHA  střechy  s.r.o.  zpracované 
27.9.2024,

- Původní dokumentace objektů.
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2.1.12. Projektová  dokumentace  bude  obsahovat  veškeré  písemné  a  grafické  informace 
potřebné k jednoznačnému provedení díla, včetně potřebných výkresů;

2.1.13. Zhotovitel  se podpisem této smlouvy zavazuje,  že PD svojí  podrobností  a určitostí 
bude obsahovat jasné a jednoznačné projektové řešení stavby, včetně všech detailů a 
řešení  atypických  dílenských  prvků,  jakož  i  jasné  řešení  jejích  jednotlivých  částí, 
stavebních objektů (SO) a případně technologických souborů (TS) a bude společně 
se soupisem  prací  jednoznačným podkladem pro  ocenění  uchazeči  ve  výběrovém 
řízení při zpracování nabídek na realizaci stavby podle této PD. 

2.1.14. Zhotovitel se zavazuje, že provede prezentaci konečné verze dokumentace k ověření, 
zda  je  zpracována  v souladu  se  smlouvou,  a  že  zapracuje  případné  připomínky 
objednatele do projektové dokumentace.

2.1.15. Technické vymezení předmětu plnění: 

objekt č.p. 212, který je součástí pozemku p.č. st. 438  výměna střešní krytiny, a to 
zejména: 

Předprojektová příprava

- zaměření skutečného stavu na místě

- sondy v SDK podhledu pro ověření skladby a stavu střešního pláště a podstřešních 
konstrukcí

- konzultace se zadavatelem

Vypracování realizační projektové dokumentace

- architektonicko-stavební řešení

- stavebné konstrukční řešení

- PBŘ

- projekt hromosvodu

Rozpočet

- zpracování soupisu prací

- zpracování rozpočtu stavby

objekt č.p. 214, který je součástí pozemků p.č. st.  437  rekonstrukce střechy, a to 
zejména: 

Předprojektová příprava

- zaměření skutečného stavu na místě

- sondy v SDK podhledu pro ověření skladby  a stavu střešního pláště včetně střešních 
oken a podstřešních konstrukcí

- konzultace se zadavatelem

Statický posudek únosnosti střešního pláště

-posouzení podmínek oslunění pro případnou FVE

Vypracování realizační projektové dokumentace

- úprava vstupu dle požadavku zadavatele

- architektonicko-stavební řešení

- stavebné konstrukční řešení

- PBŘ

- projekt hromosvodu (v případě kombinace s FVE izolovaný vodič)

Rozpočet

strana | 3

Verze 07_01_2021



- zpracování soupisu prací

- zpracování rozpočtu stavby

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel, má zájem na realizaci veřejné 
zakázky  v  souladu  se  zásadami  společensky  odpovědného  zadávání  veřejných 
zakázek. Zhotovitel  se  zavazuje  zajišťovat  všem  osobám  jím  zaměstnaných  v  souladu  s 
právními předpisy, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky (resp. plnění této smlouvy), 
férové  pracovní  podmínky  při  dodržování  odpovídající  úrovně  bezpečnosti  práce,  rozvržení 
pracovní doby a odpočinku, zejména jim zajišťovat dostatek ochranných pracovních pomůcek 
nezbytných  k řádnému výkonu činnosti.  Dále  se  zavazuje,  že  při  plnění  předmětu  zakázky 
(resp.  plnění  této  smlouvy)  bude  v míře,  kterou  připouští  řádné  plnění  díla,  využívat  pro 
komunikaci a korespondenci prostředky elektronické komunikace, bude minimalizovat spotřebu 
kancelářského  materiálu,  používat  výrobky  z  recyklovaného  materiálu  nebo  materiálu  z 
obnovitelných zdrojů, nebo výrobky opakovaně použitelné.

3. TERMÍN PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit předmět díla v obsahu a rozsahu odst. 2.1. této smlouvy do 75 
kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

3.2. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho ukončením a písemným předáním objednateli.  
Objednatel  se zavazuje dílo převzít  v případě, že bude řádně provedeno, tj.  že bude úplné 
a kompletní,  v souladu  s platnými  právními  předpisy  a  pokyny  objednatele,  bez  vad  a 
nedodělků.

3.3. Splnění  sjednaných  termínů  je  závislé  na  včasném  a  řádném  spolupůsobení  objednatele 
dohodnutém v této smlouvě. Prodlení objednatele je důvodem ke změně sjednaných termínů 
dotčených nesplněním spolupůsobení objednatele.

3.4. Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel převzít dílo 
před sjednanou dobou.

3.5. Prodlení  zhotovitele  s  dokončením  projektové  dokumetace  dle  odst.  2.1.  delší  jak 14 
kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy pouze v případě, že prodlení 
vzniklo prokazatelně z důvodů na straně zhotovitele.

3.6. Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání a převzetí 
odsouhlasené a projednané projektové dokumentace objednatelem bez vad a nedodělků.

3.7. Místem plnění je: Krajský úřad Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, Zlín, PSČ 761 90. 

3.8. V případě, že objednatel neposkytne zhotoviteli potřebnou součinnost k dalšímu postupu prací 
zhotovitele na předmětu díla a v důsledku toho dojde k přerušení nebo zpoždění prací delšímu 
než  3  pracovní  dny,  prodlužuje  se  termín  sjednaný  v odst.  3.1.  této  smlouvy  o  tuto  dobu. 
Prodloužením termínu splnění díla se v takovémto případě nedostává zhotovitel do prodlení. 
O této  skutečnosti  sepíší  obě  smluvní  strany  vždy  zápis,  podepsaný oprávněnými  zástupci 
smluvních stran. Za nesoučinnost objednatele se nepovažuje doba kratší než 5 pracovních dní 
včetně,  které jsou třeba pro vyjádření  objednatele k  části projektu v rozpracovanosti.  Pokud 
objednatel potřebuje pro své vyjádření dobu delší než 5 pracovních dní, má zhotovitel nárok na 
prodloužení  termínu  plnění  pouze  v případě,  že  písemně  doloží,  že  v závislosti  na  tomto 
vyjádření nemohl pokračovat v dalších projektových pracích. 

4. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

4.1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a věcnou správnost všech podkladů a výpočtů, které vypracuje, 
jakož i za vhodnost těchto podkladů pro zhotovení plánované stavby a vybudování plánovaných 
sítí na předmětných pozemcích objednatele. V rámci dohodnutých výkonů je zhotovitel povinen 
objednatele  rozsáhle  informovat  a  poskytovat  mu  poradenství  ve  věci  všech  záležitostí, 
týkajících se provedení jeho úkolů.

4.2. Zhotovitel je povinen při zpracování díla postupovat v souladu se zákonem č. 283/2006 Sb., 
a jeho prováděcími předpisy. Jako projektant odpovídá za technickou a ekonomickou úroveň 
projektu.

strana | 4

Verze 07_01_2021



4.3. Odsouhlasení  jednotlivých  částí  projektové  dokumentace,  technických  specifikací  nebo 
navrhovaných materiálů a použití výrobků objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za 
technicky správné,  hospodárné a provozuschopné vypracování projektové dokumentace,  za 
jeho úplnost a soulad se všemi platnými právními nebo obecně závaznými předpisy, platnými 
technickými normami a posledním stavem techniky.

4.4. Zhotovitel není na základě této smlouvy oprávněn přijímat za objednatele jakékoliv finanční,  
věcné přímé nebo nepřímé právní a jiné závazky, kromě závazků vyplývajících pro něj z  této 
smlouvy.

4.5. Zhotovitel  provádí,  organizuje  a  odpovídá  za  koordinaci  projektové  dokumentace  všech 
poddodavatelů projektových prací zhotovitele. Pro realizaci předmětu plnění dle této smlouvy 
uzavře zhotovitel s nimi smlouvy tak, aby tito vystupovali ve vztahu k němu jako jeho dodavatelé 
jednotlivých profesí. Zhotovitel smí pro práce použít pouze takové poddodavatele, kteří  mají  
prokazatelné  zkušenosti  se  srovnatelnými  projekty  a  v minulosti  již  takové  odborně,  věcně, 
kvalitně,  ve  stanovených  termínech  a  při  dodržení  původně  kalkulovaných  nákladů  stavby 
prováděli.

4.6. Zhotovitel odpovídá za to, že soupis prací bude zcela v souladu s výkresovou dokumentací a 
plně  spolu  s projektovou  dokumentací  odpovídá  požadavkům  zákona  č.  134/2016  Sb.  a 
vyhlášce 149/2024 Sb.

4.7. V případě, že se prokáže nesoulad nebo chyba ve výkazu výměr, zhotovitel neprodleně na svůj 
náklad dodá novou bezvadnou dokumentaci a plně ponese náklady spojené s vadou díla. Tím 
není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody vzniklou dodáním nekvalitního díla. 

4.8. Zhotovitel  je  v souladu s platnou právní  úpravou pojištěn pro případ,  že by v důsledku jeho 
vadného plnění ve smyslu této smlouvy vznikla objednateli nebo třetí osobě škoda, s výší limitu 
pojistného  plnění  minimálně  500.000,-  Kč.  Zhotovitel  je  povinen  udržovat  toto  pojištění 
v platnosti po dobu plnění smlouvy o dílo, a dále po dobu minimálně 12 měsíců následujících po 
datu předání díla, tj. kompletní projektové dokumentace. 

4.9. Zhotovitel  nesmí  poskytnout  výsledek  dokončené  nebo  nedokončené  činnosti,  která  je 
předmětem díla, třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele.

4.10. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně potvrzuje, že se seznámil se všemi potřebnými podklady 
pro vypracování a předložení nabídky a prohlédl  si  místo staveniště. Dodatečné požadavky 
zhotovitele z těchto důvodů nebudou uznány.

4.11. Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoliv dílo, které bude součástí předmětu této smlouvy a 
které bude naplňovat znaky díla dle § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění  
pozdějších  předpisů,  bude  objednatel  oprávněn  užít  jakýmkoli  způsobem (včetně  jeho 
převodu  na  3. osobu)  a  v rozsahu bez  jakýchkoli  omezení,  a  že  vůči  objednateli  nebudou 
uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli  oprávněné nároky jiných 3. 
osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva související s právem autorským, práva 
patentová,  práva  k ochranné  známce,  práva  z nekalé  soutěže,  práva  osobnostní  či  práva 
vlastnická aj.).  Zhotovitel  tímto  poskytuje objednateli  v souladu s ustanovením § 2358 a 
násl.  zákona  č.  89/2012  Sb.,  občanský  zákoník,  nevýhradní,  časově,  množstevně  a 
územně neomezenou licenci, tj.  oprávnění k výkonu práva užít dílo,  které má charakter 
autorského díla ve smyslu autorského zákona, a které bylo vytvořeno zhotovitelem na základě 
této smlouvy nebo v souvislosti s ní, a to ke všem způsobům užití známým v době uzavření této 
smlouvy ve smyslu občanského zákoníku a autorského zákona, a to včetně oprávnění upravit 
či jinak měnit takové dílo nebo jej spojit s jiným dílem, za předpokladu, že tím nebude snížena 
hodnota díla.  Objednatel může oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout 
třetí osobě (podlicence), přičemž třetí osoba může bezplatně oprávnění tvořící součást licence 
(podlicence) zcela nebo zčásti poskytnout jakýmkoliv dalším osobám, k čemuž zhotovitel (autor) 
poskytuje tímto výslovný souhlas. Objednatel může taktéž bezplatně oprávnění tvořící součást 
licence  postoupit  jakýmkoliv  třetím osobám,  přičemž třetí  osoba může bezplatně oprávnění 
tvořící  součást  licence  postoupit  jakýmkoliv  dalším  osobám,  k čemuž  zhotovitel  (autor) 
poskytuje tímto výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy 
je  sjednána  jako  bezúplatná,  resp.  veškeré  autorské  odměny  jsou  započteny  v ceně  díla 
sjednané dle čl. 6 této smlouvy.
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4.12. Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby žádné třetí osoby a ani pro vlastní  
podnikání (s výjimkou vlastní propagace, při níž bude nicméně chránit zájmy objednatele např. 
ve věci utajení částí díla souvisejících s bezpečností objektu, sbírek, apod.).

4.13. Za  podstatné  porušení  smlouvy  se  v každém  případě  považují  vážné  chyby  v předané 
projektové dokumentaci, v soupisech prací, ve výkazech výměr, popisech prací,  technických 
specifikacích materiálů a výrobků nebo ve vzájemně si odporujících a/nebo nejednoznačných 
nebo neúplných součástech nebo podkladech projektové dokumentace.

5. PŘEDÁNÍ DÍLA

5.1.

5.1. Dílo  bude  předáno  v termínu  plnění  stanoveném  touto  smlouvou  objednateli  v místě  sídla 
objednatele.

5.2. Objednatel není povinen převzít  dílo v případě, že na něm budou při převzetí zjištěny vady 
spočívající  v nekompletnosti  nebo  neúplnosti.  Oznámení  o  případných  zjištěných  vadách 
a nedodělcích předmětu díla se zavazuje objednatel písemně zaslat zhotoviteli do 5 pracovních 
dní od předání díla.

5.3. O předání díla bude sepsán zápis, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. 
Zjistí-li se vady díla již při předávání, budou vyznačeny v zápise.

5.4. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 dny předem. Objednatel není povinen 
převzít dílo nebo jeho část, vykazuje-li vady a nedodělky. O převzetí díla bude sepsán Protokol 
o předání a převzetí díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran. 

5.5. Objednatel  se  zavazuje,  že  předmět  díla  převezme  a  po  předání  úplného  díla  bez  vad 
a nedodělků zhotovitelem, zaplatí sjednanou cenu rozčleněnou do jednotlivých plateb dle čl. 6. 
této smlouvy.

6. CENA DÍLA

6.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou 
dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná 
a činí: 

Celkem 400.000,- Kč (bez DPH)
DPH (21%): 84.000,- Kč

Celkem s DPH  484.000,- Kč (vč. 21% DPH)

6.2. Rozpis ceny

bez DPH včetně DPH
Za vypracování a odevzdání jednostupňové 
projektové dokumentace pro provedení stavby 
objektu č.p. 212

180.000,- 217.800,-

Za vypracování a odevzdání jednostupňové 
projektové dokumentace pro provedení stavby 
objektu č.p. 214

220.000,- 266.200,-

6.3. Cena za provedené dílo je dohodnuta ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném 
znění, a je nezávislá na vývoji nákladů na stavební práce, jakož i nezávislá na změně tarifů,  
mezd,  všech  odvodů,  daní  nebo  jiných  poplatků  v souvislosti  s prováděním  prací  dle  této 
smlouvy, s výjimkou změny sazby daně z přidané hodnoty.

6.4. V dohodnuté ceně za dílo dle čl. 6.1. této smlouvy jsou obsaženy všechny hlavní a vedlejší 
náklady, které jsou nutné pro výkony zhotovitele a vše, co je zapotřebí k úplnému, řádnému, 
funkčnímu, termínově a věcně přiměřenému provedení díla, zejména ale:

 dopravní a přepravní náklady zhotovitele v rámci sídla zhotovitele i mimo něj
 časové  příplatky,  odlučné,  příplatky  za  ztížené  prostředí,  mzdové  a  vedlejší  mzdové 

náklady
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 náklady na vyhotovení dokumentace v požadovaném rozsahu 
 analýzy, průzkumy, sondy, posudky, včetně statických, výpočty
 náklady na rozmnožení podkladů, výkresů, projektové a technické dokumentace v rozsahu 

dle čl. 2. smlouvy, světlotisky, dokumentace, fotografie
 poštovní poplatky, telefon, faxové poplatky
 všechny vedlejší a režijní náklady, které jsou potřebné pro úplné a kompletní provedení 

všech prací zhotovitele v jednotlivém, jakož i v celku.

6.5. Zhotovitel  je  oprávněn  ke  všem  cenám  uvedeným  v této  SOD  připočíst  DPH  ve  výši  dle 
aktuálních právních předpisů. Objednatel s tímto výslovně souhlasí.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

7.2. Smluvní  strany  se  dohodly  na  protokolárním  předání  a  převzetí  řádně  zhotoveného 
a bezvadného díla jako celku (den zdanitelného plnění). Po řádném předání a převzetí díla bez 
vad a nedodělků má zhotovitel právo vystavit objednateli daňový doklad v členění dle odst. 6.2. 
(dále jen fakturu). Nedílnou přílohu faktury dále tvoří protokol o předání a převzetí projektové 
dokumentace podepsaný oprávněným zástupcem objednatele. 

7.3. Splatnost faktury je  30 dnů od data prokazatelného doručení (doporučeně) faktury do sídla 
objednatele.  V  pochybnostech  se  má  za  to,  že  faktura  byla  doručena  třetí  den  ode  dne 
prokazatelného odeslání.

7.4. Faktura  je  uhrazena  dnem  připsání  fakturované  částky  ve  prospěch  účtu  poskytovatele 
platebních služeb zhotovitele. 

7.5. Faktura zhotovitele  musí  obsahovat  náležitosti  vyplývající  z  obecně závazných předpisů,  tj. 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění  pozdějších  předpisů.  Součástí  faktury  bude  vždy  buď  kopie  podepsaného  protokolu 
o předání a převzetí díla, nebo protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo bylo  
předáno bez vad a nedodělků. 

7.6. Objednatel má právo fakturu zhotoviteli  vrátit, pokud neobsahuje náležitosti dle uvedených 
právních předpisů nebo protokol o předání a převzetí díla, případně protokol o odstranění vad a 
nedodělků prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. Ode dne vystavení řádné 
nové faktury se počítá nová lhůta splatnosti dle odst. 7.3. 

7.7. Objednatel může fakturu vrátit a fakturovanou částku neuhradit pouze v případě, když:

7.7.1. obsahuje nesprávné anebo neúplné údaje dle článku 7;

7.7.2. obsahuje nesprávné cenové údaje;

7.7.3. neobsahuje přílohy.

7.8. Nárok zhotovitele na úhradu ceny za dílo vzniká na základě následujících skutečností:

7.8.1. faktické provedení fakturovaných činností a

7.8.2. předání  a  převzetí díla  podpisem protokolu o  předání  a  převzetí  díla,  případně 
protokolu o odstranění vad a nedodělků, prokazujících, že dílo bylo předáno bez vad 
a nedodělků. Bez těchto protokolů není zhotovitel oprávněn fakturovat.

7.8.3. Teprve existence nároku zhotovitele je podmínkou fakturace a koriguje předpokládané 
lhůty a termíny pro vystavení faktur zhotovitelem.

7.9. Zhotovitel v případě, že je plátce DPH, prohlašuje, že:

7.9.1. nemá v  úmyslu  nezaplatit  daň z přidané hodnoty  u  zdanitelného  plnění  podle  této 
smlouvy;

7.9.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 
nemůže  daň  zaplatit  a  ani  se  ke  dni  podpisu  této  smlouvy  v takovém  postavení 
nenachází;

7.9.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu;

7.9.4. úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny;
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7.9.5. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti  bezhotovostním 
převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko;

7.9.6. nebude nespolehlivým plátcem;

7.9.7. bude  mít  u  správce  daně  registrován  bankovní  účet  používaný  pro  ekonomickou 
činnost;

7.9.8. souhlasí  s tím, že pokud ke dni  uskutečnění  zdanitelného plnění  nebo k okamžiku 
poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, 
že  zhotovitel  je  nespolehlivým plátcem,  uhradí  Zlínský  kraj  daň  z přidané  hodnoty 
z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně;

7.9.9. souhlasí  s tím, že pokud ke dni  uskutečnění  zdanitelného plnění  nebo k okamžiku 
poskytnutí úplaty na plnění, bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu 
zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí Zlínský kraj daň 
z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně. 

7.10. V případě, že je smlouva uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, předá zhotovitel objednateli 
po uplynutí této doby nové prohlášení ve znění dle předchozího odstavce.

8. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

8.1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli pro vytvoření díla nezbytnou součinnost, kterou 
lze  po  něm  spravedlivě  požadovat,  a  to  na  základě  důvodného  požadavku  zhotovitele 
doručeného v přiměřeném předstihu. Za nesoučinnost objednatele se nepovažuje doba kratší 
než  5 pracovních  dní  včetně,  které  jsou  třeba  pro  vyjádření  objednatele  k  části projektu 
v rozpracovanosti.

8.2. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez 
právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.

8.3. Dodržení dohodnutých termínů je odvislé od poskytnutí  řádného a včasného spolupůsobení 
objednatele.  V těch  případech,  kdy  doba  plnění  je  závislá  na  předchozím  spolupůsobení 
objednatele a objednatel je včas, popřípadě řádně neposkytl, což způsobilo zhotoviteli časovou 
ztrátu  delší  než  5  pracovních  dnů,  sjednají  smluvní  strany  náhradní  termín  poskytnutí 
spolupůsobení, s tím, že případné negativní důsledky půjdou k tíži objednatele. V tomto případě 
přijme objednatel  na žádost  zhotovitele dodatek ke smlouvě, kterým se sjedná nový termín 
plnění.

9. KVALITA PRACÍ A ZÁRUKA ZA DÍLO

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu 
záruční  doby  bude  mít,  vlastnosti  stanovené  obecně  závaznými  předpisy,  závaznými 
ustanoveními technických norem ČSN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za to, 
že dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

9.2. Zhotovitel poskytne na dílo záruku, která začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí 
díla.

9.3. Záruční doba na dílo je 60 měsíců.

9.4. Za vadu se považuje i stav, kdy v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí:

9.4.1.  v jednostupňové  projektové  dokumentaci,  s výjimkou  soupisu  stavebních  prací, 
dodávek a služeb vč. výkazu výměr, dojde následně ke zvýšení ceny stavby, která je 
předmětem projektové dokumentace, a to o více než 5% ceny stavby bez DPH;

9.4.2. v  soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, dojde následně ke 
zvýšení ceny stavby, která je předmětem projektové dokumentace, a to o více než 5% 
ceny stavby bez DPH.

9.4.3. Objednatel  se  zavazuje  oznámit  (reklamovat)  vady  díla  zhotoviteli  bez  zbytečného 
odkladu poté kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční doby. Oznámení vady musí 
být  zhotoviteli  sděleno  písemně,  popř.  datovou  zprávou  do  datové  schránky.  V 
oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel  
je  povinen  zahájit  odstraňování  vad  nejpozději  do  3 pracovních  dnů ode  dne 
doručení reklamace, nedohodnou-li se strany jinak.
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9.4.4. Smluvní  strany  sjednávají  právo  objednatele  požadovat  v době  záruky  bezplatné 
odstranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či 
úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, 
nejpozději ve lhůtě, kterou určí objednatel dle objektivních hledisek.

9.5. Reklamuje-li  objednatel  vadu,  má  se  za  to,  že  požaduje  odstranění  vady  díla  v souladu 
s odst. 9.4.4. a že nemůže před uplynutím lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomu účelu 
zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel oznámí objednateli, že nesplní své 
povinnosti v této lhůtě.

10. SMLUVNÍ POKUTY

10.1. Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty kterou uhradí zhotovitel objednateli:

10.1.1. smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení s termínem dokončení díla   dle čl. 3 
ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH;

10.1.2. smluvní  pokuta za každý  i  započatý  den prodlení  s  odstraněním vad a nedodělků 
oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla, 
ve výši  0,2% z celkové ceny díla bez DPH;

10.1.3. smluvní  pokuta  za  každý  i  započatý  den  prodlení  s  odstraněním vad  uplatněných 
objednatelem v záruční době ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH;

10.1.4. v případě,  že  se  na  díle  vyskytnou  vady  popsané  v odst.  9.4.1 této  smlouvy,  je 
zhotovitel  povinen  zaplatit  objednateli  smluvní  pokutu  ve  výši  10% z hodnoty 
zvýšených investičních nákladů, k jejichž zvýšení došlo v důsledku nepřesnosti, chyby 
či opomenutí zhotovitele v projektové dokumentaci pro výběr dodavatele;

10.1.5. v případě, že v rozpočtu projektanta (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. 
výkazu  výměr)  nebudou  uvedeny  některé  položky  vyplývající  z projektové 
dokumentace, bude tato skutečnost považována za vadu projektu dle odst. 9.4.2  na 
kterou  může být  objednatelem uplatněna  smluvní  pokuta  a  zhotovitel  je  v případě 
jejího uplatnění povinen ji  zaplatit.  Výše pokuty je stanovena na částku 100 Kč vč. 
DPH za každých 5.000,-Kč vč. DPH, o které bude dopočtena cena na provedení díla. 
Za základ pro výpočet bude považováno cenové navýšení za takto vypočtené práce 
v cenové úrovni, v jaké byl proveden rozpočet projektanta stavebních prací.

10.2. Za vadu projektu bude považována i skutečnost, že ve výkazu výměr budou položky vypočítány 
chybně a tyto chyby budou mít  za následek zvýšení ceny uplatňované zhotovitelem stavby 
dodatkem ke smlouvě. V tomto případě může být vůči projektantovi uplatněna smluvní pokuta 
ve výši vypočítané shodným způsobem uvedeným v předchozím odstavci této smlouvy. 

10.3. V případě prodlení  objednatele s placením účtovaných částek dle čl.  6 této smlouvy zaplatí 
objednatel zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši dle platného vládního nařízení. 

10.4. Splatnost  smluvních  pokud  se  sjednává  na  30  kalendářních  dnů  ode  dne  doručení  jejich 
vyúčtování.

10.5. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na 
náhradu  škody  způsobené  porušením  povinností  dle  této  smlouvy  ve  výši  přesahující 
uhrazenou smluvní pokutu.

10.6. Smluvní  strana,  které  vznikne  právo  uplatnit  smluvní  pokutu,  může  od  jejího  vymáhání  na 
základě  své  vůle  upustit.  Na  straně  objednatele  však  musí  být  toto  rozhodnutí  schváleno 
příslušným orgánem Zlínského kraje. 

10.7. Smluvní  pokuty  a  nároky  na  náhrady  škody  jsou  oprávněny  za  smluvní  strany  činit  jejich 
zástupci ve věcech smluvních nebo technických.

11. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

11.1. Smlouvu lze měnit, upřesňovat nebo zrušit písemnými dodatky, které může navrhnout kterákoli 
ze smluvních stran.

11.2. Objednatel je povinen případné vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu podle § 2615 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále 
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jen „občanský zákoník“), u zjevných vad včetně kompletnosti díla bezprostředně poté, co budou 
zjištěny.

11.3. Vztahy  a  závazky  vyplývající  z této  smlouvy  se  řídí  občanským zákoníkem,  jestliže  je  tato 
smlouva neupravuje odpovídajícími ustanoveními. 

11.4. Objednatel je oprávněn, bez ohledu na případné další nároky na náhradu škody odstoupit od 
této smlouvy, a to z následujících důvodů:

11.4.1. práce zhotovitele nezačaly podle termínů nebo nejsou dokončeny ve stanovené lhůtě 
tak, že došlo k prodlení prací zhotovitele o více než 15 dnů,

11.4.2. výkony zhotovitele neodpovídají v plné míře požadavkům objednatele,

11.4.3. vůči  majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo byl insolvenční návrh zamítnut nebo konkurs zrušen proto, že majetek 
byl zcela nepostačující k úhradě nákladů insolventního řízení,

11.4.4. zhotovitel  opakovaně  přes  písemnou  výzvu  objednatele  neplní  své  závazky  z této 
smlouvy.

11.5. Případ podstatného porušení smlouvy opravňující zhotovitele odstoupit od smlouvy je tento:

11.5.1. jestliže je objednatel v prodlení s převzetím díla trvajícím déle než 30 kalendářních 
dnů

11.5.2. jestliže je objednatel v prodlení s úhradou faktury trvající déle než 30 kalendářních dnů

11.6. Tímto není dotčena možnost odstoupení dle ustanovení § 2001 - 2005 občanského zákoníku.

11.7. Důsledky odstoupení od smlouvy:

11.7.1. Odstoupením  od  smlouvy,  tj.  doručením  projevu  vůle  o  odstoupení  druhému 
účastníkovi,  smlouva zaniká.  Odstoupení  od smlouvy  se však nedotýká nároku na 
náhradu škody a zaplacení smluvních pokut, řešení sporů mezi smluvními stranami a 
jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají 
trvat i po ukončení smlouvy. 

11.7.2. Zhotovitelovy  závazky za  jakost  prací,  odstraňování  vad  a  nedodělků  jím 
provedených,  platí  i  po  jakémkoli  odstoupení  od  smlouvy,  pro  část  díla,  kterou 
zhotovitel do takového odstoupení realizoval.

11.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
smluvní strany  vypořádají své závazky z předmětné smlouvy  do 30 dnů od odstoupení od 
smlouvy.

11.9. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě 
a písemné dohodě, bude postupováno dle článku 12. této smlouvy.

12. SPORY

12.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit 
tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení 
sporné  věci  statutárním  zástupcům  smluvních  stran,  budou  tyto  řešeny  věcně  a  místně 
příslušným soudem dle ustanovení občanského soudního řádu.

13. VYŠŠÍ MOC

13.1. Za případy vyšší  moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti,  které brání trvale nebo 
dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy 
a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny. 
Za  případ  vyšší  moci  nejsou  považovány  klimatické  podmínky,  jsou-li  příznačné  pro  roční 
období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda se jedná 
o klimatické podmínky pro příslušné období  příznačné,  mohou si  strany vyžádat  stanovisko 
odborníka v příslušné oblasti,  případně odborného institutu.  Náklady na odborné  posouzení 
uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky tvrdí.
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13.2. Smluvní  strana,  které  je  tímto  znemožněno  plnění  smluvních  povinností,  bude  neprodleně 
informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady 
příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.

13.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další  
postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této 
smlouvě.

14. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

14.1. Tuto  smlouvu  lze  měnit  nebo  doplnit  pouze  písemnými  průběžně číslovanými smluvními 
dodatky,  jež  musí  být  jako  takové  označeny  a  podepsány  oběma stranami  smlouvy.  Tyto 
dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

15. STYK MEZI STRANAMI

15.1. Styk mezi stranami bude písemný (dopisem, e-mailem) nebo ústní. Důležitá sdělení (sdělení,  
která se dotýkají předmětu plnění, termínů plnění, případně financování) budou buď osobně 
doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové schránky 
Identifikační  údaje  zhotovitele  a  objednatele  jsou  uvedeny  v úvodních  ustanoveních  této 
smlouvy a mohou být změněny písemným oznámením, které bude včas zasláno druhé straně.

15.2. Jako  doklad  o  doručení  bude  považován  podpis  na  kopii  průvodního  dopisu  při  osobním 
doručení nebo potvrzení pošty o doručení.

15.3. Pro styk mezi stranami budou rovněž platit pravidla informačního systému Datových schránek 
dle  zákona  č.  300/2008  Sb.,  o  elektronických  úkonech  a  autorizované  konverzi 
dokumentů,v platném znění, a jeho prováděcích předpisů.

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1. Smluvní  strany  se  dohodly,  že  Zlínský  kraj  v zákonné  lhůtě  odešle  smlouvu  k řádnému 
uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

16.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj .dnem podpisu obou smluvních stran, 
nebo  osobami  jimi  zmocněnými.  Tato  smlouva  nabývá  účinnosti  dnem jejího  uveřejnění  v 
registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv,  zveřejňování  těchto  smluv  a  o  registru  smluv,  v platném  znění  (dále  jen  zákon  č. 
340/2015 Sb. o registru smluv). 

16.3. Zhotovitel bere na vědomí, že osobní údaje uvedené ve smlouvě objednatel zpracovává jako 
správce za účelem uzavření, plnění a zveřejnění smlouvy v souladu se zákonem č. 110/2019 
Sb., o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 
(obecné nařízení  o ochraně osobních údajů).  Právní  základ pro zpracování osobních údajů 
vychází  z  čl.  6  odst.  1  písm.  b)  a  c)  uvedeného obecného nařízení.  Osobní  údaje  budou 
správcem uloženy po dobu stanovenou jeho spisovým a skartačním plánem. Kontaktní údaje 
správce, pověřence pro ochranu osobních údajů, informace o právech subjektu údajů a další 
informace ke zpracování osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách Zlínského kraje 
www.zlinskykraj.cz, v sekci Krajský úřad, Zpracování a ochrana osobních údajů (GDPR).

16.4. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran. 
a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku nebo s živnostenským oprávněním.  
V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se 
zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.

16.5. Zhotovitel  souhlasí  s případným  uveřejněním  podmínek,  za  jakých  byla  smlouva  uzavřena 
v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění  a zákona č. 106/1999 Sb.,.o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění.

16.6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle 
§ 504 občanského zákoníku.
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16.7. V souladu s § 1801 občanského zákoníku se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou 
vylučuje použití § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.

16.8. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení.  V případě,  že  kterékoliv  ustanovení  této  smlouvy  se  stane  neúčinným  nebo 
neplatným,  smluvní  strany  se zavazují  bez zbytečného odkladu nahradit  takové ustanovení 
novým,  které  svým  obsahem  a  smyslem  odpovídá  nejlépe  obsahu  a  smyslu  ustanovení 
původního.

16.9. Smlouva  se  vyhotovuje  v 4  vyhotoveních  stejné  právní  síly,  z nichž  objednatel  obdrží 3 
vyhotovení  a  zhotovitel  obdrží 1 vyhotovení,  pokud  nebude uzavřena  v elektronické/digitální 
podobě.  Poté  ji  budou  mít  smluvní  strany  k dispozici  po  jejím  podepsání  příslušnými 
elektronickými podpisy oprávněnými zástupci smluvních stran.

V……………….. dne ………… V……………….. dne …………

____________________________ ____________________________
Objednatel Zhotovitel
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	1. Předmět smlouvy
	1.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele níže uvedené výkony ve lhůtách, způsobem a za podmínek v této smlouvě stanovených, při respektování závazných právních a technických norem a předpisů, platných na území České republiky. Zhotovitel se zavazuje plnit předmět této smlouvy s odpovídající profesní úrovní a péčí a při respektování oprávněných zájmů a dobrého jména objednatele.

	2. Rozsah a členění díla
	2.1. Zhotovitel vypracuje na základě této smlouvy jednostupňovou projektovou dokumentaci pro provádění stavby - (dále jen PD - projektová dokumentace) na akci „Střelná – rekonstrukce střechy objektů č. p. 212 a č. p. 214“, včetně:
	2.1.1. oceněných a neoceněných soupisů prací, dodávek a služeb dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen vyhláška č. 169/2016 Sb.);
	2.1.2. rekapitulace všech soupisů prací;
	2.1.3. výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v rozsahu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen zákon č. 309/2006 Sb.) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (dále jen nařízení č. 591/2006 Sb.) ve fázi přípravy stavby;
	2.1.4. konzultace v průběhu projekčních prací minimálně jednou za 14 dní s objednatelem, vedení těchto konzultací a pořizování zápisů z těchto konzultací. V průběhu projektových prací budou zhotovitelem respektovány doplňující požadavky objednatele.
	2.1.5. PD bude objednateli předána pro každý objekt samostatně:
	2.1.5.1 3x v listinné (tištěné) podobě;
	2.1.5.2 1x v elektronické podobě na CD/DVD ve formátu *pdf;
	2.1.5.3 1x v elektronické podobě na CD/DVD ve formátu zpracovávaného programu umožňujícího editaci DWG, DOC;
	2.1.5.4 1x v elektronické podobě na CD/DVD oceněný soupis prací ve formátu *xls, *xlsx;
	2.1.5.5 1x v elektronické podobě na CD/DVD neoceněný soupis prací ve formátu *xls, *xlsx;
	2.1.5.6 1x v tištěné formě oceněný soupis prací ve formátu *xls, *xlsx;

	2.1.6. zpracování všech potřebných průzkumů, diagnostik, zkoušek a měření potřebných pro zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (např. vlhkost, koroze, soli, přídržnost povrchů, kvalita betonu apod.); průzkumy budou provedeny v dostatečně reprezentativním rozsahu pro posouzení předmětné části objektu;
	2.1.7. zpracování předmětu díla v rozsahu, členění a míře podrobnosti dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, (dále jen zákon č. 283/2021 Sb.) v platném znění, a jeho prováděcích předpisů platných v době předání díla včetně podrobností dle odst. 2.1.155.;
	2.1.8. splnění všech podmínek a požadavků na zadávací dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen zákon č. 134/2016 Sb.) v platném znění, a jeho prováděcích předpisů platných v době předání díla;
	2.1.9. předložení před předáním díla  objednateli ke konzultací soupis prací a to v takovém termínu, aby mohly být zapracovány připomínky objednatele do soupisu prací;
	2.1.10. prověření správnosti předaných podkladů.
	2.1.11. Podkladem pro zpracování projektu je:
	- Posouzení stavu střech zpracované spol. PĚLUCHA střechy s.r.o. zpracované 27.9.2024,
	- Původní dokumentace objektů.
	2.1.12. Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré písemné a grafické informace potřebné k jednoznačnému provedení díla, včetně potřebných výkresů;
	2.1.13. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje, že PD svojí podrobností a určitostí bude obsahovat jasné a jednoznačné projektové řešení stavby, včetně všech detailů a řešení atypických dílenských prvků, jakož i jasné řešení jejích jednotlivých částí, stavebních objektů (SO) a případně technologických souborů (TS) a bude společně se soupisem prací jednoznačným podkladem pro ocenění uchazeči ve výběrovém řízení při zpracování nabídek na realizaci stavby podle této PD.
	2.1.14. Zhotovitel se zavazuje, že provede prezentaci konečné verze dokumentace k ověření, zda je zpracována v souladu se smlouvou, a že zapracuje případné připomínky objednatele do projektové dokumentace.
	2.1.15. Technické vymezení předmětu plnění:
	objekt č.p. 212, který je součástí pozemku p.č. st. 438 výměna střešní krytiny, a to zejména:
	Předprojektová příprava
	- zaměření skutečného stavu na místě
	- sondy v SDK podhledu pro ověření skladby a stavu střešního pláště a podstřešních konstrukcí
	- konzultace se zadavatelem
	Vypracování realizační projektové dokumentace
	- architektonicko-stavební řešení
	- stavebné konstrukční řešení
	- PBŘ
	- projekt hromosvodu
	Rozpočet
	zpracování soupisu prací
	zpracování rozpočtu stavby
	objekt č.p. 214, který je součástí pozemků p.č. st. 437 rekonstrukce střechy, a to zejména:
	Předprojektová příprava
	- zaměření skutečného stavu na místě
	- sondy v SDK podhledu pro ověření skladby a stavu střešního pláště včetně střešních oken a podstřešních konstrukcí
	- konzultace se zadavatelem
	Statický posudek únosnosti střešního pláště
	-posouzení podmínek oslunění pro případnou FVE
	Vypracování realizační projektové dokumentace
	- úprava vstupu dle požadavku zadavatele
	- architektonicko-stavební řešení
	- stavebné konstrukční řešení
	- PBŘ
	- projekt hromosvodu (v případě kombinace s FVE izolovaný vodič)
	Rozpočet
	zpracování soupisu prací
	zpracování rozpočtu stavby

	2.2. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel, má zájem na realizaci veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat všem osobám jím zaměstnaných v souladu s právními předpisy, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky (resp. plnění této smlouvy), férové pracovní podmínky při dodržování odpovídající úrovně bezpečnosti práce, rozvržení pracovní doby a odpočinku, zejména jim zajišťovat dostatek ochranných pracovních pomůcek nezbytných k řádnému výkonu činnosti. Dále se zavazuje, že při plnění předmětu zakázky (resp. plnění této smlouvy) bude v míře, kterou připouští řádné plnění díla, využívat pro komunikaci a korespondenci prostředky elektronické komunikace, bude minimalizovat spotřebu kancelářského materiálu, používat výrobky z recyklovaného materiálu nebo materiálu z obnovitelných zdrojů, nebo výrobky opakovaně použitelné.

	3. Termín plnění
	3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit předmět díla v obsahu a rozsahu odst. 2.1. této smlouvy do 75 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.
	3.2. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho ukončením a písemným předáním objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude řádně provedeno, tj. že bude úplné a kompletní, v souladu s platnými právními předpisy a pokyny objednatele, bez vad a nedodělků.
	3.3. Splnění sjednaných termínů je závislé na včasném a řádném spolupůsobení objednatele dohodnutém v této smlouvě. Prodlení objednatele je důvodem ke změně sjednaných termínů dotčených nesplněním spolupůsobení objednatele.
	3.4. Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel převzít dílo před sjednanou dobou.
	3.5. Prodlení zhotovitele s dokončením projektové dokumetace dle odst. 2.1. delší jak 14 kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy pouze v případě, že prodlení vzniklo prokazatelně z důvodů na straně zhotovitele.
	3.6. Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání a převzetí odsouhlasené a projednané projektové dokumentace objednatelem bez vad a nedodělků.
	3.7. Místem plnění je: Krajský úřad Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, Zlín, PSČ 761 90.
	3.8. V případě, že objednatel neposkytne zhotoviteli potřebnou součinnost k dalšímu postupu prací zhotovitele na předmětu díla a v důsledku toho dojde k přerušení nebo zpoždění prací delšímu než 3 pracovní dny, prodlužuje se termín sjednaný v odst. 3.1. této smlouvy o tuto dobu. Prodloužením termínu splnění díla se v takovémto případě nedostává zhotovitel do prodlení. O této skutečnosti sepíší obě smluvní strany vždy zápis, podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran. Za nesoučinnost objednatele se nepovažuje doba kratší než 5 pracovních dní včetně, které jsou třeba pro vyjádření objednatele k části projektu v rozpracovanosti. Pokud objednatel potřebuje pro své vyjádření dobu delší než 5 pracovních dní, má zhotovitel nárok na prodloužení termínu plnění pouze v případě, že písemně doloží, že v závislosti na tomto vyjádření nemohl pokračovat v dalších projektových pracích.

	4. Povinnosti zhotovitele
	4.1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a věcnou správnost všech podkladů a výpočtů, které vypracuje, jakož i za vhodnost těchto podkladů pro zhotovení plánované stavby a vybudování plánovaných sítí na předmětných pozemcích objednatele. V rámci dohodnutých výkonů je zhotovitel povinen objednatele rozsáhle informovat a poskytovat mu poradenství ve věci všech záležitostí, týkajících se provedení jeho úkolů.
	4.2. Zhotovitel je povinen při zpracování díla postupovat v souladu se zákonem č. 283/2006 Sb., a jeho prováděcími předpisy. Jako projektant odpovídá za technickou a ekonomickou úroveň projektu.
	4.3. Odsouhlasení jednotlivých částí projektové dokumentace, technických specifikací nebo navrhovaných materiálů a použití výrobků objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za technicky správné, hospodárné a provozuschopné vypracování projektové dokumentace, za jeho úplnost a soulad se všemi platnými právními nebo obecně závaznými předpisy, platnými technickými normami a posledním stavem techniky.
	4.4. Zhotovitel není na základě této smlouvy oprávněn přijímat za objednatele jakékoliv finanční, věcné přímé nebo nepřímé právní a jiné závazky, kromě závazků vyplývajících pro něj z  této smlouvy.
	4.5. Zhotovitel provádí, organizuje a odpovídá za koordinaci projektové dokumentace všech poddodavatelů projektových prací zhotovitele. Pro realizaci předmětu plnění dle této smlouvy uzavře zhotovitel s nimi smlouvy tak, aby tito vystupovali ve vztahu k němu jako jeho dodavatelé jednotlivých profesí. Zhotovitel smí pro práce použít pouze takové poddodavatele, kteří mají prokazatelné zkušenosti se srovnatelnými projekty a v minulosti již takové odborně, věcně, kvalitně, ve stanovených termínech a při dodržení původně kalkulovaných nákladů stavby prováděli.
	4.6. Zhotovitel odpovídá za to, že soupis prací bude zcela v souladu s výkresovou dokumentací a plně spolu s projektovou dokumentací odpovídá požadavkům zákona č. 134/2016 Sb. a vyhlášce 149/2024 Sb.
	4.7. V případě, že se prokáže nesoulad nebo chyba ve výkazu výměr, zhotovitel neprodleně na svůj náklad dodá novou bezvadnou dokumentaci a plně ponese náklady spojené s vadou díla. Tím není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody vzniklou dodáním nekvalitního díla.
	4.8. Zhotovitel je v souladu s platnou právní úpravou pojištěn pro případ, že by v důsledku jeho vadného plnění ve smyslu této smlouvy vznikla objednateli nebo třetí osobě škoda, s výší limitu pojistného plnění minimálně 500.000,- Kč. Zhotovitel je povinen udržovat toto pojištění v platnosti po dobu plnění smlouvy o dílo, a dále po dobu minimálně 12 měsíců následujících po datu předání díla, tj. kompletní projektové dokumentace.
	4.9. Zhotovitel nesmí poskytnout výsledek dokončené nebo nedokončené činnosti, která je předmětem díla, třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele.
	4.10. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně potvrzuje, že se seznámil se všemi potřebnými podklady pro vypracování a předložení nabídky a prohlédl si místo staveniště. Dodatečné požadavky zhotovitele z těchto důvodů nebudou uznány.
	4.11. Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoliv dílo, které bude součástí předmětu této smlouvy a které bude naplňovat znaky díla dle § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel oprávněn užít jakýmkoli způsobem (včetně jeho převodu na 3. osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva související s právem autorským, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel tímto poskytuje objednateli v souladu s ustanovením § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nevýhradní, časově, množstevně a územně neomezenou licenci, tj. oprávnění k výkonu práva užít dílo, které má charakter autorského díla ve smyslu autorského zákona, a které bylo vytvořeno zhotovitelem na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, a to ke všem způsobům užití známým v době uzavření této smlouvy ve smyslu občanského zákoníku a autorského zákona, a to včetně oprávnění upravit či jinak měnit takové dílo nebo jej spojit s jiným dílem, za předpokladu, že tím nebude snížena hodnota díla. Objednatel může oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (podlicence), přičemž třetí osoba může bezplatně oprávnění tvořící součást licence (podlicence) zcela nebo zčásti poskytnout jakýmkoliv dalším osobám, k čemuž zhotovitel (autor) poskytuje tímto výslovný souhlas. Objednatel může taktéž bezplatně oprávnění tvořící součást licence postoupit jakýmkoliv třetím osobám, přičemž třetí osoba může bezplatně oprávnění tvořící součást licence postoupit jakýmkoliv dalším osobám, k čemuž zhotovitel (autor) poskytuje tímto výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je sjednána jako bezúplatná, resp. veškeré autorské odměny jsou započteny v ceně díla sjednané dle čl. 6 této smlouvy.
	4.12. Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby žádné třetí osoby a ani pro vlastní podnikání (s výjimkou vlastní propagace, při níž bude nicméně chránit zájmy objednatele např. ve věci utajení částí díla souvisejících s bezpečností objektu, sbírek, apod.).
	4.13. Za podstatné porušení smlouvy se v každém případě považují vážné chyby v předané projektové dokumentaci, v soupisech prací, ve výkazech výměr, popisech prací, technických specifikacích materiálů a výrobků nebo ve vzájemně si odporujících a/nebo nejednoznačných nebo neúplných součástech nebo podkladech projektové dokumentace.

	5. PŘEDÁNÍ DÍLA
	5.1. Dílo bude předáno v termínu plnění stanoveném touto smlouvou objednateli v místě sídla objednatele.
	5.2. Objednatel není povinen převzít dílo v případě, že na něm budou při převzetí zjištěny vady spočívající v nekompletnosti nebo neúplnosti. Oznámení o případných zjištěných vadách a nedodělcích předmětu díla se zavazuje objednatel písemně zaslat zhotoviteli do 5 pracovních dní od předání díla.
	5.3. O předání díla bude sepsán zápis, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. Zjistí-li se vady díla již při předávání, budou vyznačeny v zápise.
	5.4. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 dny předem. Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část, vykazuje-li vady a nedodělky. O převzetí díla bude sepsán Protokol o předání a převzetí díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran.
	5.5. Objednatel se zavazuje, že předmět díla převezme a po předání úplného díla bez vad a nedodělků zhotovitelem, zaplatí sjednanou cenu rozčleněnou do jednotlivých plateb dle čl. 6. této smlouvy.

	6. Cena díla
	6.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a činí:
	6.2. Rozpis ceny
	6.3. Cena za provedené dílo je dohodnuta ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a je nezávislá na vývoji nákladů na stavební práce, jakož i nezávislá na změně tarifů, mezd, všech odvodů, daní nebo jiných poplatků v souvislosti s prováděním prací dle této smlouvy, s výjimkou změny sazby daně z přidané hodnoty.
	6.4. V dohodnuté ceně za dílo dle čl. 6.1. této smlouvy jsou obsaženy všechny hlavní a vedlejší náklady, které jsou nutné pro výkony zhotovitele a vše, co je zapotřebí k úplnému, řádnému, funkčnímu, termínově a věcně přiměřenému provedení díla, zejména ale:
	6.5. Zhotovitel je oprávněn ke všem cenám uvedeným v této SOD připočíst DPH ve výši dle aktuálních právních předpisů. Objednatel s tímto výslovně souhlasí.

	7. Platební podmínky
	7.1. Objednatel neposkytuje zálohy.
	7.2. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně zhotoveného a bezvadného díla jako celku (den zdanitelného plnění). Po řádném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vystavit objednateli daňový doklad v členění dle odst. 6.2. (dále jen fakturu). Nedílnou přílohu faktury dále tvoří protokol o předání a převzetí projektové dokumentace podepsaný oprávněným zástupcem objednatele.
	7.3. Splatnost faktury je 30 dnů od data prokazatelného doručení (doporučeně) faktury do sídla objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne prokazatelného odeslání.
	7.4. Faktura je uhrazena dnem připsání fakturované částky ve prospěch účtu poskytovatele platebních služeb zhotovitele.
	7.5. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Součástí faktury bude vždy buď kopie podepsaného protokolu o předání a převzetí díla, nebo protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků.
	7.6. Objednatel má právo fakturu zhotoviteli vrátit, pokud neobsahuje náležitosti dle uvedených právních předpisů nebo protokol o předání a převzetí díla, případně protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. Ode dne vystavení řádné nové faktury se počítá nová lhůta splatnosti dle odst. 7.3.
	7.7. Objednatel může fakturu vrátit a fakturovanou částku neuhradit pouze v případě, když:
	7.7.1. obsahuje nesprávné anebo neúplné údaje dle článku 7;
	7.7.2. obsahuje nesprávné cenové údaje;
	7.7.3. neobsahuje přílohy.

	7.8. Nárok zhotovitele na úhradu ceny za dílo vzniká na základě následujících skutečností:
	7.8.1. faktické provedení fakturovaných činností a
	7.8.2. předání a převzetí díla podpisem protokolu o předání a převzetí díla, případně protokolu o odstranění vad a nedodělků, prokazujících, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. Bez těchto protokolů není zhotovitel oprávněn fakturovat.
	7.8.3. Teprve existence nároku zhotovitele je podmínkou fakturace a koriguje předpokládané lhůty a termíny pro vystavení faktur zhotovitelem.

	7.9. Zhotovitel v případě, že je plátce DPH, prohlašuje, že:
	7.9.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy;
	7.9.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází;
	7.9.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu;
	7.9.4. úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny;
	7.9.5. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko;
	7.9.6. nebude nespolehlivým plátcem;
	7.9.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost;
	7.9.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí Zlínský kraj daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně;
	7.9.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí Zlínský kraj daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

	7.10. V případě, že je smlouva uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, předá zhotovitel objednateli po uplynutí této doby nové prohlášení ve znění dle předchozího odstavce.

	8. Spolupůsobení objednatele
	8.1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli pro vytvoření díla nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, a to na základě důvodného požadavku zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu. Za nesoučinnost objednatele se nepovažuje doba kratší než 5 pracovních dní včetně, které jsou třeba pro vyjádření objednatele k části projektu v rozpracovanosti.
	8.2. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.
	8.3. Dodržení dohodnutých termínů je odvislé od poskytnutí řádného a včasného spolupůsobení objednatele. V těch případech, kdy doba plnění je závislá na předchozím spolupůsobení objednatele a objednatel je včas, popřípadě řádně neposkytl, což způsobilo zhotoviteli časovou ztrátu delší než 5 pracovních dnů, sjednají smluvní strany náhradní termín poskytnutí spolupůsobení, s tím, že případné negativní důsledky půjdou k tíži objednatele. V tomto případě přijme objednatel na žádost zhotovitele dodatek ke smlouvě, kterým se sjedná nový termín plnění.

	9. Kvalita prací a záruka za dílo
	9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby bude mít, vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními technických norem ČSN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
	9.2. Zhotovitel poskytne na dílo záruku, která začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla.
	9.3. Záruční doba na dílo je 60 měsíců.
	9.4. Za vadu se považuje i stav, kdy v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí:
	9.4.1. v jednostupňové projektové dokumentaci, s výjimkou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, dojde následně ke zvýšení ceny stavby, která je předmětem projektové dokumentace, a to o více než 5% ceny stavby bez DPH;
	9.4.2. v  soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, dojde následně ke zvýšení ceny stavby, která je předmětem projektové dokumentace, a to o více než 5% ceny stavby bez DPH.
	9.4.3. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční doby. Oznámení vady musí být zhotoviteli sděleno písemně, popř. datovou zprávou do datové schránky. V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace, nedohodnou-li se strany jinak.
	9.4.4. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí objednatel dle objektivních hledisek.

	9.5. Reklamuje-li objednatel vadu, má se za to, že požaduje odstranění vady díla v souladu s odst. 9.4.4. a že nemůže před uplynutím lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomu účelu zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti v této lhůtě.

	10. SMLUVNÍ POKUTY
	10.1. Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty kterou uhradí zhotovitel objednateli:
	10.1.1. smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení s termínem dokončení díla dle čl. 3 ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH;
	10.1.2. smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla, ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH;
	10.1.3. smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH;
	10.1.4. v případě, že se na díle vyskytnou vady popsané v odst. 9.4.1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z hodnoty zvýšených investičních nákladů, k jejichž zvýšení došlo v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí zhotovitele v projektové dokumentaci pro výběr dodavatele;
	10.1.5. v případě, že v rozpočtu projektanta (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr) nebudou uvedeny některé položky vyplývající z projektové dokumentace, bude tato skutečnost považována za vadu projektu dle odst. 9.4.2 na kterou může být objednatelem uplatněna smluvní pokuta a zhotovitel je v případě jejího uplatnění povinen ji zaplatit. Výše pokuty je stanovena na částku 100 Kč vč. DPH za každých 5.000,-Kč vč. DPH, o které bude dopočtena cena na provedení díla. Za základ pro výpočet bude považováno cenové navýšení za takto vypočtené práce v cenové úrovni, v jaké byl proveden rozpočet projektanta stavebních prací.

	10.2. Za vadu projektu bude považována i skutečnost, že ve výkazu výměr budou položky vypočítány chybně a tyto chyby budou mít za následek zvýšení ceny uplatňované zhotovitelem stavby dodatkem ke smlouvě. V tomto případě může být vůči projektantovi uplatněna smluvní pokuta ve výši vypočítané shodným způsobem uvedeným v předchozím odstavci této smlouvy.
	10.3. V případě prodlení objednatele s placením účtovaných částek dle čl. 6 této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši dle platného vládního nařízení.
	10.4. Splatnost smluvních pokud se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
	10.5. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu.
	10.6. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit. Na straně objednatele však musí být toto rozhodnutí schváleno příslušným orgánem Zlínského kraje.
	10.7. Smluvní pokuty a nároky na náhrady škody jsou oprávněny za smluvní strany činit jejich zástupci ve věcech smluvních nebo technických.

	11. Zvláštní ujednání
	11.1. Smlouvu lze měnit, upřesňovat nebo zrušit písemnými dodatky, které může navrhnout kterákoli ze smluvních stran.
	11.2. Objednatel je povinen případné vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu podle § 2615 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), u zjevných vad včetně kompletnosti díla bezprostředně poté, co budou zjištěny.
	11.3. Vztahy a závazky vyplývající z této smlouvy se řídí občanským zákoníkem, jestliže je tato smlouva neupravuje odpovídajícími ustanoveními.
	11.4. Objednatel je oprávněn, bez ohledu na případné další nároky na náhradu škody odstoupit od této smlouvy, a to z následujících důvodů:
	11.4.1. práce zhotovitele nezačaly podle termínů nebo nejsou dokončeny ve stanovené lhůtě tak, že došlo k prodlení prací zhotovitele o více než 15 dnů,
	11.4.2. výkony zhotovitele neodpovídají v plné míře požadavkům objednatele,
	11.4.3. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl insolvenční návrh zamítnut nebo konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující k úhradě nákladů insolventního řízení,
	11.4.4. zhotovitel opakovaně přes písemnou výzvu objednatele neplní své závazky z této smlouvy.

	11.5. Případ podstatného porušení smlouvy opravňující zhotovitele odstoupit od smlouvy je tento:
	11.5.1. jestliže je objednatel v prodlení s převzetím díla trvajícím déle než 30 kalendářních dnů
	11.5.2. jestliže je objednatel v prodlení s úhradou faktury trvající déle než 30 kalendářních dnů

	11.6. Tímto není dotčena možnost odstoupení dle ustanovení § 2001 - 2005 občanského zákoníku.
	11.7. Důsledky odstoupení od smlouvy:
	11.7.1. Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
	11.7.2. Zhotovitelovy závazky za jakost prací, odstraňování vad a nedodělků jím provedených, platí i po jakémkoli odstoupení od smlouvy, pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.

	11.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.
	11.9. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle článku 12. této smlouvy.

	12. Spory
	12.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny věcně a místně příslušným soudem dle ustanovení občanského soudního řádu.

	13. Vyšší moc
	13.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky tvrdí.
	13.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
	13.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě.

	14. Dodatky a změny smlouvy
	14.1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

	15. Styk mezi stranami
	15.1. Styk mezi stranami bude písemný (dopisem, e-mailem) nebo ústní. Důležitá sdělení (sdělení, která se dotýkají předmětu plnění, termínů plnění, případně financování) budou buď osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové schránky Identifikační údaje zhotovitele a objednatele jsou uvedeny v úvodních ustanoveních této smlouvy a mohou být změněny písemným oznámením, které bude včas zasláno druhé straně.
	15.2. Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním doručení nebo potvrzení pošty o doručení.
	15.3. Pro styk mezi stranami budou rovněž platit pravidla informačního systému Datových schránek dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,v platném znění, a jeho prováděcích předpisů.

	16. Závěrečná ustanovení
	16.1. Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
	16.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj .dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen zákon č. 340/2015 Sb. o registru smluv).
	16.3. Zhotovitel bere na vědomí, že osobní údaje uvedené ve smlouvě objednatel zpracovává jako správce za účelem uzavření, plnění a zveřejnění smlouvy v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Právní základ pro zpracování osobních údajů vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) uvedeného obecného nařízení. Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu stanovenou jeho spisovým a skartačním plánem. Kontaktní údaje správce, pověřence pro ochranu osobních údajů, informace o právech subjektu údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách Zlínského kraje www.zlinskykraj.cz, v sekci Krajský úřad, Zpracování a ochrana osobních údajů (GDPR).
	16.4. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran. a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku nebo s živnostenským oprávněním. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.
	16.5. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb.,.o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
	16.6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku.
	16.7. V souladu s § 1801 občanského zákoníku se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.
	16.8. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
	16.9. Smlouva se vyhotovuje v 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, pokud nebude uzavřena v elektronické/digitální podobě. Poté ji budou mít smluvní strany k dispozici po jejím podepsání příslušnými elektronickými podpisy oprávněnými zástupci smluvních stran.


