
Technická specifikace – restaurátorské opravy dveří a ostatních dřevěných prvků v 

hledišti ND 

 

1. Předmět zakázky 

Předmětem veřejné zakázky je restaurátorská oprava a obnova: 

1. Všech dveří do lóží a vstupů do hlediště historické budovy Národního divadla, 

včetně zárubní a drobných oprav kování. 

2. Vybraných dřevěných prvků v hledišti a kuloárech:  

o čelo orchestřiště 

o Dveřní stěna CD shopu  

o Židle v lóžích 200 ks 

o Oprava povrchové úpravy vybraných opěradel sklopných sedadel v 

hledišti 

2. Rozsah prací 

2.1 Dveře do lóží a hlediště 

Celkový rozsah dle investičního záměru: 73 ks dveří různého typu. 

Rozsah opravy zahrnuje: 

• demontáž dveří 

• lokální odstranění nesoudržných vrstev laku 

• truhlářské opravy (doplnění lišt a drobných konstrukčních částí dveří a zárubní) 

• tmelení, broušení 

• retuše fládrů nebo sjednocení povrchu dle původního charakteru 

• drobné výměny či repase kování a zámků (pouze v případech zřetelně 

narušených a nefunkčních prvků kování) 

• aplikace nové povrchové úpravy (lesklý lak dle stávajícího stavu) 

• zpětné osazení, seřízení, kontrola funkčnosti 

 

Doplňující požadavky: 

• Restaurování musí probíhat metodami šetrnými k historickým povrchům. 

• Práce musí být provedeny restaurátorem s oprávněním (MK ČR). 

• Zhotovitel musí umožnit průběžný dohled pracovníka památkové péče. 

 

2.2 Vybrané dřevěné prvky v hledišti a kuloárech 

Dotčené prvky: 

• čelo orchestřiště (poškozený lak, lokální defekty) 

• Dveřní stěna CD shopu 

• židle v lóžích 200 ks 

• Oprava povrchové úpravy vybraných opěradel sklopných sedadel v hledišti 



Rozsah opravy: 

• lokální truhlářské doplnění 

• lokální odstranění staré nesoudržné části povrchové úpravy 

• tmelení, broušení 

• sjednocení barevnosti 

• nová povrchová úprava v černém lesklém laku (pokud není určeno jinak) 

3. Požadavky na kvalifikaci zhotovitele 

Zhotovitel musí prokázat: 

Profesní předpoklady 

• pravomoc k provádění truhlářských a restaurátorských prací 

• u restaurátorských prací doložení oprávnění MK ČR (min. specializace dřevo) 

4. Způsob provádění prací a koordinace provozu ND 

• práce musí probíhat především v době divadelních prázdnin, jinak mimo 

zkoušky a představení 

• zvýšený důraz na eliminaci prašnosti 

• ochrana okolních ploch zakrytím 

• dodržení BOZP 

5. Požadované výstupy od zhotovitele 

Před zahájením prací: 

• technologický postup pro každý typ prvku 

• harmonogram prací 

• seznam navržených materiálů a laků 

Během prací: 

• fotodokumentace průběhu 

Po dokončení: 

• protokol o provedení restaurátorských prací 

• seznam použitých materiálů 

• záruční listy 

• finální fotodokumentace 

6. Harmonogram realizace 

• zahájení prací: 06/2026 

• ukončení prací: 08/2026 

 

 

 

 

Fotodokumentace: 

 


