
Smlouva o dílo
č. 2017/00315

uzavřená podle§ 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Poděbrady

se sídlem:
bankovní spojení:
číslo účtu :

J iřího náměstí 20/1 , 290 31 Poděbrady

IČ: 00239640
DIČ: CZ00239640
zastoupený ve věcech smluvních:
zastoupený ve věcech technických:

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: Hřiště hrou s.r.o.
se sídlem:
bankovní spojení:
číslo účtu :

Sobotecká 81 O, 511 01 Turnov

IČ: 03673073
DIČ: CZ03673073
zastoupený ve věcech smluvních:
zastoupený ve věcech technických:
(dále jen Zhotovitel)

2. Rozsah předmětu smlouvy
2.1. Rozsah předmětu smlouvy:

2.1.1. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace herních prvků, mobiliáře a
oplocení pro dětské hřiště Labské nábřeží , Poděbrady v souladu se zadávací
dokumentací veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Dětské hřiště

s oplocením, Labské nábřeží, Poděbrady" a v souladu s nabídkou Zhotovitele
v tomto zadávacím řízení. Celkem se jedná o 8 herních prvků, 2 lavice s opěradlem , 2
odpadkové koše, 1 infoceduli a oplocení. Dodávka herních prvků zahrnuje také
montáž, instalaci a dopravu na místo určení.

2.1.2. Herní prvky budou v souladu s normou ČSN EN 1176 a budou doloženy platnými
certifikáty. Sítě , lana a jiné dílčí částí herních prvků budou zhotoveny z lan s kordem
s vhodným opletem, v souladu s normou ČSN EN 1176.

2.1.3. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky díla i následující práce a činnosti :

• zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického
charakteru k řádnému provedení díla,

• zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případ­
ných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a pře­

dání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných

technických parametrů díla, roční (odborná) technická kontrola není součástí této
smlouvy o dílo.

• dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými zákonnými ustanoveními a
v souladu se všemi platnými normami ČSN ,

• půdorysné zakreslení rozmístění jednotlivých herních prvků .

2.1.4. Realizace díla bude uskutečněna za podpory nadačního příspěvku v rámci grantového
řízení Oranžové hřiště poskytovatele Nadace ČEZ.



3. Termíny a místo plnění 
3.1. Termín zahájení realizace díla 

3.1.1. Bezprostředně po protokolárním předání staveniště . 
3.1.2. K předání staveniště dojde do 3 pracovních dnů po podpisu smlouvy. 

3.2. Termín dokončení díla 
3.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce do 8 týdnů po zahájení realizace. Termín je 

možné prodloužit pouze v případě překážek na straně objednatele. 
3.2.2. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli formou předávacího protokolu do 3 dnů od 

dokončení prací. 

3.3. Místo plnění 
3.3.1. Místem plnění je město Poděbrady, Labské nábřeží v úseku mezi ulicemi Říční a 

Přemyslova , na pozemku p . č. 71/3 v k.ú. Poděbrady. 

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 
4.1. Cena díla 

4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši: 
Cena bez DPH 680.000,--
DPH 142.800,--
Cena včetně DPH 822.800,--

4.1.2. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Položkový rozpočet, který je nedílnou součástí 
této smlouvy jako Příloha č. 1. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk 
zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. 

4.1.3. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů nesprávného 
ocenění Položkového rozpočtu . 

4.1.4. V případě nepříznivých klimatických podmínek bude dodávka dílčí části díla posunuta 
na nejbližší možný termín realizace ze strany Zhotovitele, a to z důvodu zachování 
technologických postupů , které mají významný vliv na poskytnutí záruky na dílo. O to­
to prodloužení termínu se prodlouží i celková délka výstavby, s čímž smluvní strany 
souhlasí. 

4.2. Podmínky pro změnu ceny 
4.2.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže 

uvedených podmínek. 
4.2.2. Změna sjednané ceny je možná pouze 

a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám 
sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti ; 

b) pokud objednatel bude požadovat i provedení j iných prací nebo dodávek, než 
těch , které jsou předmětem plnění této smlouvy nebo pokud objednatel vyloučí 
některé práce nebo dodávky z předmětu plnění; 

4.3. Způsob sjednání změny ceny 
4.3. 1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je mozna změna sjednané ceny, je 

zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny v souladu s jednotkovými 
cenami uvedenými v Položkovém rozpočtu , který je Přílohou č. 1 této smlouvy a 
předložit jej objednateli k odsouhlasení. 

4.3.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě , že změna bude 
odsouhlasena objednatelem. 

4.3.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně 
neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez 
zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto 
písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. 
Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními 
podmínkami. 

4.3.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 1 Oti dnů ode dne 
předložení návrhu Zhotovitele. 
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4.3.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke 
smlouvě. 

5. Platební podmínky 
5.1. Postup plateb 

5.1.1. Cena za dílo bude hrazena v plné výši po protokolárním předání a převzetí díla. 
5.1.2. V případě protokolárního předání a převzetí díla, kdy protokol obsahuje drobné vady a 

nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání jejímu obvyklému 
užívání, je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu pouze do výše 90% z celkové sjednané 
ceny. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny díla slouží jako zádržné, které 
bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po odstranění případných vad a nedodělků 
z předávacího protokolu. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě 
daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o 
Konečnou fakturu. 

5.1.3. Zálohové platby se nesjednávají. 

5.2. Lhůty splatnosti: 
5.2.1. Lhůta splatnosti všech faktur je 30 dní ode dne vystavení faktury. 
5.2.2. Zhotovitel je povinen doručit faktury na adresu sídla objednatele, a to nejpozději 

desátý den po dni, ke kterému je vystaven protokol o provedených pracích, nebo 
protokol o předání a převzet í díla 

5.2.3. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je 
povinen doručit na adresu sídla objednatele fakturu novou či opravenou, a to 
nejpozději do 5 pracovních dnů po té, co obdržel vrácenou fakturu, přičemž nová lhůta 
splatnosti bude činit 30 dní. 

5.2.4. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

5.3. Náležitosti daňových dokladů (faktur) 
5.3.1. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH) a dále faktura za práce spadající do režimu 
přenesené daňové povinnosti musí být vystavena v souladu s ustanoveními § 92a -
§ 92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení , že výši daně je 
povinen doplnit a odvést objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené 
daňové povinnosti. 

5.3.2. Ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění za zhotovitelem nezaplacenou 
DPH z plnění dle této smlouvy se řídí § 109 a § 109a zákona o DPH. Zhotovitel 
prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy není „nespolehlivým plátcem" ve smyslu § 
106a zákona o DPH a zavazuje se, že v případě, že se v době plnění smlouvy 
nespolehlivým plátcem stane, oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně 
objednateli. Neučiní-li tak, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 21 % 
z celkové ceny za dílo podle této smlouvy. Uplatněním a uhrazením smluvní pokuty 
nemá vliv na náhradu škody. 

5.3.3. Smluvní strany sjednaly, že platby faktur budou probíhat pouze na bankovní účty 
zveřejněné v „Registru plátců DPH" a identifikovaných osob ve smyslu ust. § 98 
zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění, pokud takovému režimu obchodní partner 
podléhá. 

5.3.4. Zhotovitel souhlasí, že v případě , bude-li rozhodnuto ve smyslu § 106a zák. č. 
235/2004 Sb. o tom, že je „nespolehlivý plátce", aby objednatel uhradil část ceny za 
dílo ve výši DPH přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a zák. č. 235/2004 Sb. 

6. Provádění díla 
6.1. Pokyny objednatele 

6.1 .1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně . Zhotovitel se však zavazuje 
respektovat veškeré pokyny objednatele případně koordinátora BOZP, týkající se 
realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností 
zhotovitele. 
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6.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k 
provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče. 

6.1 .3. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah 
nebo kvalitu, je zhotovitel povinen včas vyzvat zástupce objednatele k provedení 
kontroly. 

6.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 
6.2.1 . Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních 

opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně 
prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

6.3. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
6.3.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

6.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch , kteří pro něj dílo provádějí. 
6.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí , které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 
provádění díla. 

6.4. Pojištění zhotovitele 
6.4.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 

možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. 
6.4.2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

6.5. Povinnost vést montážní deník 
6.5.1 . Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které 

provádí, montážní deník. 
6.5.2. Montážní deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným 

osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do montážního deníku 
zapisovat. 

6.5.3. Zápisy do montážního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je 
zhotovitel povinen předat objednateli , pokud se strany nedohodnou jinak. 

6.5.4. Do montážního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro 
provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o 
• stavu staveniště, počasí , počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních pro-

středků 

• časovém postupu prací 
• kontrole jakosti provedených prací 
• opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví 
• opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního 

prostředí 

• událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla 
6.5.5. Všechny listy montážního deníku musí být očíslovány. 
6.5.6. V montážním deníku nesmí být vynechána volná místa. 
6.5.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další 

postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci , která se stane součástí 
montážního deníku. 

6.6. Vlastnictví díla 
6.6.1 . Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 

6. 7. Nebezpečí škody na díle 
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6. 7.1. Nebezpečí škody nese od počátku zhotovitel , a to až do doby řádného předání a 
převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem. 

6.8. Protokol o předání a převzetí díla 
6.8.1 . O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol). 
6.8.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předáni a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí 

protokol obsahovat i: 
• soupis zjištěných vad a nedodělků 
• dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu na­

rovnání 
• dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění Vad 

nebo Nedodělků 
6.8.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí 

díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
6.8.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení 

dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením 
termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí 
převzetí díla. 

6.8.5. Nejpozději při předávacím řízení předá zhotovitel objednateli veškerou dokumentaci a 
doklady dle bodu 2 této smlouvy. 

7. Záruka za jakost díla 
7.1. Odpovědnost za vady díla 

7.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady 
díla zjištěné v záruční době. 

7.1.2. Záruční lhůta za dílo je stanovena v délce 60 měsíců. 
7.1.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro 

vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 
7.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem 

opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační 
opravy. 

7.1.5. Zhotovitel je povinen v souladu s ČSN EN 1176-1 kap. 6 předat objednateli Pokyny 
pro instalaci, provoz, kontrolu, údržbu a opravy (dále jen Pokyny), které jsou přílohou 
této smlouvy. Objednatel je povinen v souladu s ČSN EN 1176 postupovat v souladu 
s těmito Pokyny 

1.1. Podmínky odstranění reklamovaných vad 
1.1.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu 
nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 5 dnů ode dne 
obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či 
neuznává. 

1.1.2. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě , je 
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady j inou odbornou právnickou nebo 
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

2. Sankční ujednání 
2.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů 

2.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla dle odstavce 
3.2.1., je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý i 
započatý den prodlení. 

2.1.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla o více jak 20 
dnů, je povinen zaplatit objednateli další smluvní pokutu ve výši dalších 1.000,- Kč za 
jednadvacátý a každý další i započatý den prodlení. 

2.1.3. Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle smlouvy delší 
jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy. 
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2.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 
2.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla 

k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý nedodělek či vadu, na 
jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení. 

2.2.2. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí 
díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý 
nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 

2.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 
2.3.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 5 dnů 

ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně 
vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každou reklamovanou 
vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den 
prodlení. 

2.3.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je 
v prodlení a za každý den prodlení. 

2.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání 
díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě 
smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 

2.4. Sankce za nevyklizení staveniště 
2.4.1. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě 

do patnácti dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu 2.500,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

2.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 
2.5.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je 

povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i 
započatý den prodlení. 

3. Závěrečná ustanovení 
3.1 . Tato smlouva se řídí českým právním řádem, s výjimkou kolizních ustanovení. Veškerá jed­

nání o díle a jeho provádění, jednání vyplývající s uplatňování záruk a práv z bankovní záru­
ky probíhají v jazyce českém . 

3.2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající 
z této smlouvy třetí osobě. 

3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
3.4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky 

zhotovený. 
3.5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí 

znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že 
písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence. Za doručený se 
rovněž považuje i 
• v případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku a 
• v případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku 

zhotovitelem, který je datován a podepsán oprávněnou osobou objednatele. 
3.6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této 

smlouvě, nestanoví-li tato smlouva jinak. 
3. 7. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu, takové 

změny harmonogramu prací, která má za následek posun lhůt plnění, změny kontrolního a 
zkušebního plánu, kterou se původní položka ruší, či nahrazuje a změny stavbyvedoucího. 
Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena 
písemně a prokazatelně doručena . 
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3.8. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy včetně všech jejích změn

a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a dalších nezbytně nut­
ných dokumentů v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb„ o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů . Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto

informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich
zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas. Zhotovitel výs lovně souhlasí se zveřejněním celé­
ho znění smlouvy včetně jejích změn a dodatků v reg istru smluv v souladu se zákonem č.

340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů .

3.9. Účastn íci této smlouvy sjednali, že veškeré údaje obsažené v této sm louvě, včetně veške­
rých dodatků a příloh, je město Poděbrady oprávněno zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem ,

přičemž text této smlouvy, jejích dodatků a příloh , se nepovažuje za obchodní tajemství. To­
to oprávnění se týká i takových údajů , jejichž ochrana je regulována zákonem č. 101/2000
Sb., včetně osobních údajů a citlivých údajů.

3.1O. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2.
3. 11 . Nedílnou součásti této smlouvy jsou přílohy:

• Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Doložka:

Uzavření této smlouvy schválila Rada města Poděbrady usnesením č. 750/2017 ze dne 30. 8. 2017.

y 0.9. 201!/V Podebradech, dne .. ............

Jméno příjmení

Zpracovatel

Věcná správnost

Finanční správnost

Právní správnost

f~\~of.uÍCJ f2 9. /{JI!:/
V ........... .............., dne ..... . :..... .

· ··· · ··

Ing. Tomáš Tomsa, jednatel společnosti

Datum Podpis
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