

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: [REDAKCE]

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: CES 1638 / 2015

a

AMP Chomutov a.s.

se sídlem: Pražská 720/31, 430 01 Chomutov

IČ: 25402188, DIČ: CZ25402188

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 1197

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupená: Ing. Vladimírem Čermákem, předsedou představenstva

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDAKCE]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „Prováděcí smlouva“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Prováděcí smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel, Zhotovitel a další smluvní strany uzavřeli dne 7. 1. 2013 Rámcovou smlouvu, jejímž účelem je zajistit pro Objednatele provádění drobných stavebních prací vztahujících se k liniové vodohospodářské infrastruktuře dle Rámcové smlouvy.
- 1.2 Objednatel postupem dle čl. 6 Rámcové smlouvy a § 89 odst. 6 písm. b) ve spojení s § 34 ZVZ vybral Zhotovitele, aby poskytoval plnění specifikované níže v této Prováděcí smlouvě, a uzavřením této Prováděcí smlouvy mu na základě Rámcové smlouvy zadává příslušnou veřejnou zakázku.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Zhotovitel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele s potřebnou péčí a v ujednaném čase Dílo spočívající v následujících stavebních pracích:

Předmětem plnění veřejné zakázky s názvem „**CV011127 Chomutov, Čelakovského, Politických vězňů, Dostojevského, rekonstrukce kanalizace a vodovodu**“ je provedení stavebních prací spočívajících v rekonstrukci jednotné kanalizace a vodovodu pitné vody ve stávajících trasách.

Napojení do ulice Mostecká

- rekonstrukce stoky BE VP 500/750 od spojné šachty S56468 v křižovatce ulic Čelakovského - Vinohradská - Mostecká do šachty S56466 a úsek délky cca 12,5 m BE VP 500/750 od spojné šachty S56468 ve směru k ulici Na příkopech. Rekonstrukce stoky v rozsahu šachet S56468 (dno 335.10) - S56466 (dno 338.18) bude probíhat potrubím KT DN 500, úsek ze šachty S56468 směrem k ulici Na Příkopech potrubím BE VP 500/750

- rekonstrukce vodovod. řadu OC 150 v úseku od armaturní šachty v křižovatce Čelakovského – Vinohradská - Mostecká vedené v souběhu s rekonstruovanou kanalizací BE 500/750 směrem k ulici na Příkopech a v souběhu s rekonstruovanou kanalizací BE 500 vedené směrem ke gymnáziu. Rekonstrukce vodovodu bude probíhat potrubím LTH DN 150 v celé délce rekonstrukce. Stávající armaturní šachta bude zrušena.

Ulice Čelakovského

- rekonstrukce stoky BE VP 500/750 od spojné šachty S56468 v křižovatce ulic Čelakovského – Vinohradská - Mostecká do spojné šachty S64558 v křižovatce ulic Čelakovského – Politických vězňů - Zborovská a navazující úsek stoky BE 500/750 do šachty S56724 před pensionem Sport. V úseku bude přepojena stoka neznámé dimenze vejčitého profilu procházející mezi domy č. p. 1171 a 3925 (stoka X). Rekonstrukce stoky v rozsahu šachet S56468 - ŠA1 06. (dno 337.22) bude probíhat potrubím KT DN 600, v úseku šachet ŠA1.06 - S64558 (dno 338.76) bude probíhat potrubím KT DN 500 a v úseku šachet S64558 - S56724 (dno 339.59) potrubím KT DN 300. Stoka X bude přepojena potrubím DN 400.

- rekonstrukce vodovod. řadu OC 150 od armaturní šachty v křižovatce ulic Čelakovského – Vinohradská - Mostecká k armaturní šachtě v křižovatce ulic Čelakovského – Politických vězňů - Zborovská a navazující úsek řadu OC 150 od armaturní šachty do místa napojení na řad AC/OC 300 před pensionem Sport. Před domem č. 853 bude vytvořen propoj mezi stávajícím řadem OC 150 a AC potrubím DN 300 vedoucím v chodníku na straně sadů. Před pensionem Sport bude rekonstruován

propoj OC. DN 100 spojující řad OC 150 v ulici Čelakovského s řadem OC 100 v ulici Mozartově. Rekonstrukce řadu v úseku od armaturní šachty v křižovatce Čelakovského – Vinohradská - Mostecká k propoji s AC potrubím bude probíhat potrubím LTH DN 150, propoj s AC potrubím a zbývající úsek řadu bude proveden v materiálu LTH DN 200, propoj do ulice Mozartovy potrubím LTH 100, hydrantové přípojky potrubím LTH DN 80. Armaturní šachta v křižovatce ulic Čelakovského – Politických vězňů - Zborovská bude zrušena. Azbestové potrubí v úseku od propoje před domem č.p. 853 až k místu napojení rekonstruovaného řadu LTH DN 200 před pensionem Sport bude zrušeno zaplavením popílkocementovou suspenzí.

Ulice Politických vězňů

- rekonstrukce stoky BE VP 400/600, BE 400 od spojné šachty S56468 v křižovatce ulic Čelakovského - Politických vězňů - Zborovská do spojné šachty S56733 v křižovatce ulic Politických vězňů – Dostojevského - Přísečnická. V úseku bude rekonstruována část stoky BE 300 ve veřejném pozemku pod bytovými domy (Dostojevského). Rekonstrukce stoky v rozsahu šachet S64558 - S56733 (dno 355.70) bude probíhat potrubím KT DN 400. Stoka S3 bude přepojena potrubím DN 300.

Ulice Dostojevského

- rekonstrukce stoky BE 400 od spojné šachty S56733 v křižovatce ulic Politických vězňů – Dostojevského - Přísečnická do šachty S63498 před domem č.p. 4171 a stoka BE 400 od spojné šachty S56733 do šachty S56731 před domem č.p.1732. Rekonstrukce stoky v rozsahu šachet S56733 - S63498 (dno 356.68) bude probíhat potrubím KT DN 400 a v rozsahu šachet S56733 - S56731 (dno 356.38) potrubím KT DN 300. Stoka do ulice Přísečnické bude zrušena zaplavením popílkocementovou suspenzí.

- rekonstrukce vodovod. řadu LT DN 80 v celé délce. Rekonstrukce vodovodu bude probíhat potrubím HD-PE de 90 mm v celé délce rekonstrukce. Rekonstrukce bude provedena bezvýkopově. V úseku bude na řad přepojen řad LT DN 80 procházející mezi domy čp. 3926 a 3927.

- rekonstrukce vodovod. řadu LT DN 150 v úseku od křižovatky ulic Politických vězňů - Dostojevského - Přísečnická k domu č.p. 4171 a řad LT DN 200 od křižovatky k hydrantu v zatravněné ploše za objektem garáží. Rekonstrukce řadu LT DN 150 bude probíhat potrubím LTH DN 150 a řadu LT 200 potrubím PE de 225. V úseku rekonstrukce stávajícího potrubí LT 200 bude přepojen řad LT DN 150 vedoucí do ulice Krátké.

Dílčí termíny realizace předmětu veřejné zakázky:

Ulice Politických vězňů	termín realizace do 30. 11. 2015
Ulice Dostojevského	termín realizace do 30. 06. 2016
Ulice Čelakovského + napojení do Ulice Mostecká	termín realizace do 30. 09. 2016

Vybraný zhotovitel je povinen koordinovat realizaci předmětu veřejné zakázky se Statutárním městem Chomutov při plánované rekonstrukci povrchu v ulici Čelakovského v rozsahu ulic Mostecká – Zborovská v roce 2016.

Vybraný zhotovitel se zavazuje označit stavbu informační cedulí dle bodu 5.5 Návrhu prováděcí smlouvy. Realizací předmětu veřejné zakázky dojde ke splnění potřeb

zadavatele Severočeské vodárenské společnosti a. s. Celkové splnění veřejné zakázky zahrnující realizaci stavebních prací se předpokládá nejpozději do 30. 09. 2016. (dále společně jen „Dílo“)

Popis stavebních prací je detailně vymezen v příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy.

- 2.2 Požadavky na provedení Díla jsou blíže specifikovány v závazné projektové dokumentaci **CHOMUTOV, ČELAKOVSKÉHO, POL. VĚŽŇŮ, DOSTOJEVSKÉHO -rekonstrukce kanalizace a vodovodu**, která byla součástí Výzvy Objednatele v rámci JŘBU, popř. ve znění dojednaném na jednání v rámci JŘBU, či podané v nabídce Zhotovitele.
- 2.3 Objednatel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje od zhotovitele kompletně zhotovené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za provedení Díla cenu stanovenou na základě celkové ceny uvedené v odst. 3.1 této Prováděcí smlouvy určenou v souladu s čl. 7 Rámcové smlouvy (dále jen „Cena“).

3. CENA DÍLA

- 3.1 Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
21 145 775,33	21	25 586 388,15

- 3.2 Cena Díla byla stanovena na základě oceněného výkazu výměr, který tvoří Přílohu č. 2 této Prováděcí smlouvy.
- 3.3 Cena díla je nejvýše přípustná i v případě, že by dle ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku nastala zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení díla podstatně ztěžuje, přičemž zhotovitel se v tomto případě zavazuje, že přebírá nebezpečí takovéto změny okolnosti. Zhotovitel však může žádat objednatel o navýšení ceny díla v případě rozšíření vícepracemi předmětu díla nad rámec této smlouvy, přičemž takovéto případné vícepráce musí být zadány zhotoviteli objednatel v souladu s právními předpisy České republiky, zejména pak v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

4. TERMÍN PROVEDENÍ DÍLA

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje, že Dílo provede a předá Objednateli nejpozději do 30. 09. 2016.

5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 5.1 Smluvní strany tímto v souladu s odst. 8.1 Rámcové smlouvy sjednávají odlišný režim platebních podmínek od platebních podmínek uvedených v čl. 9 Rámcové smlouvy a upravují povinnosti Zhotovitele uvedené v čl. 10 Obecné povinnosti Zhotovitele při provádění díla a v čl. 12 Předání a převzetí díla Rámcové smlouvy následovně:
- 5.2 Zhotovitel je oprávněn měsíčně vystavovat, nejdříve k prvnímu dni následujícího měsíce dílčí faktury. Dílčí fakturu vystaví Zhotovitel na základě oprávněnou osobou Objednatele nebo jiným zástupcem Objednatele odsouhlaseného soupisu prací provedených v příslušném období, který bude nedílnou součástí dílčí faktury. Pro sdělení výhrad k soupisu provedených prací dohodly smluvní strany lhůtu tři (3) pracovní dny od jeho předložení oprávněné osobě Objednatele nebo jinému zástupci Objednatele. Nebudou-li v této lhůtě sděleny výhrady k soupisu provedených prací, má se tento soupis za odsouhlasený.

- 5.3 Splatnost všech faktur je stanovena na třicet (30) kalendářních dnů od jejich doručení Objednateli.
- 5.4 Ostatní platební podmínky uvedené v čl. 9 Rámcové smlouvy, výše uvedenými odst. 5.1 až 5.5 této Prováděcí smlouvy nedotčené, se aplikují v plném rozsahu.
- 5.5 Zhotovitel se zavazuje označit stavbu informačními cedulemi, a to nejpozději v den zahájení stavebních prací. Cedule musí být vyrobeny z odolného materiálu dle předepsaného vzoru, který je ke stažení na www.svs.cz/.
- 5.6 Zhotovitel je povinen předložit zadavateli při předání a převzetí díla Seznam subdodavatelů podle § 147a odst. 4) a odst. 5) ZVZ. Vzor formuláře obdrží zhotovitel od zadavatele.
- 5.7 Ostatní podmínky uvedené v čl. 10 a v čl. 12 Rámcové smlouvy, výše uvedenými odst. 5.5 a 5.6 této Prováděcí smlouvy nedotčené, se aplikují v plném rozsahu.
- 5.8 Smluvní strany tímto dále v souladu s odst. 8.1 Rámcové smlouvy sjednávají dodatečné podmínky upravující zejména obecné povinnosti Zhotovitele při provádění Díla ve smyslu čl. 10 Rámcové smlouvy, předání a převzetí Díla ve smyslu čl. 12 Rámcové smlouvy, sankce ve smyslu čl. 15 Rámcové smlouvy a odpovědnost za škodu ve smyslu čl. 19 Rámcové smlouvy následovně:
- 5.9 Jednotlivé vady a nedodělky zjištěné při předání Díla Objednateli a uvedené v Protokolu o předání Díla, nebude-li dohodnuto jinak, odstraní Zhotovitel do 10 pracovních dnů od převzetí Díla Objednatelem. Při prodlení Zhotovitele se splněním této povinnosti je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení, a to pro každou vadu nebo nedodělek zvlášť.
- 5.10 V případě porušení závazných předpisů o BOZP, PO nebo OŽP je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč za každé jednotlivé porušení kteréhokoli z těchto předpisů.
- 5.11 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště nejpozději do 14 dnů od výzvy Objednatele k převzetí staveniště. Při prodlení Zhotovitele se splněním této povinnosti je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení. Tímto současně není dotčena povinnost Zhotovitele provést Dílo v termínech uvedených v Harmonogramu Díla.
- 5.12 Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce nejpozději do 30 dnů od předání staveniště, pokud není dohodnuto jinak. Při prodlení Zhotovitele se splněním této povinnosti je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení. Tímto současně není dotčena povinnost Zhotovitele provést Dílo v termínech uvedených v Harmonogramu Díla.
- 5.13 V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště v termínu uvedeném v Harmonogramu Díla je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.
- 5.14 Zhotovitel je povinen uhradit veškeré škody, které vzniknou v důsledku provádění Díla třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně Objednateli. To se týká i škod vzniklých z důvodu neuvedení staveniště do původního nebo projektovaného stavu.
- 5.15 Ostatní podmínky uvedené v čl. 10, 12, 15 a 19 Rámcové smlouvy či v ostatních člancích Rámcové smlouvy, výše uvedenými odst. 5.9 až 5.14 této Prováděcí smlouvy nedotčené, se aplikují v plném rozsahu.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 6.1 Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou upraveny v této Prováděcí smlouvě, se řídí Rámcovou smlouvou. V případě rozporu mezi touto Prováděcí smlouvou a Rámcovou smlouvou se použijí ustanovení této Prováděcí smlouvy, ledaže by z Rámcové smlouvy či z příslušných právních předpisů vyplývalo jinak.
- 6.2 Není-li v této Prováděcí smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, mají veškeré pojmy definované v Rámcové smlouvě a použité v této Prováděcí smlouvě stejný význam jako v Rámcové smlouvě.
- 6.3 Tato Prováděcí smlouva spolu s příslušnými ustanoveními Rámcové smlouvy představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Prováděcí smlouvy.
- 6.4 Nedílnou součástí této Prováděcí smlouvy tvoří tyto přílohy:
- Příloha č. 1: Projektová dokumentace Díla (volná příloha dle Výzvy nebo nabídky Zhotovitele)
- Příloha č. 2: Oceněný Výkaz výměr
- 6.5 Tato Prováděcí smlouva je uzavřena ve třech (3) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Prováděcí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne 14 -07- 2015

V Chomutově dne 13 -07- 2015

Ing. Bronislav Špičák

generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Ing. Vladimír Čermák

předseda představenstva

AMP Chomutov a.s.