


[bookmark: _Toc308788919]SMLOUVA O DÍLO
 (dále též „Smlouva“)

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění            a zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů

č. SPA-2026-800-000 055 (Objednatele)
č. 1685725 (ZHOTOVITELE)
_____________________________________________________________________________________

 Smluvní strany
Objednatel: 	CHEVAK Cheb a.s.
	
Adresa:	Tršnická 4/11, 305 02 Cheb 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, v oddíle B, vložce 367
Zastoupený:	předseda představenstva
	místopředseda představenstva

K technickým věcem pověřen: 	vedoucí investičního oddělení

Bankovní spojení: 	KB Cheb, č.ú. 14102331/0100
ČS 218122/0800
IČO:	49787977
DIČ:	CZ49787977

(dále jen "objednatel")



Zhotovitel: 	AQUA PROCON s.r.o.
	projektová a inženýrská společnost
                               	
Adresa:	Palackého třída 768/12, 612 00 Brno	
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C., vložka 6597

Zastoupený: 	jednatelem společnosti
Ke smluvnímu jednání pověřen: 	jednatel společnosti
K technickým věcem pověřen: 	ředitel divize Praha

Bankovní spojení: 	Komerční banka a.s., č.ú. 27-8607360287 / 0100
IČO: 	46964371
DIČ: 	CZ46964371

(dále jen "zhotovitel")


Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.



 Předmět smlouvy
Předmětem plnění zhotovitele dle této smlouvy o dílo je zpracování dokumentace na akci „Generel odvodnění města Hranice“, a to v rozsahu následujících dílčích činností:
· Převzetí podkladů od objednatele a jejich kontrola
· Porovnání stávajících dat topologie sítě v modelu s aktuálními daty GIS
· Stavba matematického modelu stokové sítě
· Identifikace částí stokové sítě určených ke geodetickému doměření
· Měrná kampaň – srážky a průtoky
· Monitoring balastních vod
· Vypracování závěrečné zprávy z měrné kampaně
· Kategorizace ploch v povodí a určení odtokových charakteristik
· Kalibrace a verifikace modelu
· Posouzení stávajícího stavu stokové sítě
· Identifikace problémových míst na stokové síti
· Posouzení výhledového stavu stokové sítě
· Návrh opatření na síti a v povodí města
· Ekonomické vyhodnocení navrhovaných opatření a návrh etapizace
· Projednání a odsouhlasení generelu odvodnění

Zhotovitel předloží při podpisu smlouvy harmonogram dílčího plnění jednotlivých fází podle čl. 2.1. a harmonogram výrobních výborů v průběhu plnění prací v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly objednatelem.

Výstupy budou zpracovány v tištěné verzi (textová, tabulková a grafická část) – přehledně členěné zprávy s odkazy na původ a způsob zpracování dat, použité metody, grafické přílohy budou doplňovat textovou a tabulkovou část. Tištěné výstupy budou vyhotoveny ve 2 paré.

Textová a tabelární část bude zpracována v MS Office, grafické přílohy budou minimálně ve formátu DGN a PDF.

Součástí výsledku generelu budou také výstupy, využitelné v geografickém informačním systému zadavatele nebo aplikaci, dodané zpracovatelem. V GI, případně samostatné aplikaci, bude možné přehledně zobrazit vybrané výstupy a výsledky generelu, a bude tak soužit jako alternativa grafických výstupů tištěné verze.
Čas plnění
Zhotovitel zahájí práce po uzavření této smlouvy o dílo, předpokladem je 1.duben 2026.

Ukončení prací a předání díla zadavateli je 20 měsíců po podpisu SoD. Harmonogram plnění jednotlivých fází je následující:

	
	Dílčí plnění 
	Měsíce od podpisu SoD

	1
	Převzetí podkladů od objednatele a jejich kontrola
	1

	2
	Porovnání stávajících dat topologie sítě v modelu s aktuálními daty GIS
	3

	3
	Stavba matematického modelu stokové sítě
	6

	4
	Identifikace částí stokové sítě určených ke geodetickému doměření
	2

	5
	Měrná kampaň – srážky a průtoky
	6

	6
	Monitoring balastních vod
	6

	7
	Vypracování závěrečné zprávy z měrné kampaně
	7

	8
	Kategorizace ploch v povodí a určení odtokových charakteristik
	5

	9
	Kalibrace a verifikace modelu
	9

	10
	Posouzení stávajícího stavu stokové sítě
	11

	11
	Identifikace problémových míst na stokové síti
	11

	12
	Posouzení výhledového stavu stokové sítě
	15

	13
	Návrh opatření na síti a v povodí města
	17

	14
	Ekonomické vyhodnocení navrhovaných opatření a návrh etapizace
	18

	15
	Projednání a odsouhlasení generelu odvodnění
	20




Místem plnění Díla je sídlo objednatele, případně další místa dle požadavků a potřeb objednatele.    

Cena za dílo
Cena za zhotovení díla podle této smlouvy je stanovena dohodou o ceně podle zákona č. 526/90 Sb.        o cenách podle nabídky zhotovitele jako cena maximální a nejvýše přípustná a činí:

	1
	Převzetí podkladů od objednatele a jejich kontrola
	50 000

	2
	Porovnání stávajících dat topologie sítě v modelu s aktuálními daty GIS
	60 000

	3
	Stavba matematického modelu stokové sítě
	195 000

	4
	Identifikace částí stokové sítě určených ke geodetickému doměření
	30 000

	5
	Měrná kampaň – srážky a průtoky
	250 000

	6
	Monitoring balastních vod
	30 000

	7
	Vypracování závěrečné zprávy z měrné kampaně
	20 000

	8
	Kategorizace ploch v povodí a určení odtokových charakteristik
	150 000

	9
	Kalibrace a verifikace modelu
	140 000

	10
	Posouzení stávajícího stavu stokové sítě
	290 000

	11
	Identifikace problémových míst na stokové síti
	55 000

	12
	Posouzení výhledového stavu stokové sítě
	220 000

	13
	Návrh opatření na síti a v povodí města
	160 000

	14
	Ekonomické vyhodnocení navrhovaných opatření a návrh etapizace
	80 000

	15
	Projednání a odsouhlasení generelu odvodnění
	50 000

	16
	Cena celkem bez DPH
	1 780 000 Kč

	17
	DPH - 21,0 %
	373 800,- Kč

	18
	Cena celkem vč. DPH
	2 153 800,- Kč



	

Daň z přidané hodnoty bude upravena a fakturována podle zákonů a předpisů platných v době fakturace dle podmínek dohodnutých v čl. 5 této smlouvy.
Zaplacení ceny – platební podmínky
Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 2611 občanského zákoníku s tím, že objednatel nebude během provádění díla zhotoviteli poskytovat zálohy ani žádné přiměřené části odměny. Objednatel bude zhotoviteli hradit skutečně provedené práce dle členění na jednotlivé činnosti.

Platby budou uhrazeny na základě dílčího plnění. Faktury budou vystavené na základě dokončení jednotlivých fází a odsouhlasení k tomu oprávněným zástupcem objednatele, a to do úhrnné výše 90 % ze sjednané ceny, 10 % ze sjednané ceny bude fakturováno po předání a převzetí díla a po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při přejímce.

Podkladem pro úhradu smluvní ceny bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti stanovené § 435 odst. 1 občanského zákoníku (dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:
1. číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele
1. předmět smlouvy, tj. text „Generel odvodnění města Hranice“
1. označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 
od čísla uvedeného v čl. 1 odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. 11 odst. 3 této smlouvy informovat objednatele),
1. číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury),
1. lhůtu splatnosti faktury,
1. jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu

Ve fakturách bude zúčtována DPH dle platných předpisů.

Závěrečná faktura bude místo zjišťovacího protokolu obsahovat předávací protokol, podepsaný odpovědným zástupcem objednatele.

Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.)

Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Objednatel tímto (dle ustanovení § 26, odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty) uděluje souhlas s elektronickým zasíláním daňových dokladů (faktur) na adresu chevak@chevak.cz.
  Předávání díla, vlastnické právo a nebezpečí škody
Dílo bude zhotoveno a objednateli předáno v termínu uvedeném v čl. 3.2. této smlouvy. Předání 
a převzetí bude provedeno osobně v sídle objednatele.

Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla či jeho dílčích činností (etap) zhotovitel sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli. Objednatel potvrdí v předávacím protokolu, zda dílo přejímá či nikoli, a to do pěti pracovních dnů od předložení díla v rámci přejímacího řízení.

Dílo je splněno dnem jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků.

Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím a dalším dokumentům 
a hmotným výstupům, které jsou předmětem díla a nebezpečí škody na nich přechází 
na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem.
  Součinnost objednatele
Objednatel předal Zhotoviteli základní podklad – Údaje z GIS objednatele a veškeré podklady o stokové síti města Hranice, které má k dispozici.

Objednatel se zavazuje vyjádřit k řešené problematice nebo k dílčím částem projektové dokumentace nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí těchto podkladů od zhotovitele.

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli veškeré informace a podklady, které během zpracování díla získá a které by mohly ovlivnit provádění díla. Tyto informace a podklady předá objednatel zhotoviteli neprodleně po jejich získání.

Objednatel se zavazuje zajistit včasné a řádné financování díla dle této smlouvy.
Záruky za dílo
Zhotovitel poskytuje záruku za zpracování předmětu díla bez vad a nedodělků co do rozsahu a kvality technického řešení díla.

Záruční doba pro záruky poskytované dle čl. 8.1 se sjednává po dobu 60 měsíců od předání kompletního díla dle této smlouvy. Po tuto dobu má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění zjištěných vad díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Bezplatným odstraněním vady se rozumí přepracování nebo úprava projektové dokumentace dle této smlouvy.
	
Zhotovitel nezodpovídá za vady, které budou způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele.
Ostatní ujednání
Objednatel se zavazuje neposkytovat výsledek činnosti, jenž je předmětem díla, jiným subjektům než těm, jež jsou oprávněny to od něj vyžadovat.

Změny projektové dokumentace a navazujících služeb, které nebudou vyvolány vinou zhotovitele – 
na které se nevztahují záruky specifikované v čl. 8 této smlouvy, budou chápány jako vícepráce. Cena za tyto vícepráce včetně termínu jejich provedení bude stanovena po dohodě obou smluvních stran. Objednatel vyžádá provedení těchto prací písemnou formou.

Práce, které se případně vyskytnou nad rámec rozsahu díla dle této smlouvy včetně případného doplnění průzkumů, budou sjednány formou oboustranně potvrzeného dodatku smlouvy o dílo.
  Smluvní pokuty
Smluvní pokuta za prodlení dodání díla této smlouvy se sjednává ve výši 0,05 % z ceny dílčích částí díla dle odst. 2.1 za každý započatý den prodlení z dílčího či výsledného termínu dodání díla.

Objednatel zaplatí pokutu ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení úhrady faktury zhotovitele po dni splatnosti až do dne úhrady.
Závěrečná ustanovení
Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně odsouhlasenými písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně potvrzeny oběma smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž kontraktačnímu režimu jako smlouva.

Obě smluvní strany se zavazují, že neprodleně druhé smluvní straně oznámí veškeré změny v příslušných údajích, uvedených v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strana, která tuto povinnost nesplní, odpovídá za škody vzniklé nesplněním této povinnosti.

Tato smlouva o dílo obsahuje šest stran a je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z toho jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele.  

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a všech případných dodatků dle povinností vyplívající ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bere na vědomí, že společnost CHEVAK Cheb a.s. je povinným subjektem dle ustanovení § 2, odst. 1, písmeno m) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že společnost CHEVAK Cheb a.s. je oprávněna bez dalšího zveřejnit obsah celé této smlouvy/dodatku, a to jak prostřednictvím registru smluv dle zákona 340/2015 Sb., tak jiným způsobem v případě, že hodnota přesahuje 50 000,- Kč bez DPH.   

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv

Přílohy:
Příloha 1. Vymezení plnění odvodnění Města Hranice
Příloha 2: Rozsah území generelu odvodnění Hranice


V Brně, dne 							V Chebu, dne ……………..

Za Zhotovitele:							 Za Objednatele:



 	…………………………………	…………………………………..
  	
 	jednatel společnosti	předseda představenstva



 		…………………………………
 		
 		místopředseda představenstva








Příloha č. 1 – Vymezení plnění Generelu odvodnění města Hranice u Aše

Vymezení plnění


Generel odvodnění bude zpracován v těchto fázích:

1. [bookmark: _Hlk148346012]Převzetí podkladů od objednatele a jejich kontrola
2. Porovnání stávajících dat topologie sítě v modelu s aktuálními daty GIS
3. Stavba matematického modelu stokové sítě
4. Identifikace částí stokové sítě určených ke geodetickému doměření
5. Měrná kampaň – srážky a průtoky
6. Monitoring balastních vod
7. Vypracování závěrečné zprávy z měrné kampaně
8. Kategorizace ploch v povodí a určení odtokových charakteristik
9. Kalibrace a verifikace modelu
10. Posouzení stávajícího stavu stokové sítě
11. Identifikace problémových míst na stokové síti
12. Posouzení výhledového stavu stokové sítě
13. Návrh opatření na síti a v povodí města
14. Ekonomické vyhodnocení navrhovaných opatření a návrh etapizace
15. Projednání a odsouhlasení generelu odvodnění

[bookmark: _Toc424035823][bookmark: _Toc462746007]
1. Převzetí podkladů od objednatele a jejich kontrola
Převzetí dostupných podkladů od zadavatele (GIS, pasport kanalizace, provozní data, dostupné studie) a jejich kontrola z hlediska úplnosti, aktuálnosti a použitelnosti pro další zpracování generelu.
2. Porovnání stávajících dat topologie sítě v modelu s aktuálními daty GIS
Porovnání a vyhodnocení souladu stávajících podkladů a datové struktury stokové sítě s aktuálními daty GIS, identifikace rozdílů a nesouladů.
3. Stavba matematického modelu stokové sítě
Vytvoření matematického (hydraulického) modelu stokové sítě města zahrnujícího stoky, objekty na síti, odlehčovací objekty a základní provozní vazby.
4. Identifikace částí stokové sítě určených ke geodetickému doměření
Identifikace úseků stokové sítě, u nichž dostupná data neumožňují spolehlivé modelování a je nutné jejich doplnění geodetickým zaměřením.
5. Měrná kampaň – srážky a průtoky 
Návrh a realizace měrné kampaně spočívající v:
· měření srážek ve třech lokalitách na území města,
· měření průtoků ve dvou profilech stokové sítě, za účelem získání dat pro kalibraci a ověření modelu.
6. Monitoring balastních vod
Vyhodnocení podílu balastních vod ve stokové síti na základě naměřených dat a modelových výpočtů. Stanovení množství balastních vod v dílčích částech kanalizační sítě na základě naměřených dat.
7. Vypracování závěrečné zprávy z měrné kampaně
Zpracování souhrnné zprávy vyhodnocující průběh a výsledky měrné kampaně a jejich využití pro další fáze generelu.
8. Kategorizace ploch v povodí a určení odtokových charakteristik
Rozdělení ploch v povodí města do kategorií dle charakteru zástavby a povrchů a stanovení odpovídajících odtokových parametrů.
9. Kalibrace a verifikace modelu
Kalibrace matematického modelu stokové sítě na základě naměřených dat a následné ověření jeho funkčnosti.
10. Posouzení stávajícího stavu stokové sítě
Vyhodnocení hydraulické kapacity a funkce stokové sítě za současného stavu, identifikace kritických míst a provozních problémů.
11. Identifikace problémových míst na stokové síti
Vymezení lokalit s nedostatečnou kapacitou, rizikem přetěžování nebo jinými provozními nedostatky.
12. Posouzení výhledového stavu stokové sítě
Vyhodnocení funkce stokové sítě v návaznosti na předpokládaný rozvoj území a změny zatížení.
13. Návrh opatření na síti a v povodí města
Návrh technických a organizačních opatření na stokové síti a v povodí města vedoucích ke zlepšení funkce odvodnění.
14. Ekonomické vyhodnocení navrhovaných opatření a návrh etapizace
Zpracování ekonomického hodnocení navržených opatření včetně orientačního odhadu nákladů a návrhu jejich rozdělení do realizačních etap.
15. Projednání a odsouhlasení generelu odvodnění
Projednání návrhu generelu se zadavatelem a zapracování připomínek do finální podoby dokumentace.




Příloha 2 Rozsah území generelu odvodnění Hranice
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