

# **SMLOUVA O DÍLO**

č. objednatele: 741-2016-12131

č. zhotovitele: D/16/072

**uzavřená**

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve spojení s § 2623 a násl. občanského zákoníku

(dále jen „smlouva“)

-----  
mezi smluvními stranami (dále také „smluvní strany“)

## **ČLÁNEK I. SMLUVNÍ STRANY**

### **1. Objednatel:**

Česká republika - Ministerstvo zemědělství

Sídlo: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1,

IČ: 000200478

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Zastoupená: Ing. Jiřím Boháčkem, ředitelem odboru vnitřní správy

Ve věcech technických: Václav Suda, odborný referent oddělení regionální správy budov

Tel: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

### **2. Zhotovitel:**

Intermont, Opatrný, s.r.o.

Sídlo: Vrskmaň 74,431 15

IČ: 49900854

DIČ: CZ49900854

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IBAN: č.ú. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Jednající: Ing. Marek Opatrný, jednatel společnosti Daniel Opatrný, jednatel společnosti

Ve věcech technických: Jan Musil, ředitel společnosti Ing. František Medek vedoucí výroby

Tel: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

## ČLÁNEK II. PŘEDMĚT a ÚČEL SMLOUVY

2.01 Předmětem této smlouvy je provedení díla Zhotovitelem pro Objednatele spočívající v rekonstrukci ústředního vytápění v budově Ministerstva zemědělství, Závodní 152, Karlovy Vary, v intencích této dohody a v rozsahu dle Objednatelem předané Projektové dokumentace pro provedení stavby, vypracované projektantem Petrem Wisniowskim ČKAIT - 0301222, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, IČ 73797855, z 8/2016 a závazek Objednatele provedené a dokončené dílo dle podmínek této smlouvy převzít a zaplatit cenu za zhotovení díla.

Součástí předmětu díla je i

Demontáž stávajících konstrukcí:

- a) bude provedena kompletní demontáž stávajícího ústředního vytápění - kotle, odkouření, armatury, otopná tělesa, rozvody potrubí, tepelné izolace, doplňkové konstrukce.

Rekonstrukce ústředního vytápění – nové řešení v celé budově

- b) Topný zdroj - 2 ks závěsných kondenzačních kotlů včetně příslušenství – oběhová čerpadla, neutralizační box, kaskádový modul, ekvitermní regulátor, externí spínací modul, základní souprava pro kaskádu, sada odkouření na fasádu, stěnový průchod, prodloužení, kolena, držák odkouření, koncovka prodloužení, revizní T-kusy, adaptér s měřicími body.
- c) Strojní zařízení – tlaková expanzní nádoba, uzavírací armatura se zajištěním, termohydraulický rozdělovač, horizontální rozdělovač/sběrač, kotlový modul (čerpadlová sestava),
- d) Rozvody potrubí – měděné potrubí, Cu tvarovky (kolena, přechody, T-kusy, redukce apod.
- e) Armatury – kohouty, zpětné klapky, filtr závitový, vypouštěcí kulové kohouty s páčkou, manometr.
- f) Otopná tělesa – 92 ks ocelových deskových těles.
- g) Tepelné izolace – izolační hadice, klipsy.
- h) Ostatní doplňkové konstrukce – zhotovení a montáž konzol a závěsů, větrání kotelny, odvod kondenzátu
- i) Ostatní pomocné práce – úklid, malování, odvoz suti a odvoz a likvidace staré topné soustavy

2.02 Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí díla také:

- (a) zajištění nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla
- (b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména osob a vozidel v místech dotčených stavbou)
- (c) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí
- (d) účinná opatření k zamezení zneužití vnitřních prostor budovy
- (e) zajištění zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných a účinných v době předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla
- (f) zřízení a odstranění zařízení staveniště
- (g) převzetí povinností vyplývajících z povolení zvláštního užívání komunikace
- (h) odvoz a uložení veškerého demontovaného materiálu na skládku (obdobně se týká vybouraných hmot a stavební suti) včetně poplatku za uskladnění, likvidaci a předepsaných dokladů
- (i) uvedení všech povrchů a zařízení dotčených stavbou do původního stavu
- (j) úklid staveniště a dotčených prostor do čistého stavu (tzn. ihned po předání dodávky schopno k užívání)
- (k) zajištění souladu díla s veškerými veřejnoprávními předpisy

(veškeré výše uvedené souhrnně dále jen „Dílo“).

Není-li ve smlouvě výslovně stanoveno jinak, povinnosti Zhotovitele předjímané v oddíle II. odst. 2, které tvoří součást Díla, je Zhotovitel povinen splnit v rozsahu smluvně předjímaném, příp. zákonem stanoveném, nejpozději do předání Díla.

- 2.03 Věcný rozsah předmětu smlouvy a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná projektantem Petrem Wisniowskim ČKAIT - 0301222, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, IČ 73797855, z 8/2016 (dále jen „Projektová dokumentace“ viz příloha č. 1 smlouvy) a dodavatelem oceněný soupis prací dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „položkový rozpočet“ viz příloha č. 2 smlouvy).

Účelem této smlouvy je odstranění nevyhovujícího stavu a zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců. Dílo provedené v rozsahu podle tohoto článku smlouvy bude mít vlastnosti a náležitosti vyplývající z příslušných norem ČSN.

- 2.04 V pochybnostech se má za to, že předmětem Díla jsou veškeré práce a dodávky nutné pro bezchybný provoz, a to bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v zadání a současně i ty práce a dodávky, které v zadání sice obsaženy nejsou, ale s ohledem ke všem souvislostem předmětem Díla být mají a Zhotovitel je měl nebo mohl na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat.
- 2.05 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, včetně výše uvedené projektové dokumentace, a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla a naplnění účelu smlouvy a že disponuje takovými kapacitami, oprávněními a odbornými znalostmi, které jsou k provedení Díla nezbytné, jedná se tak o Zhotovitele ve smyslu § 5 odst. 1 občanského zákoníku. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo na svůj náklad a své nebezpečí.
- 2.06 Veškeré stavební práce, které bude Zhotovitel provádět uvnitř budovy, proběhnou za běžného chodu budovy Objednatele. Stavební práce, které by mohly ohrozit bezpečnost a zdraví veřejnosti a osob pohybujících se ve veřejných prostorách budovy budou prováděny pouze o sobotách a nedělích a v pracovní dny pouze od 16:00 hod. O povaze stavebních prací, tj. jedná-li se o stavební práce, které by mohly ohrozit bezpečnost a zdraví veřejnosti a osob pohybujících se ve veřejných prostorách budovy či nikoli, rozhoduje v případě sporu mezi smluvními stranami Objednatel.
- 2.07 Veškerá stavební činnost bude Zhotovitelem prováděna po dohodě s Objednavatelem tak, aby docházelo k minimálnímu omezení a zásahům do běžného chodu budovy Objednatele.

### **ČLÁNEK III. CENA DÍLA**

- 3.01 Celková cena Díla je tvořena cenou stanovenou na základě položkového rozpočtu viz příloha č. 2.
- 3.02 Celková cena Díla obsahuje veškeré náklady nutné pro veškeré činnosti spojené s provedením Díla, jeho předáním a převzetím a je sjednána v rozsahu Projektové dokumentace dle přílohy č. 1 této smlouvy a položkového rozpočtu dle přílohy č. 2 této smlouvy.
- 3.03 Celková cena Díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:
- 895.301,- Kč bez DPH
- 188.013,- Kč DPH
- 1.083.314,- Kč včetně DPH

- 3.04 Celková cena Díla je cena nejvýše přípustná, nepřekročitelná, která může být zvýšena pouze, dojde-li ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.
- 3.05 V případě, že v průběhu provádění Díla vyvstane potřeba dodatečných prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a nebyly též zahrnuty ani v rámci položkového rozpočtu a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací dle § 23 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) je třeba, aby před případnou realizací/zahájením těchto dodatečných prací byl uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek a teprve po jeho podpisu oběma smluvními stranami vzniká Zhotoviteli povinnost tyto dodatečné práce realizovat a současně právo na jejich úhradu.

Cena za dodatečné práce bude stanovena následujícím postupem: věcný soupis nezbytných prací vzájemně odsouhlasený osobami oprávněnými, bude Zhotovitelem doplněn o výkaz výměr, jednotkové a celkové ceny a předložen Objednateli ke konečnému odsouhlasení. Jednotkové ceny prací musí korespondovat s položkovým rozpočtem (Příloha č. 2 této Smlouvy). Pokud kalkulace nákladů případných dodatečných prací obsahuje jednotkovou položku, která se nevyskytuje v položkovém rozpočtu (Příloha 2. této Smlouvy), nesmí být její cena vyšší než aktuální cena stejné jednotkové položky vydané podle cenové soustavy stavebních nákladů dle společnosti ÚRS Praha a.s. nebo RTS a.s. v roce realizace díla.

#### **ČLÁNEK IV. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ**

- 4.01 Zhotovitel zahájí práce na realizaci Díla nejpozději do /5/. pracovních dnů od předání staveniště. Staveniště bude předáno v termínu dle odst. 2 oddílu VIII této smlouvy.
- Dokončení předávacího řízení (Dílo je bez vad s výjimkou vad drobných ojedinele se vyskytujících nebo nedodělků) nejpozději do 50 kalendářních dnů od zahájení prací do 31.10.2016
- 4.02 Zhotovitel řádně dokončí Dílo, včetně provedení zkušebního provozu, zajištění revize a zahájí předávací řízení. Objednatel je povinen dokončit předávací řízení za předpokladu, že dílo bude bez vad, s výjimkou vad drobných ojedinele se vyskytujících nebo nedodělků do 7 pracovních dnů ode dne předání Díla Objednateli Zhotovitelem. Podmínkou pro dokončení předávacího řízení je vypracování protokolu o předání díla podepsaného oprávněnou osobou Objednatele s tím, že podpisem oprávněná osoba Zhotovitele mimo jiné potvrzuje tu skutečnost, že dílo je bez vad, s výjimkou vad drobných ojedinele se vyskytujících.
- 4.03 Místem plnění je budova / místo/ Závodní 152, 360 18 Karlovy Vary

#### **ČLÁNEK V. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

- 5.01 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.
- 5.02 Objednatel prohlašuje, že do 30 kalendářních dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválena částka ze státního rozpočtu, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.
- 5.03 Dílo – stavební část, včetně dodávky a montáže, bude uhrazeno na základě daňového dokladu (dále faktura), vystaveného Zhotovitelem po dokončení předávacího řízení.
- Úhrada ceny Díla bude provedena teprve po předání díla na základě daňového dokladu – faktury. Splatnost faktury je 30 pracovních dnů od doručení daňového dokladu – faktury na adresu Objednatele. Přílohou faktury bude oprávněnou osobou Objednatele odsouhlasený protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, s odsouhlaseným soupisem provedených prací a dokladu o revizi Návrh soupisu provedených prací odevzdá Zhotovitel do kanceláře oprávněné osoby ke kontrole během předávacího řízení. V případě jeho neodsouhlasení vrátí Objednatel s uvedením důvodu nejpozději do 10 pracovních dnů

předložený návrh Zhotoviteli zpět nebo k přepracování. Důvodem pro neodsouhlasení soupisu provedených prací Objednatelem je např. skutečnost, že práce nebyly provedeny řádně dle smlouvy nebo ta skutečnost, že práce uváděné v soupise neodpovídají skutečnosti. Soupis provedených prací, potvrzený oprávněnou osobou Objednatele, bude Zhotoviteli k dispozici (k vyzvednutí) nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení soupisu provedených prací do kanceláře oprávněné osoby Objednatele. Z uplatněné faktury bude odečteno 10% z fakturované částky s odkazem na jistoty uvedené v níže uvedeném písm. a) a b) tohoto oddílu. Výše proplacené faktury tak bude odpovídat maximálně 90% celkové ceny Díla. Splatnost faktury je 30 pracovních dnů od doručení daňového dokladu – faktury na adresu Objednatele, v souladu s výše uvedenými podmínkami

Faktura zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (zejména § 29) a musí minimálně obsahovat:

- identifikace smlouvy, podle které byla vystavena
- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
- identifikační údaje objednatele
- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
- popis obsahu účetního dokladu
- datum vystavení
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- výši ceny bez daně z přidané hodnoty celkem
- sazbu (y) daně
- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
- cenu celkem včetně DPH
- podpis oprávněné osoby zhotovitele
- přílohu - soupis provedených prací a jejich ceny, schválený technickým dozorem Objednatele a podepsaný oprávněnou osobou Objednatele.
- Protokol o převzetí Díla podepsaný oprávněným zástupcem Objednatele

Bez kteréhokoliv z uvedených údajů je faktura pro účely této smlouvy neplatná. Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo bude-li vystavena na cenu odlišnou od ceny odsouhlasené Objednatelem, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování. V tomto případě neplatí původní lhůta splatnosti, ale lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury.

5.04 Peněžitý závazek je splněn dnem odepsání z účtu objednatele.

## **ČLÁNEK VI. MAJETKOVÉ SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY**

- 6.01 Pokud Zhotovitel bude v prodlení s předáním díla ve smyslu článku IV 1, tj. ve smyslu dokončení předávacího řízení, nebo se zahájením prací na Díle, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% Kč za každý i započatý den prodlení. Pokud Zhotovitel neodstraní vadu uplatněnou Objednatelem v rámci reklamační lhůty ve lhůtě stanovené v článku XI odst. 6 je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou uplatněnou vadu a to za každý i započatý den prodlení.
- 6.02 V případě, že Objednatel bude v prodlení se zaplacením faktury Zhotovitele, zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,01% z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.
- 6.03 Za každé jednotlivé porušení povinností dle článku XI odst. 1 je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.
- 6.04 Uplatněním smluvní pokuty podle předchozích i následujících bodů tohoto oddílu není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody v plné výši, způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.
- 6.05 Smluvní pokuta je splatná do 10 kalendářních dnů poté, co bude písemná výzva Objednatele v tomto směru Zhotoviteli doručena.
- 6.06 Pokud Zhotovitel neodstraní drobnou ojediněle se vyskytující vadu nebo nedodělek ve lhůtě smluvně předjímané v článku X odst. 3 je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- za každý i započatý den prodlení.
- 6.07 Pokud Zhotovitel poruší povinnost ohledně rozsahu subdodávek stanovenou v článku IX. odst. .10. až odst. -13. této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.
- 6.08 V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací, použitých materiálů nebo dodávek uvedených v položkovém rozpočtu (cenové nabídce) Zhotovitele, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ a dále kompenzovat v plné výši škodu způsobenou krácením dotace v důsledku nedodržení kvalitativních parametrů dodávek. Zaplacením smluvní pokuty není Zhotovitel zbaven povinnosti odstranit případné závady nebo použít materiál a dodat zboží v odpovídající kvalitě, případně není jakkoliv dotčena odpovědnost náhrady škody.
- 6.09 Pokud Zhotovitel poruší povinnosti předjímané v článku VIII odst. 6 až 8. této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
- 6.10 Pokud Zhotovitel bude v prodlení s předáním staveniště ve smyslu porušení lhůty smluvně předjímané v článku VIII odst. 9 této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.11 Pokud Zhotovitel poruší povinnost předjímanou v článku IX 4 této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč.
- 6.12 Pokud Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost předjímanou v článku XIII této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
- 6.13 Objednatel stanovuje, že není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody v plné výši, způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele vyplývající z jakéhokoli ustanovení smlouvy, i když se na ní smluvní pokuta nevztahuje.
- 6.14 Veškerá výše uvedená ustanovení článku VI jsou aplikovatelná na Zhotovitele i v případě, že porušení povinností smluvního charakteru byla způsobena jednáním (činností) subdodavatele.

## ČLÁNEK VII. STAVEBNÍ DENÍK

- 7.01 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí Stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od Projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí dnem převzetí Díla (tj. dnem oboustranného podpisu protokolu o převzetí Díla, potvrzujícího, že dílo je bez vad či nedodělků, včetně vad drobných ojediněle se vyskytujících).
- 7.02 Ve Stavebním deníku musí být mimo jiné uvedeny následující základní údaje:
- a) název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za zhotovitele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
  - b) název, sídlo, IČ objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za objednatele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
  - c) název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace
  - d) seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
  - e) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby
- 7.03 Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění Díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
- 7.04 Zápisy do Stavebního deníku jsou prováděny v originále a ve dvou kopiích Originály zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli po převzetí Díla. První kopii obdrží Zhotovitel a druhou kopii Objednatel.
- 7.05 Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění Díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:
- a) stavu staveniště, počtu zaměstnanců a nasazení strojů a dopravních prostředků, klimatické podmínky;
  - b) časovém postupu prací;
  - c) kontrole jakosti provedených prací;
  - d) opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví;
  - e) opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí;
  - f) událostech nebo překážkách majících vliv na provádění Díla.
- 7.06 Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil Objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně technický dozor stanovený Objednatelem nebo zpracovatel Projektové dokumentace, do Stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. Objednatel, jím pověřený zástupce nebo technický dozor mají oprávnění provádět i další zápisy.
- 7.07 Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby Zhotovitele, tj. od 9:00 do 14:00 oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- 7.08 Objednatel, jím pověřený zástupce nebo technický dozor je oprávněn vyjadřovat se k zápisům ve Stavebním deníku, učiněných Zhotovitelem, nejpozději do pěti pracovních dnů po jejich zapsání.
- 7.09 Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování příslušných dodatků doplňků a změn smlouvy.

## **ČLÁNEK VIII. STAVENIŠTĚ**

- 8.01 Stavenišťem se pro účely této smlouvy rozumí budova Ministerstva zemědělství na adrese Závodní 152, 360 18 Karlovy Vary.
- 8.02 Objednatel je povinen protokolárně předat Zhotoviteli Staveniště do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy druhou ze smluvních stran.
- 8.03 Při předání Staveniště budou Zhotoviteli předány přípojné body energií a médií (el. energie, voda) v rámci stávající budovy. Zhotovitel se zavazuje tato média hospodárně využívat.
- 8.04 Zhotovitel vyhotoví o předání a převzetí staveniště písemný zápis do Stavebního deníku.
- 8.05 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně komunikací, zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Tyto náklady jsou součástí celkové ceny Díla.
- 8.06 Zhotovitel je povinen, na své náklady udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.
- 8.07 Zhotovitel je povinen na své náklady, průběžně zabezpečovat odstranění případného znečištění přilehlých komunikací.
- 8.08 Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umístován mimo Staveniště.
- 8.09 Vyklizení Staveniště je Zhotovitel povinen provést předávacím protokolem nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne převzetí Díla.
- 8.10 Provozní i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci odpadů a vyklizení zařízení Staveniště jsou zahrnuty v celkové ceně Díla.

## **ČLÁNEK IX. PROVÁDĚNÍ DÍLA**

- 9.01 Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Objednatel je povinen řádně a včas provedené Dílo převzít.
- 9.02 Zhotovitel provede práce v rozsahu dle čl. II. této smlouvy, zakončené zkouškou a revizí. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, za podmínek stanovených touto smlouvou a jejími přílohami.
- 9.03 Zhotovitel garantuje, že provedené Dílo bude splňovat veškeré právní a bezpečnostní normy v rozsahu uvedeném v zákoně č. 262/2006 Sb. zákoník práce a předpisech prováděcích a souvisejících včetně předpisů zajišťujících ochranu životního prostředí, řídit se zejména zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, vyhláškou ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v platném znění a vyhláškou ČÚBP
- 9.04 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli do 14 kalendářních dnů od podpisu smlouvy druhou ze smluvních stran harmonogram provádění Díla. Harmonogram začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání Díla ve smyslu dokončení předávacího řízení. V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů a u nich uveden předpokládaný termín realizace. V harmonogramu musí být uvedeny také termíny stavební připravenosti pro zahájení prací subdodávek. Harmonogram bude udržovaný během postupu výstavby v aktuálním stavu.
- 9.05 Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně s vynaložením náležité odborné péče a je povinen dodržovat veškeré příslušné ČSN, EN případně jiné normy a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky a všechny další právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Zhotovitel se zároveň zavazuje Dílo provádět dle Projektové dokumentace,



respektovat veškeré pokyny Objednatele a stavebního dozoru, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.

Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady Zhotovitel.

- 9.06 Věci, které jsou potřebné k provedení Díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.
- 9.07 Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li Objednatel, že zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil na své náklady vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel Díla tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté Objednatelem, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 9.08 Zhotovitel je povinen upozornit objednatel bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení Díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 9.09 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 9.10 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli seznam jeho subdodavatelů s uvedením druhu prací a rozsahu jejich subdodávky, včetně aktualizace, a to i během provádění stavby a vyhrazuje si právo jejich schválení. Přehled subdodavatelů včetně částí předmětu smlouvy, které budou subdodavatelé realizovat, tvoří přílohu č. 7 této smlouvy.
- 9.11 Změna subdodavatele, je v průběhu účinnosti této smlouvy možná pouze po písemném souhlasu Objednatele.
- 9.12 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.
- 9.13 Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci oprávnění. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatel povinen doložit. Plní-li zhotovitel prostřednictvím subdodavatelů, odpovídá zhotovitel, jako by plnil sám zhotovitel.
- 9.14 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

## **ČLÁNEK X. PŘEDÁNÍ DÍLA, DOKONČENÍ PŘEDÁVACÍHO ŘÍZENÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

- 10.01 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 14 pracovních dnů předem termín, kdy bude Dílo připraveno k předání, a kdy tak bude zahájeno předávací řízení. Objednatel je pak povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od termínu stanoveného pro zahájení řízení přejímací řízení ukončit nebo písemně informovat Objednatele o té skutečnosti, že předávací řízení nemůže být ukončeno, včetně důvodů jeho neukončení.
- 10.02 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení zejména tyto doklady:
  - a) doklady o shodě – použité materiály
  - b) dokumentaci skutečného provedení ve dvojím vyhotovení
  - c) zápisy a osvědčení
  - d) potvrzení o likvidaci odpadu, případně škodlivého, zdraví nebezpečného, nebo závadného odpadu
  - e) stavební deník – originál
  - f) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
  - g) protokoly o provedených zkouškách /systému/, provedení revizí, předepsaných měření (radon)

- h) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla
- i) protokol o zaškolení obsluhy
- j) provozní a zkušební řády

Bez výše uvedených dokladů není možné dokončení předávacího řízení.

- 10.03 O průběhu předávacího řízení pořídí Objednatel protokol o předání Díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, včetně vad drobných ojedinele se vyskytujících. Pokud Objednatel odmítá ukončit předávací řízení, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. Objednatel je oprávněn odmítnout ukončení předávacího řízení za předpokladu, že Dílo je s vadami nebo nedodělků s výjimkou vad drobných ojedinele se vyskytujících. V případě, že Dílo v rámci předávacího řízení je bez vad, nebo má pouze vady drobné ojedinele se vyskytující, předávací řízení je ukončeno a o této skutečnosti bude proveden zápis v protokole o předání Díla podepsaný oběma smluvními stranami. Předávací protokol bude obsahovat seznam vad drobných ojedinele se vyskytujících nebo nedodělků. Současně s tím Objednatel stanoví Zhotoviteli v protokole o předání Díla lhůtu pro odstranění vad drobných ojedinele se vyskytujících nebo nedodělků.
- 10.04 V případě, že nebude dokončeno předávací řízení v intencích stanovených v článku IV. odst. 4.01, včetně lhůty zde stanovené, Zhotovitel je v prodlení s dokončením předávacího řízení.
- 10.05 Dílo je převzato, neobsahuje-li jakékoliv vady včetně vad drobných ojedinele se vyskytujících. O této skutečnosti smluvní strany sepíší protokol o převzetí díla. Na průběh řízení mezi smluvními stranami, jehož předmětem je převzetí Díla bude obdobně aplikován článek IV. odst. 4.01 této smlouvy, včetně totožné lhůty v tomto oddíle uvedené.

## **ČLÁNEK XI. UJEDNÁNÍ O POVINNOSTI MLČENLIVOSTI A ZÁRUKA**

- 11.01 Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy o Dílo (zhotovování předmětu Díla) i po ukončení smlouvy o Dílo (tj. po jeho převzetí Díla) zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s plněním smlouvy o Dílo (se zhotovením Díla).
- 11.02 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá Zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 11.03 Zhotovitel poskytuje záruku na celé Dílo v délce 60 měsíců od převzetí Díla. Na dodávky s vlastním záručním listem platí záruční doby v těchto záručních listech uvedené (minimálně však 24 měsíců).
- Na konstrukční systémy je stanovena záruční doba v délce 120 měsíců. Lhůta začíná běžet od převzetí Díla Objednatelem.
- 11.04 Objednatel je oprávněn vady písemně reklamovat u Zhotovitele kdykoliv v průběhu záruční lhůty. Proti reklamaci Objednatele není Zhotovitel oprávněn uplatnit námitku, že Objednatel nesplnil včas svoji povinnost oznámit vady Díla.
- 11.05 V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn:
- a) požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, technologických celků apod.)
  - b) požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
  - c) požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny
  - d) odstoupit od smlouvy v případě, jedná-li se o vadu neopravitelnou
- Objednatel je oprávněn vybrat si ze způsobů nabízených výše.

- 11.06 Objednatel je oprávněn písemně uplatňovat reklamace u Zhotovitele na adresu uvedenou v Protokole o předání díla, v případě havárie e-mailem nebo telefonicky na adresy nebo mobilní čísla uvedené v Protokole o předání díla. Vady je povinen Zhotovitel odstranit nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie je povinen Zhotovitel odstranit vadu nejpozději do 24 hodin ode dne uplatnění reklamace Objednatelem. Objednatel je oprávněn posoudit v jakém režimu bude prováděna reklamace, tj. jedná-li se o havárii nebo standardní vadu díla. Provedenou opravu vady je Zhotovitel povinen písemně předat Objednateli formou předávacího protokolu. Vada je odstraněna podepsáním Objednatelem předávacího protokolu. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku nedodržení předaných návodů k obsluze či nedodržováním obvyklých způsobů užívání a za závady vzniklé v důsledku běžného opotřebení. Záruka za jakost díla zaniká rovněž v případě, že Objednatel provedl změny nebo úpravy bez vědomí a souhlasu Zhotovitele. Pokud Zhotovitel neodstraní oprávněnou reklamaci ve lhůtě ve Smlouvě stanovené, je Objednatel oprávněn tuto odstranit třetí osobou, a to na náklady Zhotovitele, aniž by byla navíc dotčena smluvní pokuta, která vznikla Zhotoviteli v souvislosti s prodloužením s odstraněním vady.
- 11.07 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 11.08 Zhotovitel je povinen vadu odstranit a to i v případě, že reklamaci neuznal. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel.
- 11.09 O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém objednatel buď potvrdí odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. Veškeré takto vzniklé náklady, včetně případné smluvní pokuty uhradí objednateli zhotovitel nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne obdržení výzvy k zaplacení.
- 11.10 Záruční doba neběží po dobu, kterou objednatel nemohl předmět Díla užívat pro vady Díla, za které Zhotovitel odpovídá.

## **ČLÁNEK XII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY**

- 12.01 Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel.
- 12.02 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním škody na díle nese Zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla.

### **ČLÁNEK XIII. POJIŠTĚNÍ**

13.01 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy má sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jiné osobě (včetně objednatele), a to v rozsahu: :

- a) pojištění Díla jako takové včetně materiálu a zařízení určených k zabudování do Díla,
- b) pojištění pokrývajícího nutné zařízení staveniště a ostatní prostředky Zhotovitele umístěné na staveništi v rozsahu dostatečném úplnému nahrazení těchto prostředků na staveništi
- c) jiných škodných událostí, které v souvislosti s realizací Díla vznikly nebo v budoucnu mohou vzniknout.

Vztahy z pojištění vyplývající a s pojištěním související se řídí, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Pojištění bude Zhotovitel udržovat na své náklady a to minimálně v úhrnné výši pojistného plnění 3.000.000,- Kč a to minimálně po dobu dvou let od převzetí Díla. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen kdykoli v průběhu trvání smlouvy předložit kopie aktuálních pojistných smluv.

13.02 Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle smlouvy či v souvislosti s ní byly platné a účinné po celou dobu účinnosti smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po jejím ukončení. V případě, že dojde ke změně pojistné smlouvy, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Objednatele a to nejpozději ve lhůtě do 30 pracovních dnů od takové změny.

13.03 Zhotovitel nesmí uskutečnit jakékoliv kroky, které by mohly znemožnit Objednateli obdržet ochranu vyplývající z jakékoliv pojistné smlouvy Zhotovitele, nebo které by mohly být na škodu Objednatele při předkládání nároků na odškodnění v souvislosti se vzniklými ztrátami na majetku, poškozeními majetku či poraněním osob. Toto smluvní ustanovení nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti v případě hrubého zanedbání nebo úmyslného konání ze strany Zhotovitele či jeho zaměstnanců.

Kopie dokladu o pojištění je přílohou č. 3 této smlouvy.

### **ČLÁNEK XIV. ZMĚNA SMLOUVY A Odstoupení od smlouvy**

14.01 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. Výše uvedeným ustanovením nejsou jakkoliv dotčena práva druhé smluvní strany vyplývající z této smlouvy na náhradu škody, sankce či odstoupení od smlouvy.

14.02 Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně doporučenou poštovní zásilkou oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje.

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy:

- a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující; zhotovitel vstoupí do likvidace,
- b) Zhotovitel nesplní svou informační povinnost předjímanou v oddíle XVII odst. 6 nebo poruší povinnost předjímanou v oddíle XIII odst. 1 Smlouvy,
- c) v případě podstatného porušení této smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě:

- prodlení s dokončením předávacího řízení Díla delším než 30 kalendářních dnů,
  - neoprávněného zastavení či přerušení prací na Díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů,
  - porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečně přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů,
- d) v případech stanovených občanským zákoníkem nebo
- e) v dalších případech výslovně stanovených v této smlouvě
- 14.03 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy navíc v případě, kdy vyjde najevo, že Zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr Zhotovitele pro uzavření této smlouvy.
- 14.04 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
- a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací v požadované kvalitě a v rozsahu, které lze bez dalšího použít k pokračování následných prací s jiným Zhotovitelem – Zhotovitel tak provede soupis provedených prací Objednatele, které mají pro Zhotovitele význam ve smyslu § 2004 občanského zákoníku. V případě sporu mezi smluvními stranami ohledně rozsahu doposud provedených prací majících pro Objednatele význam rozhoduje o skutečném rozsahu stavební dozor určený pro toto Dílo
  - b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení veškerých provedených prací majících pro Objednatele význam a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“
  - c) Zhotovitel vyzve Objednatele k „dílčímu předání díla“ a Objednatel je povinen do tří pracovních dnů od obdržení této výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“
  - d) po dílčím předání provedených prací v požadované kvalitě sjednají obě smluvní strany písemnou dohodu řešící doposud sporné či nejasné aspekty jejich vzájemných vztahů v souvislosti s ukončením platnosti smlouvy
  - e) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak
- 14.05 V konečném finančním vypořádání (při odstoupení od smlouvy) se smluvní strany zavazují zohlednit nedokončenost Díla dle této smlouvy a ztrátu záručních nároků Objednatele, a to slevou ve výši 20% z ceny dílčí konečné faktury.
- 14.06 Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

## **ČLÁNEK XV. BANKOVNÍ ZÁRUKA**

- 15.01 Zhotovitel poskytne Objednateli bankovní záruku za řádné a včasné provedení Díla, dokončení předávacího řízení a převzetí Díla, včetně řádného a včasného odstranění drobných vad a nedodělků, ve výši 62.500,- Kč, kterou předloží ve formě písemného potvrzení při podpisu smlouvy s tím, že bankovní záruka bude mít povahu bezpodmínečné bankovní záruky znějící ve prospěch Objednatele s plněním bez námitek a na základě první výzvy (platnost a účinnost smlouvy je tedy podmíněna předložením výše uvedeného potvrzení Objednateli Zhotovitelem). Právo ze záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případě, že Zhotovitel neuhradil Objednateli vzniklou smluvní pokutu dle ustanovení této smlouvy nebo způsobenou škodu nebo neprovádí Dílo v souladu s touto smlouvou včetně plnění harmonogramu. Bankovní záruka bude Objednatelem uvolněna ve prospěch Zhotovitele dnem následujícím po převzetí Díla, nejdříve však dnem, kdy bude zřízena Zhotovitelem ve prospěch Objednatele bankovní záruka č. 2 (v rozsahu uvedeném v odst. 2) a Zhotovitel předá Objednateli potvrzení banky o zřízení bankovní záruky č. 2.

- 15.02 Zhotovitel poskytne objednateli bankovní záruku č. 2 ve výši 37.500,- Kč na zajištění včasného a řádného odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli v záruční době, včetně vad odmítnutých Zhotovitelem a případných náhrad škod a povinností smluvních pokut, které vznikly Zhotoviteli. Výše uvedená bankovní záruka bude mít formu bezpodmínečné bankovní záruky znějící ve prospěch Objednatele s plněním bez námitek a na základě první výzvy. Záruka bude Objednatelem uvolněna dnem skončení nejdelší záruční doby dle této smlouvy.
- 15.03 Bankovní záruky je povinen Zhotovitel udržovat ve výši, v níž byly poskytnuty po celou dobu účinnosti bankovních záruk.

## **ČLÁNEK XVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 16.01 Vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem.
- 16.02 Smluvní strany si výslovně sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků vzestupně číslovaných podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují. Současně s tím se smluvní strany výslovně dohodly na vyloučení § 2605 odst. 2, § 2618 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
- 16.03 Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je oprávněn uveřejnit smlouvu na svých webových stránkách. A dále je Zhotovitel srozuměn s tím, že dle § 147a odst. 1 písm. a) ZVZ je Objednatel povinen uveřejnit na svém profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků, přičemž profilem zadavatele se ve smyslu § 17 písm. w) ZVZ rozumí elektronický nástroj, prostřednictvím kterého Zadavatel podle tohoto zákona uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek; požadavky na náležitosti profilu zadavatele stanoví prováděcí právní předpis A současně dle § 147a odst. 1 písm. b) ZVZ je Objednatel povinen uveřejnit na Profilu výši skutečné uhrazené ceny za plnění Veřejné zakázky a dle § 147a odst. 1 písm. c) též seznam subdodavatelů Zhotovitele. Zhotovitel je dále srozuměn s tím, že Objednatel je současně povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Objednatel.
- 16.04 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o finanční kontrole), osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
- 16.05 Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla Objednatele.
- 16.06 Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení ( insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti. Objednatel může v případě prohlášení konkurzu na majetek Zhotovitele od smlouvy odstoupit.
- 16.07 Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 16.08 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním obsahu smlouvy na internetových stránkách Objednatele a na profilu Objednatele.
- 16.09 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech každý s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2.

16.10 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

16.11 Není-li v této smlouvě výslovně stanoveno jinak, rozumí se „oprávněnou osobou objednatele“:

**Jméno: Ing. Jiří BOHÁČEK, ředitel odboru vnitřní správy**

E-mail: [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX](#)

Tel.: XXXXXXXXXXXXXXXX – ústředna

nebo

**Jméno: Bc. Václav SUDA**

E-mail: [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX](#)

Tel: +XXXXXXXXXXXXXXXXXX

16.12 Smlouva včetně nedílných příloh nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

16.13 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

**Přílohy:**

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace (přiloží zadavatel při podpisu smlouvy)

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet (uchazeč doplní do nabídky)

Příloha č. 3 – Kopie dokladu o pojištění dle čl. XIII této smlouvy, (uchazeč předloží před podpisem smlouvy)

Příloha č. 4 – Jmenný seznam zaměstnanců (pracovníků) zhotovitele na stavbě (uchazeč předloží před podpisem smlouvy)

Příloha č. 5 – Přehled subdodavatelů (uchazeč předloží před podpisem smlouvy)

V Praze dne .....

V Vrskmani, dne .....

.....  
Objednatel:  
Česká republika – Ministerstvo zemědělství  
**Ing. Jiří Boháček**  
ředitel odboru vnitřní správy

.....  
Zhotovitel:  
**Ing. Marek Opatrný**  
jednatel společnosti

**Daniel Opatrný**  
jednatel společnosti

□